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Sosnowiec, 21 maja 2019 roku

Numer procedury: . 7.../DIR/2019

Zapytanie ofertowe dla zaméwienia publicznego
o warto$ci nieprzekraczajacej wyrazonej w zfotych tGwnowartosci kwoty 30.000 EURO

W zwiazku z prowadzonym postepowaniem o udzielenie zamédwienia publicznego zwracam sie
uprzejmie z prosba o przedstawienie oferty na opracowanie programu funkcjonalno — uzytkowego na
modernizacj¢ infrastruktury oswietlenia stadionu na terenie Kompleksu Pilkarskiego przy ul. Kresowej 1
w Sosnowcu.

Przygotowujac oferte prosze uwzglednié, ze:

1. Konieczno$¢ podjecia dziatatn modernizacyjnych infrastruktury o$wietlenia stadionu wynika z
dwoéch powodéw:

a. Zmiany wymagan infrastrukturalnych w zakresie o$wietlenia stadionéw wprowadzonych w

podteczniku licencyjnym PZPN na sezon 2019 — 2020, ktére okreslone sa w nastepujacy
sposéb:
Stadion dla Rozgrywek Kinbowych UEFA i dia Roggrywek Kiubowych PZPN na 31 mara roku
kalendarzowego, w ktdrym rogpoczyna sig dany Sexon Licencyiny, musi byé wyposasony w system ssinenego
oSwietlenia, utrzymujaey minimalne Srednie natgzenie oswietlenia pionowego o wartosci
1400 Ev(Ix) pryy rownomiernoiciach E min./E max. 2 04; E min./E Srednie = 0,6 w kierunku
Rainstalowanych kamer oray, na 31 pagdziernika roku kalendarzowego, w kidrym rogpoczyna sig dany
Sexon Licencyjny, musi byé wyposagony w system s3tucznego oswietlenia, uirgymujacy minimalne Srednie
natesente oswietlenia pionowego o wartoii 1400 Ev(lx), przy rownomiernosciach E min.| E max. 2 0,4; E
min.| E Srednie 2 0,6 w kierunku ainstalowanych kamer. Oswietlente musi pokrywac rownomiernie kasdy
obszar pola gry, w tym narogniki.

b.  Uzyskanych wynikéw badafi poziomu natezenia o$wietlenia stadionu pitkarskiego na terenie
Kompleksu Pitkarskiego przy ul. Kresowej 1 w Sosnowcu, ktére nie odpowiadaja tym
wymaganiom. Wyniki badani sa w zalaczeniu do niniejszego zapytania.

2. Na terenie stadionu zamontowane s cztety maszty po 42 m wysokoéci kazdy z oprawami
Mundial firmy Thorn. Na dwéch z nich zainstalowano po 44 szt. tego typu opraw, na dwdch
kolejnych po 54 szt. W sumie zamontowanych jest 196 szt. opraw po 2 kW oraz o$wietlenie
antypaniczne, ktére jest po modernizacji i nie wlicza si¢ do pomiatéw natezenia.

3. Projekt bedacy podstawa budowy oswietlenia stadionu zakladal w symulacji osiagniecie poziomu
1400 Ix (bez wspdlczynnika utrzymania). Niestety projekt nie zakladal takiej iloéci kamer jak
obecne wymogi PZPN. Oswietlenie jest niesymetryczne, a obecne wymogi obejmuja réwniez
kamere ,reverse” po przeciwnej stronie trybun niz gléwny plan kamerowy. Z posiadanych przez
Zamawiajacego informacji wynika, ze natezenie o§wietlenia po 12 latach uzytkowania spadlo o
30-35% 1 osiaga obecnie nieco ponad 1200 Ix dla kamer, a s3 miejsca gdzie jest duzo gorzej.
4. Zamawiajacy informuje, Ze efektem koficowym prac modernizacyjnych infrastruktury o$wietlenia
stadionu winna by¢ sprawna infrastruktura potwierdzona pomiarami, w tym protokolem z W
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pomiaréw natezenia oswietlenia o parametrach wymaganych przez PZPN w podreczniku
licencyjnym PZPN na sezon 2019 — 2020.

5. Program funkcjonalno — uzytkowy (PFU) postuzyé ma Zamawiajacemu do wylonienia w drodze
postgpowania  przetargowego zotganizowanego w opatciu o ptzepisy Prawa Zaméwieri
Publicznych, ktérym podlega Zamawiajacy, wykonawcy modernizacji infrastruktury o$wietlenia
stadionu na terenie Kompleksu Pitkarskiego przy ul. Kresowej 1 w Sosnoweu w formule
zaprojektuj i wybuduj. Wobec powyzszego PFU zostanie w catosci i bez zmian zamieszczone
przez Zamawiajacego w  specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia w ogloszonym
postepowaniu w trybie prawa zaméwieri publicznych.

6. Zamawiajacy oczekuje opracowania PFU w sposob  gwarantujacy redukcje kosztow
przedsiewziecia poprzez np. etapowanie czynnosci i realizacje kolejnych etapéw uzaleznions od
efektow etapu poprzedzajacego.

7. Niezaleznie od opisanych, koniecznych do wykonania czynnosci zwigzanych z poprawa natezenia
o$wietlenia, niezbedna jest wymiana wadliwych aktualnie szaf zasilajacych o$wietlenie plyty
stadionu nie gwarantujacych pewnosci zasilania.

8. Zamawiajacy informuje, ze w umowie na opracowanie PFU zawarte beda zapisy, na podstawie
ktorych Zamawiajacy nabedzie do niego wszelkie prawa autorskie.

9. Oczekiwany przez Zamawiajacego termin zlozenia gotowego i kompletnego PFU to 7 dni
kalendarzowych liczonych od dnia podpisania umowy. Podpisanie umowy planuje si¢ na 30 — 31
maja 2019 roku.

10. Zamawiajacy zaleca wizj¢ lokalng na terenie Kompleksu Pitkarskiego przy ul. Kresowej 1 w
Sosnowecu.

11. Kryterium wyboru ofert bedzie cena brutto.

Oferte zawierajaca ceng (z okresleniem ceny netto i brutto) wraz z potwierdzeniem terminu
realizacji prosz¢ zlozyé do godziny 9:00 do dnia 24 maja 2019 roku osobiscie, poczta na adres jednostki
lub za posrednictwem poczty  elektronicznej na adres  dzial.techniczny@mosir.sosnowiec. ]

Rozpatrywane beds wylacznie oferty zawierajacy caly zakres okreslony w niniejszym zapytaniu,
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