

Numer procedury: 1/DIR/2018

**Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego
o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EURO**

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zwracam się uprzejmie z prośbą o przedstawienie oferty na aktualizację dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Remont pokrycia Hali Sportowej przy ul. Żeromskiego 9 w Sosnowcu”, opracowanej w 2014 roku, na podstawie której wydano pozwolenie na budowę nr 37/15 z dnia 21 stycznia 2015 roku.

Przygotowując ofertę należy uwzględnić, że:

1. W ramach zamówienia Zamawiający oczekuje usunięcia z dokumentacji tej jej części, która została wykonana w 2017 roku i polegała na wzmocnieniu według rysunku B-08 dokumentacji konstrukcji stalowej dachu w pasach A-D i A'-D' węzłów stężeń płatwi w pasach dolnych tj. K'1 do K'4 (pomiędzy A-D i A'-D').
2. Mając na względzie, iż dokumentacja projektowa została opracowana w 2014 roku Zamawiający oczekuje w ramach zamówienia objętego niniejszym zapytaniem analizy dokumentacji projektowej z uwzględnieniem ekspertyzy pod kątem dostępności zastosowanych materiałów. Ewentualne zmiany materiałowe winny uwzględniać wyniki ekspertyzy i przyjęte założenia w aktualnej dokumentacji projektowej.
3. Zamawiający informuje, że wiosną 2018 roku na dachu hali, według odrębnej dokumentacji, prowadzone będą prace montażowe instalacji kolektorów słonecznych mocowanych do dachu za pośrednictwem dedykowanych do danego rozwiązania konstrukcji nośnych. Mając na względzie, że modernizacja dachu hali rozpocznie się po zamontowaniu tych konstrukcji Zamawiający oczekuje uwzględnienia w aktualizacji dokumentacji wpływu ewentualnego utrudnienia pianowania miejsc osadzenia w dachu konstrukcji nośnych pod kolektory słoneczne na koszt modernizacji dachu.
4. Zamawiający informuje, że ewentualne zmiany wprowadzone podczas aktualizacji dokumentacji projektowej winny mieć charakter zmian nieistotnych, tj. gwarantujących zachowanie ważności pozwolenia na budowę nr 37/15 z dnia 21 stycznia 2015 roku. Zakres czynności projektanta obejmować będzie opracowanie:
 - a. Projektu budowlanego i wykonawczego po 4 egzemplarze w formie wyciągu z dokumentacji projektowej w opisanym w pkt. 1 zakresie.
 - b. Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w 2 egzemplarzach.
 - c. Kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót po 2 egzemplarze.
 - d. Wersji elektronicznej na płycie CD w formacie PDF oraz edytowalnym.

Powyższe dokumenty służyć będą Zamawiającemu w fazie organizacji postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych oraz zostaną przekazane wykonawcy robót budowlanych i inspektorowi nadzoru.

5. Opracowana dokumentacja winna gwarantować możliwość jednoetapowego przeprowadzenia robót budowlanych.

Dane do kontaktu:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

41-200 Sosnowiec, ul. 3 Maja 41

tel. (32) 266 34 26

tel. kom. 503 342 127

e-mail: sekretariat@mosir.sosnowiec.pl

nr rachunku bankowego: 87 1050 1360 1000 0008 0000 1646

Dane podatnika:

Gmina Sosnowiec

41-200 Sosnowiec, al. Zwycięstwa 20

NIP: 644 345 36 72


<http://www.mosir.sosnowiec.pl>

6. Aktualizacja dokumentacji projektowej winna być opracowana zgodnie z wymogami prawa zamówień publicznych. Zamawiający informuje, że wykonane dzieło zostanie w całości i bez zmian zamieszczone przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ogłoszonym postępowaniu o wartości powyżej 30.000 euro na realizację inwestycji. W konsekwencji, realizacja przedmiotu zamówienia stanowić będzie powierzenie Wykonawcy przygotowania części opisu zamówienia w rozumieniu art. 15 ust. 2 w związku z art. 29 ust. 1-3 ustawy prawo zamówień publicznych.
7. W ramach zawartej umowy Zamawiający oczekiwac będzie nabycia wszelkich autorskich praw majątkowych oraz praw pokrewnych do wszystkich sporządzonych i przekazanych części zaktualizowanej dokumentacji projektowej. Jednocześnie Zamawiający informuje, że dysponuje wersją edytowalną dokumentacji podlegającej aktualizacji, lecz bez kosztorysów inwestorskich (tylko wersji cyfrowej „PDF”) i posiada do niej autorskie prawa majątkowe.
8. W ramach zawartej umowy Zamawiający oczekiwac będzie udzielenia rękojmi na wady fizyczne i prawne dzieła na okres od dnia spisania przez strony umowy protokołu odbioru zaktualizowanej dokumentacji projektowej do dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego robót budowlanych potwierdzającego należyte wykonanie inwestycji.
9. Planowany termin udzielenia zlecenia to 15 – 19 stycznia 2018 roku.

W ofercie proszę o:

1. Określenie w dniach kalendarzowych czasokresu realizacji projektu w opisanym w poniższym zapytaniu zakresie i formie przy czym Zamawiający oczekuje, że będzie to termin nie dłuższy niż 30 dni kalendarzowych od daty udzielenia zlecenia.
2. Podanie kosztów wykonania aktualizacji dokumentacji projektowej w opisanym w niniejszym zapytaniu zakresie i formie.
3. Podanie informacji o ewentualnej realizacji części lub całości zakresu przez podwykonawców. W sytuacji takiej należy do oferty dołączyć wzór umowy z podwykonawcami.

Kryterium wyboru ofert będzie całkowita cena brutto.

Ofertę zawierającą powyższe informacje proszę złożyć w terminie do godz. 12:00 dnia 15 stycznia 2018 roku.

Z poważaniem

DYREKTOR
J. Górak
Jerzy Górak