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I. Klasyfikacja robót wg słownika CPV. 

 

1. Zakres prac projektowych. 

 

71000000-8  Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

71200000-0  Usługi architektoniczne i podobne 

71220000-6  Usługi projektowania architektonicznego; 

71221000-3  Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych; 

71240000-2  Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania; 

71250000-5  Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe; 

71251000-2  Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków; 

71300000-1  Usługi inżynieryjne; 

71320000-7  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania. 

71320000-4  Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji 

budowlanych 

71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

71323000-8  Usługi inżynierii projektowej w zakresie przetwarzania przemysłowego i produ-

kcji przemysłowej 

71330000-0  Różne usługi inżynieryjne 

71350000-6  Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne 

71400000-2  Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego  

i zagospodarowania terenu 

71420000-8 Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu 

71500000-3 Usługi związane z budownictwem  

71600000-4 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej 

 

2. Roboty budowlane. 

 

45000000-7 Roboty budowlane; 

45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę; 

45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne; 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 

lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej; 

45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków 

45216110-8  Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych dla służb porządku 

publicznego 

45223000-6  Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 

45223000-6  Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 

45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych 

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównywanie terenu. 

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne 

podobne roboty specjalistyczne 
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45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

45430000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

51000000-9 Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego) 

 

II. Definicje. 

Ilekroć w tekście jest mowa o: 

„Zadaniu”, „Zamierzeniu” lub „Przedmiocie Zamówienia” – należy przez to rozumieć 

zamówienie pn. „Modernizacja obiektu Pływalni Letniej przy ul. 3 Maja 41 w Sosnowcu”  

obejmujące cały zakres prac projektowych, wykonania dokumentacji oraz robót budowlanych 

opisany przez niniejsze PFU. 

 

„Inwestorze” lub „Zamawiającym” – należy przez to rozumieć: Gmina Sosnowiec, 41-200 

Sosnowiec al. Zwycięstwa 30, działająca przez swoją jednostkę budżetową: Miejski Ośrodek 

Sportu i Rekreacji w Sosnowcu, 41-200 Sosnowiec, ul. 3 Maja 41 

 

„Budynek zaplecza szatniowego” – należy przez to rozumieć: projektowany budynek 

zaplecza szatniowego wraz z przebieralniami, sanitariatami i natryskami 

 

„Teren pływalni” – obszar obejmujący działki nr3 77/3, 155, 156, 157/1, 151, 150,  

obr. 247501_1.0011 Sosnowiec. 

 

„Teren przy Stadionie Zimowym” – część działki nr 377/1  obr. 247501_1.0011 Sosnowiec 

w sąsiedztwie Stadionu Zimowego 

 

„Koncepcja” – należy przez to rozumieć załączoną do niniejszego PFU koncepcję 

architektoniczną modernizacja obiektu Pływalni Letniej przy ul. 3 Maja 41 w Sosnowcu.  

 

 „Rozporządzeniu” – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  

z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202/2004 poz. 2072 z późniejszymi zmianami). 

 

„Dokumentacji Projektowej” – należy przez to rozumieć dokumentację projektowo-

kosztorysową opracowaną zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202/2004 poz. 2072 z późniejszymi 

zmianami).  

 

„Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych” lub „ST” - należy 

przez to rozumieć specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

opracowane zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  
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z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202/2004 poz. 2072 z późniejszymi zmianami). 

 

 „Dokumentacja powykonawcza” – dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót sporządzona przez Wykonawcę . 

 

„Ustawie pzp” lub „PZP” – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 z późniejszymi zmianami). 

 

„Warunki Techniczne”– należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Infrastruktury  

z dnia 17.04.2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami) w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

 

„Programie”, „PFU”, „Opracowaniu” - należy przez to rozumieć niniejszy Program 

Funkcjonalno  - Użytkowy opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego. 

 

„Przepisach” (w tym o „Obowiązujących przepisach” oraz o „Przepisach szczególnych”) 

– należy przez to rozumieć aktualne, ogólnie obowiązujące na terenie RP przepisy prawne oraz 

przepisy prawa miejscowego obowiązujące na obszarze prowadzonego zadania. 

 

„Polskich Normach” - należy przez to rozumieć normy opublikowane w języku polskim przez 

Polski Komitet Normalizacyjny.  
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III. Część opisowa. 

 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 

 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dostarczenie kompletu danych do zamówienia 

inwestycyjnego polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej i zrealizowaniu na jej 

podstawie modernizacji obiektu Pływalni Letniej przy ul. 3 maja 41 w Sosnowcu wraz 

z niezbędną infrastrukturą zewnętrzną i wewnętrzną oraz zagospodarowaniem terenu. 

Niniejsze opracowanie stanowi materiał do przygotowania ofert przetargowych dla realizacji 

przedsięwzięcia w formule „zaprojektuj i wybuduj”. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w ramach zamówienia dokumentacji projektowej, 

uzyskania koniecznych pozwoleń, decyzji, uzgodnień i opracowań wraz z uzyskaniem 

pozwolenia na budowę, wykonania dokumentacji wykonawczej i realizacji przedmiotu 

zamówienia, oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 

Istniejący obiekt objęty modernizacją znajduje się na działkach nr 377/3, 155, 156, 157/1, 151, 

150, 377/1  obr. 247501_1.0011 Sosnowiec. 

 

Podstawa opracowania: 

1) umowa z Zamawiającym 

2) wizja lokalna wraz z inwentaryzacją stanu istniejącego terenu objętego opracowaniem dla 

potrzeb PFU 

3) wytyczne i uwagi Zamawiającego 

4) obowiązujące aktualne normy i przepisy 

5) rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków techn. jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami, 

6) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, 

7) Prawo Budowlane. 

 

1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budo-

wlanych. 

 

Powierzchnia terenu objętego opracowaniem (bez działki 377/1): ok. 19 000,00 m² 

Część działki nr 377/1 objęta opracowaniem:   ok. 6700,00 m2 

 

ZABUDOWA 

1) Istniejąca (część budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu, 

będącego w zakresie opracowania) 

Powierzchnia zabudowy: ok. 617,77 m2 

Powierzchnia użytkowa: 521,49 m2 
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2) Projektowana 

a) Część budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu, będącego  

w zakresie opracowania 

Kubatura 1584,07 m3 

Powierzchnia zabudowy ok. 510,13 m2 

Powierzchnia użytkowa 428,42 m2 

b) Szatnia 

Kubatura: 891,24 m3 

Powierzchnia zabudowy: 212,20 m2 

Powierzchnia użytkowa: 166,35 m2 

c) Kasa biletowa 

Kubatura  24,48 m3 

Powierzchnia zabudowy 7,40 m2 

Powierzchnia użytkowa 4,00 m2 

 

BASENY 

Powierzchnia niecek basenowych istniejących: 

a) basen środkowy 2005,75 m2 

b) basen do skoków 1020,68 m2 

c) brodzik 200,97 m2 

Powierzchnia niecek basenowych projektowanych: 

a) basen do skoków - A 600,00 m2 

b) basen rodzinny ze zjeżdżalnią - B 200,00 m2 

c) basen sportowy - C 560,00 m2 

d) basen rekreacyjny I - D 360,00 m2 

Powierzchnia istniejących trybun przy basenach (do rozbiórki):  365,87 m2 

Powierzchnia projektowanych trybun przy basenach:  412,45 m2 

Długość istniejącego ogrodzenia przy basenach (do rozbiórki): 127,53 m 

Długość projektowanego ogrodzenia przy basenach: 248,43 m 

Długość istniejącego ogrodzenia przy zjeżdżalni (do rozbiórki): 76,33 m 

 

BOISKA (istniejące, modernizacja) 

Powierzchnia boisk: 

a) boisko do piłki nożnej, koszykówki 527,12 m2 

b) boisko do siatkówki 222,41 m2 

c) boisko do tenisa 100,66 m2 

Powierzchnia istniejących trybun przy boiskach:  119,36 m2 

Powierzchnia projektowanych trybun przy boiskach:  141,32 m2 

Długość istniejących piłkochwytów przy boiskach (do rozbiórki):  ok. 128,00 m 

Długość projektowanych piłkochwytów przy boiskach:  ok. 186,20 m 

Długość ogrodzenia przy boiskach (do rozbiórki): ok. 79,11 m 
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WODNY PLAC ZABAW (projektowany) 

Powierzchnia wodnego placu zabaw - E:  258,96 m2 

 

NAWIERZCHNIE 

a) deski kompozytowe wokół basenów (projektowane) 1126,71 m2 

b) kostka betonowa (istniejąca – wymiana/modernizacja/remont) 3804,76 m2 

c) kostka betonowa (projektowane ciągi piesze) 278,88 m2 

d) powierzchnia utwardzona kratą trawnikową (projektowana) 2938,99 m2 

Powierzchnia placu dla food truck’ów (część nawierzchni z kostki betonowej istniejącej 

podlegającej wymianie/modernizacji/remontowi) 108,50 m2 

Powierzchnia placu pod wiatę śmietnikową (część nawierzchni z kostki betonowej istniejącej 

podlegającej wymianie/modernizacji/remontowi) 63,78 m2 

Powierzchnia pochylni dla niepełnosprawnych 49,14 m2 

Powierzchnia tarasu: 293,51 m2 

Powierzchnia drogi pożarowej: 595,34 m2 

Powierzchnia biologicznie czynna (bez działki 377/1):  8605,86 m² 
 

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 

 

Teren objęty opracowaniem znajduje się w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu  

i Rekreacji w Sosnowcu zgodnie z Decyzją nr 54/2012 z dnia 17.7.2012r., własność Gminy 

Sosnowiec 

 

1.2.1. Dokumenty formalno-prawne. 

 

a) Uchwała nr 623/L/2017 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla terenu 

zlokalizowanego w rejonie Parku Sieleckiego  

b)  Opinia WUOZ 

c) „Opinia geotechniczna dla celów modernizacji Pływalni Letniej przy ul. 3-go Maja 41 oraz 

dla części działki nr 377/1 przy ul. Zamkowej w Sosnowcu” autor oprac.: mgr Wojciech 

Stasiniewicz, Czeladź, marzec 2019 r. 

 

1.2.2. Uwarunkowania wynikające z lokalizacji inwestycji. 

 

Teren objęty opracowaniem znajduje się na działkach nr 377/3, 155, 156, 157/1, 151, 150, 377/1  

obr. 247501_1.0011 Sosnowiec, przy ul. 3 maja 41 / Zamkowej. Znajduje się  pomiędzy 

Parkiem Sieleckim (zachód, południe) a Stadionem Zimowym (południe) oraz Zamkiem 

Sieleckim (południowy - wschód).  

 

Drogi 

Teren objęty inwestycją posiada istniejący zjazd z ulicy 3 Maja. 

 



Strona 11 z 79 

 

 

 

Obiekty budowlane 

Na terenie objętym opracowaniem znajdują się: 

- budynek Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

- zespół basenów kąpielowych wraz z zapleczem, kanałami technologicznymi i trybunami 

- zjeżdżalnia wodna 

- wieża do skoków 

- plac zabaw 

- boiska sportowe wraz z trybunami 

- altana w formie otwartej 

 

Należy wykonać modernizację Pływalni Letniej zgodnie obowiązującym MPZP oraz załączoną 

do niniejszego PFU koncepcją architektoniczną oraz wytycznymi zawartymi w niniejszym 

opracowaniu.  

 

Zagospodarowanie działki 

Obecnie na terenie inwestycji znajdują się ciągi pieszo-jezdne oraz piesze, niecki basenowe, 

ogrodzenia wygradzające dużą nieckę basenową oraz zjeżdżalnie a także boiska oraz obiekty 

towarzyszące. Różnice terenu pokonuje się za pomocą pochylni oraz schodów terenowych. 

Teren oświetlony jest średniowysokimi lampami ulicznymi/parkowymi. Istniejący zjazd na 

teren pływalni nie ulega zmianie.  

Istniejące nawierzchnie utwardzone są w stanie średnim oraz złym. Na terenie znajdują się 

nieużywane elementy zagospodarowania w złym stanie technicznym oraz nieczynna 

infrastruktura podziemna, które należy rozebrać.  

 

Uzbrojenie terenu 

Na działce występują następujące sieci: wodociągowa, energii elektrycznej, kanalizacji 

sanitarnej, kanalizacji deszczowej, teletechniczna, ciepłownicza. 

Należy zaprojektować przyłącza energii elektrycznej, wodne, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji 

deszczowej, ciepłownicze, instalację technologii basenowej a także zewnętrzną instalację 

monitoringu zgodnie z otrzymanymi warunkami od gestorów sieci, MPZP oraz załączoną do 

niniejszego PFU koncepcją architektoniczną oraz wytycznymi zawartymi w niniejszym 

opracowaniu. 

 

Zieleń 

Na działce występuje zieleń wysoka oraz niska. . 

Należy zaprojektować nowe nasadzenia zgodnie z załączoną do niniejszego PFU koncepcją 

architektoniczną oraz wytycznymi zawartymi w niniejszym opracowaniu. 

 

Uwarunkowania gruntowe 

Dla terenu inwestycji wykonano opinię geotechniczną, która jest załącznikiem do niniejszego 

PFU. W razie konieczności należy poszerzyć i uszczegółowić badania. 
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Uwarunkowania wynikające z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

Teren inwestycji nie znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków. Graniczy 

z Zamkiem Sieleckim objętym wpisem do rejestru zabytków wraz z otaczającym go Parkiem. 

Nr wpisu zespół zamkowy, ul. Zamkowa 5, XVII-XIX, nr rej.: A-15/60 z 23.02.1980: - „Zamek 

Sielecki” - park 

 

1.2.3. Ogólne właściwości funkcjonalno- użytkowe. 

 

W wyniku realizacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający oczekuje, że zostanie wykonana 

Dokumentacja Projektowa zgodnie z wymaganiami wskazanymi w dalszej części opracowania. 

Zostaną uzyskane opinie i prawomocne, ostateczne decyzje niezbędne do wykonania robót 

budowlanych. Zostanie uzyskana ostateczna decyzja pozwolenia na budowę wraz z ostateczną 

decyzją zezwalająca na wycinkę drzew i krzewów (w razie konieczności). Zostanie wykonany 

przedmiot zamówienia – modernizacji Pływalni Letniej wraz z infrastrukturą techniczną, 

elementami zagospodarowania terenu,  poprzedzona wycinką zieleni (w razie konieczności)  

w oparciu o opracowaną dokumentację projektową zatwierdzoną przez Zamawiającego. Teren 

Inwestycji jest w całości ogrodzony. Projektant projektu budowlanego będzie zobowiązany do 

pełnienia nadzoru autorskiego zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Należy zapewnić 

realizację inwestycji zgodnie z Koncepcją, z dochowaniem należytej staranności na etapie 

projektowania oraz budowy. Ponadto wszystkie roboty budowlane winny być wykonywane 

zgodnie z  zasadami sztuki budowlanej oraz poszanowaniem wartości estetycznych. 

Uwaga: Przewiduje się funkcjonowanie zespołu basenów w sezonie letnim czerwiec-sierpień, 

przedłużonym nawet o 60 dni i przeznaczonych na cele rekreacyjne. 

 

1.2.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno- użytkowe. 

 

Zamawiający oczekuje wykonania Dokumentacji Projektowej oraz na jej podstawie robót 

budowlanych polegających na modernizacji Pływalni Letniej wraz z zagospodarowaniem 

terenu, infrastrukturą techniczną zewnętrza i wewnętrzną zgodnie z poniższymi zapisami, 

Koncepcją oraz obowiązującymi przepisami.  

 

1.2.4.1.Dojścia i dojazdy. 

 

Istniejący układ dojść i dojazdów przeznaczony jest do zachowania, remontu oraz modyfikacji 

w koniecznym zakresie. Należy zaprojektować dojścia i dojazdy zgodnie z Koncepcją oraz 

PFU. Istniejącą kostkę betonową, po rozbiórce należy wyselekcjonować i oczyścić, w razie 

potrzeby uzupełnić brakującą ilość nową kostką, wizualnie identyczną jak istniejąca. 

Podbudowę należy uzupełnić oraz zagęścić zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 

Teren pod projektowane ciągi piesze oraz jezdne należy wykorytować do warstwy podłoża 

geologicznego, a następnie wykonać podbudowę zgodnie z projektem branży drogowej.  

W miejscach ciągów pieszo-jezdnych należy zastosować odpowiednią podbudowę oraz 

materiały przeznaczone dla ruchu kołowego samochodów dostawczych (np. food trucki). 
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Projektuje się nawierzchnie z kostki betonowej wibroprasowanej wizualnie dopasowanej do 

istniejącej kostki o parametrach dostosowanych w zależności od przeznaczenia do ruchu 

pieszego oraz kołowego. 

Nawierzchnie istniejące do remontu:   -  min. 50%  ponowne ułożenie oraz naprawa podbudowy 

Nawierzchnie nowoprojektowane dla ruchu pieszego: 1405,59 m2 

Nawierzchnie nowoprojektowane dla ruchu kołowego: 595,34 m2 

 

1.2.4.2.Zagospodarowanie działki. 

 

Należy zaprojektować i wykonać zagospodarowanie działki zgodnie z Koncepcją oraz PFU. 

Należy wykonać projekty oraz roboty budowlane obejmujące rozbiórki 

-  istniejącego brodzika wraz ze zjeżdżalnią i małą kaskadą oraz dojściami 

- części nawierzchni utwardzonych 

- wiaty kasowej znajdującej się w południowo-centralnej części terenu pływalni 

- zjeżdżalni wodnej 

- wieży do skoków 

- boisk znajdujących się w południowo-zachodnim narożniku terenu pływalni 

- część pomieszczeń zaplecza socjalno-technicznego znajdujących się w budynku MOSiRu 

- ogrodzeń wskazanych w opracowaniu  

- schodów terenowych i murków 

- elementów małej architektury (kosze, ławki, oświetlenie, balustrady, stojaki rowerowe itp.) 

W razie stwierdzenia złego stanu technicznego obiektów innych niż wskazane w niniejszym 

opracowaniu, należy również wykonać projekty oraz roboty budowlane dotyczące tych 

obiektów. 

Należy wykonać projekty oraz roboty budowlane polegające na budowie/remoncie/montażu: 

- nowych niecek basenowych wraz z technologią basenową  

- nowego budynku zaplecza szatniowego wraz z infrastrukturą techniczną 

- nowego obiektu kasowego wraz z infrastrukturą techniczną 

- zjeżdżalni rodzinnej 

- wodnego placu zabaw wraz z instalacjami towarzyszącymi 

- elementów małej architektury (latarnie oświetleniowe (źródło światła oraz moc wg obliczeń 

zgodnie z obowiązującymi normami oraz przepisami), ławki, kosze na śmieci, natryski 

wolnostojące, stojaki rowerowe) 

- ogrodzeń 

- nawierzchni boisk – sportowe nawierzchnie poliuretanowe w kolorze jasno-szarym –  

pow. min. 800 m2 

- nawierzchni dla ruchu pieszego – pow. min. 966 m2 

- nawierzchni dla ruchu kołowego – pow. min. 900 m2 

- remoncie istniejących nawierzchni – pow. min. 2000 m2 

- zaplecza socjalno-technologicznego mieszczącego się w budynku MOSiRu 

- utwardzenie kratą trawnikową (parkingową) służącą do wzmacniania, powiększania terenów 

trawiastych, tworzenia powierzchni „biologicznie czynnych” części działki nr 377/1 (koło 

Stadionu Zimowego) 
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- wymiana na nowe istniejących schodów terenowych i murków na gabionowe. 

 

Należy sprawdzić kolizje Inwestycji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym oraz w razie 

potrzeby sporządzić odpowiednie projekty branżowe oraz uzyskać wymagane prawem opinie, 

uzgodnienia i pozwolenia. 

 

Uwaga: Przewiduje się korzystanie z boisk oraz placu zabaw dla dzieci poza sezonem letnim 

użytkowania basenów otwartych. 

Uwaga: Koniecznym jest zaprojektowanie brodzików do dezynfekcji stóp pomiędzy plażą 

basenową a terenami trawiastymi do leżakowania. 

 

1.2.4.3.Zieleń. 

 

Istniejące drzewa i krzewy, należy poddać zabiegom pielęgnacyjnym. Należy wykonać nowe 

nasadzenia zgodnie z załączoną Koncepcją, PFU oraz na podstawie wykonanego przez 

Wykonawcę Projektu Nasadzeń. Do wycinki został przeznaczony jeden egzemplarz - Wierzba 

biała ( Salix alba) ze względu na zły stan fitosanitarny.  

 

1.2.4.4.Instalacje zewnętrzne wraz z przyłączami. 

 

Należy wykonać następujące przyłącza: 

 

Energii elektrycznej – należy wystąpić do Tauron Dystrybucja S.A.  z wnioskiem o określenie 

warunków przyłączenia oraz wykonać przyłącze zgodnie z otrzymanymi warunkami 

technicznymi od Tauron 

Wody – zgodnie z warunkami technicznymi otrzymanymi od Sosnowieckie Wodociągi Spółka 

Akcyjna. 

Kanalizacji sanitarnej i opadowej – zgodnie z warunkami technicznymi otrzymanymi 

od Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna.  

Ciepłownicze – zgodnie z warunkami technicznymi otrzymanymi od Tauron Ciepło S.A. 

Należy wystąpić w razie potrzeby do odpowiednich gestorów sieci z wnioskiem 

o potwierdzenie przebiegu istniejących sieci.  

W razie konieczności Wykonawca powinien wystąpić do właściwych gestorów sieci 

o aktualizację otrzymanych warunków, lub o nowe warunki w przypadku zmiany parametrów 

projektowanych instalacji.  

 

1.2.4.5.Budynki. 

 

Należy wykonać Dokumentację Projektową oraz roboty budowlane zgodnie z Koncepcją oraz 

zapisami niniejszego PFU.  
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Budynek zaplecza szatniowego 

Budynek zaplecza szatniowego projektuje się jako 1 kondygnacyjny, niepodpiwniczony na 

rzucie w kształcie litery „H”. Strefa wejściowa znajduje się w części centralnej, lekko cofniętej 

względem dwóch skrzydeł. Znajduje się w niej holl, toaleta dla osób niepełnosprawnych oraz 

pokój dla matki z dzieckiem. W skrzydle zachodnim i wschodnim znajdują się toalety, natryski, 

przebieralnie oraz przedsionki z umywalkami. 

Elewacje z deski modrzewiowej 12cmx2cm w układzie horyzontalnym. 

Konstrukcja budynku z pustaków ceramicznych. 

Stropodach płaski, układ warstw tzw. „odwrócony”, konstrukcja drewniana.  

Obiekt będzie wyposażony w instalacje: wodną, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji opadowej, 

ogrzewania (elektryczne grzejniki), energii elektrycznej, monitoringu (w holu), odgromową. 

 

Obiekt kasowy 

W południowej części działki, w pobliżu budynku przebieralni oraz wodnego placu zabaw, 

usytuowano obiekt kasowy o konstrukcji z pustaków ceramicznych, elewacji z modrzewia 

syberyjskiego. 

Obiekt będzie wyposażony w instalacje: kanalizacji opadowej, ogrzewania (elektryczne 

grzejniki), energii elektrycznej, monitoringu, odgromową. 

 

Zaplecze socjalno-technologiczne w budynku MOSiRu 

Pomieszczenia objęte zakresem opracowania należy przebudować zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz normami, a także wytycznymi wybranego producenta technologii basenowej.  

Część pomieszczeń przeznaczona została na pomieszczenia technologiczne dla prawidłowego 

funkcjonowania basenów. Wydzielone pomieszczenia dozowania pH i Cl oraz magazyn Cl 

należy wyposażyć w wentylację mechaniczną. Pozostałe pomieszczenie również wyposażyć  

w wentylację mechaniczną. 

Należy zapewnić minimalne wielkości wydzielonych pomieszczeń (lub wolnej przestrzeni –  

w przypadku lokalizowania technologii basenowej dla wszystkich niecek we wspólnej 

przestrzeni należy zapewnić min. 10 % więcej wolnej przestrzeni): 

Wysokość pomieszczeń minimum 2,2 m. 

Technologia dla basenu A  (do skoków)  ok 16m x 3 m  

Technologia dla basenu B( rekreacyjny ze zjeżdżalnią) ok 5,0m x3 m  

Technologia dla basenu C ( pływacki ) ok 10m x3 m 

Technologia dla basenu D ( dla dzieci) ok 3,5m x 3m  

Technologia dla basenu E ( plac wodny)  ok 3,5m x 3m 

Wejścia do pomieszczeń minimum 1,2 m szerokość w świetle.  

 

Pomieszczenia zaplecza socjalnego 

Wszystkie pomieszczenia należy wyremontować.  

Remont obejmuje: 

- wymianę instalacji wod-kan, elektrycznej, słaboprądowej, c.o., wentylacji mechanicznej. 

- renowację oraz malowanie tynków 

- wymianę sufitów podwieszanych na ażurowe z aluminiowej kratki systemowej 
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- wymianę armatury i białego montażu 

- wymianę mebli 

- wykonanie nowych posadzek wykończonych płytkami ceramicznymi antypoślizgowymi 

w klasie dla obiektów przemysłowych 

- wykonanie nowych drzwi  

 

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych oraz przeznaczonych dla technologii basenowej 

ściany należy wykonać do wys. 2m jako zmywalne w technologii: izolacja przeciwwodna - 

folia w płynie, płytki ceramiczne szkliwione w klasie dla obiektów przemysłowych.  

 

1.2.4.6.Instalacje wewnętrzne. 

 

Należy zaprojektować i wykonać instalacje wewnętrzne zgodnie z Koncepcją, zapisami PFU 

oraz warunkami technicznymi otrzymanymi od gestorów sieci. 

Obiekty będą wyposażone w następujące instalacje wewnętrzne: 

Budynek zaplecza - wodną, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji opadowej, ogrzewania 

(elektryczne grzejniki), energii elektrycznej, monitoringu (w holu), odgromową. 

Obiekt kasowy  - kanalizacji opadowej, ogrzewania (elektryczne grzejniki), energii 

elektrycznej, monitoringu, odgromową. 

Część budynku MOSiRu objęta inwestycją - elektryczną,  wodno - kanalizacyjną, wentylacji 

mechaniczną, grzewczą, słaboprądową, instalację technologii basenowej 

 

1.2.5. Powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich 

funkcji. 

 

Projektowana powierzchnia użytkowa projektowanego budynku zaplecza szatniowego: 

 

0.01 Hol 23,67 m2 

0.02 Toaleta dla niepełnosprawnych 5,57 m2 

0.03 Pomieszczenie dla matki z dzieckiem 5,57 m2 

0.04 Toaleta damska 24,52 m2 

0.05 Umywalki 18,06 m2 

0.06 Natryski 11,78 m2 

0.07 Przebieralnie 11,78 m2 

0.08 Toaleta męska 24,52 m2 

0.09 Umywalki 13,35 m2 

0.10 Natryski 11,78 m2 

0.11 Przebieralnie 11,78 m2 

0.12 Pomieszczenie dla personelu sprzątającego 3,97m2 

 RAZEM: 166,35 m2 
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Projektowana powierzchnia użytkowa istniejącego obiektu objętego opracowaniem 

(część budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu, będącego  

w zakresie opracowania): 

 

0.01 Hol wejściowy 19,94 m2 

0.02 Korytarz 9,58 m2 

0.03 Korytarz 3,12 m2 

0.04 Pomieszczenie socjalne dla personelu 20,93 m2 

0.05 Korytarz 3,48 m2 

0.06 Toaleta 2,60 m2 

0.07 Natryski 4,85 m2 

0.08 Szatnie 9,55 m2 

0.09 Pomieszczenie techniczne 3,93 m2 

0.10 Korytarz 11,10 m2 

0.11 Magazyn 11,86 m2 

0.12 Pomieszczenie warsztatowe 11,19 m2 

0.13 Magazyn 9,95 m2 

0.14 Magazyn 3,97 m2 

0.15 Magazyn 10,01 m2 

0.16 Korytarz 2,02 m2 

0.17 Magazyn 2,61 m2 

0.18 Pomieszczenie techniczne 7,79 m2 

0.19 Hala technologiczna 267,40 m2 

0.20 Magazyn podręczny 12,54 m2 

 RAZEM: 428,42 m2 

 

Projektowana powierzchnia użytkowa projektowanego obiektu kasowego: 

 

Uwaga: Tabele powierzchni użytkowej wskazują minimalny program pomieszczeń i ich 

powierzchni wymagany do spełnienia. Nie wyklucza to konieczności zaprojektowania innych 

pomieszczeń niewymienionych w tabeli, a wymaganych przez warunki techniczno-budowlane, 

ustawy, przepisy i normy. 

 

1.2.6. Wskaźniki powierzchniowo – kubaturowe w tym wskaźnik określający udział 

powierzchni ruchu w powierzchni netto. 

 

powierzchnia użytkowa objęta opracowaniem  25700,00 m2 

kubatura istniejących i nowoprojektowanych obiektów objętych opracowaniem 2499,79 m2 

powierzchnia zabudowy objęta opracowaniem: 

- budynki (w tym obiekt kasowy) 729,73 m2 

- niecki basenowe (po przebudowie) 1720,00 m2 
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1.2.7. Inne powierzchnie. 

 

Powierzchnia biologicznie czynna (bez działki 377/1):  8605,86 m² 

 

1.2.8. Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych 

parametrów powierzchni i kubatur.  

 

Nie należy przekraczać powierzchni użytkowej obiektów określonej w Koncepcji i PFU. 

Dozwolone jest obniżenie lub zwiększenie wartości powierzchni użytkowej określonej 

w Koncepcji i PFU pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiającego oraz spełnienia 

zapisów obowiązujących przepisów oraz obowiązującego MPZP. Możliwym jest 

przekroczenie pozostałych powierzchni i wskaźników, pod warunkiem uzyskania akceptacji 

Zamawiającego oraz spełnienia obowiązujących przepisów . 

 

2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

 

Zamawiający wymaga przyjęcia rozwiązań technicznych opartych na nowoczesnych 

technologiach, materiałach i standardach wykonawczych zapewniających wykonanie 

przedmiotu zamówienia w sposób przyjazny dla użytkowników, osób trzecich i środowiska. 

Zamawiający wymaga zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia zgodnego 

z zakresem i w sposób zapewniający osiągnięcie celu, któremu ma służyć. Budynek zaplecza 

szatniowego należy zaprojektować i wykonać w części dostępny dla osób niepełnosprawnych. 

Zamawiający wymaga by Wykonawca wykonał przedmiot zamówienia (w tym: opracowywane 

projekty oraz wykonane roboty) zgodnie z niniejszym Programem Funkcjonalno-Użytkowym, 

Koncepcją oraz wytycznymi i uwagami Inwestora. Wszystkie dostarczone materiały muszą być 

zgodne z wymaganiami niniejszego PFU oraz SIWZ. 

Wykonawca składając ofertę winien uwzględnić w swojej cenie ryczałtowej również roboty 

budowlane, instalacje i inne prace, które nie zostały wyszczególnione w wymaganiach 

Zamawiającego, lecz są niezbędne dla zapewnienia poprawnego wykonania Zadania.  

Niniejsze Zadanie będzie realizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, w związku z tym 

Wykonawca musi ująć w swojej ofercie ryczałtowej wykonanie następujących elementów: 

 

2.1. Wykonanie dokumentacji projektowej: 

1) Aktualizacja mapy do celów projektowych (w razie konieczności); 

2) wykonanie dodatkowych badań geotechnicznych  lub dokumentację geologiczno-

inżynierską (w razie potrzeby); 

3) uzyskanie warunków technicznych od gestorów sieci (w razie potrzeby) wraz 

z wymaganymi uzgodnieniami; 
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4) opracowanie dokumentacji dendrologicznej wraz ze złożeniem wniosku o pozwolenie 

na wycinkę i uzyskaniem ostatecznej decyzji  pozwolenia na wycinkę   

5) wykonanie niezbędnych opracowań (w razie konieczności) wraz z uzyskaniem 

ostatecznych decyzji i niezbędnych uzgodnień ( uzgodnienia z gestorami uzbrojenia 

podziemnego, dostawcami mediów, zarządcami dróg publicznych i innych związanych 

z realizacją, w tym opracowania dokumentów wynikających z tych uzgodnień)  

6) uzyskanie wszelkich niezbędnych warunków, zgód, i decyzji oraz uzgodnień 

branżowych; 

7) prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę w imieniu Zamawiającego 

8) uzyskanie (przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę/roz-

biórkę) zatwierdzenia Zamawiającego w zakresie rozwiązań przyjętych w projekcie 

budowlanym; 

9) opracowanie wielobranżowego Projektu Budowlanego wraz z uzyskaniem, 

wymaganych przepisami szczególnymi, pozwoleń, uzgodnień lub opinii właściwych 

organów oraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji administracyjnych zezwalających na 

prowadzenie prac budowlanych; 

10) sporządzenie wszelkich innych potrzebnych ekspertyz i opracowań ujawni się w trakcie 

prac projektowych i realizacji; 

11) sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz); 

12) opracowanie wielobranżowego projektu Wykonawczego; 

13) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarów robót 

oraz kosztorysu inwestorskiego (na kwotę wynikającą z oferty). 

 

2.2. Wykonanie na podstawie powyższej dokumentacji robót budowlanych opisanych 

w niniejszym PFU: 

 

1) zarejestrowanie (z upoważnienia Zamawiającego) dziennika budowy; 

2) dokonywanie (przy udziale lub z upoważnienia Zamawiającego) niezbędnych 

zawiadomień i zgłoszeń; 

3) zapewnienie objęcia kierownictwa budowy i kierownictwa robót przez osoby 

posiadające wymagane uprawnienia budowlane i mogące wykonywać samodzielne 

funkcje techniczne w budownictwie, po uzyskaniu zatwierdzenia kandydatów na te 

stanowiska przez Zamawiającego; 

4) sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania przez projektanta zgodnie 

z obowiązującymi przepisami; 

5) zawiadomienie (zgodne z przepisami, z upoważnienia Zamawiającego i po uzyskaniu 

zgody Zamawiającego) o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót i przekazanie 

Zamawiającemu kopii zawiadomienia wraz z potwierdzeniem złożenia zawiadomienia 

we właściwym organie nadzoru budowlanego; 

6) zapewnienie i prowadzenie obsługi geodezyjnej budowy; 

7) zrealizowanie zamierzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami i odpowiednimi 

Polskimi Normami, zatwierdzonymi przez Zamawiającego dokumentami: projektem 

budowlanym, projektem wykonawczym, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi 
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wykonania i odbioru robót budowlanych, harmonogramami, projektami i planami wraz 

z niezbędnymi pracami wyprzedzającymi oraz nadzorami autorskimi; 

8) wykonanie robót wykończeniowych; 

9) wykonanie niezbędnych pomiarów, badań i sprawdzeń; 

10) sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej; 

11) uporządkowanie terenu; 

12) przygotowanie, opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji budowy 

i dokumentacji powykonawczej oraz innych dokumentów i decyzji dotyczących 

budowy; 

13) Przeprowadzenie odbiorów wymaganych obowiązującymi przepisami oraz uzyskanie 

w imieniu Zamawiającego prawomocnego pozwolenia na użytkowanie obiektu. 

 

Uwaga: 

Wykonawca jest zobowiązany wycenić prace na podstawie PFU, Koncepcji a także własnych 

pomiarów i wizji w terenie.  

 

2.3. Wymagania zamawiającego dotyczące zakresu i formy dokumentacji 

projektowej. 

 

Zamawiający wymaga wykonania projektu budowlanego i wykonawczego, przedmiaru robót  

i kosztorysu na kwotę wpisaną w formularzu ofertowym oraz specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowanych zgodnie z zaakceptowaną przez Zamawiającego 

Koncepcją, zapisami niniejszego PFU oraz obowiązującymi przepisami m.in. Ustawą z dnia 7 

lipca 1994 r. Prawo budowlane, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 

2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego. Załącznikami do projektu budowlanego będą: decyzja pozwolenia na wycinkę 

drzew i krzewów (w razie konieczności) oraz warunki techniczne otrzymane od gestorów sieci, 

opinia geotechniczna (zaktualizowane w razie potrzeby). Wykonawca zaktualizuje mapę do 

celów projektowych w razie potrzeby. Projekt budowlany i wykonawczy muszą zawierać 

wszelkie wymagane warunki, ekspertyzy, badania, opracowania oraz uzgodnienia i opinie. 

Zamawiający przekaże Wykonawcy zgodę właściciela działki na wycinkę drzew i krzewów  

(w razie konieczności) oraz oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane, dla terenu objętego przedmiotem opracowania oraz działek które będą objęte 

granicą opracowania. Wykonawca opracuje plan gospodarki odpadami. 

Uwaga: Przed rozpoczęciem prac, Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania 

przygotowane przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy  

(w tym  technologiczne), niezbędne inwentaryzacje i ekspertyzy uzupełniające dla 

prawidłowego wykonania opracowań projektowych, w szczególności Projektu Budowlanego. 

Uwaga: Do obowiązków Wykonawcy należy uiszczenie wszystkich opłat związanych 

z uzyskaniem wymaganych pozwoleń, uzgodnień, decyzji i innych kwestii formalnych. Opłaty 
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związane z rozpoczęciem świadczenia usług dostawców mediów, leżą po stronie Inwestora. 

 

2.3.1. Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy.   

 

Należy przygotować projekt organizacji terenu budowy zwracając uwagę na konieczność 

właściwego zaplanowania zaplecza budowy i organizacji ruchu w obrębie ogrodzenia, 

zabezpieczenia warunków BHP i interesu osób trzecich, zabezpieczenia chodników i jezdni, 

przebudowy kolidujących istniejących sieci. Wykonanie wszelkich prac, wraz z kosztami ich 

wykonania, w celu przygotowania terenu do realizacji inwestycji jak i uzyskanie niezbędnych 

uzgodnień, opinii, pozwoleń leży po stronie Wykonawcy. 

 

2.3.2. Wymagania w zakresie zagospodarowania terenu. 

 

Zamawiający wymaga wykonania projektu budowlanego oraz wykonawczego zagospodaro-

wania terenu obejmującego: 

a) dojścia i dojazdy na terenie inwestycji  

Należy zaprojektować i wykonać dojścia do niecek basenowych, wodnego placu zabaw, 

budynku zaplecza szatniowego, kas oraz boisk, chodników o szerokości min. 1,5 m, 

wykonanych z kostki betonowej wibroprasowanej, na podbudowie zgodnie z projektem br. 

drogowej, z krawężnikami betonowymi. Należy zaprojektować i wykonać drogę pożarową 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

b) ogrodzenia 

Należy zaprojektować i wykonać ogrodzenia przy nieckach basenowych o wysokości 1.1 m. 

Długość ogrodzenia min. 265 m. Wykonane ze słupków stalowych ocynkowanych. Należy 

zaprojektować i wykonać ogrodzenie wydzielające wodny plac zabaw o wysokości 1.1 m. 

Długość ogrodzenia min. 52 m.  Ogrodzenie ze słupków stalowych ocynkowanych. Należy 

zaprojektować i wykonać nowe ogrodzenia przy boiskach o wysokości maksymalnej 6 m 

o długości min. 70 m. Wykonane z siatki polipropylenowej w kolorze szarym na słupach 

stalowych ocynkowanych. 

c) skarpy i mury oporowe 

Należy zaprojektować i wykonać rozbiórki schodów oraz murków oporowych wskazanych w 

koncepcji, a następnie wykonać nowe, prefabrykowane żelbetowe schody oraz murki 

gabionowe. 

Należy zaprojektować i wykonać niezbędną niwelację terenu wraz ze skarpami 

w szczególności w miejsce likwidowanych schodów terenowych i pochylni. 

d) nasadzenia zieleni  

Należy zaprojektować i wykonać nasadzenia: 

klon jawor – 5 sztuk 

lipa drobnolistna – 5 sztuk 

hortensja pnąca – na murkach gabionowych 

e) utwardzenie z kraty trawnikowej 

Projektuje się utwardzenie terenu zielonego za pomocą kraty trawnikowej parkingowej z 

wypełnieniem trawą na warstwie przygotowanego podłoża (gr. min. 10 cm). 
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2.3.3. Wymagania w zakresie przyłączy. 

 

Na działce znajdują się  sieci: energii elektrycznej, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, 

telekomunikacyjna, ciepłownicza. 

Należy zaprojektować i wykonać przyłącza:  

a) energii elektrycznej - zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Tauron S.A. 

b) ciepłownicze – zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Tauron Ciepło S.A. 

c) wodno-kanalizacyjne oraz kanalizacji opadowej – zgodnie z warunkami technicznymi 

wydanymi przez Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna. 

 

Zamawiający wymaga by przed przystąpieniem do prac projektowych oraz robót budowlanych 

Wykonawca sporządził inwentaryzację geodezyjną istniejących sieci oraz wystąpił 

do właściwych gestorów sieci z wnioskiem o aktualizację wydanych warunków (w razie 

konieczności). W razie potrzeby, zgodnie z otrzymanymi warunkami należy opracować 

i uzgodnić projekty dotyczące projektowanych przyłączy, układów pomiarowych/studni 

rewizyjnych. 

 

2.3.4. Wymagania w zakresie architektury. 

 

Należy zaprojektować i wykonać modernizację Pływalni Letniej przy ul. 3 Maja 41  

w Sosnowcu zgodnie z Koncepcją, niniejszym PFU, wytycznymi Inwestora oraz 

obowiązującymi przepisami i normami.  

 

2.4. Budynek zaplecza szatniowego 

 

Budynek projektuje się na rzucie litery H, o 1 kondygnacji bez kondygnacji podziemnej, 

z attyką.  

Wysokość kondygnacji 3.00m (w najniższym punkcie) , wysokość całego budynku 4,34 m 

( w najwyższym punkcie). 

Elewacje  

- deska modrzewiowa gr 2 cm, szerokość 12cm kolor naturalny, impregnowane wgłębnie  

- profile stalowe ocynkowane 

- wiatroizolacja 

- wełna mineralna 18 cm 

- pustak ceramiczny 20 cm 

- folia w płynie 

- płytki ceramiczne na kleju mrozoodpornym 

 

Cokół  

- wapień łupany nieregularny gr. min. 5 cm układany nieregularnie 

- wiatroizolacja 

- płyta XPS 

- pustak ceramiczny 20 cm 
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- folia w płynie 

- płytki ceramiczne na kleju mrozoodpornym 

 

Drzwi główne 

Ślusarka stalowa. Drzwi rozwierne, przeszklenie na całość skrzydła, symetryczne 2x100x200 

cm, antywłamaniowe wyposażone w samozamykacze, z przeszkleniami stałymi po bokach 

o takich samych wymiarach co skrzydła ruchome, szklenie szkłem bezpiecznym, hartowanym, 

zestaw 3 szybowy 0,7 W/m2K kolor grafitowy  RAL 7024 

 

Dach 

Stropodach odwrócony systemowy wykończenie 5cm żwir płukany. 

Warstwy: 

- Żwir płukany 5cm 

- geowłóknina filtracyjna 

- XPS min. 20 cm 

- hydroizolacja EPDM 

- płyty włókno cementowe wodoodporne 12.5 mm 

- płyta OSB 4 - 32 mm 

 

Wykończenie wewnątrz budynku: 

Meble, sprzęty, wyposażenie 

Hol – 2 sofy, długość 200cm,  wykończenie welur, kolor grafitowy, kosz na śmieci, wieszaki 

ścienne,  

Pokój matki z dzieckiem -  fotel 80x80cm, wykończenie welur, kolor grafitowy, blat z płytek 

ceramicznych szerokości 60cm, przewijak, umywalka, kosz na śmieci, dozownik mydła, 

wieszak ścienny 

Toaleta dla osób niepełnosprawnych  - umywalka, miska ustępowa przeznaczone do 

korzystania przez osoby niepełnosprawne, ceramiczne, kolor biały. Armatura stal nierdzewna. 

Bateria umywalkowa z długim uchwytem. Przy umywalce oraz misce ustępowej poręcze ze 

stali nierdzewnej. Toaleta wyposażona w przycisk przyzywowy, kosz na śmieci, dozownik 

mydła, ręczników papierowych i papieru toaletowego, szczotkę, wieszak ścienny. 

Przebieralnie – 6 kabin ( w tym dwie dla osób niepełnosprawnych wraz  z natryskami) – ściany 

systemowych wygrodzeń z płyty HPL, na nóżkach ze stali nierdzewnej szczotkowanej, 

zamknięcie ze stali nierdzewnej szczotkowanej, kolorystyka RAL 7024., wyposażone  

w ławeczki, wieszaki ścienne. Poza przebieralniami ławki wzdłuż dłuższej ściany wraz  

z wieszakami ściennymi. 

Natryski – 8 kabin prysznicowych wymkniętych systemowymi ściankami działowymi z płyty 

HPL, na nóżkach ze stali nierdzewnej szczotkowanej, zamknięcie ze stali nierdzewnej 

szczotkowanej. Armatura ze stali nierdzewnej,  słuchawki natrysków (8 sztuk) mocowane na 

stałe, 2 sztuki ruchome, z mieszaczem, czasowe. Wyposażenie – wieszaki ścienne, kosze na 

śmieci, półki.  

Przedsionki z umywalkami  - umywalki na blacie z jasno-szarego lastrico gr. 8 cm. Pod blatem 

zabudowa z płyt HPL w kolorze RAL 7024 z miejscem na kosze na śmieci. Umywalki 
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ceramiczne (16 sztuk), kolor biały, kształt okrągły prosty. W części damskiej i męskiej 

obniżenie blatu na fragmencie dla montażu umywalki dostosowanej wysokością do korzystania 

przez dzieci. Baterie ze stali nierdzewnej, z mieszaczem, czasowe, montaż ścienny. 

Wyposażenie: kosze na śmieci, suszarki elektryczne, dozowniki mydła w ilości dostoswanej do 

ilości umywalek, wieszaki ścienne. 

Toalety – 16 kabin wydzielonych, systemowych z płyty HPL, na nóżkach ze stali nierdzewnej 

szczotkowanej, zamknięcie ze stali nierdzewnej szczotkowanej, kolorystyka RAL 7024. 

W toalecie męskiej 5 pisuarów odgrodzonych parawanami HPL RAL 7024. Miski ustępowe 

oraz pisuary ceramiczne, kolor biały. Przyciski do spłukiwania stal nierdzewna, forma prosta. 

W każdej kabinie ustępowej kosz na śmieci, podajnik papieru toaletowego, szczotka, wieszak 

ścienny. 

Pomieszczenie dla personelu sprzątającego – szafka zamykana. 

 

Wszystkie sprzęty muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być przeznaczone do obiektów 

użyteczności publicznej. 

 

Posadzki 

We wszystkich pomieszczeniach mokrych projektuje się płytki ceramiczne koloru grafitowego, 

wielkości 10 x 10 cm lub zbliżonej, o V klasie ścieralności, antypoślizgowe.  

 

Ściany 

We wszystkich pomieszczeniach projektuje się płytki ceramiczne koloru białego, wielkości 

10x10 lub zbliżonej, faktura gładka szkliwiona.  

 

Sufity 

We wszystkich pomieszczeniach przewiduje się stropy niezabudowane, przestrzeń pod stropem 

należy wykorzystać na prowadzenie instalacji. Widoczne przewody wszystkich instalacji 

prowadzonych pod stropem (instalacji wentylacji mechanicznej, instalacji elektrycznej, 

kanalizacji oraz innych) należy wykończyć w kolorystyce RAL 7024. 

 

Stolarka drzwiowa  

Stolarka drzwiowa wewnętrzna stalowa prosta, z prostymi klamkami o przekroju okrągłym. 

Skrzydło bez płycin wypukłych i wklęsłych, bez dodatkowego rysunku/dekoru. Skrzydło oraz 

okucia w kolorze RAL 7024. Szczelina wentylacyjna w postaci podcięcia o powierzchni min. 

0,022m2. 

 

2.5. Obiekt kasowy 

Obiekt projektuje się na rzucie kwadratu, o wysokości w świetle 2,70m. Wysokość całego 

budynku 3,30 m. 

Elewacje 

- deska modrzewiowa gr 2 cm, szerokość 12cm kolor naturalny, impregnowane wgłębnie  

- profile stalowe ocynkowane 

- wiatroizolacja 
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- wełna mineralna 18 cm 

- pustak ceramiczny 20 cm 

- folia w płynie 

- płytki ceramiczne na kleju mrozoodpornym 

 

Cokół  

- wapień łupany nieregularny gr. min. 5 cm układany nieregularnie 

- wiatroizolacja 

- płyta XPS 

- pustak ceramiczny 20 cm 

- folia w płynie 

- płytki ceramiczne na kleju mrozoodpornym 

 

Drzwi zewnętrzne  

- wys. 2.50 

- o konstrukcji stalowej wykończone deskami modrzewiowymi, zlicowane z elewacją. 

- w strefie cokołowej wykończone blachą stalową ocynkowaną gr 0.8 mm  

 

Stolarka okienna 

Ślusarka stalowa. Okno przesuwne, przeszklenie na całość skrzydła, antywłamaniowe szklenie 

szkłem bezpiecznym hartowanym, zestaw 3 szybowy 0,7 W/m2K kolor grafitowy  RAL 7024 

 

Dach 

Stropodach odwrócony systemowy wykończenie 5cm żwir płukany. 

Warstwy: 

- Żwir płukany 5cm 

- geowłóknina filtracyjna 

- XPS min. 20 cm 

- hydroizolacja EPDM 

- płyty włókno cementowe wodoodporne 12.5 mm 

- płyta OSB 4 - 32 mm 

 

Wykończenie wewnątrz 

Meble drewniane lite:  

- biurko, krzesło (ergonomiczne), szafka 

- kasa fiskalna 

- lampka 

 

Posadzki 

Płytki ceramiczne koloru grafitowego, wielkości 10 x 10 cm lub zbliżonej, o V klasie 

ścieralności, antypoślizgowe.  
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Ściany 

Projektuje się płytki ceramiczne koloru białego, wielkości 10x10 lub zbliżonej, faktura gładka 

szkliwiona.  

 

Sufity 

Przewiduje się pozostawienie widocznej więźby drewnianej wraz z deskowaniem z OSB.  

Nie projektuje się sufitów podwieszanych. 

 

2.6. Pomieszczenia wewnątrz budynku MOSiRu objęte opracowaniem 

 

Elewacje – nie objęte remontem  

Drzwi zewnętrzne – wymiana na drzwi stalowe dostosowane do obowiązujących przepisów 

Stolarka okienna – nie objęta remontem  

Dach – nie objęty remontem 

Wykończenie wewnątrz 

Umeblowanie zgodnie z aranżacją przedstawioną w koncepcji, lub inną w uzgodnieniu 

z Zamawiającym. 

Sofa, stół + 4 krzesła, szafki kuchenne, zlew, szafki na ubrania, ławka, 2 kabiny prysznicowe, 

biały montaż- miska ustępowa, umywalka, armatura. 

Posadzka 

We wszystkich pomieszczeniach projektuje się płytki ceramiczne koloru grafitowego, 

wielkości 30 x 30 cm lub zbliżonej, o V klasie ścieralności, antypoślizgowe.  

Ściany 

Ściany należy wykonać do wys. 2m jako zmywalne w technologii: izolacja przeciwwodna - 

folia w płynie, płytki ceramiczne szkliwione w klasie dla obiektów przemysłowych. 

Sufity 

Projektuje się sufity podwieszane ażurowe z aluminiowej kratki systemowej kolor RAL 7024 

Drzwi wewnętrzne 

Stolarka drzwiowa wewnętrzna mdf prosta, z prostymi klamkami o przekroju okrągłym. 

Skrzydło bez płycin wypukłych i wklęsłych, bez dodatkowego rysunku/dekoru. Skrzydło oraz 

okucia w kolorze RAL 7024. Do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych szczelina wentylacyjna 

w postaci podcięcia o powierzchni min. 0,022m2. 

 

2.7. Wiata śmietnikowa 

 

Projektuje się wiatę śmietnikową o wymiarach 4,8m x 3,0m systemową na konstrukcji stalowej 

malowanej w kolorze RAL 7024 lub inną w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

 

2.8. Mała architektura  

Ławki 

Proste geometryczne. Siedziska wykonane z drewna egzotycznego. Konstrukcja stalowa 

ocynkowana. Wg zestawienia. 
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Wieża ratownicza 

Wyposażona w siedzisko dla ratownika, zadaszenie, drabinę, uchwyt na maszt flagowy. 

Konstrukcja stalowa. Wg zestawienia. 

Kosze na śmieci 

Proste geometryczne. Wykończone drewnem iglastym impregnowanym wgłębnie. Konstrukcja 

stalowa ocynkowana. Wg zestawienia. 

Stojaki rowerowe 

Wykonane ze stalowych ocynkowanych płaskowników malowanych lakierem proszkowym w 

kolorze grafitowym z prefabrykowanym fundamentem. 

Latarnie oświetleniowe 

Proste geometryczne, na słupach stalowych ocynkowanych. Wg branży elektrycznej. 

Ogrodzenia  

Ogrodzenie basenów oraz wydzielenie wodnego placu zabaw ze słupków stalowych 

ocynkowanych o wys. 1,1 m. Wg zestawienia. Piłkochwyty na słupach stalowych 

ocynkowanych z siatki polipropylenowej. Maksymalna wysokość 6m. 

 

UWAGA: Mocowanie elementów małej architektury zgodnie z zaleceniami producenta. 

 

2.9. Niecki basenowe 

 

Basen do skoków (głębokość min. 3m) 

Basen do skoków wykonane w systemie szybkomontowalnych basenów panelowych 

stalowych, cynkowanych ogniowo, gdzie wykończeniem i uszczelnieniem niecki jest zbrojona 

membrana foliowa z PCV o grubości min. 1,5mm wykonana na miejscu budowy w procesie 

zgrzewania. W skład systemu wchodzą trzy podstawowe elementy: stalowy panel stanowiący 

ścianę basenu; konstrukcja wsporcza ze stopą i regulacją panelu; membrana z foli zbrojonej 

PCV zgrzewana podczas montażu. 

System składa się z niezależnych paneli. Mechaniczny nacisk na ścianę basenu, zmontowaną  

z poszczególnych modułów, musi być rozłożony równomiernie na każdy z nich. Standardowa 

szerokość paneli to 0,5 m, i 1,0 m, ale dla potrzeb projektu wykonywane są inne szerokości, 

zgodnie z projektem wykonawczym. Wysokość paneli zależy od rodzaju montowanego basenu 

i kształtuje się od 0,4 m (dla basenów dla dzieci) do paneli o wysokości 3,00 m. Podpory oraz 

panele kotwione są do podłoża za pomocą specjalnych kotw zatopionych w otworach 

wypełnionych masami elastycznymi. Rozmiar oraz ilość kotw jest zmienna w zależności od 

rodzaju basenu.  

Panel stalowy składa się z blachy stalowej galwanizowanej o grubości min. 2 mm. Sztywność 

systemu pozwala stawić opór naporowi wody w basenie do 2 m głębokości. Panele 

zabezpieczane są przeciwkorozyjnie w procesie cynkowania ogniowego. Panele 3 metrowe 

kotwione do podłoża i płyty plaży basenowej. 

Systemowe panele, wzmocnienia paneli oraz podpory wykonane są z tego samego rodzaju 

blachy galwanizowanej w procesie cynkowania ogniowego 

Nastawne wsporniki oraz śruby regulacyjne pozwalają dopasować i montować panele basenu 

z milimetrowa dokładnością: - dolne śruby regulacyjne – pozwalają wyregulować długość  
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i szerokość basenu – wsporniki (podpory) panelu pozwalają wyregulować prostopadłość ścian 

basenu.  

Specjalny system bezpieczeństwa zabezpiecza wsporniki przed nieodpowiednią ingerencją. 

Napinacze mogą być regulowane jedynie przy użyciu specjalnych narzędzi, a po 

wyregulowaniu każdy z nich musi być wyposażony w specjalne nakładki bezpieczeństwa. 

Folia uszczelniająca wykonana z wzmocnionego PVC-P o grubości min. 1.5 mm, wykazuje się 

wysoką rozciągliwością, odpornością na rozdarcia, jest łatwa do zgrzewania, oraz odporna na 

odbarwienia pod wpływem promieni UV. Instalowana jest poprzez zgrzewanie na ciepło 

poszczególnych części aż do uzyskania kompletnie wodoszczelnej niecki, w celu 

uniemożliwienia kontaktu z wodą jakiejkolwiek części paneli z których wykonany jest basen. 

Woda do uzdatniania zasysana jest przez system skimmerów umieszczonych w ścianach 

basenu. 

Dysze napływowe doprowadzają filtrowaną wodę do dna lub ścian bocznych basenu. Ze 

względu na prawidłowy rozpływ uzdatnionej wody basenowej, podobnie jak w basenach 

tradycyjnych zalecane jest umieszczanie dysz napływowych równomiernie w dnie basenu lub 

jeśli nie ma innej możliwości w ścianach basenu tzw. dalekiego zasięgu. 

Spocznik dla pływaków wykonany jest z tego samego materiału co panele, montowany do nich 

przy pomocy nitów ze stali nierdzewnej. Należy użyć antypoślizgowej folii do wyłożenia 

wierzchu stopnia. 

Plaże na około niecek – deski kompozytowe zachodzące nad krawędź basenu z przerwą  

max 8 mm. 

Baseny muszą być wyposażone (w zależności od przeznaczenia) w: drabinki mocowane do 

ściany, poręcze przy wyjściach, uchwyty do lin torowych,, skimmery ścienne,  dysze wlotowe 

powrotne, słupki startowe. 

 

Uwaga! W razie wykonywania zmiennej głębokości niecki basenowej, należy wykonać płytę 

denną wraz z niwelacją poziomu, zgodnie z obliczeniami branży konstrukcyjnej wraz ze 

sprawdzeniem obciążeń dla istniejącej konstrukcji niecki. Dopuszcza się stosowanie paneli 

o różnych wysokościach. 

W przypadku utrzymania głębokości 3 metrów dla całej niecki basenowej należy przewidzieć 

wydzielenie linią torową bezpiecznej strefy skoków z możliwością przeprowadzenia innych 

zajęć. 

 

Baseny rekreacyjne oraz ze zjeżdżalnią 

Baseny rekreacyjne wykonane są w systemie stelażowym na który składają się: 

Stelaż – wykonany ze stali galwanizowanej na gorąco, dodatkowo malowany proszkowo. 

Stelaż ten wyposażony jest w dolne podpory stabilizujące konstrukcję. Inną funkcją podpór jest 

zabezpieczanie pasów scalających basen przed uszkodzeniem. 

Folia basenowa – bardzo wytrzymała, wykonana z powlekanej PVC powłoki poliestrowej 

o grubości min. 850 g/m2, wytrzymałej na rozciąganie min. 300 kg / 5 cm. Folia wykonana 

zgodnie z wytycznymi normy DIN 53354 oraz zabezpieczona dodatkowo w celu ograniczenia 

starzenia się materiału. 
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Osprzęt niecki – wymiana wody odbywa się poprzez skimmery 360oC, pozwalające na pobór 

wody z basenu całą powierzchnią skimmera. Skimmery te wyposażono w kosze wyłapujące 

wstępnie, większe zanieczyszczenia basenowe. 

Napływ uzdatnionej wody realizowany jest specjalnymi dyszami umieszczonymi w dolnej 

części ściany basenu.  

System uzdatniania – kontrola chemicznego uzdatniania wody odbywa się z zastosowaniem 

pełnej stacji kontroli i dozowania środków chemicznych.  

Orurowanie -wykonane z wysokiej jakości PVC i łączone ze skimmerami i dyszami przy użyciu 

połączeń gwintowanych; 

Specjalna drabinka z systemem bezpieczeństwa – posiada specjalne zabezpieczenie, 

uniemożliwiające niekontrolowane wejście do basenu małym dzieciom. 

Plaże na około niecek – deski kompozytowe zachodzące nad krawędź basenu z przerwą  

max 8 mm. 

Baseny muszą być wyposażone ( w zależności od przeznaczenia) w: drabinki mocowane do 

ściany, poręcze przy wyjściach, uchwyty do lin torowych, odpływy, dysze wlotowe powrotne, 

skimmery pływające.  

 

Certyfikaty 

Basen systemowy powinien być wykonany z zachowaniem wszelkich norm i certyfikatów 

polskich i europejskich, m.in.: 

- jakość i bezpieczeństwo IDOM Engineers 

- stalowe panele zgodnie z normą UNI EN 10142 

- proces cynkowania ogniowego zgodnie z normami EN ISO 

1461:1999 – ISO R.1461 – NF ISO 1461 - DIN 50.075/6 – BS 729 – ASTM- 153 

- producent folii  musi przestrzegać normy UNE 104303 EX 

- normy związane : UNE-EN 291; UNE–EN ISO 426; UNE-EN ISO 527-1; UNE-EN 

ISO 527-3; UNE-EN ISO 846; UNE-EN 53029; UNE-EN 53213-2; UNE-EN 53326; 

UNE-EN 53420; UNE-EN 104300; UNE-EN 104302 

- normy testowania foli – UNE 53.23-2; UNE 104303; UNE EN ISO 426; UNE EN ISO 

527-1; UNE 53.326; UNE 140.302; UNE 53.028 

- certyfikat wytrzymałości folii 

- certyfikat ISO 9002 07.94 dla producenta 

- okres gwarancji paneli – min. 20 lat ; okres gwarancji materiałowej folii – min. 10 lat 

 

2.10. Wodny plac zabaw 

Posadzka 

Bezpieczna, poliuretanowa kolor RAL 1015, ze spadkami w kierunku odpływów, 

antypoślizgowa przeznaczona dla basenów, certyfikowana  

Atrakcje wodne – stal nierdzewna 

- jednopunktowe dysze wodne wbudowane w posadzce – wyrzut wody sekwencyjny (50 sztuk) 

- jednopunktowe dysze wodne wbudowane w posadzce – wyrzut wody pod kątem – strumień 

wody tworzy łuk ( 7 sztuk) 

- półokrąg wodny – wyrzut wody pod katem do wewnątrz ( 6 sztuk) 
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- dysze wodne skupione – wyrzut wody pod kątem (12 sztuk) 

Murek gabionowy wysokość 110cm 

 

2.11. Boiska 

Nawierzchnia 

Bezpieczna, poliuretanowa kolor RAL 1015 

Sprzęty (kolor ocynk) 

- Zestaw - kosze do koszykówki z tablicami, na słupach (6 sztuk)  

- bramki piłkarskie z siatką ( 2 sztuki) 

- słupki do siatkówki wraz z siatką ( 1komplet) 

- słupki wraz z siatką do tenisa ( 1 komplet) 

 

Ogrodzenie 

Piłkochwyty na słupach stalowych ocynkowanych z siatki polipropylenowej. Maksymalna 

wysokość 6m. 

 

Uwaga! Wszystkie przegrody zewnętrzne budynków powinny spełniać wymagania 

izolacyjności cieplnej zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

 

2.11.1. Wymagania w zakresie konstrukcji. 

 

Podstawa opracowania. 

a) Ekspertyza stanu technicznego konstrukcji dla celów modernizacji pływalni letniej przy 

ul. 3-go Maja 41 w Sosnowcu, autor oprac.: mgr inż. Paweł Sęk, Kraków, maj 2019 r. 

b)  „Opis warunków gruntowo-wodnych dla celów modernizacji Pływalni Letniej przy  

ul. 3-go Maja 41 oraz dla części działki nr 377/1 przy ul. Zamkowej w Sosnowcu” autor oprac.: 

mgr Wojciech Stasiniewicz, Czeladź, marzec 2019 r. 

c) „Ekspertyza Stanu technicznego i koncepcja remontu kapitalnego niecek basenowych 

wraz z symulacją kosztów na kąpielisku Sielec.”, autor oprac.: mgr inż. Michał Żaliński, 

Jaworzno, czerwiec 2008 r. 

d) Dokumentacja fotograficzna z dnia 11.02.2019r. 

e) Wizja lokalna wraz z dokumentacją fotograficzną z dnia 07.03.2019r. 

f) Polskie normy, zarówno obowiązujące jak i archiwalne. 

g) Literatura techniczna 

 

 

2.11.1.1. Opis ogólny konstrukcji 

 

Schody stalowe 

W miejscu istniejących schodów żelbetowych, przeznaczonych do wyburzenia, zostaną 

wykonane nowe schody o konstrukcji stalowej. Pomiędzy dwoma belkami policzkowymi 

zaprojektowanymi z ceowników stalowych (np. UPE200, S355), zostaną rozpięte stopnice 
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o rozpiętości ~4.0m. Stopnice muszą być wykonane z materiału antypoślizgowego. Fundament 

schodów zostanie zrealizowany, jako żelbetowy posadowiony na nośnej warstwie gruntu. 

Zabezpieczenie antykorozyjnie dla konstrukcji stalowej: cynkowanie ogniowe + malowanie 

zestawem farb antykorozyjnych. 

Obciążenia użytkowe schodów: Kategoria C5 – 5.0kN/m2 

 

Trybuny  

Istniejące żelbetowe trybuny przy boiskach zostaną przebudowane. Przebudowę można 

wykonać na dwa sposoby. Albo wyburzyć istniejące trybuny a w ich miejsce wykonać nowe  

o zakładanej geometrii lub też wykorzystać istniejące, jako podbudowę pod nowe. Wówczas 

na istniejących trybunach dla wyrównania powierzchni należy wylać samopoziomujący beton 

podkładowy. Następnie na nim ułożyć warstwę izolacyjną ze styroduru a na tej podbudowie 

ułożyć stopnice prefabrykowane. W przypadku wykonania trybun w technologii monolitycznej 

należy pamiętać o wprowadzeniu dylatacji termicznej, co ok. 5.0m. Ponadto w celu redukcji 

przyszłych zarysowań betonu, wierzchnią powierzchnię trybun należy powlec hydroizolacją 

penetrująco-uszczelniającą. 

Obciążenia użytkowe trybun: Kategoria C5 – 5.0kN/m2 

 

Budynek zaplecza szatniowego oraz budynek kiosku biletowego 

Projektowany jednokondygnacyjny budynek zostanie posadowiony na żelbetowej płycie 

fundamentowej o grubości 30cm. Poniżej płyty należy wykonać wymianę gruntu nasypowego 

o miąższości minimum 50cm na zagaszony piasek średni (Is>0.98).  Ostatecznie miąższość 

warstwy gruntu nasypowego do wymiany lub zmiana sposobu posadowienia zostanie określona 

przez projektanta konstrukcji, autora projektu budowlanego. 

Budynek o konstrukcji z pustaków ceramicznych z stropodachem wykonanym w systemie 

dachu odwróconego o konstrukcji drewnianej.  

Obciążenia użytkowe: Kategoria C2 – 4.0kN/m2 

  

Wodny plac zabaw 

Wodny plac zabaw zostanie posadowiony na płycie żelbetowej o grubości 30cm. Jako izolację 

przeciw wodną należy zastosować hydroizolację penetrująco-uszczelniającą. Ponieważ  

w miejscu lokalizacji placu zabaw teren przebiega w spadku, od strony zachodniej należy 

wykonać żelbetową ścianę oporową, która utrzyma przyszły nasyp. Zarówno poniżej płyty 

fundamentowej jak i poniżej ściany oporowej konieczna jest lokalna wymiana gruntu  

o miąższości minimum 50cm na zagaszony piasek średni (Is>0.98).  Ostatecznie miąższość 

warstwy gruntu nasypowego do wymiany lub zmiana sposobu posadowienia zostanie określona 

przez projektanta konstrukcji, autora projektu budowlanego. 

Obciążenia użytkowe: Kategoria C5 – 5.0kN/m2 

 

Konstukcja wsporcza pod niecki basenów 

Nowo projektowane baseny zostaną zlokalizowane wewnątrz istniejących niecek basenowych. 

Zarówno pomosty pomiędzy nowymi basenami jak i baseny będą spoczywać na istniejącej 

płycie żelbetowej. Płyty fundamentowe instniejących basenów są posadowione  
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bezpośrednio na gruncie nośnym i mogą być wtórnie wykorzystane pod realizację nowych 

niecek basenowych.  Ostateczny dobór konstrukcji wsporczej pod nowo projektowane niecki 

będzie zależny od wybranej technologii basenowej i będzie możliwy do określenia dopiero po 

ostatecznym wyborze dostawcy technologii basenowej.  

 

Baseny systemowe do montażu na powierzchni terenu, wyposażone w modułową konstrukcję 

podtrzymującą (stelaż) ze stali nierdzewnej dodatkowo polakierowanej systemem proszkowym 

na gorąco. Stelaż wsparty na systemowych stopach z tworzywa sztucznego.  

Jako wnętrze basenu zastosowana jest folia ze wzmocnionego PCV o wytrzymałości 

mechanicznej 430kg/5cm. Folia ta jest wykonana z 2 warstw zgrzewana w procesie 

kalendrowania na gorąco. Wewnętrzne włókna poliestrowe wzmacniają folię. Folia jest 

ponadto pokrywana specjalną przeźroczystą powłoką przeciwdziałającą starzeniu się oraz 

chroniącą kolor. Jest ona antypoślizgowa oraz nie odkształca się, jest odporna na promienie 

UV, algi oraz grzyby. Folia charakteryzuje się odpornością na rozciąganie zgodna z normą DIN 

53354.  

Pod względem chemicznym spełniająca wymóg przeznaczenia dla basenów publicznych. 

 

2.11.1.2. Założenia i informacje wyjściowe 

 

Wszystkie założenia zawarte w niniejszym punkcie powinny zostać ponownie przeanalizowane 

i ustalone na etapie Projektu Budowlanego. 

 

Założenia obciążeniowe. 

Do wstępnych obliczeń wytrzymałościowych zastosowano obciążenia zgodnie z wytycznymi 

norm. Ostateczne wartości obciążeń należy ustalić na etapie projektu budowlanego. 

 

Elementy żelbetowe 

PODBETON min C12/15. 

BETON min C30/37 W8 (XC4, XF3). 

STAL ZBROJENIOWA klasy C (np. AIIIN ) 

Konstrukcja stalowa 

STAL PROFILOWA klasy S355JG2 

 

Opis warunków gruntowych i wodnych 

Warunki gruntowe udokumentowano w dokumentacji pkt. 2.1.5b) do maksymalnej głębokości 

4,6 m. charakterystyki gruntu dokonano zgodnie z normami: PN-81/B-03020 i PN-86/B02480. 

Na podstawie analizy przekroju geotechnicznego, kart otworów oraz wyników badań polowych 

gruntów wydzielono następujące warstwy geotechniczne:  

 

WARSTWA Ia –- warstwa gruntów antropogenicznych – nasypów zalega na całym 

przedmiotowym terenie (z wyjątkiem rejonu niecki basenów), bezpośrednio od powierzchni do 

głębokości 1,2– 1,8 m p.p.t. Nasypy zbudowane są z piasków, humusu, gliny i kamieni. Ze 

względu na sposób zabudowy – niekontrolowany oraz dużą zmienność materiału wchodzącego 
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w ich skład zarówno w pionie jak i poziomie grunty tej warstwy nie nadają się do 

bezpośredniego posadowienia czy powtórnego wykorzystania do zabudowy 

 

WARSTWA Ib - warstwa gruntów antropogenicznych – nasypów zalega na całym 

przedmiotowym terenie (z wyjątkiem rejonu niecki basenów), bezpośrednio pod warstwą Ia do 

głębokości 1,8 – 3,6 m p.p.t. Warstwę tą stanowią grunty antropogeniczne – odpady z kopalń 

lub hut, występujące w postaci równoziarnistych piasków średnich, lokalnie z wkładkami 

gruntów spoistych. Przypuszcza się, że warstwa ta została wykonana w celu niwelacji terenu. 

Z uwagi na jej jednorodną budowę, nie wyklucza się możliwości wykorzystania tego gruntu do 

powtórnej zabudowy. Warunkiem jest jednak przeprowadzenie odpowiednich badań 

przydatności. 

 

WARSTWA Ic - warstwa gruntów antropogenicznych – nasypów budowlanych, zalega 

w rejonie istniejącego parkingu samochodów osobowych. Zalega ona bezpośrednio do 

głębokości 0,6 m p.p.t., pod nawierzchnią parkingu, którą stanowią ażurowe płyty betonowe, 

W skład jej wchodzi 10 cm warstwa podsypki piaskowej oraz 40 cm warstwa łupka 

przepalonego. 

 

WARSTWA IIa - piaski średnie, o stopniu zagęszczenia ID=0,55. Warstwa ta zalega na całym 

przedmiotowym terenie poniżej warstw nasypów.  

 

WARSTWA IIb - piaski średnie, o stopniu zagęszczenia ID=0,70. Warstwa ta zalega na całym 

przedmiotowym poniżej warstwy IIa. 

 

Uwaga! Wszystkie niecki należy wykonać w konstrukcji odpowiedniej dla systemowych 

niecek ze stali nierdzewnej wg wskazań producenta.  

Parametry konstrukcji dobrać należy do panujących warunków gruntowych i zaprojektować w 

oparciu o szczegółowe obliczenia statyczno-wytrzymałościowe oraz normy. Zbrojenie, klasa 

betonu oraz stali - zgodnie z obliczeniami wykonanymi na etapie projektu. Elementy stalowe 

bądź drewniane zabezpieczyć przed korozją (korozją biologiczną) oraz zgodnie z wymogami 

przeciwpożarowymi. Szczegółowe rozwiązania technologiczne wykonania zabezpieczeń 

antykorozyjnych powinny być podane w projektach wykonawczych. Zabezpieczenie 

przeciwpożarowe elementów konstrukcyjnych wykonać zgodnie z uzgodnieniami  

z rzeczoznawcą ds. przeciwpożarowych. 

 

2.11.2. Wymagania w zakresie instalacji elektrycznych.  

 

2.11.2.1. Zasilanie elektroenergetyczne 

 

Zasilanie nowoprojektowanych odbiorów przewiduje się wykonać z zestawu złączowo-

pomiarowego, co należy potwierdzić z warunkami technicznymi przyłączenia z Tauron 

Dystrybucja S.A. Przy zestawie złączowo-pomiarowym należy wykonać rozdział instalacji 

i odejścia wewnętrznymi liniami zasilającymi służącymi do zasilania: budynku szatniowego, 
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oświetlenia terenu, food track-ów, budynku kasy. Dla potrzeb nowej technologii basenu oraz 

zaplecza szatniowo-socjalnego w istniejącym budynku należy dostosować istniejący wlz 

zasilający ww. odbiory.  

 

2.11.2.2. Oświetlenie terenu 

 

Oświetlenie terenu przewiduje się zrealizować z zastosowaniem słupów 

oświetleniowych o wysokości ok. 4,5 m o budowie modułowej, wyposażonych dodatkowo 

w kamery monitoringu i głośniki, posadowionych na prefabrykowanych fundamentach. 

Oświetlenie terenu będzie zasilane za pośrednictwem szafy zasilająco-sterującej 

zlokalizowanej przy zestawie złączowo-pomiarowym. Sterowanie oświetleniem odbywać się 

będzie z zastosowaniem zegara astronomicznego z możliwością sterowania ręcznego.  

 

2.11.2.3. Zasilanie food track-ów 

 

Dla potrzeb zasilanie food track-ów przewiduje się wyprowadzenie niezależnych 

obwodów dla każdego stanowiska z rozdzielnicy zlokalizowanej przy zestawie złączowo-

pomiarowym (lokalizację potwierdzić na etapie projektowania) do zestawów gniazd (punktów 

poboru mocy), na które należy zastosować słupki z gniazdami montowane na dedykowanych 

fundamentach (z podziemnym zasilaczem z możliwością demontażu samych słupków w czasie 

kiedy nie będą one wykorzystane).  

 

2.11.2.4. Instalacja wyłączenia pożarowego 

 

Wyłączenie pożarowe urządzeń technologii basenu i zaplecza szatniowo-socjalnego 

w istniejącym budynku realizowane będzie z zastosowaniem przeciwpożarowego wyłącznika 

prądu, sterowanego zdalnie przy pomocy przycisków zlokalizowanych w miejscu 

uzgodnionym z rzeczoznawca p.poż.  

 

2.11.2.5. Rozdział energii w budynkach 

 

 Główny elementem rozdziału energii elektrycznej w poszczególnych budynkach będą 

rozdzielnice główne w nich zlokalizowane. Będą one zawierać wyłączniki główne, 

ograniczniki przepięć oraz zabezpieczenia poszczególnych obwodów. 

 

2.11.2.6. Instalacja oświetlenia 

 

 W ramach instalacji oświetlenia należy wykonać instalacje oświetlenia podstawowego 

i oświetlenia awaryjnego. 

 

2.11.2.7. Instalacja oświetlenia podstawowego 

 

Instalację oświetlenia podstawowego należy wykonać z zastosowaniem opraw LED. 

Należy przyjąć wysokość średniego natężenia oświetlenia dla poszczególnych pomieszań 
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zgodnie z obowiązującą normą dotyczącą oświetlenia miejsc pracy wewnątrz budynków, m.in. 

w wysokości: 

• Szatnie – 200 lx 

• Hol, korytarze – 100 lx 

• Łazienki, toalety – 200 lx 

• Pomieszczenia techniczne – 200 lx 

• kasa biletowa – 300 lx. 

W łazienkach i toaletach należy zastosować osprzęt o stopniu ochrony IP44 a na zewnątrz 

budynków – IP65.  

 

2.11.2.8. Instalacja oświetlenia awaryjnego 

 

 Instalację oświetlenia awaryjnego należy wykonać zgodnie z normami PN-EN 

1838:2005, PN-EN 50172:2005, PN-ISO 7010:2006. Zastosować oprawy LED.  

 

2.11.2.9. Instalacja gniazd 1-fazowych ogólnego przeznaczenia 

 

Dla celów porządkowych itd. przewiduje się obwody gniazd wyprowadzone z tablic 

elektrycznych. W budynkach należy zastosować osprzęt o stopniu ochrony IP44 a na zewnątrz 

– IP65. 

 

2.11.2.10. Instalacja siły i zasilania odbiorów technologicznych 

 

 Należy zasilić urządzenia wymagające zasilania elektrycznego ujęte w wytycznych 

branżowych (technologii basenowej, wentylacyjnych, sanitarnych itd.). Urządzenia zostaną 

podłączone do instalacji bezpośrednio lub za pośrednictwem gniazd wtykowych 1 i 3 fazowych 

odpowiednio trzema i pięcioma przewodami. 

 

2.11.2.11. Instalacja zasilania odbiorów słaboprądowych 

 

 W ramach instalacji słaboprądowych, należy zasilić urządzenia branży słaboprądowej 

zgodnie z opisem w dalszej części opracowania. 

 

2.11.2.12. Trasy kablowe 

 

 Dystrybucję energii elektrycznej w budynku istniejącym i szatniowym należy 

zrealizować przy użyciu wewnętrznych linii zasilających prowadzonych przy zastosowaniu 

systemu koryt i drabin kablowych. 

 

2.11.2.13. Instalacja przeciwprzepięciowa 

 

W rozdzielnicach głównych budynków należy zainstalować ograniczniki przepięć typu 

1 kombinowanego (zawierające iskierniki) o prądzie udarowym co najmniej Iimp (10/350)=50 
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kA. W budynku istniejącym w nowoprojektowanych tablicach należy zastosować ograniczniki 

typu II.  

 

2.11.2.14. Instalacja odgromowa 

 

  Instalację odgromową budynku szatniowego należy zaprojektować zgodnie z normami 

PN-EN 62305-1:2008, PN-EN 62305-2:2008, PN-EN 62305-3:2009, PN-EN 62305-4:2009. 

Należy zaprojektować siatkę zwodów poziomych na dachu (urządzenia wystające ponad dach 

chronić z zastosowaniem zwodów pionowych), przewody odprowadzające, zaciski probiercze, 

uziom.  

 

2.11.2.15. Instalacja połączeń wyrównawczych 

 

W celu wyrównania różnicy potencjałów mogących wystąpić na obudowach urządzeń 

elektrycznych i innych elementach przewodzących wyposażenia budynków należy wykonać 

połączenia wyrównawcze.  

Dla poszczególnych obiektów projektuje się wykonanie głównych szyn 

wyrównawczych. Do szyn należy podłączyć wszystkie przewodzące elementy urządzeń 

elektrycznych, zaciski ochronne tablic oraz przewodzące elementy pozostałych instalacji 

budynków (wod.-kan., c.o.) jak również inne elementy przewodzące wyposażenia i konstrukcji 

budynków np. kanały wentylacyjne, stalowe barierki schodów itp. Główne szyny 

wyrównawcze należy uziemić.  

 

2.11.2.16. Ochrona przeciwporażeniowa 

 

Instalacje zaprojektowano w układzie TN-C-S. Dla skutecznej ochrony przed 

porażeniem zastosować wyłączniki samoczynne i różnicowo-prądowe, które zapewnią 

samoczynne odłączenie spod napięcia. Skuteczność ochrony przed porażeniem należy 

potwierdzić przez pomiary po wykonaniu instalacji. 

 

2.11.2.17. Wstępny bilans mocy 

 

1. Technologia basenowa 80,6 kW 

2. Zapotrzebowanie mocy dla obiektów kubaturowych: 

- nowy budynek szatni – 170 m2*50 W/m2=8,5 kW 

- nowy budynek kas – 4 kW 

- zaplecze szatniowo-socjalne oraz pomieszczenia techniczne w istniejącym budynku 

523 m2*50 W/m2=2632 kW 

3. Branża sanitarna – 5 kW 

4. Foodtracki – 50 kW 

Psz=(80,6+8,5+4+26,2+5+50)*0,7=122 kW 
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2.11.3. Wymagania w zakresie instalacji słaboprądowych. 

 

2.11.3.1. Instalacja strukturalna 

 

Sieć LAN należy doprowadzić do stanowisk kasowych, w pomieszczeniu technicznym 

zostanie umieszczony Główny Punkt Dystrybucyjny, do którego zostanie doprowadzony 

przyłącz teletechniczny. Do każdego punktu logicznego należy doprowadzić kabel skrętkowy 

4-parowy U/UTP kat.6 z osłoną zewnętrzną trudnopalną LS0H. Kabel ten ma spełniać 

wymagania stawiane komponentom kategorii 6 przez obowiązujące specyfikacje norm, 

równocześnie zapewniając pełną zgodność z niższymi kategoriami okablowania.  

Każde zainstalowane przyłącze strukturalne stanowi pojedynczy punkt logiczny 

okablowania strukturalnego, składający się z podwójnego gniazda RJ45. Punkty logiczne ma 

być zgodne ze standardem uchwytu osprzętu elektroinstalacyjnego typu 45x45mm. Przewody 

należy rozszyć po stronie GPD na modularnym 24 portowym panelu kat. 6. Po stronie gniazd 

abonenckich przewody zostaną zakończone na modułach kat. 6 zarabianych beznarzędziowo. 

Zaleca się montaż gniazd elektrycznych i logicznych we wspólnej ramce.   

System okablowania strukturalnego powinien pochodzić od jednego dostawcy i objęty być 

minimum 25 lat gwarancją.  

 

 

Konwencja oznaczeń okablowania poziomego przedstawiona jest poniżej: 

X–A/B, gdzie: 

X – nazwa szafy 

A – numer panelu w szafie 

B – numer portu w panelu 

 

2.11.3.2. System CCTV. 

 

 System telewizji dozorowej swoim zakresem ma obejmować ochronę zewnętrzną 

terenów basenu oraz wewnętrzną w budynkach zaplecza. Zaleca się by kamery montować na 

słupach oświetleniowych 

 Zakres monitoringu obejmować będzie: 

⎯  Teren z basenami 

⎯  Kamera przy wejściu do budynków socjalnych 

⎯  Kamery wewnętrzne w korytarzach, 

⎯  Wybrane miejsca wg wytycznych Inwestora 

 

Monitoring budynku oparty zostanie na bazie kamer IP. W przypadku pracy dziennej kamera 

będzie dostarczać obraz kolorowy. W warunkach nocnych lub przy niewystarczającym 

oświetleniu obserwowanej sceny kamera będzie pracować w trybie monochromatycznym 

(czarno-białym).  

Zakłada się, że projektowany system monitoringu CCTV IP będzie realizowany przy 

wykorzystaniu rejestratorów lub serwera, które będą rejestrować obraz z kamer IP. 

Jednocześnie jest przewidziane jedno pomieszczenie dla urządzeń rejestrujących w Punkcie 
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Dystrybucyjnym GPD. Punkt Dystrybucyjny będzie stanowić szafa przystosowana do 

wskazanego systemu na projektowanym obiekcie. Szafa zostanie doposażona w odpowiednią 

ilość elementów do zapewnienia prawidłowych połączeń pomiędzy dedykowanymi 

urządzeniami aktywnymi (switchami) dla systemu monitoringu wizyjnego. 

 

Ze względu na specyfikę obiektu planowany czas archiwizacji przewidywany jest na 30 dni 

przy założeniu 24 godz. pracy będzie rejestracja min 20 kl/s. 

 

Wszystkie kamery podłączone zostaną do przełączników 1000Mbit z zasilaniem PoE 

znajdujących się w szafach dystrybucyjnych. Połączenie rejestratora ze stacją podglądową musi 

być również wykonane w technologii 1000Mbit w innej od kamer podsieci. 

 

2.11.3.3. Instalacja nagłośnienia. 

 

Za nagłośnienie terenu odpowiedzialny będzie wzmacniacz, matryca audio wraz z głośnikami 

rozmieszczonymi na słupach oświetleniowych. Uzupełnieniem systemu audio będzie mikrofon 

do nadawania komunikatów. System należy podzielić na dedykowane strefy zgodnie  

z ustaleniami z Użytkownikiem 

  

System należy oprzeć o poniższe elementy: 

− Cyfrowej matrycy audio z procesorem dźwięku DSP. 

− Wielokanałowym wzmacniaczu 100V o mocy 150W na każdy kanał. 

− głośnikach sufitowych w budynku zaplecza 

− głośnikach tubowych montowanych na słupach oświetleniowych 

− 1 źródło dźwięku w postaci playera audio wyposażonego w USB/SD oraz 

odbiornik streamowych stacji internetowych 

− 1 źródło dźwięku w postaci playera audio wyposażonego w USB/SD, tuner FM 

oraz odbiornik Bluetooth 

 

2.11.3.4. Instalacja przyzywowa 

 

Toalety dla osób niepełnosprawnych zostaną wyposażone w instalację przyzywową. Głównym 

zadaniem niniejszej instalacji będzie umożliwienie osobom potrzebującym dokonania 

zaalarmowania o zaistniałym zagrożeniu zdrowia lub życia. W momencie zasłabnięcia osoby 

niepełnosprawnej pozostawia się jej możliwość naciśnięcia lub pociągnięcia przycisku 

przyzywowego umieszczonego w zasięgu ręki. Po jego naciśnięciu następuje zaświecenie się 

lampki „uspokajającej”, zaświecenie się lampki przed toaletą na zewnątrz.  

 

2.11.3.5. Przyłącz kanalizacji niskoprądowej do budynku. 

 

Z uwagi na potrzebę doprowadzenia do budynku mediów teletechnicznych należy 

zaprojektować kanalizację kablową dwuotworową dla doprowadzenia mediów do głównego 

przyłącza telekomunikacyjnego w obiekcie rurami ziemnymi φ110. Wejścia i wyjścia kabli do 
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budynku należy wykonać w przepustach rurowych z 2 rur ochronnych sztywnych średnicy 

110mm. Wejście kanalizacji kablowej należy odpowiednio uszczelnić. 

 

2.11.4. Wymagania w zakresie instalacji wod-kan. 

 

2.11.4.1. Przyłącze wodociągowe.  

 

Obiekt posiada przyłącze wodociągowe wA 150 mm. Wykonawca winien sprawdzić 

przepustowość istniejącego przyłącza i w przypadku braku przepustowości należy 

przebudować istniejący przyłącz dostosowując do projektowanego odbioru, zgodnie  

z otrzymanymi warunkami technicznymi od Sosnowieckich Wodociągów Spółka Akcyjna. 

 

2.11.4.2. Przyłącze kanalizacji sanitarnej. 

 

Obiekt posiada ujął sieciowy wewnętrznej kanalizacji ogólnospławnej odprowadzony do 

istniejącej kanalizacji DN300. Wykonawca winien sprawdzić przepustowość istniejącego 

przyłącza i w przypadku braku przepustowości należy przebudować istniejący przyłącz 

dostosowując do projektowanego odbioru zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi od 

Sosnowieckich Wodociągów Spółka Akcyjna. 

 

2.11.4.3. Zabezpieczenie przeciwpożarowe  

 

Należy przewidzieć zabezpieczenie przeciwpożarowe dla obiektu poprzez zastosowanie 

hydrantów zewnętrznych oraz wewnętrznych. 

 

2.11.4.4. Odprowadzenie wód deszczowych i sieć wewnętrzna kanalizacji 

 deszczowej.  

 

Odprowadzenie deszczowe należy zaprojektować i wykonać zgodnie z warunkami 

technicznymi dysponenta sieci, uzgodnieniami wynikającymi z opinii ZUDP, innymi 

uzgodnieniami, opiniami, pozwoleniami oraz dokumentami i decyzjami wynikającymi 

z obowiązujących przepisów wydanych przez stosowne organy.  

a) Wody deszczowe z lokalnej kanalizacji deszczowej podczyszczane w wpustach 

deszczowych z osadnikami piasku oraz separatorze koalescencyjnym  należy odprowadzić do 

sieci deszczowej w miejsce wskazane dysponenta sieci. 

b) Kanały deszczowe zaprojektować z rur z PE łączonych na kielichy, o klasie SN 

dostosowanej do obciążenia i przykrycia rurociągów. 

c) Studzienki inspekcyjne – Studzienki inspekcyjne będą wykonane z rury dwuściennej 

o ściance zewnętrznej i wewnętrznej gładkiej (nie karbowanej) wzmocnionej wewnętrznym 

profilem strukturalnym co stanowi podwójne zabezpieczenie i jest gwarancją szczelności 

w przypadku uszkodzenia powłoki zewnętrznej lub wewnętrznej komina studzienki.  

Studzienki włazowe muszą być wyposażone w metalowe drabinki złazowe powlekane 

w całości polietylenem i przytwierdzone do ściany studni metodą spawania ekstruzyjnego (bez 

użycia połączeń skręcanych) 
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d) Wpusty deszczowe - Do budowy wpustów należy stosować komplety studzienek 

ściekowych ulicznych betonowych 500/630, z betonu szczelnego z osadnikiem i syfonem 

wraz z żeliwnymi skrzynkami ściekowymi, z rusztem  uchylnym na zawiasach klasy min. D400 

e) Odwodnienia liniowe – standardowe odwodnienia liniowe zgodne z normą PN-EN 

1433. Jako korytka odpływowe do liniowego odwodnienia będą zastosowane koryta rynnowe 

o przekroju w kształcie „V”. Materiał korytek zapewni ich nienasiąkliwość i odporność na 

korozję wywołaną solą i mrozem w klasie mrozoodporności – D400 zgodnie  

z PN B 06250:1988. Ruszty korytka odpływowego będą wykonane z żeliwa sferoidalnego 

i będą wyposażone rygle blokujące przesuw rusztu wzdłuż osi ułożenia korytka odpływowego. 

Mocowanie rusztu bezśrubowe, ryglami wykonanymi z TPU (2 rygle na każdy 0,5m odcinek 

ruszt). Konstrukcja rusztu umożliwi założenie dodatkowej blokady przeciw wyrwaniu rusztu. 

Systemowa skrzynka odpływowa kanału będzie jednoczęściowa, z krawędziami z żeliwa  

z koszem osadczym, z odpływem z otworem wyposażonym w uszczelkę wargową do 

podłączenia rury gładkiej o średnicy zewnętrznej Ø160 lub Ø200 na klasę obciążenia C250 lub 

D400 . Definicja klas obciążenia według PN-EN 1433:2005.  

f) Separator substancji ropopochodnych – Należy zastosować separator koalescencyjny 

z osadnikiem. Strukturalny, niekarbowany zbiornik separatora, dwupłaszczowy wykonany  

z jednorodnego materiału PEHD - polietylenu wysokiej gęstości bez dodatków innych tworzyw 

sztucznych. Płaszcz wewnętrzny i zewnętrzny stanowią 2 zależne powłoki nie przylegające 

bezpośrednio do siebie, tworzące w miejscu łączeń profilu prostokątnego wytrzymałościowy 

profil „T”. Z uwagi na podwyższone właściwości termoizolacyjne zbiornik urządzenia jest 

odporny na okresowe wystąpienia warunków przemarzania gruntu, zachowuje wysoką 

elastyczność w temperaturach ujemnych. Połączenia rur, kształtek, dennic, przegród, 

zaprojektowane  są wyłącznie w technologii spawania ekstruzyjnego, nierozłączne, 

gwarantujące możliwość przenoszenia osiowych sił wzdłużnych. Zbiornik urządzenia jest 

obojętny dla środowiska naturalnego, nie wymaga stosowania dodatkowych powłok 

ochronnych i innych zabiegów konserwacyjnych. Elementy wyposażenia wewnętrznego 

wykonane są z tworzywa sztucznego i stali nierdzewnej 0H18N9. 

 

2.11.4.5. Instalacja wod.-kan. i c.w.  

 

Należy zaprojektować i wykonać oddzielne instalacje na pobór wody użytkowej i do celów 

p.poż zgodnie z obowiązującymi normami, wytycznymi i przepisami BHP, p.poż, 

uzgodnieniami z rzeczoznawcami BHP, p.poż, sanitarnymi, opiniami, pozwoleniami oraz 

innymi dokumentami i decyzjami wynikającymi z obowiązujących przepisów wydanych przez 

stosowne organy.  

Instalację p.poż. zaprojektować i wykonać z rur stalowych ocynkowanych z hydrantami 

umieszczonymi szafkach. Szafki hydrantowe dodatkowo wyposażone w gaśnice.  

Instalację wodociągową zaprojektować z rur wielowarstwowych PERT/AL/PERT łączonych 

przez zaciskanie. Wszystkie przewody prowadzić w szachtach, pod stropem lub w bruzdach.  

Przewody instalacji wodociągowych   należy zaprojektować i wykonać z rur trójwarstwowych 

z wkładką aluminiową Pe-AL.-Pe łączonych przy pomocy łączników zaciskanych oraz 

gwintowanych przy armaturze.  Wszystkie przewody prowadzić w szachtach, pod stropem lub 
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w bruzdach  przy czym należy zapewnić dostęp do wszystkich zaworów odcinających 

odgałęzienia. Przy przechodzeniu przez przegrody budowlane przewody w tulejach 

ochronnych wypełnione materiałem plastycznym, przekroczenia ścian konstrukcyjnych  

w przepustach przeciwpożarowych.  

Instalację wody ciepłej, zimnej i cyrkulacji należy zaizolować ciepłochronnie zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. Materiał izolacji musi spełniać wytyczne p-poż. dla budynku. 

W instalacji ciepłej wody na przewodach cyrkulacyjnych regulacyjne zawory dławiące. 

Armatura stosowana w instalacjach wodociągowych powinna odpowiadać warunkom pracy 

danej instalacji.  

Próby i regulację instalacji przeprowadzić zgodnie z  aktualnie obowiązującymi normami  

i przepisami oraz wytycznymi producenta materiałów. 

Zamawiający wymaga zaprojektowania i wbudowania sprzętu sanitarnego wyposażonego  

w systemy wodooszczędne: zbiorniki wc wyposażone w dwudzielny mechanizm spłukujący  

(3 litry do spłukiwania niepełnego, 6 litrów do spłukiwania pełnego), wkładki do kranów 

regulujące przepływ wody na poziomie co najmniej 50% w porównaniu z instalacjami 

standardowymi. Do umywalek baterie stojące chromowane ze stałą wylewką o zasięgu min. 

160 mm i aeratorami napowietrzającymi strumień wody wyposażone w eko-przycisk 

ograniczający temperaturę i strumień wypływającej wody.  

Dodatkowo w budynku należy wykonać sanitariaty z dostępem dla osób niepełnosprawnych 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. Poręcze umywalkowe oraz poręcze łukowe uchylne 

wykonane ze stali nierdzewnej. Armatura bezdotykowa na fotokomórkę lub podtynkowa.   

W celu zabezpieczenia ciśnienia dla instalacji hydrantowej na wypadek pożaru należy 

przewidzieć na odejściu na instalację bytową zawór pierwszeństwa. 

Kanalizacja sanitarna z rur PP niskoszumowych. Posadzki w pomieszczeniach sanitarnych, 

porządkowych i gospodarczych odwadniane wpustami podłogowymi z wyjmowanym syfonem, 

kratką ze stali nierdzewnej oraz blokadą antyzapachową. 

Przewody kanalizacyjne pod elementami konstrukcji budynku prowadzić w rurach 

osłonowych. 

Kanalizacja deszczowa wewnątrz budynku z rur PE-HD zgrzewanych. Instalację kanalizacji 

deszczowej wewnątrz budynku należy zaizolować przeciwroszeniowo. 

Całość wykonana być powinna zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami i  przepisami                

oraz wytycznymi producenta materiałów. 

 

2.11.5. Wymagania w zakresie technologii basenowej 

 

Woda do napełnienia basenów powinna spełniać wymagania Rozporządzenie Ministra Zdrowia 

z dnia 9 listopada 2015 w sprawie  wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach 

( Dz. U. RP z dnia 2 grudnia 2015, poz. 2016) 

 

2.11.5.1. Opis procesu kondycjonowania wody  basenowej  

 

Woda zasysana jest przez skimmery za pomocą pomp obiegowych tłoczona na filtry 

( oczyszczanie mechaniczne). Na ssaniu każdej pompy powinien być zabudowany łapacz – 

kosz zanieczyszczeń mechanicznych. W celu poprawienia skuteczności złoża filtracyjnego, do 
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rurociągu tłocznego, za pompami powinien być podawany koagulant za pomocą pompy 

dozującej w procesie ciągłym. Dawka koagulanta powinna być ustalona podczas eksploatacji 

(obciążenie średnie). 

Założono filtracje wody przelewowej na filtrach pionowych,  pośpiesznych na złożu ze szkła 

aktywowanego lub piaskowego w układzie wielowarstwowym o  wysokości min. 1,2 m. 

Równoległa praca filtrów. 

Popłuczyny z filtrów powinny być odprowadzane do kanalizacji sanitarnej w miejsce 

wyznaczone przez projektanta instalacji wod-kan. Filtry należy zabezpieczyć przed 

przepływem zwrotnym popłuczyn. 

Tak przygotowana woda ma zostać uzdatniona poprzez dozowanie dezynfekanta w postaci 

podchlorynu sodu oraz  korektę pH do wartości zadanej na sterowniku, poprzez wstrzyknięcie 

roztworu pH MINUS do kolektora tłocznego. Dozowanie podchlorynu sodu odbywa się 

bezpośrednio do wody basenowej. 

Dozowanie środków uzdatniania ma się odbywać automatycznie i ma być sterowane przy 

pomocy sond pH i Cl2( chlor wolny), mierzących te parametry w wodzie. Pomiar chloru 

związanego może odbywać się za pomocą fotometru.  

W końcu oczyszczona i uzdatniona woda powinna zostać doprowadzona do niecki basenu 

poprzez dysze denne rozmieszczone w dnie lub ścianach basenu. 

Opisany powyżej sposób wprowadzania i odbioru wody z basenu zapewnia dobre wymieszanie 

wody w basenie oraz szybkie ujednorodnienie jej własności fizykochemicznych  

i bakteriologicznych. Oprócz efektywnego uzdatniania wody i prawidłowej hydrauliki basenu 

czynnikiem decydującym o właściwej jakości wody jest prawidłowe wykonanie niecki 

basenowej, aby nie wytwarzały się w niej siedliska bakterii. Zapewnić minimalną wymianę 

wody w ilości min. 1 wymiana co 4 godz. Każda niecka basenowa powinna być wyposażona  

w niezależne układy filtrujące z osobnymi urządzeniami kontrolno-dozującymi. 

 

Założenia podstawowe: 

- filtrowanie wstępne przez łapacze włókien,  

- filtrowanie przez filtry ciśnieniowe  piaskowe  dwuwarstwowe,   

- dezynfekcja. 

- korekta Ph,  

- koagulacja 

 

2.11.5.1.1. Usuwanie fizycznych zanieczyszczeń 

 

Filtrowanie wstępne 

Filtrowanie to odbywa się poprzez łapacze włosów i włókien umieszczone przed pompami 

obiegowymi. Łapacze wyposażone we wkłady koszowe i łatwo otwierające się pokrywy 

wychwytują większe zanieczyszczenia mechaniczne oraz zabezpieczają pompy. 

Filtracja 

Przeważająca część zanieczyszczeń mechanicznych zostanie zatrzymana na filtrach, pozostała 

część która opadnie na dno zostanie usunięta za pomocą odkurzacza. 
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Zabrudzona woda zostanie wprowadzona do filtra i poprzez rozdzielacz równomiernie 

rozprowadzona na górnej powierzchni złoża filtracyjnego. 

Mieszczące się w wodzie cząstki brudu, zostaną zatrzymane na złożu filtracyjnym a czysta 

woda poprzez system dysz umieszczonych w dnie filtra wpłynie ponownie do basenu. 

Regeneracja złoża (płukanie filtrów ciśnieniowych) 

Ciśnieniowe filtry pracują praktycznie w sposób ciągły z krótkimi przerwami przeznaczonymi 

na ich płukanie. Zanieczyszczenie filtrów sygnalizowane jest wzrostem ciśnienia, które nie 

powinno być wyższe od ciśnienia ustalonego przez producenta. Płukanie zgodnie z zaleceniami 

producenta. 

 

2.11.5.1.2. Usuwanie zanieczyszczeń biologicznych 

 

Usuwanie zanieczyszczeń biologicznych nastąpi poprzez chemiczną pielęgnację wody 

polegającą na następujących podstawowych czynnościach :  

a) regulacja pH – dozowanie korektora pH 

b) dezynfekcja poprzez chlorowanie wody (chlorowanie odbywać się będzie poprzez 

przepływ wody zasolonej do poziomu minimum 0,4% (4000mg/dm3) przez 

elektrolizer,  

c) dezynfekcja lampami UV (średniociśnieniowe lampy UV działające bakteriobójczo,  

o odpowiednim natężeniu światła UV-C, znajdujące się w specjalnej komorze, 

wyposażone w automatyczny system czyszczenia, zasilanie z integrowanymi balastami 

elektronicznymi, pokryte specjalną powłoką antykorozyjną.  

d) Koagulacja-Flokulacja – odpowiedni koagulant/flokulant dozowany przed filtrami do 

rurociągu wody obiegowej basenu z pojemnika poprzez pompę 

 

2.11.5.2. Urządzenia i elementy instalacji basenowej 

 

2.11.5.2.1. Filtry 

 

System filtracji zapewnia czas filtracji < 4 godziny.   

Wszystkie urządzenia systemu filtracji wokół basenu kąpielowego powinny być rozmieszczone 

w odległości 2m-3,5m od basenu 

 

a) Filtry  

Filtry laminowane piaskowe, wykonane z żywic poliestrowych wzmocnionych włóknem 

szklanym. 

Dostarczane razem z manometrem, odpowietrznikiem i zaworem spustowym.  

Maksymalne ciśnienie robocze 2,5kg/cm².   

Wymiary:  

- Średnica 600mm  

- Prędkość filtracji 50 m³/ h/m² 

- Przepływ: 15m³/ h  

- Przyłącza: 1 ½”  

- Ilość złoża piaskowego: 190kg 

Warstwy filtracyjne: 

- Piasek filtracyjny 0,4 – 0,8 mm: 140kg wraz z warstwą węgla aktywnego i hydrofiltrem 

- Żwir filtracyjny 1-2mm: 50kg  
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Do filtra mocowana jest rura ściekowa z przezroczystym cyplem pokazującym mętność  

i zabrudzenie wody przy czyszczeniu filtra. 

Filtr jest zabezpieczony przed korozją i impregnowany do użytku ze słoną wodą. 

Płukanie filtrów należy przeprowadzać zawsze, gdy jest strata ciśnienia na filtrze (wskazania 

na manometrze) nie rzadziej, niż co trzy dni. 

Filtr posiada specjalny zawór zabezpieczający przed skutkami nadmiernych skoków ciśnienia. 

Czas płukania filtrów jest zależny od stopnia jego zabrudzenia i musi być prowadzony tak długo 

aż wypływająca woda będzie klarowna, przezroczysta. 

Należy utrzymywać odpowiednie parametry dzięki systemowi automatycznej kontroli oraz 

pracę układu filtracji 24h na dobę. 

Dodatkowo można dozować antyglon automatycznie, za pomocą stacji dozującej (pompki 

dozującej) lub ręcznie. 

 

2.11.5.2.2. Pompy 

 

Pompa dozująca do Cl i pH składa się z:  

- jednostki sterującej zawierającej elementy elektroniczne i elektrozawór 

- części hydraulicznej będącej w kontakcie z dozowanym środkiem. 

Pompy zapewniają stałą cyrkulację wody w obiegu. Są to pompy samozasysające, 

jednofazowe.  

Posiadają zintegrowane łapacze zanieczyszczeń mechanicznych, tzw. filtr wstępny, który służy 

do zatrzymywania włosów i włókien, znajdujących się w wodzie. Łapacz znajduje się przed 

każdą pompą i zabezpiecza ją przed uszkodzeniem. Pokrywa łapacza wykonana  

z przeźroczystego tworzywa, umożliwiającego kontrolę ilości zgromadzonych zanieczyszczeń. 

W czasie eksploatacji należy okresowo otwierać łapacz i usuwać zanieczyszczenia. 

Cechy: 

- Wydajność: 15m³/h 

- Wysokość słupa wody: 10m 

- Napięcie prądu elektrycznego: 380V 

- Moc: 1,1kW 

- Zabezpieczenie silnika pompy IP-55 

 

Elementy będące w kontakcie z dozowaną cieczą wykonane z materiałów odpornych na 

większość produktów chemicznych stosowanych w technologii uzdatniania wody. 

Obudowa: PP, Podłączenia: PP, Membrana: PTFE, Zawory kulowe: PYREX 

Pompa dozująca z kompletem elementów do zamocowania urządzenia na ścianie 

pomieszczenia technologicznego. 

 

2.11.5.2.3. Dysze napływowe 

 

Dysze napływowe montowane są w ścianie basenu. Wykonane są z białego ABS. Kompletne  

z pierścieniem i uszczelką. Dodatkowa kulka w dyszy pozwala regulować wielkość przepływu 

wody. 
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2.11.5.2.4. Skimmery 

 

Specjalne pojemniki z nakładaną czapą górną i koszykiem na zanieczyszczenia umieszczonym 

wewnątrz. Montowane na ściance wewnątrz niecki basenowej. Przez skimmery pobierana jest 

woda z basenu. Skimmery wykonane są z białego ABS 

W koszyku wewnątrz skimmera zatrzymują się zanieczyszczenia typu: trawa, liście, włosy, 

owady itp. Koszyki należy opróżniać codziennie.  

Skimmery przystosowane są do podłączania ręcznego odkurzacza dna basenu. 

 

2.11.5.2.5. Zawór 6 drogowy 

  

Wielofunkcyjny zawór 6 drogowy średnica przyłącza 1 ½”, montowany na ścianie bocznej 

filtra. Zawór pozwala na dokonanie niezbędnych czynności poprzez ustawienie rączki  

w sześciu różnych pozycjach: filtracja, zrzut do kanalizacji, zamknięcie, płukanie wsteczne, 

recyrkulacja i płukanie zaworu. Korpus, pokrywa i uchwyt wykonane w formowanych 

wtryskowo ABS.  

 

2.11.5.2.6. Zbiorniki wyrównawcze 

 

W celu zapewnienia prawidłowego procesu uzdatniania wody basenowej w układzie 

zamkniętym konieczne są zbiorniki wyrównawcze zgodnie z projektem technologicznym 

basenów. 

 

2.11.5.2.7. Uzupełnienie wodą wodociągową i opróżnianie basenów  

 

Napełnianie basenów odbywać się będzie wodą z instalacji wodociągowej . 

Uzupełnienie strat wody w basenach następować będzie poprzez system dopuszczania ręcznego 

do instalacji. Uzupełnienie strat wody oraz opróżnianie basenów zgodnie z projektem 

technologicznym basenów. 

 

2.11.5.2.8. Sterowanie pracą układu filtracyjnego 

 

Szafa sterująca jest zautomatyzowanym systemem kontroli pracy układu filtracyjnego. 

Kontrola i dozowanie środków chemicznych połączone jest z możliwością sterowania pracą 

urządzeń technologicznych i dokładnymi analizami pracy basenu. 

Integralną częścią technologii uzdatniania wody basenowej są moduły zasilające, których 

podstawową funkcją jest dystrybucja zasilania, zabezpieczenie przeciążeniowe, 

przeciwzwarciowe, przeciwporażeniowe poszczególnych napędów pomp itp. 

 

 

 

 

 

 



Strona 46 z 79 

 

 

 

2.11.5.2.9. Pomiary 

 

Urządzenie kontrolno-pomiarowe, pompy dozujące chlor, korektor pH flokulant. Urządzenie 

kontrolno-pomiarowe, dokonujące pomiaru i kontroli m.in. pH / chlor wolny / chlor całkowity 

/ chlor związany  – sterowane mikroprocesorowo. 

Wyposażone w prefiltr, czujnik przepływu, odpowietrzenie, kurek do analizy wody, regulator 

przepływu, aktywne wyjście temperaturowe, menu serwisowe z symulatorami wejść i wyjść. 

Stacja regulacyjna składa się z komory pomiarowej, w której umieszczone są sondy, przez które 

przepływa woda cyrkulacyjna z basenu oraz z panelu sterującego.  

Wykonywany jest pomiar wolnego chloru, pH i temperatury. 

W zależności od zmierzonego stanu stacja odpowiednio steruje dozowaniem środków 

chemicznych. 

 

2.11.5.3. Brodziki do płukania stóp 

 

Przed wejściami do basenów będą znajdować się brodziki do płukania stóp zasilane wodą  

z instalacji wodociągowej. Po przejściu przez brodzik woda jest odprowadzana do kanalizacji. 

W brodzikach przewiduje się jedną wymianę objętości brodzika na godzinę, woda 

przepływająca przez brodzik wędruje do kanalizacji. W każdym brodziku należy wykonać 

przelew i spust do kanalizacji. Spuszczenie i czyszczenie brodzików należy wykonywać 

codziennie po zajęciach na basenie. Zgodnie z założeniami projektu technologii basenu.  

 

2.11.5.4. Atrakcje basenowe 

 

W celu uatrakcyjnienia kąpieli  basen do skoków wyposażony będzie w trampolinę, natomiast 

najmniejszy basen w zjeżdżalnię rodzinną ze stali nierdzewnej (max. nachylenie 35%, średnia 

prędkość 30-90m3. 

Na wodnym placu zabaw projektuje się (ilości zgodne z koncepcją): 

- Jednopunktowe dysze przeznaczone do wbudowania w podłoże wodnego placu zabaw. 

Pojedynczy strumień wodny tryska pod kątem, tworząc łuk lub parabolę wodną. 

- Jednopunktowe dysze wbudowane w podłoże w jednej linii. Tryskające strumienie tworzą 

wodną zaporę. 

- Tęczowe kręgi łuki tryskają strumieniami skierowanymi do wewnątrz. Każdy łuk wyposażony 

jest w osiem dysz wodnych. 

- Bicze wodne wykonane ze stali nierdzewnej AISI 316, w komplecie z zestawem 

montażowym. Wydajność pompy 8 m3/h. 

- Dysze wodne z wyrzutem wody pod kątem ze stali nierdzewnej 

 

2.11.5.5. Uzbrojenie niecek 

 

Kanały dyszowe, dysze ścienne, spusty denne i boczne. 

 

2.11.5.6. Czyszczenie basenu 

 

W celu utrzymania norm jakości wody basenowej oraz zachowania standardów higienicznych, 

należy przestrzegać terminów czyszczenia basenu oraz jego otoczenia. 
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2.11.5.7. Warunki BHP 

 

W zakresie bezpieczeństwa i higieny należy spełniać wymagania określone w Dz.U. nr 21 

poz.73 z dnia 27.01.94 r. Obsługa urządzeń oraz transport i przygotowanie chemikalii dla 

potrzeb uzdatniania, może się odbywać tylko przez przeszkolonych pracowników . Pracownicy 

ci winni być wyposażeni w odpowiedni sprzęt ochronny. 

 

2.11.5.8. Pomieszczenia techniczne 

 

W pomieszczeniu technologicznym, w pobliżu urządzenia kontrolno-pomiarowego, należy 

zamontować umywalkę oraz punkt czerpalny wody. 

Posadzka w pomieszczeniu winna być wykonana z materiałów chemoodpornych. 

Pojemniki z środkami chemicznymi należy ustawić na specjalnych tacach o pojemności równej 

pojemności zbiornika podchlorynu sodu, korektora pH i koagulanta. 

Pomieszczenia muszą posiadać wentylację mechaniczną. 

Pomieszczenie dozowania pH i Cl oraz magazyn Cl muszę być wyodrębnionymi 

pomieszczeniami. Dostęp do chlorowni i magazynu należy zapewnić z zewnątrz budynku. 

Minimalna wysokość pomieszczeń technicznych – 2 m, ściany zmywalne. 

Minimalne wielkości pomieszczeń  technicznych : 

basen A  (do skoków)  16m x 3m  

basen B( rekreacyjny ze zjeżdżalnią) 5,0m x  3m  

basen C ( pływacki  )10m x 3m 

basen D ( dla dzieci) 3,5m x 3m  

basen E ( plac wodny) 3,5m x 3m 

Drzwi szerokości minimum 120cm. 

 

Szczegółowe wytyczne zawarte są w Dzienniku Ustaw Nr 21, poz. 73 z dnia 27.01.94r  

z późniejszymi zmianami. 

 

2.11.5.9. Szacowane parametry 

 

Zapotrzebowanie na energię elektryczną: 

Max dobowe zapotrzebowanie na energię 1984 KW 

Średniodobowe zapotrzebowanie na energię  1300 KW 

Max . dobowy zrzut popłuczyn (ściek) 28 m3 

Ilość popłuczyn 

Jednostkowy zrzut popłuczyn 0,7 m3/min ( 11,6 l/s) 

średniodobowy zrzut popłuczyn 17 m3 

Zapotrzebowanie na świeżą wodę 

Max. dobowe zapotrzebowanie świeżej wody 28 m3  

średniodobowe zapotrzebowanie świeżej wody 19 m3 

Jakość ścieków 

Charakterystyka ścieków i wód zrzutowych Według Rozp. Min. Środowiska z dn. 28.01.2009 

(Dz. U. 27 poz. 169) ścieki wprowadzane do śródlądowych wód powierzchniowych nie mogą 

powodować formowania się osadów, zmian naturalnej mętności, barwy i zapachu, zmian  

w naturalnej biocenozie wód, zawierać odpadków stałych, węglowodorów oraz wartości 

wskaźników zanieczyszczeń oraz nie powinny zawierać zanieczyszczeń z grupy 

nieorganicznych i organicznych niebezpiecznych. Ścieki i wody zrzutowe z technologii 

basenowej odpowiadają powyższym wymaganiom. 
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Maksymalne wskaźniki wody popłucznej: 

temperatura <30°C 

odczyn 6,5 – 8,5 pH 

zawiesiny ogólne 635 mg / dm3 

BZT5 30 mg O2 dm3 

ChZT 123 mg O2 dm3 

OWO 148 mg / dm3 

azot amonowy <0,5 mg N-NH4/ dm3 

azot organiczny 8,9 mg N/ dm3 

fosfor organiczny 2,2 mg P / dm3 

twardość ogólna 3500 mg CaCO3/ dm3 

chlorki 1000 mg Cl / dm3 

siarczany 500 mg SO4/ dm3 

sód 800 mg Na / dm3 

glin 168 mg Al / dm3 

substancje rozpuszczone 2000 mg / dm3 

mangan 0,37 mg Mn / dm3 

żelazo ogólne 1,85 mg / dm3 

W czasie pierwszego mycia filtra wskaźniki mogą się zwiększyć. 

 

UWAGA! 

Podane parametry oraz wielkości należy zweryfikować i przeliczyć na etapie opracowywania 

projektu budowlanego oraz wykonawczego. 

Podane parametry są przykładowe i możliwe do spełnienia za pomocą innych, wybranych przez 

Wykonawcę / Projektanta technologii i materiałów. 

 

2.11.6. Wymagania w zakresie instalacji wentylacji  

 

Wymagane parametry powietrza wewnętrznego: 

W zimie Ti=20oC 

W lecie wynikowa  

Wymagana ilość powietrza nawiewanego 30m3/h na osobę. 

Wymagana ilość powietrza dla pomieszczeń sanitarnych: 50m3/h /WC, oraz 30m3/h /pisuar 

Maksymalna prędkość powietrza w strefie przebywania ludzi 0,2m/s 

 

Należy zaprojektować i wykonać instalację wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. 

Dla budynku MOSIR nagrzewnica z ciepła miejskiego, dla budynku zaplecza nagrzewnice 

oparte na pompach cieplnych powietrznych oraz dodatkowo nagrzewnica elektryczna.  

Instalacja powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nie należy łączyć 

systemów wentylacyjnych obsługujących pomieszczenia o różnym przeznaczeniu higieniczno- 

sanitarnym.  

Wymagania akustyczne 

Maksymalny poziom dźwięku powodowany od instalacji HVAC musi spełniać obowiązujące 

normy. 
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Dla pomieszczeń należy zaprojektować układy wentylacji nawiewno-wywiewnej. Na potrzeby 

pomieszczeń powietrze doprowadzane i odprowadzane będzie przez sieć kanałów układanych 

w przestrzeni sufitu podwieszanego. System wentylacji będzie pracować na 100% powietrza 

świeżego. Powietrze do pomieszczeń dostarczane będzie w oparciu o stało-przepływowy układ 

nawiewu powietrza świeżego.  

Kanały wentylacyjne prostokątne i okrągłe wykonać z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 

zapewniającej brak ugięć i odkształceń przy projektowanej różnicy ciśnień. 

Przewiduje się izolację termiczną i paroszczelną matami z wełny mineralnej na zbrojonej folii 

aluminiowej: 

- wszystkich kanałów wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych prowadzonych na zewnątrz 

budynku – matami o grubości 80 mm oraz dodatkowo osłonić blachą stalową,  

- skrzyń przyłączeniowych, czerpnych – matami o grubości 80 mm  

- wszystkich kanałów nawiewnych prowadzonych wewnątrz budynku - matami o grubości  

40 mm. 

W miejscu przekraczania kanałów wentylacyjnych przez oddzielenia pożarowe należy 

zabudować klapy pożarowe. Przewiduje się przeciwpożarowe klapy odcinające o odporności 

ogniowej EIS równej odporności  ogniowej przegrody z wyzwalaczem termicznym 

i z siłownikiem sterowane z instalacji SSP. Klapy przeciwpożarowe powinny posiadać 

wszystkie niezbędne dopuszczenia i certyfikaty wymagane w Polsce. 

 

2.11.7. Wymagania w zakresie instalacji grzewczej. 

 

Budynek MOSIR  

Należy zaprojektować i wykonać instalację c.o. i c.t. zgodnie z obowiązującymi normami, 

przepisami, uzgodnieniami i decyzjami wynikającymi z obowiązujących przepisów wydanych 

przez stosowne organy.  

Poziome przewody rozprowadzające czynnik grzejny od rozdzielaczy w kotłowni do pionów 

prowadzić po ścianach lub w szachtach. Piony prowadzić w szachtach instalacyjnych lub po 

wierzchu ścian. Pod każdym pionem zamontować układy regulacji różnicy ciśnienia 

bezpośredniego działania – zawory równoważąco-odcinające z końcówkami pomiarowymi. 

Odgałęzienia od pionów prowadzić po ścianie. Przejścia przez przegrody budowlane w tulejach 

ochronnych. Odpowietrzenie instalacji przez automatyczne zawory odpowietrzające z zaworem 

stopowym oraz przez zawory odpowietrzające przy grzejnikach. Piony, poziomy i gałązki z rur 

stalowych ocynkowanych zewnętrznie o połączeniach zaciskowych, a przewody układane  

w wylewkach i prowadzone podtynkowo z rur trójwarstwowych z wkładką aluminiową  

Pe-AL.-Pe łączonych przy pomocy łączników zaciskanych oraz gwintowanych przy armaturze. 

Grzejniki stalowe płytowe z funkcją odpowietrzania i opróżniania. W pomieszczeniach  

o podwyższonej wilgotności grzejniki w wykonaniu specjalnym –grzejniki higieniczne. Jako 

elementy grzejne w pomieszczeniach zaprojektować grzejniki stalowe płytowe(zintegrowane)  

zasilane od dołu oraz zasilane z boku. Grzejniki zasilane od dołu posiadają wbudowaną 

wkładkę zaworową termostatyczną. Boczne zasilane wyposażyć w zawory termostatyczne. 

Należy zastosować  głowice termostatyczne oraz ręczne odpowietrzniki. Każdy grzejnik 

wyposażyć w armaturę odcinającą. Do regulacji ilości czynnika grzewczego dopływającego do 
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grzejnika zastosować głowice termostatyczne wzmocnione, zabezpieczone przed manipulacją 

i przed kradzieżą obejmami z zatrzaskiem, szyfry blokujące do ograniczenia blokady zakresu 

temperatur. Izolacja przewodów zgodnie z przepisami. 

 

Całość robót winna być wykonana zgodnie z:  

- aktualnie obowiązującymi normami i przepisami,  

- wymaganiami producentów materiałów i urządzeń. 

Budynek zasilany ciepło z miejskiej sieci cieplnej przez przyłącze ciepłownicze z rur 

preizolowanych.  

 

BUDYNEK ZAPLECZA 

Projektowany budynek zaplecza wyposażyć w grzejniki elektryczne. 

 

2.11.8. Wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej. 

 

2.11.8.1. Warunki ochrony przeciwpożarowej. 

 

Warunki ochrony przeciwpożarowej powinny być co do zakresu zgodne z wymaganiami 

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.07.2009 r. 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem 

ochrony przeciwpożarowej (Dz.U., Nr 119/2009 r., poz. 998). Powinny zawierać część 

rysunkową oraz opis, który powinien dotyczyć niżej wymienionych zagadnień: 

 

2.11.8.2. Klasyfikacja pożarowa. 

 

Należy podać klasyfikację pożarową poszczególnych części ( stref pożarowych ) obiektu 

pływalni letniej zaliczonych do kategorii ZL jak i do kategorii PM. 

 

Projektowany obiekt zaplecza szatniowego należy zaliczyć do kategorii ZLIII ze strefą 

pożarową PM. Jest to obiekt niski (N) 

- Pomieszczenia magazynowe PM  

- Pozostałe pomieszczenia ZLIII 

 

Istniejący obiekt budynku MOSiRu  - część budynku objęta remontem i przebudową - 

zaliczamy do kategorii ZLIII ze strefami pożarowymi PM. Jest to obiekt niski (N) 

- Pomieszczenia techniczne PM  

- Pomieszczenia magazynowe PM  

- Pozostałe pomieszczenia ZLIII 

 

Teren pływalni dostępny dla użytkowników należy zaliczyć do kategorii ZL III 
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2.11.8.3. Klasa odporności pożarowej budynku, klasa odporności ogniowej 

elementów budynku. 

 

Dla budynku zaplecza szatniowego wymagana jest klasa odporności pożarowej „C” z co 

najmniej: 

 -główna konstrukcja nośna – R60 

- konstrukcja dachu – R15 

- stropy – REI 60 

- Ściany zewnętrzne – EI 30 

- ściany wewnętrzne – EI 150 

- przekrycie dachu – RE 15 

 

Dla istniejącego obiektu - części budynku MOSiRu  wymagana jest klasa odporności pożarowej 

„C” z co najmniej: 

 -główna konstrukcja nośna – R60 

- konstrukcja dachu – R15 

- stropy – REI 60 

- Ściany zewnętrzne – EI 30 

- ściany wewnętrzne – EI 150 

- przekrycie dachu – RE 15 

 

Teren pływalni dostępny dla użytkowników – nie dotyczy 

 

2.11.8.4. Strefy pożarowe i oddzielenie pożarowe. 

 

Maksymalna wielkość strefy pożarowej dla budynku wynosi 5000m2. Wielkość strefy PM nie 

może przekroczyć 1000m2. 

Pomieszczenia techniczne, pompownie pożarowe, rozdzielnie elektryczne, magazyny powinny 

być wydzielone ścianami i stropami w klasie co najmniej REI 120 i zamknięte drzwiami  

w klasie co najmniej EI 60. Wszystkie drzwi przeciwpożarowe wyposażone w samozamykacze. 

Kanały wentylacyjne przechodzące przez granicę stref pożarowych wyposażone w klapy 

przeciwpożarowe w klasie odporności ogniowej EIS 120 lub obudowę o klasie odporności 

ogniowej EI 120. Przejścia instalacyjne uszczelnione do klasy odporności ogniowej przegród 

przeciwpożarowych (EI 60, EI 120). 

 

2.11.8.5. Warunki ewakuacji. 

 

Przejście ewakuacyjne o długości nie większej niż 40m. Korytarze o szerokości 140 cm służą 

do ewakuacji do 50 osób. 

Drzwi otwierane ręcznie w kierunku ewakuacji o konstrukcji bez możliwości ich blokowania. 

Wysokość drogi ewakuacyjnej nie może być niższa niż 2,2m. Skrzydła drzwi stanowiących 

wyjście na drogę ewakuacyjną nie mogą, po ich całkowitym otwarciu, zmniejszać wymaganej 

szerokości tej drogi, chyba że są wyposażone w urządzenia samoczynnie je zamykające.  
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Droga ewakuacyjna o długości nie większej niż 30m.  

 

2.11.8.6. Wymagania przeciwpożarowe dla elementów wykończenia wnętrz. 

 

Zabrania się stosowania we wnętrzach obiektu materiałów łatwo zapalnych których spalanie 

wydziela dym i związki toksyczne niebezpieczne dla zdrowia ludzi. 

Proponowane elementy drewniane muszą być co najmniej trudno zapalne. 

Sufity podwieszane wykonane z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i 

nieodpadających pod wpływem ognia. 

 

2.11.8.7. Instalacja systemu sygnalizacji pożaru.  

 

W ramach przedmiotowej inwestycji nie przewiduje się instalacji systemu sygnalizacji pożaru. 

 

2.11.8.8. Instalacje elektryczne. Oświetlenie awaryjne. 

 

Należy przewidzieć zainstalowanie w obiekcie następujących przeciwpożarowych 

wyłączników prądu: 

-PWP główny – umożliwia odcięcie dopływu prądu do wszystkich obwodów w obiekcie, 

z wyjątkiem obwodów zasilanych z rozdzielnic pożarowych). 

Należy zaprojektować i wykonać: 

- ochronę odgromową, 

- oświetlenie awaryjne (drogi ewakuacyjne – minimum1 lx, przestrzenie otwarte – 0.5 lx.) 

Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego zasilane indywidualnie z lokalnych inwerterów lub 

z baterii centralnej.  

Powyższe założenia należy zweryfikować na etapie opracowywania projektu budowlanego, po 

konsultacji z rzeczoznawcą  ppoż.  

 

2.11.8.9. Instalacja wodociągowa wewnętrzna przeciwpożarowa. Hydranty 

zewnętrzne. 

 

Magazyny i pomieszczenia techniczne - hydranty wewnętrzne HP 52. 

Minimalna wydajność poboru wody mierzona na wylocie prądnicy wynosi – 1 dm3/s, HP 52 – 

2,5 dm3/s. 

Zapotrzebowanie na wodę do celów zewnętrznego gaszenia pożaru wynosi 20 dm3/s łącznie 

z co najmniej 2 hydrantów o średnicy 80mm.  

Hydranty wewnętrzne muszą spełniać wymagania Polskich Norm dotyczących tych 

urządzeń.  Zasilanie hydrantów wewnętrznych musi być zapewnione co najmniej przez  

1 godzinę. 

Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa powinna zapewniać możliwość jednoczesnego 

poboru wody na jednej kondygnacji budynku lub w jednej strefie pożarowej z jednego hydrantu 

wewnętrznego. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa musi być zasilana z zewnętrznej 

sieci wodociągowej przeciwpożarowej lub ze zbiorników o odpowiednim zapasie wody do 
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celów przeciwpożarowych, bezpośrednio albo za pomocą pompowni przeciwpożarowej,  

w sposób zapewniający spełnienie wymagań dotyczących wydajności oraz ilości poboru.  

Hydranty zewnętrzne powinny znajdować się w odległości do 75 m od obiektu i 150 m od 

obiektu pozostałe hydranty 

Powyższe założenia należy zweryfikować na etapie opracowywania projektu budowlanego, po 

konsultacji z rzeczoznawcą  ppoż.  

Wszystkie parametry oraz ilości dotyczące instalacji wodociągowej wewnętrznej 

przeciwpożarowej oraz hydrantów zewnętrznych muszą spełniać wymagania Rozporządzenia 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej 

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

 

2.11.8.10. Podręczny sprzęt gaśniczy. 

 

Należy przewidzieć gaśnice rozmieszczone równomiernie w obiekcie zgodnie z wytycznymi 

(dojście max 30m). Gaśnice należy dobierać mając na uwadze parametr gaśnicy proszkowej 

2kg na każde 100m2. Rozmieszczenie gaśnic zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego. 

 

2.11.8.11. Usytuowanie budynku. 

 

Usytuowanie budynku powinno być zgodne z wytycznymi Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie. 

Odległość obiektu od granic niezabudowanych działek powinna wynosić: 

- w przypadku występowania ściany projektowanego budynku mającej na powierzchni ponad 

65 % klasę odporności ogniowej EI 30 – 8 m, 

- w przypadku występowania ściany projektowanego budynku mającej na powierzchni od 

30 – do 65 % klasę odporności ogniowej E 30 – 6 m, 

- w przypadku występowania ściany projektowanego budynku mającej na powierzchni do 

30  klasę odporności ogniowej E 30 – 8 m.  

 

2.11.8.12. Drogi pożarowe. 

 

Należy przewidzieć drogę pożarową obsługującą budynek zgodnie z przepisami. Drogę należy 

przewidzieć w odległości 5-15m od ściany budynku z jednej strony. Pomiędzy tą drogą i ścianą 

budynku nie mogą występować stałe elementy zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy 

o wysokości przekraczającej 3 m, uniemożliwiające dostęp do elewacji budynku za pomocą 

podnośników i drabin mechanicznych.  

 

2.12. Ogólne warunki wykonania i odbioru dokumentacji projektowej. 

 

W zakresie prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest do: 

- Wykonania Projektu Wstępnego polegającego na uszczegółowienia koncepcji stanowiącej 

załącznik niniejszego PFU 
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- wykonania dokumentacji projektowej PB 

- uzgodnienia dokumentacji budowlanej ze wszystkimi wymaganymi przez przepisy 

instytucjami i rzeczoznawcami, w tym między innymi.: pod względem bhp, ppoż., przepisów 

sanitarno - epidemiologicznych, przepisów Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej 

- w porozumieniu z Zamawiającym przygotowania umów z dostawcami mediów 

- uzyskania pozwolenia na budowę 

- wykonania dokumentacji wykonawczej, warsztatowej, montażowej i innej potrzebnej na 

etapie realizacji do właściwego prowadzenia i odbioru robót, kosztorysów inwestorskich, 

Specyfikacji Technicznych, (prowadzenie prac bez dokumentacji projektowej uwzględniającej 

wszystkie aspekty wykonywania robót jest niedopuszczalne) 

- wykonania dokumentacji powykonawczej 

- zabezpieczenia pełnienia nadzorów przez Projektantów w trakcie prowadzenia inwestycji 

 

Wykonawca przekaże zamawiającemu prawa autorskie do opracowanej dokumentacji zgodnie 

z zapisami zawartymi we wzorze umowy na realizację inwestycji. 

 

Wymagania dodatkowe dotyczące poszczególnych części dokumentacji zawarto w dalszych 

częściach PFU w tym w opisach dotyczących rozwiązań projektowych poszczególnych branż.  

 

Dokumentację projektową należy wykonać w następujących ilościach wersji papierowych: 

Projekt Budowlany 5 egz. 

Projekt Wykonawczy 3 egz. 

Dokumentację każdego etapu należy zdać również w formie elektronicznej w formatach 

otwartych (format dwg. doc. xls., ath) oraz pdf. Zakresy opracowania każdego etapu należy 

uzgodnić z Zamawiającym. 

Dokumentacja musi być na bieżąco konsultowana i dostarczona do zatwierdzenia 

Zamawiającemu w terminie umożliwiającym jej sprawdzenie i uwzględniającym czas na 

ewentualne korekty i poprawki. Na podstawie opracowanych przez Wykonawcę 

i zaakceptowanych przez Zamawiającego projektów należy zrealizować roboty budowlane 

zgodnie z zakresem rzeczowym i technologią wykonania określoną w tych projektach 

i specyfikacjach technicznych wykonania robót. 

Dokumentacja projektowa zostanie wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami 

techniczno-budowlanymi, a w szczególności Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

z 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programem 

funkcjonalno-użytkowym, oraz wymaganymi przez przepisy prawa normami.  

Wykonawca przekaże wyprzedzająco Zamawiającemu jeden egzemplarz Projektu 

Budowlanego, w celu weryfikacji przez Zamawiającego Dokumentacji w terminie zgodnym 

z zapisami umowy. Zamawiający będzie miał prawo wprowadzić uwagi do dokumentacji, które 

Wykonawca uwzględni w terminie zgodnym z umową (uwagi Zamawiającego nie mogą 
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wprowadzać elementów dodatkowych oraz zmian w stosunku do wcześniejszych ustaleń 

i wytycznych Zamawiającego). W razie braku uwag, Wykonawca w ciągu 5 dni dostarczy 

pozostałe egzemplarze Dokumentacji Zamawiającemu. Dokumentacja projektowa budowlana 

zostanie sporządzona i przekazana Zamawiającemu w 5 egzemplarzach (2 egzemplarze 

pozostaną w jednostkach właściwych Organy administracji architektoniczno-budowlanej 

i nadzoru budowlanego) w formie papierowej, oraz jeden egzemplarz w formie elektronicznej 

na odpowiednim nośniku (np: CD) w formacie: tekst – doc. lub rtf., rysunki – dwg. lub dwx., 

kosztorysy – kst. lub ath.. Dokumentacja projektowa powinna być zaopatrzona w wykaz 

składających się na nią opracowań oraz pisemne oświadczenie, iż jest on kompletny 

i wykonany z należytą starannością. 

Poszczególne etapy prac projektowych oraz ujęte w nich rozwiązania muszą zostać 

zatwierdzone przez Zamawiającego. Przekazywanie prac projektowych odbywać się będzie na 

podstawie protokołu przekazania w siedzibie Zamawiającego. Zatwierdzenie poszczególnych 

etapów prac projektowych jest równoznaczne z dokonaniem odbioru częściowego. 

W trakcie realizacji Zadania, projektant zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego 

w zakresie określonym w Prawie Budowlanym. 

Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy. 

Dla potrzeb odbioru i rozliczania prac projektowych, Zamawiający ustali w SIWZ elementy 

rozliczeniowe, po wykonaniu i częściowym odbiorze, w których będą dokonywane kolejne 

płatności. 

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje następujące etapy: 

 

2.12.1. Prace  przedprojektowe. 

 

Wykonawca przeprowadzi analizę koniecznych do wykonania i uzyskania analiz, pozwoleń, 

uzgodnień pod kątem kompleksowej realizacji inwestycji w tym m.in.: 

- sporządzenie aktualizacji mapy do celów projektowych ( w razie potrzeby) 

- sporządzenie opinii geotechnicznej wraz z badaniami gruntu (w razie potrzeby)  

- sporządzenie  dokumentacji dendrologicznej wraz z wnioskiem o pozwolenie na wycinkę  

(w razie potrzeby) 

- sporządzenie inwentaryzacji istniejącego uzbrojenia terenu (w razie konieczności) 

- uzyskanie aktualizacji warunków przyłączenia do sieci ( w razie potrzeby) 

- opracowanie uszczegółowionej koncepcji – wykonanie projektu wstępnego w celu 

umożliwienia Zamawiającemu zgłaszania ewentualnych uwag i zaleceń na wczesnym etapie 

projektowania 

- uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. 
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2.12.2. Projekt budowlany. 

 

Projekt Budowlany powinien spełniać wymagania, które zawiera Rozporządzenie Ministra 

transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego wraz z późniejszymi zmianami. 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji w pełnym zakresie niezbędnym do 

uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę. 

Minimalne wymagania co do zakresu opracowań: 

Architektura: 

- Opis techniczny (zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego) 

- Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 

- Część rysunkowa:  

 - rzuty wszystkich kondygnacji, niecek basenowych, placu zabaw w skali 1:100 

(możliwa skala 1:200) 

 - przekroje skala 1:100  

 - elewacje skala 1:100  

- informacja BIOZ 

 

Drogi ( dojścia i dojazdy): 

Opracowanie drogowe będzie zawierać: 

- Opis techniczny 

- Charakterystyczne przekroje podłużne 

- Charakterystyczne przekroje poprzeczne 

 

Zieleń 

- Opis techniczny 

- Projekt nasadzeń 

 

Konstrukcja 

Projekt budowlany Konstrukcji w szczególności powinien obejmować Projekt 

Architektoniczno-Budowlany obiektu składający się z : 

- Opis techniczny wykonany zgodnie z rozporządzeniem 

- część rysunkową wykonaną z godnie z rozporządzeniem 

 

Instalacje 

Projekty budowlane branżowe powinny zawierać (w zależności od branży): 

- Plan Zagospodarowania Terenu w skali 1:500 z zaznaczeniem projektowanych tras sieci 

/przyłączy/ instalacji wewnętrznych na zewnątrz budynku 

- Niezbędne profile projektowanych sieci i przyłączy / instalacji wewnętrznych na zewnątrz 

budynku 
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- Opis techniczny projektowanych sieci i przyłączy /instalacji wewnętrznych na zewnątrz 

budynku 

 

Wewnętrzne instalacje wodociągowe: 

- Rysunki instalacji na rzutach wszystkich kondygnacji z zaznaczeniem tras głównych ciągów 

doprowadzających wodę do poszczególnych grup przyborów sanitarnych 

- Dobór i lokalizacja poszczególnych urządzeń wraz z niezbędną armaturą, 

- Opis techniczny projektowanych instalacji zawierający: 

- bilans zapotrzebowania na wodę, 

- dobór materiału i izolacji, 

- dobór urządzeń, 

- dobór przyjętej armatury odcinającej, kontrolnej, regulującej oraz zabezpieczającej, 

- dobór opomiarowania dla projektowanej instalacji, 

- Rozwiązanie instalacji wodociągowej spełniające wymagania przeciwpożarowe zawarte 

w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 2 grudnia 2015 r. 

W sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej 

oraz wytyczne operatu ppoż. 

 

Instalacje kanalizacji: 

- Rysunki instalacji na rzutach wszystkich kondygnacji z zaznaczeniem tras głównych ciągów 

odprowadzających ścieki z poszczególnych grup przyborów sanitarnych 

- Dobór i lokalizacja poszczególnych urządzeń wraz z niezbędną armaturą, 

- Opis techniczny projektowanych instalacji, nominalnymi parametrami pracy oraz ogólnymi 

rozwiązaniami: 

- bilans ilości odprowadzanych ścieków, 

- dobór materiału, 

- dobór urządzeń, 

 

Instalacje wentylacji: 

- opis ogólny rozwiązań instalacji wentylacji projektowanej inwestycji 

- bilans powietrza wentylacyjnego dla pomieszczeń; 

- bilans zapotrzebowania na moc grzewczą do wentylacji pomieszczeń; 

- bilans zapotrzebowania na moc chłodniczą do pomieszczeń; 

- rzuty wszystkich poziomów obiektu budowlanego wraz z określeniem ilości powietrza oraz 

zapotrzebowaniem na moc chłodniczą dla każdego pomieszczenia; 

- opis proponowanych rozwiązań projektowych, materiałów i urządzeń, 

- schemat ideowy instalacji wentylacji dla Obiektu 

- rozmiar i ilość pomieszczeń technicznych, 

- rozmiar i lokalizacja szachtów i głównych tras dla kanałów wentylacyjnych: 

- wytyczne dla branż związanych (elektryczna, automatyki, architektoniczna, 

konstrukcyjna, itp.) 
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Instalacje ogrzewcze: 

- opis przyjętych założeń i danych wyjściowych do projektowania; 

- bilans zapotrzebowania na moc grzewczą dla instalacji ogrzewczej, wodnej pomieszczeń; 

- bilans zapotrzebowania na moc grzewczą dla instalacji ogrzewania elektrycznego 

pomieszczeń; 

- rzuty wszystkich poziomów obiektu budowlanego wraz z określeniem zapotrzebowania na 

moc do ogrzewania dla każdego pomieszczenia; 

- opis proponowanych rozwiązań, materiałów i armatury; 

- rozmiar i ilość i lokalizacja szachtów i głównych tras instalacji ogrzewczej; 

- wytyczne dla branż związanych (elektryczna, automatyki, architektoniczna, konstrukcyjna 

itp.) 

- opis przyjętych założeń i danych wyjściowych do projektowania, 

- opis proponowanego rozwiązania technologicznego, materiałów i urządzeń, 

- schemat technologiczny wymiennikowni dla Obiektu; 

- bilans mocy ogrzewczej wraz z podaniem mocy zapotrzebowanej do wystąpienia o warunki 

zasilania; 

- rozmiar i lokalizacja pomieszczenia wymiennikowni; 

- wytyczne dla branż związanych (branża budowlana, wod-kan, wentylacja i ogrzewanie, 

instalacje elektryczne wewnętrzne, itp.) 

 

Instalacje technologii basenowej 

- opis techniczny 

- wytyczne branżowe 

- obliczenia 

- zestawienie materiałów   

- rysunki  

 

Instalacje elektryczne 

- opis techniczny (zasilanie i dystrybucja, dane wyjściowe do projektowania, bilans 

mocy urządzeń elektrycznych, charakterystyka niezbędnych pomieszczeń technicznych 

oraz rozmiary i lokalizacja głównych tras kablowych) 

- rzuty wszystkich poziomów obiektu budowlanego wraz z lokalizacją zasadni-

czych elementów wyposażenia instalacji elektrycznych, w tym instalacji przeciwpożarowej 

i ochrony odgromowej; 

- plan zagospodarowania terenu uwzględniający sieci elektroenergetyczne i lokalizację 

głównych urządzeń elektroenergetycznych; 

- schemat ideowy zasilania; 

 

Instalacje teletechniczne 

- Opis techniczny ( instalacja CCTV, nagłośnienie, dane wyjściowe do projektowania, opis 

rozwiązań budowlanych materiałowych i sprzętowych): 

- wytyczne dla branż powiązanych 

- rzuty 
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2.12.3. Projekt wykonawczy. 

 

Opracowanie projektu wykonawczego należy wykonać w oparciu o Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z dnia 16 września 2004r. z późniejszymi zmianami). 

 

Architektura 

- Opis techniczny 

- plan zagospodarowania terenu 1:500 

- rzuty wszystkich kondygnacji oraz rzut dachu, rzuty niecek basenowych, wodnego placu 

zabaw- skala 1:50 

- przekroje- skala 1:50 

- elewacje - skala 1:50 

- komplet rysunków detali architektonicznych 

- zestawienia 

- rozwinięcia 

- rzuty posadzek i sufitów 

- Warunki ochrony przeciwpożarowej 

- Operat akustyczny ( w razie potrzeby) 

- Projekt wnętrz - tylko dla wskazanych pomieszczeń, 

 

Drogi ( dojścia i dojazdy) 

- Opis techniczny 

- Plan zagospodarowania terenu w skali 1:500 

- Charakterystyczne przekroje podłużne 

- Charakterystyczne przekroje poprzeczne 

- Detale drogowe 

 

Zieleń 

- Opis techniczny 

- Detale nasadzeń 

 

Konstrukcja 

- Opis Techniczny, 

- Zestawienie Obciążeń, 

- Obliczenia Statyczne dla wszystkich elementów konstrukcji, 

- Wymiarowanie Elementów, 

- szalunki, 

- zbrojenie, 

- detale połączeń, 

- zestawienie zbrojenia, 
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- Zestawienie Obciążeń dla poszczególnych elementów konstrukcji w formie tabelarycznej 

i graficznej 

Wykonawca zobowiązany jest do określenia i umieszczenia w dokumentacji warsztatowej 

szczegółowego oznaczenia gatunków stali dla każdego elementu. Oznaczenie powinno 

zawierać dwa symbole główne i co najmniej jeden symbol dodatkowy identyfikujące 

minimalną granicę plastyczności, odmianę plastyczności, stan uspokojenia oraz oznaczenia 

wskazujące na skład chemiczny konieczne do określenia technologii spawania Zabezpieczenie 

przeciwpożarowe każdego elementu konstrukcji musi spełniać wymagania zawarte w operacie 

pożarowym ( jeśli będzie wykonywany) oraz w warunkach technicznych. 

 

Instalacje sanitarne 

 

Sieci i przyłącza wodo-kanalizacyjne: 

- Plan Zagospodarowania Terenu w skali 1:500 z zaznaczeniem projektowanej trasy sieci  

i przyłączy (punkty włączania do istniejących sieci wg wytycznych Właściciela danej sieci), 

- Profile projektowanych sieci i przyłączy wodno-kanalizacyjnych w skali 1:100/500, 

- Szczegóły przejść instalacyjnych przez przegrody budowlane o klasie odporności ogniowej, 

- Szczegół przyłącza wodociągowego, 

- Opis techniczny projektowanych sieci wraz z ilościowym zestawieniem materiałów, 

nominalnymi parametrami pracy oraz ogólnymi rozwiązaniami: 

 - bilans zapotrzebowania na wodę oraz ilość odprowadzanych ścieków, 

 - dobór materiału, 

 - dobór urządzeń, 

 - dobór przyjętej armatury odcinającej, kontrolnej, zabezpieczającej, 

 - opomiarowaniem instalacji, 

- Rozwiązanie instalacji wodociągowej spełniające wymagania przeciwpożarowe zawarte  

w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 2 grudnia 2015r.  

W sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej oraz 

wytyczne operatu ppoż. 

 

Wewnętrzne instalacje wodociągowe: 

- Rysunki instalacji na rzutach wszystkich kondygnacji z zaznaczeniem tras głównych ciągów 

doprowadzających wodę do poszczególnych grup przyborów sanitarnych, 

- Rozwinięcia instalacji wodociągowej na cele bytowo socjalne (w tym na cele usługowe) 

i instalacji p.poż (hydrantowej), 

- Dobór i lokalizacja poszczególnych urządzeń wraz z niezbędną armaturą, 

- Opis techniczny projektowanych instalacji wraz z ilościowym zestawieniem materiałów, 

nominalnymi parametrami pracy oraz ogólnymi rozwiązaniami: 

 - bilans zapotrzebowania na wodę, 

 - dobór materiału i izolacji, 

 - dobór urządzeń, 

 - dobór przyjętej armatury odcinającej, kontrolnej, regulującej oraz zabezpieczającej, 

 - opomiarowaniem instalacji, 
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- Rozwiązanie instalacji wodociągowej spełniające wymagania przeciwpożarowe zawarte 

w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 2 grudnia 2015r. 

W sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej oraz 

wytyczne operatu ppoż. 

 

Instalacje wentylacji: 

- opis techniczny rozwiązań instalacji wentylacji projektowanej inwestycji wraz ze 

szczegółowym opisaniem sposobu wykonania wszystkich instalacji; 

-założenia projektowe do bilansu ilości powietrza w poszczególnych pomieszczeniach 

-wytyczne do wymagań i ochrony akustycznej, 

- bilans zapotrzebowania na moc grzewczą do wentylacji pomieszczeń; 

- bilans zapotrzebowania na moc chłodniczą pomieszczeń; 

- szczegółowy opis poszczególnych systemów wentylacyjnych; 

- opis przyjętych rozwiązań technicznych (centrale wentylacyjne, wentylatory wyciągowe, 

kurtyny powietrzne, aparaty grzewczo-wentylacyjne, klapy przeciwpożarowe, tłumiki 

akustyczne, nawiewniki i wywiewniki, kanały oraz kształtki wentylacyjne, izolacje termiczne 

kanałów, podwieszenia oraz konstrukcje wsporcze, czerpnie i wyrzutnie powietrza itp.); 

-wytyczne dla branż związanych (elektryczna, automatyki, architektoniczna, konstrukcyjna 

itp.) 

- wytyczne z zakresu ochrony przeciwpożarowej 

-obliczenia strat ciśnienia potwierdzające przyjęte rozwiązania w zakresie doboru elementów 

instalacji wentylacji (czerpnie, wyrzutnie, kanały wentylacyjne, tłumiki akustyczne, 

nawiewniki, wywiewniki, itp.) 

-specyfikacja materiałowa urządzeń i instalacji wentylacji; 

-zestawienie kanałów i kształtek instalacji wentylacyjnych 

- Projekt wykonawczy w części graficznej powinien zawierać, co najmniej: 

 - szczegółowe rzuty wszystkich poziomów Obiektu wraz z określeniem lokalizacji 

 wszystkich elementów instalacji, z określeniem wymiarów kanałów wentylacyjnych 

 i ich rzędnych, tras instalacji chłodniczych i ich rzędnych, rozmieszczeniem 

 elementów zakańczających, ilości powietrza wentylacyjnego oraz zapotrzebowaniem 

 na moc chłodniczą dla każdego pomieszczenia; a także oznaczenie wszystkich kanałów 

 i kształtek, zgodnie z zestawieniem z części opisowej; 

 - przekroje instalacyjne w miejscach prowadzenia kanałów na kilku warstwach 

 (poziomach) 

 -szczegółowe rzuty maszynowni wentylacyjnych 

 - schemat instalacji wentylacji dla każdego z systemów instalacji  wentylacji 

w obiekcie 

 -rysunki szczegółowe (posadowienie central wentylacyjnych, zabudowa wentylatorów 

dachowych, wyrzutni dachowych itp.) 

 

Instalacje ogrzewcze: 

- opis techniczny rozwiązań przyłącza, sieci i instalacji ogrzewczej projektowanej inwestycji 

wraz ze szczegółowym opisaniem sposobu wykonania wszystkich instalacji, 
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- obliczenia szczegółowego bilansu zapotrzebowania na moc grzewczą dla instalacji  

ogrzewczej, wodnej pomieszczeń, 

- obliczenia szczegółowego bilansu zapotrzebowania na moc grzewczą dla instalacji  

ogrzewania elektrycznego pomieszczeń, 

- obliczenia szczegółowego bilansu zapotrzebowania na moc grzewczą dla instalacji 

ogrzewania płyty boiska; 

- opis obiegów i systemów ogrzewczych w Obiekcie (instalacja grzejnikowa, instalacja ciepła 

technologicznego, instalacji ogrzewania płyty boiska) 

- opis przyjętych rozwiązań technicznych (materiały, wykonanie robót); 

- wytyczne dla branż związanych (elektryczna, automatyki, architektoniczna, konstrukcyjna 

itp.) 

- obliczenia hydrauliczne potwierdzające przyjęte rozwiązania w zakresie doboru średnic 

przewodów i materiałów oraz armatury równoważącej i regulacyjnej wraz z nastawami 

armatury równoważącej. 

- specyfikacja materiałowa urządzeń i instalacji; 

-Projekt wykonawczy w części graficznej powinien zawierać, co najmniej: 

 - szczegółowe rzuty wszystkich poziomów obiektu budowlanego wraz z określeniem 

 lokalizacji i średnic przewodów i ich rzędnych; 

 - przekroje instalacyjne w miejscach prowadzenia instalacji na kilku warstwach 

 (poziomach); 

- rozwinięcia instalacji grzejnikowej, ciepła technologicznego (centrale wentylacyjne, kurtyny 

powietrza, aparaty grzewczo-wentylacyjne itp.); 

- rysunki szczegółowe (podłączenie instalacji do odbiorników, sprzęgła hydrauliczne, sposób 

podwieszania instalacji, itp.) 

 

Instalacje technologii basenowej 

- opis techniczny 

- wytyczne branżowe 

- obliczenia 

- zestawienie materiałów   

- rysunki ( schematy technologiczne, rozmieszczenie urządzeń technologicznych, wytyczne 

branżowe – otwory, instalacje pod/ w pobliżu niecek) 

 

Instalacja wymiennikowni: 

- opis techniczny rozwiązań instalacji wymiennikowni projektowanej inwestycji wraz 

ze szczegółowym opisaniem sposobu jej wykonania wszystkich instalacji; 

- obliczenia szczegółowego bilansu zapotrzebowania na moc grzewczą dla potrzeb ogrzewania, 

wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej  

- Opis budowy i technologii węzła cieplnego (układ przygotowania ciepłej wody użytkowej, 

wymienniki ciepła, dobory pomp, urządzenia zabezpieczające, obliczenia zaworów 

regulacyjnych, uzupełnianie zładu, urządzenia pomiarowe itp.); 

- Uwagi realizacyjne (Odwodnienie i odpowietrzenie instalacji, próba ciśnień, izolacja cieplna 

itp.); 
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- Wytyczne do automatyki węzła ciepła; 

- Wytyczne dla branż związanych (branża budowlana, wod-kan, wentylacja i ogrzewanie, 

instalacje elektryczne wewnętrzne, itp.); 

- Zestawienie materiałów węzła cieplnego 

-Projekt wykonawczy w części graficznej powinien zawierać co najmniej: 

 - szczegółowy rzut wymiennikowni wraz z określeniem lokalizacji i średnic 

 przewodów oraz armatury i ich rzędnych; 

 - szczegółowe przekroje instalacyjne jednoznacznie określające usytuowania  

w miejscach prowadzenia instalacji na kilku warstwach (poziomach); 

 - schemat technologiczny wymiennikowni z opisem poszczególnych urządzeń 

 i armatury 

 

Instalacje elektryczne 

- opis techniczny (bilans mocy dla urządzeń, dobór opraw oświetleniowych, ochrona 

odgromowa, uziom) 

- schematy zasilania, schematy rozdzielnic głównych (dobór i nastaw urządzeń) 

- schematy tablic piętrowych i lokalnych (dobór urządzeń); 

- schemat systemu centralnej baterii do zasilania i monitorowania opraw oświetlenia 

awaryjnego; 

- schemat rozdzielnic oświetleniowych 

- rysunki instalacji uziemienia i połączeń wyrównawczych ; 

- rysunki instalacji oświetlenia ; 

- rysunki instalacji siły i gniazd wtyczkowych ; 

- skoordynowane z pozostałymi branżami plany tras drabin i koryt kablowych wraz 

z lokalizacją rozdzielnic i trasami wlz, lokalizacja przepustów kablowych, rur elektro-

instalacyjnych, uszczelnień ppoż, kanałów elektroinstalacyjnych; 

- rysunki instalacji ochrony odgromowej; 

- rysunki oświetlenia zewnętrznego i iluminacji obiektu; 

- rysunki instalacji zewnętrznych pokazujących zasilanie obiorów elektrycznych w terenie, 

- lokalizację tras kablowych, kanalizacji kablowej wraz z rurami ochronnymi. 

 

Instalacje teletechniczne 

- Opis techniczny (instalacja CCTV, nagłośnienie, charakterystyka niezbędnych pomieszczeń 

technicznych, lokalizacja i rozmiary szachtów i głównych tras kablowych, rozwiązania 

budowlane, materiałowe i sprzętowe); 

- rzuty wszystkich kondygnacji wraz z lokalizacją zasadniczych elementów wyposażenia 

instalacji teletechnicznych (w tym instalacji przeciwpożarowych), umożliwiających 

użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem; 

-  plan zagospodarowania terenu uwzględniający sieci teletechniczne i lokalizację głównych 

urządzeń instalacji teletechnicznych; 

- schematy ideowe pozostałych instalacji teletechnicznych, 

- wytyczne dla branż powiązanych 

 



Strona 64 z 79 

 

 

 

Projekty wykonawcze powinny zostać wykonane lub zaakceptowane przez Projektanta – autora 

PB w danej branży i Głównego Projektanta PB lub osoby przez nich upoważnione oraz 

zaakceptowane przez Zamawiającego. 

 

Projekt warsztatowy 

Projekty warsztatowe stanowią dokumentację uzupełniającą zakres projektu wykonawczego. 

Dotyczą elementów które muszą zostać wytworzone (prefabrykaty, elementy konstrukcji 

stalowej)a co za tym idzie muszą zostać opisane szczegółowo poprzez podanie między innymi: 

wymiarów, szczegółowych zestawień typy spoin opis technologii wytwarzania, spawania  

i spajania, betonowania oraz inne informacje konieczne do wytworzenia tych elementów. 

 

Wszystkie inne opracowania projektowe używane w trakcie realizacji inwestycji powinny być 

wykonywane przez lub pod nadzorem Projektantów odpowiednich branż. Każde opracowanie 

wprowadzone do realizacji na budowie powinno zastać: 

- wykonane lub zaakceptowane przez Projektanta PB w danej branży i Głównego Projektanta 

autora PB lub osoby przez nich upoważnione. 

- zaakceptowane przez Zamawiającego 

- zarchiwizowane w dokumentacji budowy 

- dołączone do Dokumentacji Powykonawczej, jeżeli zawiera zastosowane w trakcie realizacji 

rozwiązania  

Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

harmonogram robót. 

 

Powyższy spis opracowań może być modyfikowany stosownie do potrzeb wynikających  

z procesu projektowego. 

 

2.12.4. Kosztorys ofertowy, STWiOR, Przedmiar robót. 

 

Wykonawca opracuje kosztorys ofertowy, STWiOR, oraz przedmiar robót zgodnie 

z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz. U. Nr 202/2004 poz. 2072 z późniejszymi zmianami). 

 

2.12.5. Inspektor Nadzoru 

 

Zamawiający powoła osobę/osoby na stanowisko Inspektora Nadzoru, którego/których zakres 

obowiązków będzie zgodny z zapisami umowy. 
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2.12.6. Inne wymagania związane z dokumentacją. 

 

Wykonawca w imieniu Zamawiającego zobowiązany jest uzyskać pozwolenie na budowę, 

pozwolenie na użytkowanie obiektu oraz dokonać finalnego odbioru prac budowlanych od 

podwykonawców. 

Wszystkie wyroby budowlane, sprzęty i urządzenia muszą spełniać zapisy Ustawy o wyrobach 

budowlanych, szczególnie art.10 i art.5 ust.1 oraz posiadać certyfikaty i atesty wynikające  

z przepisów odrębnych 

 

2.12.7. Procedura odbioru dokumentacji projektowej. 

 

Procedura odbioru dokumentacji projektowej będzie zgodna z zapisami SIWZ, Umową na 

prace projektowe i roboty budowlany oraz niniejszym PFU.  

 

2.13. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 

2.13.1. Wymagania dotyczące robót. 

 

W projekcie budowlanym oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych należy zawrzeć informacje na temat wymagań dotyczących warunków 

wykonania i odbioru robót budowlanych, wg poniższego schematu: 

 

2.13.1.1. Wymagania dotyczące Wykonawcy robót.  

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z projektem 

robót, warunkami wykonania i odbioru robót budowlanych i poleceniami Inspektora Nadzoru, 

z  postanowieniami umowy o wykonanie zamówienia, Programem Funkcjonalno-Użytkowym, 

zatwierdzonym projektem budowlanym i wykonawczym oraz obowiązującymi przepisami  

i normami. Z chwilą przejęcia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami 

nieruchomości, których teren przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na 

tym terenie. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez 

jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą 

prace. 

 

2.13.1.2. Przekazanie Terenu Budowy. 

 

Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w zakresie i terminie przedstawionym  

w dokumentach umowy pomiędzy Wykonawcą a Inwestorem wraz ze wszystkimi posiadanymi 

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 
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2.13.1.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Warunkami wykonania i 

odbioru robót. 

 

Dokumentacja Projektowa, warunki wykonywania i odbioru robót oraz dodatkowe dokumenty 

przekazane Wykonawcy stanowią część Zamówienia, a wymagania wyszczególnione w choćby 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 

ich ważności wymieniona w Warunkach Kontraktu. Wykonawca nie może wykorzystywać 

błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 

powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku 

rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie 

wykonane Roboty i dostarczone materiały winny być zgodne z Dokumentacją Projektową  

i warunkami wykonania i odbioru robót. Dane określone w Dokumentacji Projektowej  

i w warunkach wykonana i odbioru robót będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów  

i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 

tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 

Projektową i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów Robót, to takie materiały zostaną 

zastąpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 

2.13.1.4. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

 

Wykonawca zobowiązany jest znać i przestrzegać wszystkie przepisy wydane przez organy 

administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane 

z prowadzonymi robotami. 

 

2.13.1.5. Organizacja robót budowlanych.  

 

Wykonawca przy udziale Zamawiającego lub z jego upoważnienia, zorganizuje przebieg 

procesu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz uzyskanymi decyzjami 

administracyjnymi oraz ustaleniami z Inwestorem.  

Należy zapewnić stały nadzór kadry technicznej Wykonawcy nad prowadzonymi pracami 

budowlanymi oraz rozbiórkowymi. 

Należy zabezpieczyć teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych, uzgodnić z Zama-

wiającym terminy oraz drogi dostaw materiałów oraz wywozu nieprzydatnych materiałów.  

W trakcie dostaw i wywozu materiałów należy zapewnić bezpieczeństwo przechodniom. 

Terminy oraz czas prowadzenia wycinki, oraz zwłaszcza robót uciążliwych muszą być 

uzgodnione z Zamawiającym. 
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2.13.1.6. Przygotowanie terenu budowy. 

 

Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych, Wykonawca powinien w odpowiedni 

sposób przygotować teren na którym roboty  budowlane mają być wykonane. W szczególności 

powinien dostarczyć do zatwierdzenia Zamawiającemu, projekt zagospodarowania placu 

budowy obejmujący m.in: 

1) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, z dnia 

23 czerwca 2003 r. ( Dz. U Nr 120, poz. 1126); 

2) program zapewnienia jakości; 

3) tablice informacyjne wymagane przez polskie przepisy; 

4) biuro budowy oraz zaplecze socjalne dla wykonawcy; 

5) zaplecze biurowe z węzłem sanitarnym dla Zamawiającego składające się z 1 pokoju 

 dla 10 osób; 

6) magazyny wykonawcy, składowania materiałów, miejsca postoju sprzętu; 

7) tymczasowe ogrodzenie terenu budowy wraz z odrębnym wejściem dla ruchu 

 pieszego, osobną bramą dla pojazdów budowy; 

8) inne tymczasowe obiekty niezbędne do wykonania robót objętych Zadaniem. 

 

oraz 

 

- przeprowadzić niwelację terenu z zachowaniem szczególnej ostrożności w zakresie 

występowania podziemnych sieci uzbrojenia terenu (w razie wystąpienia 

niezidentyfikowanego wcześniej uzbrojenia podziemnego terenu, należy usunąć lub 

je zabezpieczyć po porozumieniu się z właścicielem lub zarządzającym daną siecią. 

- w razie istnienia napowietrznych przewodów prądu elektrycznego i niemożliwości ich 

usunięcia, zabezpieczyć przewody we właściwy sposób umożliwiający bezpieczne 

wykonywanie robót, 

- założyć w razie potrzeby urządzenia piorunochronne 

- zapewnić dostęp do wody potrzebnej do robót budowlanych oraz do użytku pracowników 

zatrudnionych 

- usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia  i przedmioty 

- pilnować porządku na terenie placu budowy oraz w bezpośrednim jego sąsiedztwie 

- przygotować składy na materiały, które mogą spowodować wybuch, w miejscach specjalnie 

do tego wydzielonych, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi producenta. 

 

Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spełniać wymagania określone 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47 poz. 401) oraz 

obowiązujące przepisy.  



Strona 68 z 79 

 

 

 

Wykonawca jest zobowiązany do zagospodarowania terenu budowy zgodnie z planem budowy, 

obowiązującymi przepisami w tym m.in. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

przeciwpożarowymi, wytycznymi Inwestora, uwzględniając: 

 

2.13.1.6.1. Zabezpieczenie terenu budowy. 

 

Teren budowy należy wygrodzić za pomocą tymczasowego, nieprzeziernego ogrodzenia, nie 

stwarzającego zagrożenia dla ludzi, zabezpieczającego przed wejściem na teren osób 

nieupoważnionych. Teren budowy powinien być oznakowany za pomocą tablic 

informacyjnych oraz ostrzegawczych. 

Wykonawca powinien wykonać w ogrodzeniu oddzielne wejścia lub bramy dla ruchu pieszego 

oraz bramy dla pojazdów, zaopatrzone w urządzenia zapobiegające samozamknięciu.  

 

2.13.1.6.2. Ochrona i utrzymanie robót. 

 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót i przekazanie obiektu 

Zamawiającemu. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. 

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były 

w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca 

w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego a powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 

otrzymaniu tego polecenia. 

 

2.13.1.6.3. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy. 

 

Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt zorganizuje i wyposaży i będzie utrzymywał 

zaplecze magazynowe, socjalne i biurowe budowy. Zaplecze budowy Wykonawca urządzi na 

terenie placu budowy.  

Wszelkie koszty związane z wypełnieniem powyższych wymagań nie podlegają odrębnej 

zapłacie i powinny być uwzględnione w ofercie przetargowej. 

Podczas realizacji zamierzenia Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia własnym staraniem i na własny koszt wszelkich 

niezbędnych środków zapewniających bezpieczeństwo i higienę pracy jak równie 

bezpieczeństwo pożarowe. Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wyżej wymienionych 

wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie i powinny by uwzględnione w cenie kontraktowej. 

Na potrzeby składowania materiałów i urządzeń Wykonawca przeznaczy część terenu działki 

objętej opracowaniem. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest 

do uporządkowania terenu budowy. Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania 

materiałów i urządzeń zgodnie z odpowiednimi przepisami bezpieczeństwa 
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przeciwpożarowego oraz w sposób niezagrażający pracownikom Wykonawcy oraz osobom 

postronnym. 

 

2.13.1.6.4. Ochrona środowiska.  

 

Wykonawca ma obowiązek stosowania przy realizacji zamierzenia obowiązujących przepisów 

w zakresie ochrony środowiska, a w szczególności zobowiązany jest do: podejmowania 

wszelkich niezbędnych działań mających na celu stosowanie się do obowiązujących przepisów 

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i terenach przyległych, 

podejmowania wszelkich niezbędnych działań mających na celu unikanie możliwości 

powstania uszczerbku lub szkody w środowisku, unikania zbędnych uciążliwości dla 

środowiska, w tym dla zdrowia ludzi, mających źródło w sposobie jego działania, 

zabezpieczenia istniejącej zieleni niskiej i wysokiej przed nieuzasadnionymi uszkodzeniami 

wynikającymi ze sposobu jego działania, prowadzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami 

(po uzyskaniu odpowiednich pozwoleń ) niezbędnej wycinki drzew i krzewów przeznaczonych 

do usunięcia, prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami, usunięcia własnym staraniem i na własny koszt powstałych w wyniku jego 

działania odpadów, usunięcia własnym staraniem i na własny koszt powstałych w wyniku jego 

działania szkód w środowisku. 

Wykonawca uzyska we właściwym zakresie i na własny koszt wszelkie uzgodnienia 

i pozwolenia na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz bezpieczne, prawidłowe 

odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego Terenu Budowy, lub miejsc związanych 

z prowadzeniem Robót tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapoznać 

się z postanowieniami Rozdziału 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. „O odpadach" (Dz.U. Nr 

62, poz. 628, 2001 r., z późniejszymi zmianami) w przypadku konieczności złożenia na odkład 

nieprzydatnego gruntu. Wykonawca musi wystąpić o określone Ustawą zezwolenia  

i uzgodnienia oraz ponieść wszelkie koszty związane z zagospodarowaniem nieprzydatnego 

gruntu (traktowanego jako odpad). 

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

- utrzymywać Terenu Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających 

ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

- Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 

- Środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych 

pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

możliwością powstania pożaru. 
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2.13.1.6.5. Ochrona przeciwpożarowa. 

 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 

terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny 

za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez 

personel Wykonawcy. 

 

2.13.1.6.6. Zabezpieczenie interesów osób trzecich.  

 

Wykonawca odpowiada za ochronę własności publicznej i prywatnej, która może być 

naruszona na skutek prowadzonych przez niego prac budowlanych. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji znajdujących się na i pod powierzchnia ziemi 

takich jak kable, rurociągi itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 

przed uszkodzeniem tych instalacji w czasie trwania budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny 

za wszelkie spowodowane jego działaniami uszkodzenia w/w instalacji. Wykonawca 

odpowiada za ochronę i odpowiednie zabezpieczenie budowli znajdujących w bezpośrednim 

sąsiedztwie zamierzenia budowlanego a nie będących przedmiotem rozbiórek. Wykonawca 

odpowiada za ochronę drzew i krzewów w trakcie realizacji zadania, zapewni odpowiednie 

zabezpieczenie egzemplarzy znajdujących się w sąsiedztwie prowadzonych robót, a nie 

będących przedmiotem wycinki.  

Wykonawca będzie zobowiązany do poniesienia odpowiedzialności za skutki działalności 

w zakresie: 

1) organizacji i wykonywania robót budowlanych; 

2) zabezpieczenia interesów osób trzecich; 

3) ochrony środowiska; 

4) warunków bezpieczeństwa pracy; 

5) zaplecza dla potrzeb wykonawcy; 

6) bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy; 

7) ochrony mienia związanego z budową. 

Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań zapewnienia ochrony interesów osób 

trzecich nie podlegaj odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 

 

2.13.1.6.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

 

Roboty należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 

2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401) oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Teren 
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prowadzenia robót powinien być wydzielony i wyraźnie oznakowany. W miejscach 

niebezpiecznych należy umieścić znaki informujące o rodzaju zagrożenia oraz stosować inne 

środki zabezpieczające przed skutkami zagrożeń. Wykonawca będzie przestrzegał przepisów 

ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, 

wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy. 

Wykonawca w czasie trwania budowy winien zapewnić na placu budowy właściwe warunki 

ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności: 

a) ograniczenia emisji hałasu; 

b) ograniczenia wydzielania szkodliwych substancji do atmosfery, nie dopuszczenie 

do zanieczyszczenia lub skażenia wód podziemnych; 

c) nie dopuszczenie do zanieczyszczania nawierzchni drogi dojazdowej i dróg wewnętrznych 

przez pojazdy wyjeżdżające z terenu budowy; 

d) ochrony zieleni. 

 

2.13.1.6.8. Materiały, wyroby budowlane. 

 

Materiały, wyroby budowlane, urządzenia dostarczone na budowę muszą posiadać stosowne 

świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie i być zgodne z wymaganiami umowy 

oraz zatwierdzone i dopuszczone do zastosowania przez Inwestora. W przypadku, gdy zostanie 

stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń 

z wymaganiami zawartymi w umowie nie zostanę one przyjęte do wbudowania. Materiały, 

wyroby budowlane, urządzenia nie odpowiadające wymaganiom, na żądanie Zamawiającego, 

zostaną usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. Każdy rodzaj robót, w których będą 

wykorzystywane materiały nieodpowiednie Wykonawca wykonuje na własną 

odpowiedzialność licząc się z nieodebraniem tych robót i niezapłaceniem za takie roboty. 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane 

na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności 

w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej 

chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż 

do chwili, kiedy zostaną użyte. Jeżeli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym 

przypadku materiały lub urządzenia zamienne, inne niż przewidziane w umowie, poinformuje 

o takim zamiarze zarządzającego realizacją umowy na 7 dni przed ich użyciem lub wcześniej. 

Wybrany zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być użyty bez akceptacji 

zarządzającego realizację umowy. Wszelkie koszty i opłaty związane z dostarczeniem 

materiałów na teren budowy ponosi Wykonawca. 

2.13.1.6.9. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

 

Materiały szkodliwe dla otoczenia powinny być usunięte przez firmę specjalistyczną. 

Wszystkie samochody wyjeżdżające  budowy muszą przejechać przez myjkę do podwozi i kół  

samochodowych.  
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2.13.1.6.10. Sprzęt i transport.  

 

Wykonawca może używać jedynie takiego sprzętu i środków transportu, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, środowisko, bezpieczeństwo 

pracowników i osób postronnych. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazanym w ST, 

a w przypadku braku takich ustaleń w dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony 

i akceptowany przez Nadzór Inwestorski. Liczba i wydajność sprzętu oraz środków transportu 

ma gwarantować ciągłość i odpowiedni postęp robót oraz ich zakończenie w terminie 

przewidzianym Kontraktem. Wykonawca odpowiada za utrzymanie używanego do celów 

realizacji zamówienia sprzętu i środków transportu w dobrym stanie i w gotowości. Parametry 

sprzętu oraz środków transportu muszą odpowiadać właściwym normom i obowiązującym 

przepisom. Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, dostarczy kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu oraz środków transportu do użytkowania. Sprzęt, 

środki transportu, maszyny, urządzenia lub narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości 

i bezpieczeństwa robót oraz nie spełniające warunków kontraktu mogą zostać przez Inspektora 

Nadzoru niedopuszczone do robót. Przy ruchu sprzętu oraz środków transportu na drogach 

publicznych pojazdy będą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego, w tym przepisów 

w zakresie dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. W zakresie 

wynikającym z prowadzonych robót Wykonawca będzie utrzymywał w czystości drogi 

publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na własny koszt i odpowiedzialność. Transport 

odpadów winien być prowadzony w oparciu o zezwolenie na prowadzenie działalności 

w zakresie transportu odpadów (zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach). W zakresie 

rusztowań zewnętrznych niezbędnych do realizacji umowy Wykonawca jest zobowiązany 

przedstawić przypisane prawem dokumenty dopuszczające rusztowania do pracy. Elementy, 

materiały budowlane oraz urządzenia mogą być przewożone przez dostawców materiałów lub 

Wykonawcę, zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy uwzględnieniu wskazań i zaleceń 

producentów tak, aby zabezpieczyć je przed uszkodzeniem. Wykonawca jest zobowiązany 

usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane 

przez pojazdy jego i jego dostawców na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

2.13.1.7. Wykonanie robót.  

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem, jakość 

zastosowanych materiałów, wyrobów budowlanych i urządzeń i jakość wykonania robót, za ich 

zgodność z dokumentacją projektowa, wymaganiami ST, programem zapewnienia jakości, 

planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), projektem organizacji robót i poleceniami 

Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie  

i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 

określonymi w dokumentacji projektowej. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego 

przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeżeli wymagać tego będzie 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
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Sprawdzenia wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Polecenia 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie 

i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania badań materiałów oraz robót. Po zakończeniu 

robót, przed ich odbiorem, Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia technicznego 

sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem wymaganych przepisami lub 

ustaleniami badań, sprawdzeń i pomiarów. Czynności te Wykonawca powierzy osobom 

uprawnionym, które potwierdzą protokolarnie ich wyniki. Do ich przeprowadzenia należy 

używać przyrządów posiadających aktualne atesty legalizacyjne. Wykonawca dostarczy 

Inwestorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadaj ważną 

legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom przepisów 

określających procedury badań. Inwestor będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje 

o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń pomiarowych, pracy personelu lub 

metod pomiarowych. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 

materiałów ponosi Wykonawca. Wszystkie badania, sprawdzenia i pomiary będą 

przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich przepisów. 

 

2.13.1.8. Kontrola jakości robót.  

 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 

Zamawiającemu programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonania robót, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), możliwości techniczne, 

kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego. 

 

Zasady kontroli jakości robót: 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

2. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 

materiałów i robót. 

3. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może 

zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom 

ich wykonania jest zadowalający. 

4. Wykonawca będzie prowadził pomiary i badanie materiałów i robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 

w dokumentacji projektowej i ST. 

5. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i częstotliwości są określone w ST, 

normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor 
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Nadzoru Inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie robót zgodnie z kontraktem. 

6. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego świadectwa, 

że wszystkie urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważne legalizacje, zostały 

prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedur 

badań. 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie przekazywał Wykonawcy pisemnie informacje 

o jakichkolwiek niedociągnięciach, dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopa-

trzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą 

tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na rzetelność wyników badań Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści do ich 

użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia te w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 

usunięte, a jakość tych materiałów zostanie potwierdzona. Wszystkie koszty związane 

z organizowaniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 

można wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora. Przed 

przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 

badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego.  

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia materiałów, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 

uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 

wytwarzania, Wykonawca zapewni mu wszelką pomoc potrzebną ze strony producenta 

materiałów. 

Inspektor nadzoru Inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 

prowadzonych przez Wykonawcę, będzie oceniał zgodność materiałów i robót z wymaganiami 

ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty są niewiarygodne, to 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

prowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z ST i dokumentacją projektową. W takim 

przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań pokryje Wykonawca.  
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Atesty jakości materiałów 

 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta, stwierdzający 

zgodność z odpowiednimi normami i ST. W przypadku materiałów, dla których atesty 

wymagane są przez ST, każda partia materiału dostarczana do robót będzie posiadała atest 

określający jednoznacznie jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadały atesty wydane 

przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie 

wyników będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

 

2.13.1.9. Dokumenty budowy. 

 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 

będą zawsze dostępne Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane na życzenie 

Zamawiającego. Dokumentację stanowi : 

1) umowa o wykonanie zamówienia; 

2) ostateczna decyzja pozwolenia na budowę; 

3) zatwierdzony projekt budowlany stanowiący załącznik do pozwolenia na budowę wraz 

z załącznikami; 

4) projekt wykonawczy zatwierdzony przez Zamawiającego; 

5) specyfikacje techniczne – ST; 

6) zawiadomienia i zgłoszenia dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

obowiązkami; 

7) pozwolenia, zezwolenia, oświadczenia i warunki (w tym warunki techniczne) 

właściwych organów oraz właścicieli / zarządców terenu, sieci, instalacji i urządzeń 

dotyczące wykonywania robót; 

8) kwalifikacja zamierzonych odstąpień od zatwierdzonego projektu budowlanego lub 

innych warunków pozwolenia na budowę dokonana przez projektanta wraz 

z odpowiednią informacją zamieszczoną w projekcie budowlanym (rysunek i opis); 

9) plan BIOZ; 

10) instrukcje i dokumentacja związana z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz 

bezpieczeństwem pożarowym; 

11) harmonogram realizacji zamierzenia; 

12) harmonogram płatności; 

13) dokumenty rozliczenia finansowego robót; 

14) dziennik budowy; 

15) protokół przekazania placu budowy; 

16) szkice tyczenia i pomiarów geodezyjnych; 

17) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza i mapy powykonawcze, zarejestrowane we 

właściwym ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej; 
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18) wszelka korespondencja dotycząca spraw formalnych, prawnych, technicznych, 

organizacyjnych i finansowych budowy; 

19) protokoły kontroli, badań, prób, sprawdzeń i odbiorów; 

20) dokumenty laboratoryjne; 

21) dokumenty potwierdzające dopuszczenie wyrobów budowlanych do stosowania 

w budownictwie oraz ich jakość i pochodzenie; 

22) dokumentacja techniczno-ruchowa urządzeń (DTR) wraz z kartami gwarancyjnymi; 

23) instrukcje obsługi i eksploatacji; 

24) instrukcje montażowe i wykonania robót opracowane przez producentów materiałów; 

25) protokoły, operaty i sprawozdania z prób i sprawdzeń, protokoły odbiorów robót na 

terenach  

i urządzeniach obcych. 

 

2.13.1.10. Odbiór robót i podstawy płatności.  

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, w tym próby szczelności instalacji, 

które ulegną zakryciu; 

2) odbiór częściowy. Zamawiający określi etapy płatności i odbiorów częściowych 

przedmiotu umowy w SIWZ; 

3) odbiór końcowy; 

4) odbiór ostateczny po okresie gwarancji; 

5) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu: 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji nie będzie widoczne. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowość danej części robót, w tym zanikających, do 

odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym telefonicznym i/lub 

pisemnym (e-mail) powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu pięciu dni roboczych od daty 

zgłoszenia wpisem do dziennika budowy/ rozbiórki. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu 

ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie dokumentów zawierających komplet 

wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary i próby, w konfrontacji 

z dokumentacją projektową , ST i ustaleniami wynikającymi z dziennika budowy. 

6) odbiór częściowy: 

Odbiór częściowy polega na ocenie jakości wykonywanych robót. Odbioru dokonuje Inspektor 

Nadzoru Inwestorskiego wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. W trakcie odbioru 

częściowego Inspektor Nadzoru może wyznaczyć Wykonawcy termin na wprowadzenie 

ewentualnych poprawek.  

7) odbiór końcowy robót: 

Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót 

w odniesieniu do ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 
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odbioru końcowego będzie stwierdzone przez Wykonawcę wpisem do dziennika 

budowy/rozbiórki i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz 

Zamawiającego telefonicznie i/lub pisemnie (e-mail). Odbiór końcowy robót rozpocznie się 

w terminie 14 dni, licząc od dnia zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 

w punkcie 2.1.1.10 oraz w niniejszym punkcie. 

Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Kierownika Budowy i przedstawicieli Wykonawcy. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej, powykonawczej dokumentacji 

oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru końcowego 

robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót 

poprawkowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań dokumentacji projektowej i ST 

z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu 

i bezpieczeństwa ruchu, komisja dokona potrąceń oceniając pomniejszoną wartość 

wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w programie funkcjonalno-użytkowym. 

Odbiór końcowy nastąpi po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na użytkowanie. 

8) odbiór ostateczny: 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny stanu technicznego obiektu oraz zgodności 

rzeczywistej jakości prac z przedstawionymi w projekcie. 

Rozliczenie nastąpi wg protokołów odbioru robót zatwierdzonych przez Inspektorów Nadzoru 

Inwestorskiego oraz upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego za wykonane elementy 

robót określone w harmonogramie płatności, zgodnie z umową. 

 

2.13.1.11. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące. 

 

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do 

użytku oraz do likwidacji wszystkich robót tymczasowych i towarzyszących niezbędnych do 

realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca poniesie koszty wszystkich robót 

tymczasowych  niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. 
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IV. Część informacyjna. 

 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego  

z wymogami wynikającymi z odrębnych przepisów. 

 

Teren Zadania objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania  Przestrzennego. Na Terenie 

objętym Inwestycją obowiązuje : 

Uchwała nr 623/L/2017 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla terenu 

zlokalizowanego w rejonie Parku Sieleckiego  

Dokumentacja projektowa powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami, w szczególności wynikającymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994 – prawo budowlane 

(Dz. U. z 2003 r. poz.2016 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) 

 

2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane. 

 

Inwestor posiada prawo do dysponowania terenem w granicach działek, na których ma być 

prowadzone Zadanie. 

 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 

zamierzenia budowlanego. 

 

Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem przedmiotu zamierzenia 

budowlanego znajdują się w załączniku nr 1. 

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając wymagania 

ustaw, rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 

 

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania 

robót budowlanych*. 

Do realizacji prac projektowych  Wykonawca winien wykonać i uzyskać: 

1) Aktualizację mapy do celów projektowych – w razie potrzeby; 

2) warunki techniczne gestorów sieci – zaktualizowane  w razie potrzeby; 

3) dokumentację dendrologiczną wraz ze zgodą na wycinkę drzew oraz inne niezbędne 

materiały, uzgodnienia i opinie. 

* Uwaga: przed przystąpieniem do przetargu, należy sprawdzić, które z wymienionych 

dokumentów są w posiadaniu Inwestora. 
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5. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową 

i jej przeprowadzeniem. 

Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej. Wykonawca będzie odpowie-

dzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 

rozpoczęcia do daty zakończenia robót.  

Po zakończeniu realizacji Zadania Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania budowy 

oraz terenów przyległych i przywrócenia ich do stanu pierwotnego.  

W przypadku uszkodzenia sieci, instalacji i urządzeń Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Zamawiającego i zainteresowane strony oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  

Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie wynikłe z jego działania szkody.  

Nie dopuszcza się odstąpień od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków 

pozwolenia na budowę wymagających uzyskania zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę 

chyba, że z przyczyn, które nie mogły być znane i przewidziane przez Wykonawcę na etapie 

opracowywania dokumentacji projektowej i które nie spowodują negatywnych skutków, 

w szczególności ekonomicznych, po stronie Zamawiającego i to tylko po wyrażeniu pisemnej 

zgody przez Zamawiającego.  

 

6. Dodatkowe opracowania będące w posiadaniu Zamawiającego. 

 

1. Przepisy prawne i normy – załącznik nr 1 

2. Inwentaryzacja dendrologiczna – załącznik nr 2 

3. Mapa do celów projektowych – załącznik nr 3 

4. Koncepcja  - załącznik nr 4 

5. Ekspertyza techniczna – załącznik nr 5 

6. Warunki techniczne 

7. Opinia geotechniczna 

 

 

 

mgr inż. arch. Marek Sanecki 

 

 


