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NAZWY I KODY (CPV)  

Kod numeryczny składa się z 8 cyfr, podzielonych w następujący sposób:  

pierwsze dwie cyfry określają działy (XX000000-Y)  

pierwsze trzy cyfry określają grupy (XXX00000-Y)  

pierwsze cztery cyfry określają klasy (XXXX0000-Y)  

pierwsze pięć cyfr określają kategorie (XXXXX000-Y)  

Każda z ostatnich trzech cyfr zapewnia większy stopień precyzji w ramach każdej kategorii. Dziewiąta cyfra 
służy do zweryfikowania poprzednich cyfr. 

   

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,  

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne, 

45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych, 

45212212-5 Roboty budowlane w zakresie basenów pływackich,   

65000000-3 Obiekty użyteczności publicznej,  

71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją, 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, 

71321000-4 Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji,  
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1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1.1.  Opis ogólny i informacje o realizacji zamierzenia, 
 

Zamówienie polega na realizacji inwestycji związanej z wykonaniem robót instalacyjnych w 
Klimontowskim Centrum Aktywności Rodzinnej przy ulicy Hubala Dobrzańskiego 99 w 
Sosnowcu w trybie „Zaprojektuj i Wybuduj”. 
 
Na podstawie niniejszego Programu Funkcjonalno – Użytkowego oraz zgodnie z wymaganiami 
dla zaprojektowania i wykonania wyżej przywołanego zadania inwestycyjnego, zadaniem 
Wykonawcy będzie wykonanie dwóch zadań: 

 
Zadanie I.: 

Montaż zaworu pierwszeństwa dla instalacji hydrantowej na rurociągu wykonanym z rury 
stalowej ocynkowanej o średnicy DN50. 
Istniejący stan rurociągu na którym ma być zamontowany zawór pierwszeństwa pokazany 
jest na zdjęciu nr 1. 

 
Zdjęcie nr 1. 
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Zadanie II.: 
Wykonania instalacji zabezpieczającej rurociągi technologii wody basenowej wykonanej z 
PVC przed przegrzaniem.  
Szczegółowy zakres prac obejmuje: 
1. Przeróbkę instlacji basenowej w zakresie montaży czujników temperatury wody 

basenowej. 
2. Przeróbkę instlacji grzewczej w zakresie montażu przepustnicy z napędem elektrycznym 

do otwierania i zamykania czujników temperatury wody basenowej. 
3. Wykonanie układu sterowania temperaturą wody basenowej oraz zabezpieczenia instlacji 

PVC przed przegrzaniem. 
Istniejący stan rurociągu na którym ma być wykonana przeróbka pokazany jest na  
zdjęciu nr 2. 

 
Zdjęcie nr 2. 

 
 

 Podstawą do sporządzenia oferty do przetargu, poza SIWZ, jest: 
1. Niniejsze opracowanie PFU 
2. Wizja przeprowadzona na obiekcie przez Wykonawcę 
3. Arkusz oferty realizacji robót określany w rozdziale IV. niniejszego PFU 

 
STAN ISTNIEJĄCY: 

Obiekt został przebudowany w kilku etapach i aktualnie jest eksploatowany. 

 
1.2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i robót budowlanych. 
 

Klimontowskim Centrum Aktywności Rodzinnej przy ulicy Hubala Dobrzańskiego 99 w 
Sosnowcu jest budynkiem trzy kondygnacyjnym a wszystkie prace przewidzenie niniejszym 
PFU będą realizowane w pomieszczeniach technicznych na poziomie piwnic. 
 

 

1.3. Opis stanu istniejącego. 
 

Rurociąg wody wodociągowej wykonany ze stali ocynkowanej o średnicy DN50, z którego jest 
zasilana instalacja hydrantowa, nie jest wyposażana w zaworów pierwszeństwa dla instalacji 
hydrantowej.  
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Rurociąg technologiczny wody basenowej wykonany z rur PVC na którym zainstalowany jest 
wymiennik ciepła zasilany po stronie grzewczej wysokim parametrem narażony jest na 
działanie wysokich temperatur. Istniejący stan stwarza zagrożenia przegrzania rur PVC co 
spowodować może sytuację awaryjną. 

  
1.4.  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia  

Z uwagi na funkcjonujący obiekt wszelkie prace należy zaplanować i wykonać w sposób nie 
utrudniający jego użytkowanie. 
 

1.5.  Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe.  
 

Roboty instalacyjne stanowiące przedmiot inwestycji powinny zostać zrealizowane przy 
użyciu takich technologii i środków technicznych, aby do minimum ograniczyć niekorzystne 
oddziaływanie inwestycji na środowisko (emisja hałasu i drgań, emisja spalin, emisja ciepła 
do atmosfery, zapotrzebowanie na media).  

 
 

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

2.1. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej – wymagania ogólne. 
 

Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji istniejącej dokumentacji projektowej poprzez 
naniesienie wykonanych zmian w instalacjach. 

 
 

2.2 Przygotowanie terenu budowy. 
 

Prace należy prowadzić w sposób nie utrudniający korzystanie z obiektu. Wszystkie 
media niezbędne do realizacji robót zapewni na własny koszt Zamawiający. 

 

Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy zostaną wyposażeni w sprzęt ochrony 
osobistej, odzież, obuwie robocze oraz odzież ochronną zgodnie z wymaganiami Polskich 
Norm w tym zakresie. Wszyscy pracownicy muszą mieć ważne badania lekarskie oraz 
posiadać aktualne szkolenie w zakresie BHP.  

Na zastosowane materiały, wyroby budowlane i urządzenia techniczne Wykonawca 
jest zobowiązany dostarczyć, zgodnie z obowiązującymi przepisami, atesty, certyfikaty na 
znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności, deklaracje właściwości użytkowych lub zgodności 
z Polskimi Normami lub Aprobatami Technicznymi, świadectwa jakości, atesty, wymagane 
prawem opinie i oświadczenia.  

 

Maszyny i urządzenia oraz narzędzia pracy powinny być wyposażone w certyfikaty na 
znak bezpieczeństwa i powinny być oznakowane znakiem bezpieczeństwa. Jeżeli nie ma 
obowiązku wyposażenia maszyn i urządzeń pracy w certyfikat, wówczas producent, importer, 
dystrybutor lub inny dostawca mają obowiązek wydać deklaracje zgodności tych wyrobów z 
normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami określonymi 
właściwymi przepisami. W/w maszyny i urządzenia powinny charakteryzować się minimalnym 
poziomem hałasu w czasie pracy. 

 

 
2.3. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.  
 

WSTĘP 
 

Zamówienie polega na realizacji inwestycji związanej z wykonaniem robót 
instalacyjnych w Klimontowskim Centrum Aktywności Rodzinnej przy ulicy Hubala 
Dobrzańskiego 99 w Sosnowcu w trybie „Zaprojektuj i Wybuduj”.  
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Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Na podstawie niniejszego Programu Funkcjonalno – Użytkowego oraz zgodnie z wymaganiami 
dla zaprojektowania i wykonania wyżej przywołanego zadania inwestycyjnego, zadaniem 
Wykonawcy będzie wykonanie dwóch zadań: 

 
Zadanie I.: 

Montaż zaworu pierwszeństwa dla instalacji hydrantowej na rurociągu wykonanym z rury 
stalowej ocynkowanej o średnicy DN50. 

 
Zadanie II.: 
Wykonania instalacji zabezpieczającej rurociągi technologii wody basenowej wykonanej z 
PVC przed przegrzaniem.  
Szczegółowy zakres prac obejmuje: 
1. Przeróbkę instlacji basenowej w zakresie montaży czujników temperatury wody 

basenowej. 
2. Przeróbkę instlacji grzewczej w zakresie montażu przepustnicy z napędem elektrycznym 

do otwierania i zamykania czujników temperatury wody basenowej. 
3. Wykonanie układu sterowania temperaturą wody basenowej oraz zabezpieczenia instlacji 

PVC przed przegrzaniem. 
 
Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

 

Roboty tymczasowe 
 

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do 
użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu 
zamówienia, jeżeli konieczność takowych wystąpi. 

 

Prace towarzyszące 
 

Wykonawca uwzględni realizację prac towarzyszących, takich, jak: porządkowanie miejsca 
pracy, utrzymywanie czystości. 

 

Informacje o terenie budowy 
 

Klimontowskim Centrum Aktywności Rodzinnej przy ulicy Hubala Dobrzańskiego 99 w 

Sosnowcu jest budynkiem trzy kondygnacyjnym a wszystkie prace przewidzenie niniejszym 

PFU będą realizowane w pomieszczeniach technicznych na poziomie piwnic. 

 
Organizacja robót budowlanych 

 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
obowiązującymi przepisami. 

 

Przekazanie terenu budowy 
 

Zamawiający w terminie określonym w zleceniu przekaże Wykonawcy informacje o terminie 
wejścia na teren obiektu. 

 
Ogólne zasady wykonania robót 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie ze zleceniem wystawionym 
przez Zamawiającego. 

 

Ochrona i utrzymanie robót 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez 
Inwestora.  

 

Zabezpieczenie terenu budowy 
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Wykonawca przebywał będzie na obiekcie nadzorowanym i zabezpieczonym przez jego 
Użytkownika - Zamawiajacego.  
 
Ochrona interesów osób trzecich 

 

Wykonawca zapewni właściwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem istniejących instalacji i 
urządzeń w czasie trwania robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Zamawiającego. 

 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
 

W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska.  
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

 Zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami. 

 Możliwością powstania pożaru. 
Obowiązkiem Wykonawcy jest znajomość i stosowanie w czasie prowadzenia Robót 
wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie w szczególności: 

 stosować się do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 z 
2004 poz. 880) 

 stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dziennik 
Ustaw Nr 62, poz. 627) z późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi; 

 stosować się Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach - (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 628) 
z późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi (Wykonawca jest w myśl ustawy 
wytwórcą odpadów powstających w wyniku realizacji przedmiotu umowy. W związku z 
powyższym ciąży na nim obowiązek prawidłowego zagospodarowania odpadów tzn. 
zapewnienia odpowiednich warunków zbierania odpadów w miejscu ich wytworzenia oraz 
transportu z miejsc wytworzenia do miejsc magazynowania, odzysku lub 
unieszkodliwienia, zgodnie z posiadanymi tym zakresie decyzjami); 

 stosować się do Rozporządzenia MŚ z 29.07.2004 w sprawie dopuszczalnych poziomów 
hałasu w środowisku (Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1481); 

 stosować się do Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie 
sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków 
wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1108);; 
Prace wykonywane będą w obiekcie czynnym. Dlatego wszelkie roboty uciążliwe ze 
względu na hałas (takie jak np. przekucia, rozbiórki, wiercenia, itp.) i zapylenie muszą być 
wykonywane w terminach uprzednio uzgodnionych z Zamawiającym. 

 

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRACY 
 

Ochrona przeciwpożarowa 
 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w 
zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 
przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach 
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z 
przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w 
miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 
spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

 

Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska lub emitują promieniowanie w 
ilościach wyższych niż zalecane w projekcie, nie będzie akceptowane. Jakikolwiek materiały z 



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY  WYKONANIA ROBÓT INSTALACYJNYCH W KLIMONTOWSKIM CENTRUM 
AKTYWNOŚCI RODZINNEJ PRZY ULICY HUBALA DOBRZAŃSKIEGO 99 W SOSNOWCU 

 

 

www.pppion.pl czerwiec 2016 r.                 str. 9 

odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót będą miały świadectwa 
dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak 
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich 
charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone pod warunkiem, 
że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich 
materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji 
państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 

 

Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 
 

W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 
przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Wykonawca dostarczy 
na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do 
przestrzegania przepisów BHP wynikających z: 

 Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668, z 1999 r. Nr 
99 poz. 1152, z 2000 r. Nr 19 poz. 239); Dział Dziesiąty – „Bezpieczeństwo i higiena 
pracy” (ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie 
niektórych ustaw ( Dziennik Ustaw Nr 24 poz.110); 

 Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 06 
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401.); 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126.). 
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia powinien zostać sporządzony zgodnie z w/w 
rozporządzeniem. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Ofertowej. 

 
 

Określenia podstawowe: 
 

 Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez 
jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących 
zestawiony jest w Rozporządzeniu  Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 
dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów 
budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdział 2 z późniejszymi 
zmianami). 

 Budynek – obiekt budowlany trwale związany z gruntem posiadający fundamenty i dach  

 Cena kontraktowa - kwota wymieniona w umowie jako wynagrodzenie należne 
Wykonawcy za wykonanie robót budowlanych wraz z usunięciem wad, zgodnie z 
postanowieniami warunków umowy. 

 Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 
wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano 
wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami 
normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W 
budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) 
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certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę 
techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 

 Dokumentacja powykonawcza – istniejąca dokumentacja projektowa z naniesionymi 
przez Wykonawcę na czerwono dokonanymi zmianami. 

 Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego do działania jako nadzór 
inwestorski dla celów Kontraktu, której pełne nazwisko lub nazwa są wymienione w 
Zleceniu. 

 Materiały - wszelkie materiały naturalne i wytwarzane niezbędne do wykonania Robót. 

 Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi 

 Odbiór końcowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości całości wykonanych robót 
oraz ustaleniu końcowego wynagrodzenia za ich wykonanie zgodnie z postanowieniami 
warunków umowy. 

 Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

 Termin wykonania - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakończenie całości lub 
części robót budowlanych wraz z przeprowadzeniem prób końcowych, mierzony od daty 
rozpoczęcia do daty  zakończenia. 

 Zlecenie – zlecenie wykonanie zadania objętego PFU, wystawione po rozstrzygnięciu 
przetargu pomiędzy Zamawiającym (Inwestorem) i Wykonawcą. 

 Urządzenia budowlane - urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym 
zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu 
ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

 Wada - jakakolwiek część robót budowlanych wykonana niezgodnie ze sztuką 
budowlaną. 

 Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami 
systemu certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany 
wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem 
normatywnym. 
 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MAT. BUDOWLANYCH 
 

Źródła uzyskania materiałów 
 

Wykonawca przedstawi odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz świadectwa. 
 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania.  

 
 

ODBIORY 
 

Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego po ich całkowitym ukończone zgodnie ze 
Zleceniem.  

 
 

PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ustalenia ogólne 
 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w ofercie. 

 
 

PRZEPISY ZWIĄZANE 
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Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy 
wykonywaniu robót określonych w Umowie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze 
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Technicznej. 
Rozumie się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością i wymaganiami tych 
norm i przepisów, a w szczególności: 

 

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z 
późniejszymi zmianami 

2. Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r., poz. 401 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych 

3. Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 
odpadach. 

4. Dz. U.z 2004 r. Nr 92, poz. 881 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
5. Dz.U nr 62/2001 poz. 627 z późn. zmianami – ustawa Prawo ochrony środowiska 
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III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PFU. 

 

1.   Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 
wynikającymi z odrębnych przepisów:  

 
Obiekt na terenie którego prowadzane będą prace jest eksploatowany na podstawie 

prawomocnych decyzja właściwych organów administracyjnych. 

 
2.   Oświadczenie Zamawiającego, stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane. 

 
Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, które 
potwierdzi stosownym oświadczeniem i przekaże wykonawcy przed jego wystąpieniem z 
wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę. 

 
3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego. 

 
[1]   Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (Dz.U. z 2010r. nr 243, poz. 1623) 
[2]   Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001r. nr 62, poz. 627 

z późn. zmianami). 
[3]   Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. nr 19, poz. 

177 z późn. zm.) 
[4]   Dz.U.97.129.844 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 

r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
[5]   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U.2003 nr 47, poz.401 ) 
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IV.  KALKULACJA KOSZTÓW INWESTYCJI 
 
 

DLA ZADANIA REALIZOWANEGO W FORMULE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” 
 
 
 
 
 

„WYKONANIE ROBÓT INSTALACYJNYCH W KLIMONTOWSKIM CENTRUM 
AKTYWNOŚCI RODZINNEJ PRZY ULICY HUBALA DOBRZAOSKIEGO 99  

W SOSNOWCU” 

 
 

NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO:  MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI  
W SOSNOWCU 

 
  

ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:  MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI  
W SOSNOWCU 
UL. 3 MAJA 41 
41-200 SOSNOWIEC 
TEL. (32) 266 34 26, 266 28 43 
TEL. KOM. 503 342 127 
FAX (32) 266 63 41 
E-MAIL: SEKRETARIAT@MOSIR.SOSNOWIEC.PL 
 

 

ADRES INWESTYCJI: 41-210 SOSNOWIEC, UL. HUBALA DOBRZAOSKIEGO 99. 

 

 

Planowane wydatki budżetowe na realizację inwestycji: Oba zadania zrealizowane będą w 
ramach budżetu roku 2016. 

mailto:sekretariat@mosir.sosnowiec.pl
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„WYKONANIE ROBÓT INSTALACYJNYCH W KLIMONTOWSKIM CENTRUM AKTYWNOŚCI 
RODZINNEJ PRZY ULICY HUBALA DOBRZAOSKIEGO 99  

W SOSNOWCU” 

 

 WYKAZ ASORTYMENTÓW ROBÓT BUDOWLANYCH – Przedmiar robót 

 

Lp. Wyszczególnienie - elementy rozliczenia 
Przewidywana 

wartość brutto 

Przewidywana 

wartość netto 

Przewidywana 

wartość podatku 

VAT 

1. 

Zadanie I.: 

Montaż zaworu pierwszeństwa dla instalacji 

hydrantowej na rurociągu wykonanym z rury 

stalowej ocynkowanej o średnicy DN50. 

   

2. 

Zadanie II.: 

Wykonania instalacji zabezpieczającej 

rurociągi technologii wody basenowej 

wykonanej z PVC przed przegrzaniem w tym: 

1. Przeróbka instlacji basenowej w zakresie 

montaży czujników temperatury wody 

basenowej. 

2. Przeróbkę instlacji grzewczej w zakresie 

montażu przepustnicy z napędem 

elektrycznym do otwierania i zamykania 

czujników temperatury wody basenowej. 

3. Wykonanie układu sterowania 

temperaturą wody basenowej oraz 

zabezpieczenia instlacji PVC przed 

przegrzaniem. 

   

3. SUMA KOSZT BUDOWY BASENU     

 
 



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY  WYKONANIA ROBÓT INSTALACYJNYCH W KLIMONTOWSKIM CENTRUM 
AKTYWNOŚCI RODZINNEJ PRZY ULICY HUBALA DOBRZAŃSKIEGO 99 W SOSNOWCU 

 

 

www.pppion.pl czerwiec 2016 r.                 str. 15 

 

„WYKONANIE ROBÓT INSTALACYJNYCH W KLIMONTOWSKIM CENTRUM AKTYWNOŚCI 
RODZINNEJ PRZY ULICY HUBALA DOBRZAOSKIEGO 99  

W SOSNOWCU” 

 

 WYKAZ ASORTYMENTÓW ROBÓT BUDOWLANYCH – Kosztorys inwestorski 

 

Lp. Wyszczególnienie - elementy rozliczenia 
Przewidywana 

wartość brutto 

Przewidywana 

wartość netto 

Przewidywana 

wartość podatku 

VAT 

1. 

Zadanie I.: 

Montaż zaworu pierwszeństwa dla instalacji 

hydrantowej na rurociągu wykonanym z rury 

stalowej ocynkowanej o średnicy DN50. 

9 594,00 zł 7 800,00 zł 1 794,00 zł 

2. 

Zadanie II.: 

Wykonania instalacji zabezpieczającej 

rurociągi technologii wody basenowej 

wykonanej z PVC przed przegrzaniem w tym: 

4. Przeróbka instlacji basenowej w zakresie 

montaży czujników temperatury wody 

basenowej. 

5. Przeróbkę instlacji grzewczej w zakresie 

montażu przepustnicy z napędem 

elektrycznym do otwierania i zamykania 

czujników temperatury wody basenowej. 

6. Wykonanie układu sterowania 

temperaturą wody basenowej oraz 

zabezpieczenia instlacji PVC przed 

przegrzaniem. 

10 455,00 zł 8 500,00 zł 1 955,00 zł 

3. SUMA KOSZT BUDOWY BASENU  20 049,00 zł 16 300,00 zł 3 749,00 zł 

 
 

OPRACOWAŁ:   Andrzej Kusztelak 

 


