FIRMA PRODUKCYJNO-UStUGOWO-HANDLOWA ,VITARO”
Pracownia projektowa Wykonawstwo robét budowlanyetProdukcja parapetow i blatéw
Suszenie i frakcjonowanie kruszgwiarzzdzanie i pérednictwo nieruchomsiami

97-500 Radomsko, siedziba - Dziep®}t oddziat - Radomsko, ul. 11 Listopada 11E/39
tel./fax: (044) 682 21 57 tel. kom.: (+48) 6043827
e-mail: biuro@vitaro.pl http://www.vitaro.pl

Inwestor:  Miejski O srodek Sportu i Rekreacii,
ul. 3 Maja 41,
41-200 Sosnowiec.

Egzemplarz nr ..................

SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

Budowa miejsc parkingowych dla samochodéw osobowyata potrzeby
przeksztalcenia pomieszcaebytej cechowni KWK Poragbka Klimontow
na centrum aktywnosci w dziedzinie kultury sportu i rekreacji na czesci
dziatki nr 407/7 obreb Klimontéw przy ul. Jana Gacka w Sosnowcu
Adres Sosnowiec, ul. Jana Gackag&zdziatki nr 407/7, olb Klimontow

Branza DROGOWA

Obiekt
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Budowa miejsc parkingowych dla samochodéw osobowyata potrzeby
przeksztatcenia pomieszcaebytej cechowni KWK Porabka Klimontow na
centrum aktywnosci w dziedzinie kultury sportu i rekreacji na czesci
dziatki nr 407/7 obreb Klimontéw przy ul. Jana Gacka w Sosnowcu
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. WSTEP

1. Zakres stosowania ST

ST jest jedn z podstaw do opracowania kosztorysu inwestorskiagmnadto stanowi
istotne przyblitenie przedmiotu zamdwienia.

ST jako integralna ¢&¢ zamodwienia stanowi rowniejedry z podstaw zawarcia
umowy o roboty budowlano — mouatave, a zatem jest rowmiedokumentem
odniesienia w ewentualnych sporach powstatych lactearealizacji kontraktu.

2. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej ST jest oklenie wymaga ogolnych dotycgcych sposobu
wykonania i odbioru rob6t budowlanych z@anych z realizagjinwestycji: Budowa
miejsc parkingowych dla samochoddéw osobowych narzpby przeksztatcenia
pomieszcze bytej cechowni KWK Pgbka Klimontdw na centrum aktywsa
w dziedzinie kultury sportu i rekreacji naggei dziatki nr 407/7 ohgb Klimontéw
przy ul. Jana Gacka w Sosnowcu.

Podstawa opracowania specyfikaciji:

- zalazenia od Inwestora

- kosztorys opracowany w ramach niniejszej umowy
- wizja lokalna.

3. Zakres robd6t budowlanych

* przygotowanie placu budowy,
* roboty ziemne,
* nawierzchnie i podbudowy.

4. Nazwy i kody zaméwigé wg Wspodlnego Stownika Zamowig

« CPV 45112710-5 ,Roboty w zakresie ksztaltowaniaenéw zieleni przez
Inwestora i Projektanta”.

 CPV 45100000-8 ,Przygotowanie terenu pod buglow

e CPV 45233222-1 ,Roboty budowlane w zakresie ukt@archodnikdw
i asfaltowania”

5. Okreslenia podstawowe
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Okredlenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczisgj zgodne z normami
i okresleniami  podanymi w opracowaniu pt. ,,0gélne specyfile techniczne
wykonania i odbioru robét — wymagania ogolne”.
5.1. Budowla drogowa
obiekt budowlany nie daacy budynkiem, stanowcy calagé techniczno-gytkows, (droga)
albo jego czs¢ stanowyca odebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiek
mostowy, korpus ziemny, ¢zet).

5.2. Chodnik
wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstynod jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
i odpowiednio utwardzony.

5.3. Droga

wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lubdopogojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzdzeniami technicznymi zwkanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem
ruchu.

5.4. Droga tymczasowa (montaowa)
droga specjalnie przygotowana, przeznaczona dourychazdoéw obstugagych zadanie
budowlane na czas jego wykonania, przewidzianasdoicia po jego zakiczeniu.

5.5. Dziennik Budowy

opatrzony piecxia Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,zgiy do
notowania wydarzezaistniatych w czasie wykonywania zadania budoedggr) rejestrowania
dokonywanych odbiorow Robét, przekazywania paleceannej korespondencji technicznej
pomidzy Kierownikiem Projektu, Wykonawa Projektantem.

5.6. Kierownik Projektu
osoba wyznaczona przez Zamawigigo, upowzniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Koktta

5.7.Jezdnia
czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

5.8. Korona drogi

jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasamaryjnego postoju i pasami
dzielgcymi jezdnie.

5.9. Konstrukcja nawierzchni

uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem iclhqaania.

5.10. Korpus drogowy
nasyp lub ta a&¢ wykopu, ktora jest ograniczona kogodrogi i skarpami rowow.
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5.11. Koryto

element uformowany w korpusie drogowym w celuwzatda w nim konstrukcji nawierzchni.

5.12. Ksiega Obmiaru

akceptowany przez Kierownika Projektu zeszyt z poewowanymi stronami skgcy do

wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych Robo6t w formie wyli¢zeszkicow

i ew. dodatkowych zatznikow. Wpisy w Ksidze Obmiaru podleggjpotwierdzeniu przez
Kierownika Projektu.

5.13. Laboratorium

drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptewazez Zamawiagego, niezbdne
do przeprowadzenia wszelkich bada prob zwhzanych z ocen jakosci materiatdw oraz
Robot.

5.14. Materiaty
wszelkie tworzywa niezfuine do wykonania Robo6t, zgodne z DokumentdRjojektovy
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane piKezownika Projektu.

5.15. Nawierzchnia
warstwa lub zespdt warstw shcych do przejmowania i rozkladania op@n od ruchu na
podiaze gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

* Warstwa scieralna
gorna warstwa nawierzchni poddana be&epdnio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

* Warstwa wigzaca
warstwa znajduca sé¢ migdzy warstwg scieralp a podbudowy, zapewnigjca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbugow

* Warstwa wyréwnawcza
warstwa stagca do wyréwnania nierowioi podbudowy lub profilu istniggej nawierzchni.

* Podbudowa
dolna czs¢ nawierzchni stggca do przenoszenia obgen od ruchu na podie. Podbudowa
moze sktada sic z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

* Podbudowa zasadnicza
gorna cz$¢ podbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me ona
sktad& sie z jednej lub dwoch warstw.

* Podbudowa pomocnicza
dolna czs¢ podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przeni&en czstek podiaa. Maze zawiera
warstwy mrozoochrong) odgiczapca lub odcinajgca.

* Warstwa mrozoochronna
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warstwa, ktérej gtdbwnym zadaniem jest ochrona nesgleni przed skutkami dziatania
mrozu.

* Warstwa odcinajaca
warstwa stosowana w celu uniethaienia przenikania cgstek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni leacej powye;.

* Warstwa odsaczajaca
warstwa stugca do odprowadzenia wody przedostaej st do nawierzchni.

5.16. Niweleta
wysokaciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

5.17. Obiekt mostowy
most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszyrhepust.

5.18. Objazd tymczasowy
droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrayanado przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

5.19. Odpowiednia (bliska) zgodn&¢
zgodnd¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjamigzali przedziat tolerancji
nie zostat okrdony — z tolerangj okreslong przez Kierownika Projektu.

5.20. Pas drogowy

wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do umieszczania Wdnimi
oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy morownie obejmow& teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy ugdzen chrongcych ludzi isrodowisko przed uggliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

5.21. Pobocze

czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywae pojazdow, umieszczenia
urzadzen bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzada jednoczenie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

5.22. Podtoze
grunt rodzimy lub nasypowy, 2ecy pod nawierzchgido gkbokasci przemarzania.

5.23. Podtoze ulepszone
gorna warstwa podia, lezaca bezpérednio pod nawierzchyi ulepszona w celu
umazliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdaeiwego wykonania nawierzchni.
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5.24. Polecenie Kierownika Projektu
wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Wiaika Projektu, w formie pisemnej,
dotyczce sposobu realizacji Robot lub innych sprawgzamych z prowadzeniem budowy.

5.25. Projektant
uprawniona osoba prawna lub fizyczr@ldra autorem Dokumentacji Projektowe].

5.26. Przedskwziecie budowlane
kompleksowa realizacja nowego patenia drogowego lub catkowita modernizacja (zmiana
parametrow geometrycznych trasy w planie i przekpmgdhznym) istniegcego podczenia.

5.27. Przepust

obiekty wybudowane w formie zamkiej obudowy konstrukcyjnej, stace do przeptywu
matych ciekbw wodnych pod nasypami korpusu drogawégp dla ruchu kotowego,
pieszego.

5.28. Przeszkoda naturalna
elementérodowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

5.29. Przeszkoda sztuczna
dzieto ludzkie, stanowce utrudnienie w realizacji zadania budowlanegopmzgktad droga,
kolej, rurocag itp.

5.30. Przetargowa Dokumentacja Projektowa
Cze$¢ Dokumentaciji Projektowej, ktéra wskazuje lokaligaccharakterystyi i wymiary
obiektu kzdacego przedmiotem Robot.

5.31. Rekultywacja
Roboty majce na celu upogdkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

5.32. Rysunki
czes¢ Dokumentaciji Projektowej, ktora wskazuje lokalizgaccharakterystyk i wymiary
obiektu lzdacego przedmiotem Robot.

5.33. Przedmiar Robot

wykaz Robot z podaniem ich fa

5.34. Zadanie budowlane

cze$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoyda odebrng catasé  konstrukcyjm  lub
technologiczn, zdolm do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
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technicznouytkowych. Zadanie ma polegd na wykonywaniu RoboOt zwkanych
z budowg, modernizagj, utrzymaniem oraz ochrgiudowli drogowej lub jej elementu.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca jest zobowktany do spetnienia wszystkich czydoowykonawczych
— przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych, addgcych s¢ na
kompletng¢ robot wynikajcych z norm, przepiséw technicznych, warunkow
technicznych, niniejszej specyfikacji, przepiséwzeczéstwa i higieny pracy,
kodeksu pracy oraz zasad sztuki budowlane;j.

Podstawy wykonania i wyceny robot jest dokumentacja prajeld, specyfikacje
techniczne oraz przedmiary robdt, a wymagania waeg@lnione w chéoy
jednym z nich g obowizujace dla Wykonawcy tak, jakby byly zawarte w catej
dokumentacji.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz ich zgodfio
z dokumentagj projektowy, specyfikacg techniczm, sztuk budowlan

I poleceniami Inspektora Nadzoru.

Nie wywigzywanie s¢ z jakiegokolwiek z wyej wymienionych warunkow nie
by¢ podstaw do zerwania kontraktu z winy Wykonawcy z g£ddonsekweng
skutkow wynikagcych z umowy.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialpwipny by zgodne
z dokumentagj projektows i specyfikacjami technicznymi, a tak z innymi
obowigzujacymi przepisami.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i specyfikacji teatznej § uwazane
za wartdci docelowe, od ktérych dopuszczalne sdchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji.

Przy wykonywaniu rob6t naty uwzgkdniat instrukcje producenta materiatow
oraz przepisy zvgzane i obowgzujgce, w tym rownie te, ktore uleglty zmianie lub
aktualizacji. Wykonawca ma rowrie obowigzek stosowania i do treci

i postanowié obowizujacych norm, atestow, certyfikatow, instrukcji ITByrabat
technicznych, warunkoéw technicznych wykonania iiodb robét budowlano —
montaowych i $wiadectw dopuszczenia, rowaie tych ktore nie $
wyszczegoblnione w dokumentacii.

Wykonawca nie mze wykorzystywdé bleddéw lub opuszcze w dokumentach
kontraktowych, a w razie ich wykrycia winien natyaiast powiadond Inwestora,
ktory w porozumieniu z Projektantem dokona odpowield zmian i poprawek.
Wykonawca zobowizany jest do stosowania materialdw spejuggh wymagania
projektu budowlanego i specyfikacji technicznej.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za spetnienie wymaga ilosciowych

i jakosciowych dostarczonych materiatow.

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione
z terenu budowy, duiz zlozone w miejscu wskazanym przez Inwestora.
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» Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujsic niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzykozda sk z brakiem jego
przyjecia i brakiem zaptaty.

» Wykonawca zapewni tymczasowe sktadowanie materia@ldwzasu, gdydaa one
potrzebne do robét. Sposdb skiadowania materiatouniew zapewnia
zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem, zachoyakoéci i wiasciwosci oraz
dostpnas¢ do kontroli. Miejsca czasowego sktadowania powinryc
zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Ineresh
luz poza terenem budowy w miejscach zorganizowapyzez Wykonawe

. Organizacja robot budowlanych

Organizacja rob6t musi uwzglnic specyfile inwestycji i wynikajce sid
ograniczenia. Roboty nalg zorganizowd i oznakowé tak, aby ucizliwosc
wykonywanych prac, dla miesakadw byta jak najmniejsza, lecz jednoéaie
zapewniata bezpiecastwo osobom wykonagym roboty drogowe i bezpiearswo
0s6b postronnych.

. Organizacja placu budowy

e Zamawiagcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych przeka
Wykonawcy teren budowy ze wskazaniem punktéw pobardy i padu.

* Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientewa
realizacji kontraktu, ado zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

* Wykonawca dostarczy, zainstaluje ¢dzie utrzymywat tymczasowe uidzenia
zabezpieczagre w tym ogrodzenia, pgrze, dwietlenia, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcéw i inne niedhesrodki do ochrony robot.

» Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich
rozpoczciem w sposéb uzgodniony z organem nadacsum.

» Tablice informacyjne i ostrzegawczeedg utrzymywane przez Wykonawc
w dobrym stanie przez caly okres realizacji provesuia robot.

» Teren budowy nie wymaga dodatkowych prac ani uzgadiwigzanych ze zmiana
organizaciji ruchu.

» Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboéy zaptacie i przyjmuje si
ze jest whczony w cen umowry, chybaze strony umowy postanowinaczej.

. Ochrona i utrzymanie robot

10
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Wykonawca jest odpowiedzialny za ochganbdt i za wszelkie materialy i wdzenia
uzywane do robét od daty rozpaecia do daty wydania przez Inwestora potwierdzenia

zakaiczenia robot.

Utrzymanie stanu rob6t powinno dyprowadzone w taki sposob, aby zrealizowane
obiekty byly w zadowalapym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
koncowego. Jdi Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na

polecenie Inwestora powinien

rozpg€z prace zmierzage do prawidiowego

utrzymania robét, nie gdiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

4. Zabezpieczenie interesow 0s6b trzecich

W przypadku przypadkowego uszkodzenia mienia osébcich Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowatedze oraz &dzie z nimi
wspotpracowat dostarczg wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw.

Wykonawca bdzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez gzatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi iggizsn podziemnych, wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamaagajo.

Wykonawca jest zobowrany dostosowa sie do ograniczé obchzen osi
pojazdow podczas transportu materiatdw i sforma drogach. Wykonawca ponosi
odpowiedzialné za uszkodzenie drog i dojazddw w czasie trwandoiay.
Wykonawca odpowiada za ochtomstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia
podziemnie, takie jak rurcgyi, kable, itp. oraz musi uzyskaod odpowiednich
wiladz Ikedacych wi&cicielami  tych urzdzeh potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawi@ggo.

Wykonawca zapewni wégiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowdazany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezegwzasovy
dla wszelkiego rodzaju robét, ktore majy¢ wykonane w zakresie przekenia
instalacji i uradzen podziemnych na terenie budowy i powiadémitadze lokalne

0 zamiarze rozpogeia robot.

5. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowrek zn& i stosowa w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotycgce ochronyrodowiska.

Ewentualne optaty i kary za przekroczenie w trakogalizacji robét norm

i przepiséw dotycgcych ochronyrodowiska naturalnego ohéaja Wykonawe.

W okresie trwania budowy i robét Wykonawcagdhbie podejmowa wszelkie
uzasadnione kroki mgge na celu stosowaniezgio przepiséw i norm dotygeych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oragdzie unika

11
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uszkodzé lub uchzliwosci dla os6b i mienia wynikagych ze skazen, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w napstwie dziatania Wykonawcy.

e Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegoiny wzgll na lokalizagj baz,
warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopow i dragaddowych, a tate na
zanieczyszczenie odpadami, rozprzestrzenianie Wnhataswliwos¢ powstania
pozaru.

6. Warunki bezpieczaistwa pracy

* Podczas realizacji robot Wykonawcadhie przestrzegaprzepisow dotycgych
bezpieczastwa i higieny pracy.

» W szczegdlnéci Wykonawca ma obowkek zadbé& o to, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, silwgah dla zdrowia oraz
nie spetniajcych odpowiednich warunkow sanitarnych.

* Wykonawca zapewni iddzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgie,
socjalne oraz spe¢k i odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia leezgistwa publicznego.

* Uznaje st, ze wszystkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umowne;j.

7. Ochrona przeciwpazarowa

* Wykonawca hdzie przestrzegat przepiséw ochrony przecizgvowe;.

 Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy wymagany
przez odpowiednie przepisy w czasie prac mamwgch.

» Materiaty fatwopalne dxa skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami o zabezpieczone przed ¢lwsin 0séb trzecich.

* Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie stratyovgpdowane pzarem
wywotanym jako rezultat realizacji robdét lun wywoieh przez personel
Wykonawcy.

. MATERIALY

* Wykonawca jest zobowzany, aby wszystkie materiaty dostarczone na bgdow
posiadaty odpowiednie atesty i certyfikaty.

» Wszystkie materiaty powinny spetdisvymagania Polskich Norm.

* Wszystkie materiaty i wyroby dostarczane na bugldwda posiadaty fabryczne
opakowania z oznaczeniami producenta.

* Wszystkie materiaty naky przechowywa i transportowd w sposob zgodny
z zaleceniami producenta lub dostawcy.

 Wykonawca ponosi odpowiedziakio za spetnienie wymaga ilosciowych
i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiekodta.
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* Wykonawca ponosi wszelkie koszty z@ane z dostarczeniem materiatow.
1. Zrodia uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avykstaniem jakichkolwiek
materialdbw przeznaczonych do Robot Wykonawca ptaadsszczegotowe informacje
dotyczice proponowanegozrodta wytwarzania, zamawiania Ilub wydobywania tych
materiatdbw i odpowiedniéwiadectwa bada laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Kierownika Projektu. Zatwierdzenie pewnychematow z danegarodia nie oznacza
automatycznieze wszelkie materiaty z danegoodta uzyskaj zatwierdzenie. Wykonawca
zobowgzany jest do prowadzenia bade celu udokumentowaniae materiaty uzyskane
z dopuszczonegarodta w sposob ggly spetniag wymagania Specyfikacji Technicznych
w czasie pospu Robot.

2. Pozyskiwanie materiatdow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwioled wiacicieli i odnagnych witadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwigkodet miejscowych wgczagc w to zrodia wskazane
przez Zamawiacego i jest zobowrany dostarczy Kierownikowi Projektu wymagane
dokumenty przed rozpoeziem eksploatacjirodta. Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia
Kierownikowi Projektu dokumentacje zawiegeyq raporty z bada terenowych

i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebieomketvydobycia i selekcji materiatow.
Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagailosciowych i jak@ciowych
materiatéw z jakiegokolwiekrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optafywynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwihzane z dostarczeniem materiatow do Robdét.

Humus i nadklad czasowo zth z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskaniaskyuva
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce dzypracaniu stanu terenu przy
ukonczeniu Robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pkape z wykopow na Terenie
Budowy lub z innych miejsc zatwierdzonych przezriienika Projektu bda wykorzystane
do Robot lub odwiezione na odkiad odpowiednio domaga Kontraktu.Z wyjatkiem
uzyskania na to pisemnej zgody Kierownika Projektiykonawca nie é&dzie prowadz
zadnych wykopow w olgbie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaly wyszGheigne
w Kontrakcie. Eksploatacjazrodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymiobowigzujagcymi na danym obszarze.

3. Inspekcja wytworni materiatdw
Wytwornie materiatdow maghby¢ okresowo kontrolowane przez Kierownika Projekteiu
sprawdzenia zgoddoi stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamrobRi

materialtbw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $davosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstaw akceptacji okrdonej parti materiatdbw pod wzgllem jakdci.
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W przypadku, gdy Kierownik Projektuctizie przeprowadzat inspekcje wytwornedy
zachowane nagbujace warunki:
» Kierownik Projektu bdzie miat zapewnionwspotprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatdbw w czasie przeprowadzaniaektgp
* Kierownika Projektu bdzie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tych @zi
wytworni, gdzie odbywa i produkcja materiatdw przeznaczonych do realizaciji
Kontraktu.

4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z Terenu
Budowy, ydz zlozone w miejscu wskazanym przez Kierownika Projekili Kierownik
Projektu zezwoli Wykonawcy nazycie tych materialtdw do innych robot,zre, dla ktorych
zostaty zakupione, to koszt tych materialtdw zostgmizewartéciowany przez Kierownika
Projektu. Kady rodzaj Robot, w ktérym znajdujsie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko,zde Sk z jego nie przyciem

i niezaptaceniem.

5. Przechowywanie i skladowanie materiatdw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane nadyerdo czasu, gdy ¢oa one
potrzebne do Robo6t, byly zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaty swoja jako

i whasciwos¢ do Robot i byly dospne do kontroli przez Kierownika Projektu. Miejsca
czasowego skiadowaniae¢dn zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Kierownikiem Projektu lub poza Temen Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagvc

6. Wariantowe stosowanie materialow

Jeli Dokumentacja Projektowa Ilub Specyfikacja Techkne przewidyj maozliwosé
wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wyl@mych Robotach, Wykonawca
powiadomi Kierownika Projektu o swoim zamiarze wigtbonaterialu co najmniej 3 tygodnie
przed jego #yciem, albo w okresie dhszym, jdéli bedzie to wymagane dla batla
prowadzonych przez Kierownika Projektu. Wybranyaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by pézniej zmieniany bez zgody Kierownika Projektu.

7. SPRZET

* Wykonawca jest zobowzany do uaywania jedynie takiego spyi, ktOry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakevykonywanych robaot.
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* Sprzt uzywany do robot powinien kgyzgodny z ofeg Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgédem typow i ilégci wskazaniom zawartym w specyfikacji
technicznej.

* W przypadku braku takich ustalev dokumentach spgz powinien by uzgodniony
I zaakceptowany przez Inwestora.

* Liczba i wydajngé¢ sprztu musi gwarantow@a przeprowadzenie robot zgodnie
z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektows&f i

* Sprzt bedacy whasnadcia Wykonawcy ldz wynagty do wykonywania robot ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowsd do pracy.

* Wykonawca zobowzany jest do dostarczenia Inwestorowi kopii dokutben
potwierdzagcych dopuszczenie sptm do wytkowania tam, gdzie jest to
wymagane przepisami.

» Jeeli dokumentacja projektowa lub ST przewilunazliwos¢ wariantowego
uzycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiaddnwestora
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacged wyciem sprztu.

« Wybrany sprzt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie zmoby pd&zniej
zmieniony bez jego zgody.

» Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkow zlecenia zostanprzez Inwestora zdyskwalifikowane i nie zogtan
dopuszczone do robdét.

. TRANSPORT

* Wykonawca zobowzany jest stosowasic do ustawowych ogranicaeobchzenia
na G przy transporcie materiatow i spta na i z terenu robot.

* Wykonawca musi uzyska wszelkie niez&dne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych tadunkow.

* Wykonawca powinien stosowaylko takie srodki transportu, ktore nie wptywaj
niekorzystnie na jakdé wykonywanych robdt i przewonych materiatow.
Przewaone materiaty powinny l&yzabezpieczone przed ich przemieszczaniem
i sktadowane na budowie wg zalégaroducenta.

e Liczba srodkéw transportu powinna zapewfigprowadzenie robo6t zgodnie
z zasadami ok&onymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniactganu
nadzorugcego.

* Wykonawca bdzie na bieaco usuwat, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszazen
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyaela dojazdach do terenu
budowy.

. WYKONANIE ROBOT

* Wykonawca jest zobowzany do spetnienia wszystkich czysopwykonawczych
— przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych, add¢icych s¢ na
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kompletnd¢ i fachowa¢ robdt wynikajcych z dokumentacji projektowej, norm,
przepisow technicznych, warunkow technicznych, ejszej specyfikacj,
przepisOw bezpiechastwa i higieny pracy, kodeksu pracy oraz zasadksztu
budowlanej.

* Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragtdnie z umow oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, izh zgodneéc¢
z dokumentagj projektows wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

* Wykonawca ponosi odpowiedziakioza doktadne wytyczenie w planie wszystkich
elementow robdét zgodnie z wymiarami oltomymi w dokumentaciji projektowe).

» Wyposay¢ budowe w sprzt mechaniczny do robét ziemnych odpowiedni dédio
mas ziemnych, gbokasci wykopu, czasu, okresu robot ziemnych, zmianivo
ilosci srodkéw transportu i odlegéoi wywozu urobku.

10.KONTROLA JAKO SCI ROBOT | MATERIALOW
10.1 Program zapewnienia jakéci (PZJ)

Do obowhzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Kierdani
Projektu programu zapewnienia j&kf w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania Robo6t, midiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarajtg]
wykonanie Robo6t zgodnie z DokumentadProjektowy, Specyfikacja Techniczna oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Kiarina Projektu. Program zapewnienia
jakosci bedzie zawiera:

a. czes¢ ogolna opisupca

* organizacje wykonania Robot, w tym terminy i spopédwvadzenia Robot,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowanietbRo

* bhp,

» wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygewanie praktyczne,

e wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jdko i terminowad¢ wykonania
poszczegolnych elementow Robat,

» system (sposOb i procedlr proponowanej kontroli i sterowania jakm
wykonywanych Robét,

* wyposaenie w sprgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wilasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamsiezlecé prowadzenie
bada),

* sposob oraz formmgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizméw stesoych a take wychganych wnioskow
i zastosowanych korekt w procesie technologicznyrmponowany sposob i fogm
przekazywania tych informacji Kierownikowi Projektu

b. czes¢ szczegodtowapisupca dla kadego asortymentu Robot:
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e wykaz maszyn i umgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wypoganiem w mechanizmy do sterowania i gdzenia
pomiarowo-kontrolne,

* rodzaje i ilg¢ srodkow transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

* sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedauich wi&ciwosci w czasie
transportu,

* sposoéb i procedgrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwaos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie uwdzer, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywaniazgsasgolnych elementow
Robot,

e sposéb postepowania z materiatami i Robotami niepoathdagcymi
wymaganiom.

10.2Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét dulzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiagna¢ zalazorg jakas¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrole Robdt

i jakosci materiatdbw. Wykonawca zapewni odpowiedni systemtroli, wigczapc personel,
laboratorium, sprg, zaopatrzenie i wszystkie adzenia niezédne do pobierania probek
i bada materiatow oraz Robot. Przed zatwierdzeniem systkomtroli Kierownika Projektu
moze zaadat od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu zademonstrowaniag poziom
ich wykonywania jest zadowalgy. Wykonawca &dzie przeprowadzapomiary i badania
materiatow oraz Robot z egtotliwoicia zapewniajca stwierdzenieze Roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji ktpwej i Specyfikacji Technicznej.
Minimalne wymagania co do zakresu bada ich czstotliwos¢ s3 okreslone

w Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznyéh przypadku, gdy nie zostaly one
tam okrélone, Kierownik Projektu ustali, jaki zakres kontrjest konieczny, aby zapewnhi
wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projektdwiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i spret badawczy posiadfaj wazng legalizacje, zostaly prawidiowo
wykalibrowane i odpowiadgjwymaganiom norm oké&jacych procedury bada Kierownik
Projektu powinien mie dostp do pomieszcze laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Kierownik Projektu bdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocagnieciach dotycacych uradzea laboratoryjnych, spkzu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczychieleniedocagniecia te ledg tak powane,ze mog
wptynaé¢ ujemnie na wyniki bada Kierownik Projektu natychmiast wstrzymaygie do
Rob6t badanych materiatow i dopu je do wycia dopiero wtedy, gdy niedagniccia

w pracy laboratorium Wykonawcy zostamsunéte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwmane z organizowaniem i prowadzeniem ldada
materiatdw ponosi Wykonawca.
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10.3 Pobieranie probek.

Prébki kedg pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzige wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdgyc

z jednakowym prawdopodolistwem wytypowane do balaKierownik Projektu bdzie
mie¢ zapewnion maozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Kierovenirojektu
Wykonawca bdzie przeprowadza dodatkowe badania tych materiatéw, ktére kudz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostaorzez Wykonawg
usunete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodati«ch bada pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przecimnyrzypadku koszty te pokrywa
Zamawiagcy. Pojemniki do pobierania probekeda dostarczone przez Wykonagvc
i zatwierdzone przez Kierownika Projektu. Probks@wmczone przez Wykonawado bada
wykonywanych przez Kierownika Projektu¢da odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposoéb zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

10.4 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiaryetly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmupkiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikaciji
Technicznej, stosowamazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcgph® przez
Kierownika Projektu. Przed przygieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi
Kierownika Projektu o rodzaju, miejscu i termini®npiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi deng@ ich wyniki do akceptacji Kierownika
Projektu. Jeeli wyniki dostarczonych przez Wykonagyvdada zostam uznane przez
Kierownika Projektu za niewiarygodne, to seazadat powtdrzenia tych badaJezeli wyniki

si¢ potwierdz i spetny wymagania Specyfikacji Technicznej to koszty tywkda ponosi
Inwestor, w przeciwnym razie koszty ponosi Wykonawc

10.5 Raporty z bada.

Wykonawca bhdzie przekazywa Kierownikowi Projektu kopie raportow z wynikami desh
jak najszybciej, nie paniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia
jakosci. Wyniki bada (kopie) kedg przekazywane Kierownikowi Projektu na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub inngchez niego zaaprobowanych.

10.6 Badania prowadzone przez Kierownika Projektu.

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, Kierownik Projektu uprawniongsj do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badaniatenatow uzrodta ich wytwarzania,
i zapewniona mu dulizie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wakay
i producenta materiatéw. Kierownik Projektu, po zguniej weryfikacji systemu kontroli
Robét prowadzonego przez Wykonawdxdzie ocenid zgodnd¢ materiatdbw i Robot
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z wymaganiami Specyfikacji Technicznej na podstawymikéw bada dostarczonych przez
Wykonawe;. Kierownika Projektu mioe pobieréd prébki materiatow i prowadzibadania
niezalenie od Wykonawcy, na swoj koszt.zéd wyniki tych bada wykazg, ze raporty
Wykonawcy g niewiarygodne, to Kierownik Projektu poleci Wykeviey lub zleci
niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lutbatkowych bada albo oprze
sic wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgédnonateriatdbw i Robot
z Dokumentacja Projektowa i Specyfikadjechnicza. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych batlai pobierania probek poniesione zogtaprzez
Wykonawe.

10.7 Atesty jakaci materiatow i urzadzen.

Przed wykonaniem badgakosci materiatdow przez Wykonawg Kierownik Projektu mage
dopusci¢c do wycia materiaty posiadage atest producenta stwierdggj ich petra zgodnd¢

z warunkami podanymi w Specyfikacji Technicznej. pizypadku materiatéw, dla ktorych
atesty § wymagane przez SpecyfikacjTechniczn, kazda partia dostarczona do Roboét
bedzie posiada atest okr@ajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przaomye
beda posiada atesty wydane przez producenta, poparte w razigzgiy wynikami
wykonanych przez niego batdaKopie wynikow tych bada bedg dostarczone przez
Wykonawe Kierownikowi Projektu. Materialy posiadgje atesty i urgdzenia - wane
legalizacje mog by¢ badane w dowolnym czasie.z88 zostanie stwierdzona niezgodto
ich wiasciwosci ze Specyfikag) Techniczg to takie materialy i/lub uegglzenia zostan
odrzucone.

10.8 Dokumenty budowy
10.8.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnysowagzujagcym Zamawiajicego
i Wykonawe; w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy kdnca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialfto za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowhzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy welDriku Budowy bda
dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu Roboét, stanu bezpietzteva ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej stronydwad Kazdy zapis w Dzienniku Budowy
bedzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonatasmag podaniem
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska Zowego. Zapisy ¢1lag czytelne, dokonane trwat
technilg, w porzdku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalagczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyebtda oznaczone kolejnym
numerem zakcznika i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Kierownika Projektu. Do
Dziennika Budowy naley wpisywa& w szczegolngci:

» dak przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

* dak przekazania przez Zamawjeggo Dokumentacji Projektowej,
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e uzgodnienie przez Kierownika Projektu programu wapenia jakdci
i harmonograméw Robot,

» terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegolnych elementéw Robdt,

» przebieg Robat, trudioi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przycgyprzerw
w Robotach,

* uwagi i polecenia Kierownika Projektu,

» daty zaradzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

* zgloszenia i daty odbioréw Robo6t zand@jch, ulegajcych zakryciu, cgciowych
i koncowych odbioréw Robdét,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania Robét podlagggh
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w gzkui z warunkami
klimatycznymi,

* zgodnd¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich apise Dokumentaciji
Projektowej,

 dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania Robot,

* dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

» dane dotyczce jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki praepadzonych
bada z podaniem, kto je przeprowadzat,

» wyniki préb poszczegolnych elementow budowli z pude, kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowydd

przediazone Kierownikowi Projektu do ustosunkowanig. dDecyzje Kierownika Projektu
wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisujeaznaczeniem ich przgia lub

zajgciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Bugl@bliguje Kierownika Projektu
do ustosunkowania i Projektant nie jest jednak stgpiKontraktu i nie ma uprawniedo

wydawania poleaeWykonawcy Robot.

10.8.2 Ksiega Obmiaru.

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pegt kazdego
z elementdow Robot. Obmiary wykonanych Roboét przepdrza s w sposob eaigty
w jednostkach przygtych w Wycenionym Przedmiarze Robot i wpisuje docsObmiaru.

10.8.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzetdaeo jak@ci materiatow, recepty robocze
i kontrolne wyniki bada Wykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakai. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru Roboét. Winny Ry
udostpnione na kadezyczenie Kierownika Projektu.
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10.8.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczacshastpujace dokumenty:
» pozwolenie na budoyy
» protokoty przekazania Terenu Budowy,
e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,
» protokoty z odbioru Robdét,
* protokoty z narad i ustate
» korespondencje na budowie.

10.8.5 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy dda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomiced
zabezpieczonym. Zagguie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowodujeoje
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziamawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dogpne dla Kierownika Projektu i przedstawiane do gdgl na zyczenie
Zamawiajcego.

11.0BMIAR ROBOT, JEDNOSTKA OBMIAROWA
11.1 Ogdlne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robot bdzie okrélac faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie
z Dokumentag Projektows i Specyfikacg Techniczg, w jednostkach ustalonych
w Wycenionym Przedmiarze Robo6t. Obmiaru Robét daf@nNykonawca po pisemnym
powiadomieniu Kierownika Projektu o zakresie obmégrych Rob6t i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmidxda wpisane do Ksigi Obmiaru.
Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych w Przedmiarze Robot
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych migalnia Wykonawcy od obowazku
ukonczenia wszystkich Robét. 8lne dane zostgnpoprawione wg instrukcji Kierownika
Projektu na gimie. Obmiar gotowych Roboktzie przeprowadzony z €ztaécia wymagan

do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie ckoaym

w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawd<ierownika Projektu.

11.2 Zasady okrélania ilosci Robét i materiatow

Dlugosci i odlegtaici pomidzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymé¢da obmierzone
poziomo wzdta linii osiowej. Jéli Specyfikacje Techniczne wdaeiwe dla danych Robot nie
wymagaj tego inaczej, objosci beda wyliczone w metrach szeiennych jako diug@&

pomnaona przezsredni przekrdj poprzeczny. Hoi, ktdre maja by obmierzone wagowo,
beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymagani@pecyfikacji Technicznych.
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Powierzchnie &da obliczane na podstawie pomiaru odlégtonvzdiuz osi kydz tez krawedzi
elementu oraz jego szeragkh W przypadkach powierzchni nieregularnych palge
podzielt na mniejsze powierzchnie regularne, oblicppwierzchnie cgstkowe i zsumowa

11.3 Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob@tab
zaakceptowane przez Kierownika Projektu. ddeenia i sprgt pomiarowy zostan

dostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te lub spez wymagaj bada atestugcych

to Wykonawca bdzie posiada wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie wdzenia

pomiarowe bdg przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tnaan
Robat.

11.4 Wagi i zasady wzenia

Wykonawca wskze dosgpne, zalegalizowane udzenia wagowe zapewnag
Kierownikowi  Projektu prowadzenie ligcej kontroli wymaga okreslonych
w Specyfikacjach Technicznych.

11.5 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary teda przeprowadzone przed @gziowym lub kaxcowym odbiorem Robot, a tad
w przypadku wysipowania dtaszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.
Obmiar Robot zanikagych przeprowadza giw czasie ich wykonywania. Obmiar Robét
podlegagcych zakryciu przeprowadzacesiprzed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenigdh wykonane w spos6b zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Kgigi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mog
byé dotaczone w formie oddzielnego zatznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor
zostanie uzgodniony z Kierownikiem Projektu.

12.0DBIOR ROBOT
1. Ogodlne zasady odbioru robot

* 0Ogolne zasady odbioru robét wspdlne dla zadanias$tyeyjnego okrdi umowa.

* Sposob odbioru prac zostanie uzgodniony pday inwestorem a wykonawgnie
przewiduje st zadnych specyficznych rozgaan.

* Odbior odbywat si bedzie w obecnéci zamawiagcego, wykonawca przedstawi
prace skaczone catkowicie, przygotowane do odbioru wraz pavdednimi
atestami i dokumentami.
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Przed odbiorem wykonawca wyazy i posprata po sobie caly plac robot wraz
z zapleczem, pozostawaajpo sobie miejsce w stanie jakim je zastat.

Roboty podlegajnastpujagcym etapom odbioru:

- odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,

- odbiorowi czsciowemu — zakaczone elementy robat,

- odbiorowi ostatecznemu.

2. Warunki szczegétowe odbioru robot

W trakcie odbioru naley:
- sprawdz¢ zachowanie wymaga umownych, przy uwzgtnieniu
wprowadzonych zmian, zgodito ze stanem faktycznym  wynilgaym
z dokumentéw dotyeych jakaci materiatdw i wyrobow zytych do robot,
wynikéw pomiarow i bada
- sprawdz¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji yiamawczej,
- dokon& szczego6towych ogtlizin robdt,
- ocent gotowa¢ obiektu do odbioru i poggia eksploatacji,
- sprawdzé kompletnd¢ dokumentacji do odbioru - w szczeg&oo bada
i sprawdzé oraz dokumentow legalizigych zastosowane materiaty
(certyfikaty, deklaracje zgodsa).
» Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonywany w czasie
umazliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdaania
0g6Ilnego pospu robot.
Gotowas¢ danej cesci robét do odbioru zgtasza wykonawca powiadomienie
Inspektora. Odbidr dalzie prowadzony niezwtocznie, niemiej niz w ciaggu 3 dni
od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora.
Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, konfrontacji z dokumgntacojektows i uprzednimi
ustaleniami.
W przypadku stwierdzenia przezzymiera w czasie odbioruze wystpuja
odchylenia od przytych wymaga i innych wczeéniejszych poleag inspektor
ustala zakres robo6t poprawkowych lub podejmuje ziecylotycace zmian i
korekt. W wyptkowych przypadkach podejmuje ustalenia o dokonguticen
Z wynagrodzenia.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznazprzez zamawiggego
w obecndci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbiegef roboty dokona ich
oceny jakdciowej na podstawie przedionych dokumentéw i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodrigi wykonania rob6t z dokumentagyrojektovs.
W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja zapozigazsrealizacja ustate
przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikaych i ulegajcych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupedoigih i poprawkowych.
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot pokoavych, roboét
uzupetniagcych lub robot wykaczeniowych, komisja przerwie swoje czysoo

i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje jakag¢ wykonanych robét nieznacznie
odbiega od wymaganej z uwzdhieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na
cechy eksploatacyjne, komisja dokonuje podfi, oceniagc pomniejszaam wartasé
wykonanych rob6t w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostasgm robot jest protokot
odbioru ostatecznego robo6t spgmizony wg wzoru ustalonego przez
zamawiagcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohaany przygotowa dokumenty
wymagane przez Zamaw4agego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupehtych wyznaczy
komisja.

3. Ocena jakaci odbieranych robét

Oceny jakéci odbieranych rob6t odniesione zostaio:

wymaga okrelonych projektem i Polskimi Normami oraz prgymi do
stosowania Instrukcjami,

ustalés umownych,

decyzji Inspektora Nadzoru.

13.PODSTAWY PLATNO SCI

Podstawy ptatrgei i rozliczen okresli umowa o roboty budowlane. Platu
dotyczy¢ beda robot podstawowych i czynda pomocniczych olgiych cen
wykonania.

Roboty tymczasowe i towarzyg® nie § rozliczane osobno, mugzsie zawiera
w catasciowej ofercie sktadanej na wykonanie prac.

14. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja projektowa

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budanyich

Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. ze zmianami z dn. 2rcan2003 r. Prawo Budowlane
(tekst ujednolicony — Dz. U. Nr 243, poz. 1623 120.)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wéma 2004 r. w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projekfo specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlangehz programu funkcjonalno
— wytkowego. (Dz. U. poz. 2072 z 2004r.)
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SZCZEGOLOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Budowa miejsc parkingowych dla samochodéw osobowyata potrzeby
przeksztalcenia pomieszcaebytej cechowni KWK Porabka Klimontow na
centrum aktywnosci w dziedzinie kultury sportu i rekreacji na czesci
dziatki nr 407/7 obreb Klimontow przy ul. Jana Gacka w Sosnowcu
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D.01.01.01.WYZNACZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWY CH

(KOD WSZ 45111200-0)
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania dotycre wykonania
i odbioru Robdét zwjzanych z wyznaczeniem punktéw wységowych dla Zadania:
Budowa miejsc parkingowych dla samochodéw osobowgahpotrzeby przeksztatcenia
pomieszcze bytej cechowni KWK Paibka Klimontéw na centrum aktywia w dziedzinie
kultury sportu i rekreacji na egci dziatki nr 407/7 olgb Klimontéw przy ul. Jana Gacka
w Sosnowcu.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako DokumBrzetargowy przy zlecaniu
i realizacji Robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robot objtych Specyfikacja Techniczna
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technig stanow wymagania dotycice
Rob6t zwhzanych z odtworzeniem w terenie przebiegu trasygalsej zgodnie
z Dokumentacja Projektowa gcknej diugéci ~0,371 km i obejmuj
» sprawdzenie wyznaczenia punktow gtébwnych osi,
e wyznaczenie i utrwalenie reperéw roboczych,
* uzupetnienie osi dodatkowymi punktami,
* wyznaczenie przekrojbw poprzecznych z ewentualnynytyezeniem
dodatkowych przekrojéw,
» zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrocta przed zniszczeniem
oraz oznakowanie w sposob utatwi@j odszukanie i ewentualne odtworzenie.
* wykonanie pomiar6w bigcych w miag postpu Robot,
» wykonanie aktualizacji powykonawczej zasobu mapawveg

1.4. Okreslenie podstawowe

1.4.1. Punkty gtébwne trasy
Punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe opazztkowy i koncowy punkt trasy.
Pozostatle oki&enia - § zgodne z obowkujgcymi, odpowiednimi polskimi normami,
wytycznymi i okréleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej DM.0D.@0. Wymagania
ogolne.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce Robot

Ogo6lne wymagania dotygze Robo6t podano w Specyfikacji Technicznej DM.0MO0
"Wymagania ogolne".
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2. MATERIALY

Do utrwalenia punktéw gtownych trasy i reperéw ropgch naley stosowé pale
drewniane z gwadziem lub trzpienie stalowe (stabilizacja punktow istniegcej
nawierzchni), stupki betonowe albo rury metalowehtagasci okoto 0.50 m. Pale drewniane
umieszczone wasiedztwie punktow zatamania trasy w czasie ichilalji powinny mie
srednice 0.15-0.20 m i dlugo 1.5-1.7 m. Do stabilizacji pozostatych punktowaleiy
stosow@ szpilki stalowe i paliki drewniane o diugn okoto 0.30m isrednicy 50-80 mm.
Swiadki wbijane obok palikow osiowych powinny niietugai¢ okoto 0.50 m i przekrdj
prostolkgtny.

3. SPRZET

Do wykonania robot konieczny jest sgirgeodezyjny taki jak:

» teodolity lub tachimetry,

* niwelatory,

* dalmierze,

» tyczki,

o laty

* tasmy stalowe i parciane.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy i punktow gidéwnypbwinien gwarantowa
uzyskanie wymaganej doktadiod pomiaru.

4. TRANSPORT

Transport sprgu geodezyjnego oraz materiatbw potrzebnych doilstafyi osi trasy
i wyznaczenia zakresu Robét meoodbywa sic dowolnymisrodkami transportowymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania Robot

Ogodlne zasady wykonania Rob6t podano w Specyfikdagchnicznej DM.00.00.00.
"Wymagania ogolne”. Prace pomiarowe powinny kaykonane zgodnie z oboyaujgcymi
Instrukcjami GUGIK. Zamawiary zobowgzany jest wytycz§ i zastabilizowa w terenie
punkty gtéwne osi trasy i dostarézyWykonawcy szkic wytyczenia trasy oraz wszelkieeinn
dane, niezédne do zidentyfikowania punktow gtéwnych w tererié.oparciu o materiaty
dostarczone przez Zamawieggo Wykonawca powinien przeprowadmbliczenia i pomiary
geodezyjne niezfane do szczegbétowego wytyczenia Robot. Prace pomeapowinny by
wykonane przez osoby posiagiz@ odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawc
ponosi odpowiedzialrié za nasfpstwa niezgodriwi wykonanych Robdt z Dokumentacj
Projektovg, niniejszymi Specyfikacjami Technicznymi oraz zmami wprowadzonymi
w nich zawczasu przez Kierownika Projektu. Wykonaw@owinien natychmiast
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poinformowa& Kierownika Projektu o jakichkolwiek &dlach wykrytych w wytyczeniu
punktéw gtownych trasy. BHy te powinny by usungte na koszt Zamawigego.
Wykonawca powinien sprawdzczy rzdne terenu ok&one w dokumentacji projektowej s
zgodne z rzeczywistymi ¢gdnymi terenu. X Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgne
terenu istotnie rinig sie od rzdnych okrélonych w dokumentacji projektowej to powinien
powiadomé o tym Kierownika Projektu. Uksztattowanie terenuakim rejonie nie powinno
by¢ zmieniane przed pogiiem odpowiedniej decyzji przez Kierownika Projekiszelkie
roboty dodatkowe, wynikage z r&nic terenu podanych w dokumentacji projektowej
i rzgdnych rzeczywistych, akceptowane przez Kierownikajdktu, zostam wykonane na
koszt Zamawiajcego. Zaniechanie powiadomienia Kierownika Projektnaczaze Roboty
dodatkowe w takim przypadku obzi Wykonawe.

Wszystkie Roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy nie mpgy¢ rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiarow przez Kierownikaj&ktu.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtdwne trasy i punkppsrednie osi trasy musza by
zaopatrzone w oznaczenia oitegace w sposOb wytay i jednoznaczny charakterystyk
i potozenie tych punktéw. Forma i wzor tych oznatzmwinny by zaakceptowane przez
Kierownika Projektu. Wykonawca jest odpowiedzialag ochron wszystkich punktéw
pomiarowych i ich oznachew czasie trwania Robot. Zadi znaki pomiarowe przekazane
przez Zamawiacego zostan zniszczone przez Wykonawcswiadomie lub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne dkzdgo prowadzenia Robot, to zogtame
odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozosfaice pomiarowe konieczne dla
prawidtowej realizacji Robot nate do obowgzkdéw Wykonawcy.

5.2.  Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych

Punkty gtéwne do tyczenia powinny dyastabilizowane w sposéb trwaly, prziyaiu pali
drewnianych lub trzpieni stalowych a &k dowhzane do punktow pomocniczych,
potozonych poza granic robot ziemnych. Maksymalna odlegto pomidzy punktami
gtdbwnymi na odcinkach prostych nie agoprzekracza500 m.

Maksymalna odlegk& pomkdzy reperami roboczymi wzdiutrasy drogowej w terenie
ptaskim powinna wynoéi 500 m, natomiast w terenie falistym i gorskim poma by
odpowiednio zmniejszona, zatge od jego konfiguracji. Reper roboczy naleatazy¢ poza
granicami robét zwizanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow tayamcych. Jako
repery robocze nmma wykorzystd punkty state na stabilnych, istrgeych budowlach
wzdtuz trasy drogowej. Rxine repera naky okresli¢ z doktadnécia do 0.4 cm/km stosag
niwelacje podwoja w nawgzaniu do reperow gatwowych. Repery robocze powinnydy
wyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigcajwyrane i jednoznaczne oldlenie nazwy
repera i jego ranej.

5.3. Wyznaczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona& w oparciu o dokumentacje projektowa oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamayzego.
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Os trasy powinna by wyznaczona w punktach gtdwnych i w punktachsrpdnich
w odlegitaci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztaltowania yra®opuszczalne
odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stésudo dokumentacji projektowej nie
moze by wicksze nk 5 cm. Rzdne punktow osi trasy nadg wyznaczy z doktadnécia do

1 cm w stosunku do ¢dnych okrélonych w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia os
trasy w terenie naky uzy¢ odpowiednich pali drewnianych lub trzpieni stalahy ktérych
usuniecie dopuszczalne jest wéwczas, gdy Wykonawlodt zasipi je odpowiednimi palami
po obu stronach osi, umieszczonymi poza granicétrob

5.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych
Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje:
* wyznaczenie kragdzi jezdni i pobocza,
* wyznaczenie krawdzi wykopow na powierzchni terenu (okienie granicy robét
ziemnych)
* wyznaczenie w czasie trwania robot ziemnych zarykanturow) wykopow
w przekrojach poprzecznych (tzw. profilowanie progéw poprzecznych) i powinno
by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa oramigjscach wymagagych
uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robaakaeptowanych przez
Kierownika Projektu.

Do wyznaczenia kraydzi jezdni naley stosowa szpilki stalowe, a do wyznaczenia poboczy
paliki drewniane. Do wyznaczenia kresizi wykopow naley stosowa dobrze widoczne
paliki lub wiechy. Wiechy naley stosowa w przypadku wykopow gbszych nt 1 metr.
Odlegta¢ miedzy palikami lub wiechami nadg dostosowé do uksztattowania terenu oraz
geometrii trasy drogowej. Odlegio ta co najmniej powinna odpowiadaodstpowi
kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi utiiwia¢ wykonanie warstwy wyrownawczej
nawierzchni oraz wykopdw o ksztatcie zgodnym z do&ntacja projektowa. Konieczne jest
profilowanie przekrojéw poprzecznych we wszystkighnktach gtownych trasy, zgodnie
z dokumentacja projektowa oraz w innych dodatkowgcinktach zaakceptowanych przez
Kierownika Projektu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci Robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi Robét podano w Specyfikacji Technicznej DM.00GTD
"Wymagania ogolne". Kontrole jako prac pomiarowych zwrzanych z odtworzeniem trasy
i punktow wysokéciowych naley prowadzé wedlug ogolnych zasad oktenych
w instrukcjach i wytycznych GUGIK.
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7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa Robot zwanych z odtworzeniem trasy w terenie jest kilorfietr].
8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogdlne zasady odbioru Robot

Ogdblne zasady odbioru Robét podano w Specyfikacgchhicznej DM.00.00.00.
"Wymagania ogélne". Odbiér Robot ngstije na podstawie szkicow i dziennikdw pomiarow
geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjndjtore Wykonawca przedkiada
Kierownikowi Projektu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstaw ptatndéci
Ogollne ustalenia dotygee podstaw platioci podano w Specyfikacji Technicznej
DM.00.00.00. "Wymagania ogolne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 kilometra [km] wykonanych robét obejmuje:
* sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtébwnych osi trasy,
* uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
* wyznaczenie reperow roboczych,
* wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnyytyezeniem dodatkowych
przekrojow,
* wykonanie pomiarow bigcych w miag postpu robot, zgodnie z dokumentac]
projektows,
» zastabilizowanie punktow w sposéb trwaly, ochroreh iprzed zniszczeniem
I 0znakowanie utatwigfe odszukanie i ewentualne odtworzenie,
» wykonanie aktualizacji powykonawczej zasobu mapawveg

10.PRZEPISY ZWIAZANE

« INSTRUKCJA TECHNICZNA 0-1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANA PRAC
GEODEZYJNYCH.

¢ INSTRUKCJA TECHNICZNA G-1. GEODEZYJNA OSNOWA POZIOM
GUGIK, 1978.

« INSTRUKCJA  TECHNICZNA G-2. WYSOKOSCIOWA  OSNOWA
GEODEZYJNA, GUGIK 1983.

¢ INSTRUKCJA TECHNICZNA G-3. GEODEZYJNA OBSLUGA INWES/CJI,
GLOWNY URZAD

+ GEODEZJI | KARTOGRAFII, WARSZAWA 1979.
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WYTYCZNE TECHNICZNE G-3.1. OSNOWY REALIZACYJINE, GUI&, 1983.
WYTYCZNE TECHNICZNE G-3.2. POMIARY REALIZACYJNE, GGIK, 1983.
INSTRUKCJA TECHNICZNA G-4. POMIARY SYTUACYJNE
| WYSOKOSCIOWE, GUGIK, 1979.

INSTRUKCJA TECHNICZNA G-7. GEODEZYJNA INWENTARYZACGA SIECI
UZBROJENIA

TERENU, GUGIK

USTAWA Z DNIA 17 MAJA 1989R. PRAWO GEODEZYJNE
| KARTOGRAFICZNE (DZ. U. NR 30,

POZ. 163 Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI).

PN-N-02251 GEODEZJA. OSNOWY GEODEZYJNE. TERMINOGA.

PN-N-99310 GEODEZJA. POMIARY REALIZACYJNE. NAZWY
| OKRESLENIA.
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D.01.02.02. ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
(kod WSZ 45112210-0)
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania dotycre wykonania

i odbioru Robot zwjzanych ze zdgriem warstwy humusu dla Zadania: Budowa miejsc
parkingowych dla samochoddéw osobowych na potrzelagksztaticenia pomieszazdylej
cechowni KWK Paogbka Klimontdow na centrum aktywdo w dziedzinie kultury sportu

i rekreacji na cgsci dziatki nr 407/7 olgb Klimontéw przy ul. Jana Gacka w Sosnowcu.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokumerezetargowy przy zlecaniu
i realizacji Robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych w Specyfikacji Technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckne stanowy wymagania dotycice
Rob6t zwjzanych ze zdgiem warstwy humusu w ramach robét przygotowawczych
Przewiduje si zdjecie darniny z pgniejszym rozplantowaniem jej w granicach dziatki.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczisgj zgodne z obowgzujacymi
normami, wytycznymi i okrdeniami podanymi w Specyfikacji Technicznej DM.00.Q0.
~Wymagania Ogolne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotycice Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jagkavykonania Robét, ich zgod&dz Dokumentagj
Projektows, Specyfikacj Techniczi i poleceniami Kierownika Projektu. Ogélne wymagani
dotyczce robot podano w Specyfikacji Technicznej DM.0Q00 "Wymagania Ogolne™.

2. MATERIALY

Materiaty nie wystpuja.
3. SPRZET

Do wykonania Rob6t zwranych ze zdgiem humusu naly wykorzystad: réwniark,
spychark, kopark i drobny sprzt reczny — topaty, szpadle inne. Zastosowanie innego
sprztu naley uzgodné z Kierownikiem Projektu.

4. TRANSPORT

Humus naley przemieszcza z zastosowaniem réwniarek lub spycharek lub przaivo
transportem samochodowym. Wybérodka transportu zatg od warunkéw lokalnych
I przeznaczenia humusu.

34



PRACOWNIA PROJEKTOWA ,VITARO"

ul. 11 Listopada 11e/39 tel. (44) 682 21 57
97-500 RADOMSKO tel. kom. 604 823 027

5. WYKONANIE ROBOT

5.2.  Wymagania ogolne
Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akieeji projekt organizacji
i harmonogram Robo6t uwzglniajgcy wszystkie warunki, w jakich ¢ozie wykonywane
usungcie humusu.

5.3. Zakres wykonywanych Robdét:

* Humus naley zdjg¢ na gtbokas¢ jego zalegania, to jestednio 15 cm. W miejscach,
gdzie warstwa humusu jest grubsza bhb cm naley ja zdpé na peta gicbokai¢
zalegania.

o Zdjety humus nalgy sktadowa w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania
humusu powinny by przez Wykonawg tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony
przed zanieczyszczeniem, gagczaniem, najelzaniem przez pojazdy. Przewiduje
si¢ odwiezienie na wysypisko humusu nie przewidziandgdalszego wykorzystania.

* Nie naley zdejmowa humusu w czasie intensywnych opadéw i bégginio po
nich, aby unikn¢ zanieczyszczenia ghilub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Sprawdzenie jaka@i robot polega na wizualnej ocenie komplétiousungcia humusu
z powierzchni pasa robét ziemnych.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest metr kwadratowy)(aujctej warstwy humusu.
8. ODBIOR ROBOT

Zdjecie warstwy humusu podlega odbiorowi Roboét zanikah i ulegajcych zakryciu
wedtug zasad podanych w Specyfikacji Technicznej@MO0.00. ,Wymagania Ogolne”.

9. WARUNKI PLATNOSCI
Placi st za metr kwadratowy (f zgodnie z obmiarem, po odbiorze Robét. Cena
jednostkowa obejmuje zgjie humusu na petnaegipokcs¢ jego zalegania wraz z odwozem
i sktadowaniem zgodnie z p. 5.2.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymiagéadania
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D.04.01.01. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
| ZAGESZCZENIEM PODLO ZA

(kod WSZ 45233300-2)
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1. WSTEP

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania dotycre wykonania
i odbioru robot zwjzanych z wykonaniem koryta wraz z profilowaniemaiggzczeniem
poditaza dla Zadania: Budowa miejsc parkingowych dla sdamdéw osobowych na potrzeby
przeksztatlcenia pomieszezebytej cechowni KWK Pagbka Klimontdw na centrum
aktywnagci w dziedzinie kultury sportu irekreacji na¢ézi dziatki nr 407/7 olgb
Klimontow przy ul. Jana Gacka w Sosnowcu.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacj Techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckn&j dotycz zasad prowadzenia Roboét
zwigzanych z wykonaniem koryta przeznaczonego daemia poszczegolnych warstw
konstrukcji nawierzchni, pobocza i zjazdow, wykoieam umocnié, zakaiczen przepustow
wedtug Dokumentacji Projektowej oraz profilowanianzagsszczaniem podi@a. Zakres
niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmweykonanie koryta wraz z profilowaniem

i zageszczeniem podida pod warstwy parkingow

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okredlenia ¢ zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00.ykvVagania ogélne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonania robot oraz za ich zgodto
z Dokumentag Projektova, Specyfikaci Techniczi i poleceniami Kierownika Projektu.
Ogdlne wymagania dotygze robot podano w Specyfikacji Technicznej D.0®OO0.
~Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

Pospétka

3. SPRZET

Do wykonywania Robo6t naty stosowa:
» réwniarki samojezdne lub spycharki uniwersalne nsnle ustawionym lemieszem,
(Kierownik Projektu mee dopyci¢ wykonanie koryta i profilowanie podia
z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionywst@padle do kierunku pracy
maszyny),
* walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne.

W miejscach trudno doginych roboty nakey wykona r¢cznie. Stosowany spgznie mae
spowodowa niekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu podtaa.
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4. TRANSPORT
Nie wysepuje.

5. WYKONANIE ROBOT

5.2. Ogodlne zasady wykonywania Robot
Ogodlne zasady wykonywania Robét podano w SpecyfikBechnicznej DM.00.00.00.
~Wymagania ogolne” p. 5.

5.3. Warunki przyst gpienia do Robot

Wykonawca powinien przygpi¢ do profilowania i zagszczania podiaa bezpérednio przed
rozpoczciem Robot zwjzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. WiEejsze
wykonanie tych RoboOt z wyprzedzeniem jestziivee wytacznie za zgoda Kierownika
Projektu, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

5.4. Wpykonanie koryta

Rodzaj sprgtu, a w szczegolriai jego moc nalgy dostosowa do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone $ Roboty i do trudnéci jego odspojenia. Koryto mtoa wykonywé recznie,
gdy jego szeroki& nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykiagosaerzeniach lub
w przypadku robdt o matym zakresie. Sposéb wykomyavanusi by zaakceptowany przez
Kierownika Projektu. Grunt odspojony w czasie wykoeania koryta powinien Ly
wykorzystany zgodnie z ustaleniami Dokumentacjij@ktmwej i Specyfikacji Technicznej tj.
wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkiad w miejseskazane przez Kierownika
Projektu. W wykonanym korycie nie m® odbywé& sic ruch budowlany, niezwzany
bezpdrednio z wykonaniem dolnej warstwy podbudowy.

5.5. Profilowanie podtoza

Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszystkich
zanieczyszcze Nalezy usury¢ btoto i grunt, ktory ulegt nadmiernemu nawilgoaenPo
oczyszczeniu powierzchni pod# ktore ma by profilowane nalgy sprawdzi, czy
istniegce rzdne terenu umaiwiajg uzyskania po profilowaniu zaprojektowanycledrych
podiaza. Zaleca si aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co najmnigjnd wyzsze
niz projektowane radne podiaa. Jeeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystija
zanizenia poziomu w podia przewidzianym do profilowania Wykonawca powinien
spulchné podiaze na gtbokas¢ zaakceptowan przez Kierownika Projektu, dowié
dodatkowy grunt spetnigty wymagania obowkrujace dla gornej strefy korpusu, w $o
koniecznej do uzyskania wymaganycledaych wysokéciowych i zagsci¢c warstwe do
uzyskania wartéci wskanika zagszczenia okrdonego w normie. Jeli rzedne podiaa
przed profilowaniem nie wymagaflowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, twedr
przysgpieniem do profilowania oczyszczonego padigego powierzchnie nalg wstkpnie
dogescic 3 - 4 przejciami sredniego walca stalowego gtadkiego lub w inny sposé
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zaakceptowany przez Kierownika Projektu. Do profdmia podida mana stosowa
rowniarki. Sciety grunt mae by wykorzystany w robotach ziemnych przy formowaniu
nasypow pod zjazdy lub w inny sposéb zaakceptovpangz Kierownika Projektu.

5.6. Zageszczanie podiaa

Bezpdrednio po profilowaniu podia naley przysgpic do jego dogszczania przez
watowanie. Jakiekolwiek nierOwRhc powstate przy zagzczaniu powinny kiynaprawione
przez Wykonawe w sposOb zaakceptowany przez Kierownika Projeldagsszczanie
poditaza naley kontrolowa wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzamgjdnie
z PN-88/B-04481 (metoda | lub II). Wskak zag:szczenia nalgy okresli¢ zgodnie z BN-
77/8931-12. Minimalna warf6 wskanika zagszczenia Is powinna wyndsi1,00.
Wilgotnos¢ gruntu podiéga przy zagszczeniu nie powinna #aic sk od wilgotngci
optymalnej o wgcej niz 20% jej wartéci. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat pa@to
uniemaliwia przeprowadzenie badania zagczenia, kontrole zagzczenia naley oprze& na
metodzie obeizen ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia
podiaza wg BN-64/8931-02. Stosunek wtdrnego i pierwotnegodutu odksztatcenia nie
powinien przekracza2,2.

5.7. Utrzymanie wyprofilowanego i zagszczonego podia

Podiaze po wyprofilowaniu i zagszczeniu powinno ky utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robot zwrzanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@a nasipi
przerwa w Robotach i Wykonawca nie przystie natychmiast do ukladania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpie€zpodiaze przed nadmiernym zawilgoceniem,
w sposOb zaakceptowany przez Kierownika Projeké&aeld wyprofilowane i zagszczone
podiaze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed pepyshiem do uktadania kolejnej
warstwy naley odczekd do czasu jego naturalnego osuszenia. Po osuszmutora
Kierownik Projektu oceni jego stan i ewentualnidezawykonanie niezidnych napraw.
Jezeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkoweraay
wykona on na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
10.1. Zasady ogolne kontroli jakasci Robot
Zasady ogolne kontroli jakoi Robdét podano w Specyfikacji Technicznej DM.00QID
“Wymagania ogolne”.
10.2. Kontrola przed przystapieniem do Robot
Przed przysipieniem do wykonania Robd6t Wykonawca powinien spiaév sprawngc¢
sprztu, srodkow transportu oraz inne czynniki zapewsiaj maliwos¢ prowadzenia Robot

zgodnie z PZJ.

10.3. Kontrola w czasie wykonywania Robot
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W czasie Robo6t Wykonawca powinien sprawdzzasoby sprowadzonych materiatow,
prowadz¢ systematyczne badania kontrolne w zakresie i ¢stofliwoscia gwarantujca
zachowanie wymaga jakosci Robot, lecz nie rzadziej nhiwskazano w odpowiednich
punktach niniejszej specyfikacji.

Wskaznik zagszczenia naley sprawdzt wg BN-77/8931-12, przynajmniej w dwdch
punktach na kalej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej nir jednym punkcie na 400 n
Zageszczenie nalgy kontrolowa& na podstawie normalnej proby Proctora, wg PN-88/B-
04481 (metoda | lub II). W przypadku, gdy przeprdeenie badania zagzczenia wg
metody Proctora jest niemove ze wzgédu na gruboziarniste uziarnienie materiatu
tworzacego podtae, kontrole zagszczenia naley oprz€ na metodzie obgien ptytowych.
Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztalcenia pozdo wg BN-64/8931-02.
Stosunek wtérnego do pierwotnego modutu odksztaceie powinien przekracéa2.2.
Wilgotnaos¢ gruntdw w czasie zggzczania naley bad& przynajmniej dwukrotnie na keej
dzialce roboczej, lecz nie rzadziegmaz na 400

10.4. Badania i pomiary podtaza

10.4.1.Zageszczenie podiva
Do odbioru zagszczenia podima Wykonawca przygotuje i przedstawi tabelaryczne
zestawienie wynikéw badavskanika zagszczenia, wraz z wadoiami srednimi dla catego
odbieranego odcinka, wykonane na podstawiegbeg kontroli zagszczenia. Na odcinkach
nie spetniajcych wymaga co do zagszczenia podie naley spulchné i roboty powtorzy
w sposoéb zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

6.2.2. Cechy geometryczne

a. Nieréwndci profilowanego podiza naley mierzy¢ 4 metrowa tata co 20 m w kierunku
podiuznym. Nierdwndci poprzeczne naky mierzyt 2 metrowy fata co najmniej raz na 50
m. Nierowndci nie mog przekracz&2 cm.

b. Spadki poprzeczne najemierzy za pomog 2 metrowej taty i poziomicy co najmniej raz
na 50 m i dodatkowo we wszystkich punktach gtownyekow poziomych. Spadki
poprzeczne podi@ powinny by zgodne z projektem z tolerancja £0.5%.

c. Gkbokas¢ koryta i rzdne naley sprawdzéa co 50m na krawdziach. Ranice pome¢dzy
rzednymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny pkzacza +2cm.

d. Usytuowanie krawdzi nie rzadziej i co 20 m, dopuszczalne tolerancje +1 cmi -2 cm.

e. Szerok& nalezy sprawdzt przynajmniej raz na 50 m. Szerdkamie mae sk rozni¢ od

szerokdci projektowanej o wicej niz £2cm.

6.2.3. Zasady postepowania z odcinkami o niewsgiwych cechach geometrycznych
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuwicksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w p. 6.4.2. powinny I8y naprawione przez spulchnienie dcghgikadsci co
najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne zagczenie. Dodanie nowego materialu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne
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7. OBMIAR ROBOT

10.1. Ogolne zasady obmiaru Robot
Ogdlne zasady wykonywania obmiaru przedstawiono \pec$fikacji Technicznej
DM.00.00.00. ,Wymagania ogolne”

10.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru wyprofilowanego i zagczonego podi@ jest metr kwadratowy [th

8. ODBIOR ROBOT

10.3. Ogolne zasady odbioru Roboét

Odbiér wykonywanego koryta wraz z profilowaniem aggszczeniem podia jest
dokonywany na zasadach odbioru Rob6t zaadkah i ulegajcych zakryciu okrdonych
w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00. ,Wymagan@olne”.

Koryto uznaje si za wykonane zgodnie z Dokumentgyojektova, jezeli wszystkie wyniki
bada przeprowadzone przy odbiorach daty wyniki zgodmeymaganiami.

9. PODSTAWY PLATNO SCI

10.4. Ustalenia ogolne dotycgce podstawy ptatndci
Ustalenia ogo6lne dotygze podstawy platrici podano w Specyfikacji Technicznej
DM.00.00.00. ,Wymagania ogélne”.

10.5. Cena jednostki obmiarowe;j
Platng¢ za metr kwadratowy [Awykonanego koryta wraz z profilowaniem i zagczaniem
podiaza naley przyjmowa& zgodnie z obmiarem i ocgnjakasci Robot na podstawie
pomiarow i bada Cena jednostkowa wykonania koryta oraz profiloaanzagszczania
podiaza obejmuije:
* prace pomiarowe,
* o0dspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i roxplaaniem,
» zaladunek nadmiaru odspojonego gruntusradki transportowe i odwiezienie na
wysypisko na odlegkd 20 km,
» profilowanie dna koryta lub podia,
* zagszczanie do wymaganych wgkekow zagszczenia,
e utrzymanie koryta lub podha,
* przeprowadzenie pomiarow i badawymaganych w niniejszej Specyfikacji
Technicznej.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
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PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drago Podziat, nazwy
i okreslenia.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek run

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymiagabadania.
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezaigotnasci.
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moddksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtza przez obeizenia ptyt.

BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie probghkintdw do celéw
drogowych i lotniskowych.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rovanonawierzchni planografem
i fata.

BN-70/8931-05 Oznaczanie wskaka nagnosci gruntu jako podiza nawierzchni
podatnych.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wika zagszczenia gruntu.
Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioru robot dregoh i mostowych
realizowanych na drogach zamiejskich krajowych ijem®dzkich, GDDP W-wa
1989.
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1. WSTEP

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania dotycgre wykonania
i odbioru Robo6t zwjzanych z wykonaniem warstw z kruszywa stabilizovgane
mechanicznie dla Zadania: Budowa miejsc parkingdwgta samochodoéw osobowych na
potrzeby przeksztalcenia pomiesztigtej cechowni KWK Pagbka Klimontéw na centrum
aktywnaci w dziedzinie kultury sportu irekreacji na¢éei dziatki nr 407/7 ohyb
Klimontéw przy ul. Jana Gacka w Sosnowcu.

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokunkemetargowy i Kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w p. 1.1

1.4. Zakres Rob6t obgtych Specyfikacp Techniczm
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technie stanow wymagania dotycgce
Rob6t zwizanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa famanetbilzowanego
mechanicznie.
Zakres Rob6t obejmuije:
* wykonanie podbudowy z kruszywa gr. 8cm o uziarniéiiB1,5 mm stabilizowanego
mechanicznie jako warstwa gorna
* wykonanie podbudowy z kruszywa gr. 15cm o uzianni€i63 mm stabilizowanego
mechanicznie jako warstwa dolna

1.5. Okreslenia podstawowe

1.5.2. Stabilizacja mechaniczna
Proces technologiczny polegey na odpowiednim zagzczeniu kruszywa o wdaiwie
dobranym uziarnieniu, przy wilgotéa optymalne;.

1.5.3. Pozostate okrélenia
Sg zgodne z obowizujacymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjanpodanymi
w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00. ,Wymagan@olne”.

1.6. Ogolne wymagania dotycgce Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkavykonania Robét, ich zgod&dz Dokumentagj
Projektovs, Specyfikacj Techniczni i poleceniami Kierownika Projektu. Ogélne wymagani
dotyczce Robdét podano w Specyfikacji Technicznej DM.0M0O0, Wymagania ogolne”.
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2. MATERIALY

2.2.  Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygee materiatdbw podano w Specyfikacji Technicznej DB00.00.
~Wymagania ogolne”.

2.3.  Kruszywo

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tanganstabilizowanego mechanicznie
powinno by kruszywo tamane uzyskane w wyniku przekruszeni@ovwgca skalnego lub
kamieni narzutowych i otoczakow albo ziaremiru wickszych od 8 mm. Dopuszczeae si
rowniez stosowaniezuzla jako materiatu do wykonania podbudowy. Kruszywaavinno by
jednorodne, bez domieszek gliny i zanieczysaadecych.

2.3.2. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa okidlena wg normy PN-91/B-06714/15 powinna biec
pomidzy krzywymi granicznymi podanymi w tablicy 1.

Tablica 1. Uziarnienie kruszywa tamanego i ula kopiecowego stabilizowanego mechanicznie do
podbudowy pomocniczej

Sito kwadratowe [mm] Uziarniehie 0/63 mm Uziarnienig 0/31.5.mm
Przechodzi przez sito [%] Przechodzi przez sito [%]

63 100 -

315 76 — 100 100

16 57 — 93 77 — 100
8 42 — 75 52-75
4 28 — 58 37 -58
2 19 -42 26 —42

0.5 10-24 14 — 24

0.075 3-12 4-12

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna dyiagta i nie przebiega od dolnej do goérnej
krzywej granicznej uziarnienia nassednich sitach. Wymiar najgkszego ziarna kruszywa
nie mae przekracza 2/3 grubdci warstwy ukltadane] jednorazowo. Frakcje kruszywa
przechodzce przez sito 0,075 mm nie powinny stanbwwiccej niz 65% frakcji
przechodgcej przez sito 0,5 mm.

2.3.3. Wiasciwosci kruszywa
Kruszywo powinno spetnéawymagania okrdone w pontszej tablicy 2.
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Tablica 2. Wymagane wdaiwosci kruszywa.

Wymagania
L.p. Wiasciwosci badane wedtug Kruszywo Fuzel
tamane
1 Zawartd¢ nadziarna, %, nie wtej ni 10 10
2 Zawartd¢ ziaren nieforemnych, % nie ydej niz 40 -
3 Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych, %, nie wtej niz 1 1
4 Wskanik piaskowy po 5-krotnym zagzczeniu metagl lub 11 30-70 -
Scieralng¢ w bebnie Los Angeles,
5 - ubytek masy po pelnej liczbie obrotow, %, nieksizy niz 50 50
- po 1/5 liczby obrotéw 30 30
6 Nasikliwosé, %, nie wecej niz 5 6
7 Mrozoodporné¢ ziaren wikszych od 2 mm, po 25 cyklach 10 10
zamraania i odmraania, ubytek masy, %, nie gciej niz
8 Rozpad krzemianowyzelazawy §cznie, nie wgcej niz [%6] - 1
9 Zawarta¢ zwigzkow siarki w p.rzeliczeniu na SO%, nie wecej 1 5
niz
10 Wskaznik naSNOSCi Wi miesrfﬁnki kruszywa, %, nie mniejszy 60 60
V4

2.4. Zrodta materialow

Wszystkie materiaty zyte do budowy powinny pochodzitylko ze zr6det uzgodnionych
i zatwierdzonych przez Kierownika Projeki#rodta materiatéw powinny ywybrane przez
Wykonawe z wyprzedzeniem, przed rozpgciem robot. Wykonawca powinien dostarézy
Kierownikowi Projektu wyniki badan laboratoryjnyctacznie z projektowana krzywa
uziarnienia i reprezentatywne probki materiatow. tdd@aty z zaproponowanego przez
Wykonawe zrodta kgda zaakceptowane do wbudowania przez Kierownika Rtojgezeli
dostarczone przez Wykonagevyniki bada laboratoryjnych i ewentualne wyniki bada
laboratoryjnych prowadzonych przez Kierownika Pkboje wykaza zgodnd¢ cech
materialowych z wymaganiami.

Zatwierdzaniezrédta materiatow nie oznaczae wszystkie materiaty z tegoddta keda przez
Kierownika Projektu dopuszczone do wbudowania. Maltg ktore nie spetnigjwymaga
zostan odrzucone.

3. SPRZET
3.2.  Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00.
"Wymagania ogolne".
3.3.  Sprzet do wykonania podbudowy
Do wykonania podbudéw z kruszyw tamanych stabiliaoych mechanicznie nale

stosowa:
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a. mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszamksayw, wyposzone w urzadzenia
dozupce wod,

b. réwniarki lub uktadarki kruszywa do rozktadamateriatu,

c. walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statygczmo zagszczania. W miejscach
trudnodostpnych powinny b¥ stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub
mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.2. Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w Specyfikacji Technicznej 00D0.00.
"Wymagania ogolne".

4.3. Transport kruszywa

Transport kruszywa powinien odbyivaic w sposéb przeciwdziakgy jego zanieczyszczeniu
i rozsegregowaniu. Ruch pojazdow po wyprofilowanpodiazu drogi powinien b§ tak
zorganizowany by nie dopei¢ do jego uszkodzei tworzenia kolein. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy powinny spehdiavymagania dotycgce przepisOw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych afzen osi i innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania Robot
Ogolne zasady wykonania Robét podano w Specyfikdgichnicznej DM.00.00.00.
"Wymagania ogolne”

5.2. Przygotowanie podiea

Podiaze pod podbudow z kruszywa ftamanego stabilizowanego mechaniczie@osvi
warstwa gruntu naturalnego.zéé podtaze wykazuje jakiekolwiek wady to powinny bpne
usungte wedtug zasad akceptowanych przez KierownikagRtoj

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektow&inzywy uziarnienia i wilgotnéci
optymalnej nalgy wytwarza& w mieszarkach stacjonarnych gwaragtygh otrzymanie
jednorodnej mieszanki. Ze wzglu na konieczni zapewnienia jednorodidc materiatu nie
dopuszcza sgi wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeghblrfyakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinnalyd razu transportowana na miejsce wbudowania
W sposob przeciwdziakggy segregacii i nadmiernemu wysychaniu.

5.4. Rozkladanie mieszanki kruszywa

Podbudowa powinna by wytyczona w sposob umliwiajacy jej wykonanie zgodnie
z Dokumentag Projektows lub wedtug zalede Kierownika Projektu z tolerancjami
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okreslonymi w niniejszej Specyfikacji Technicznej. Palikub szpilki do kontroli
uksztattowania warstw powinny bywczeniej, odpowiednio zamocowane i utrzymywane
w czasie robot przez Wykonagwdrozmieszczenie palikow lub szpilek powinno uiivaiac
nachgniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia Robot i nieyprano by wigksze nk co 10 m.
Mieszanka kruszywa powinna byozktadana w warstwie o jednakowej grétio takiej aby
jej ostateczna grué po zagszczeniu bylka roéwna gruba projektowanej. Gruhig
pojedynczo ukladanej warstwy nie #eoprzekracza 20 cm po zagszczeniu. Warstwy
kruszywa powinny by rozktadane w sposob zapewn@j osagniecie wymaganych spadkow
i rzednych wysokéciowych. Jeeli podbudowa skilada ¢siz wiecej niz jedne] warstwy
kruszywa, to kada warstwa powinna Bywyprofilowana i zagszczona z zachowaniem
wymaganych spadkéw i ¢dnych wysokéciowych. Rozpoozie uktadania nagpnej
warstwy mae nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Kierownikeoj&ktu.
Kruszywo w miejscach, w ktorych widoczna jest jegegregacja powinno byprzed
zag;szczeniem zagpione materiatem o odpowiednich \dgavosciach.

5.5. Zagszczanie

Natychmiast po kecowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nale przysgpic do jej
zag:szczenia przez watowanie. Watowanie powinno ¢uusia: stopniowo od dolnej do
gornej krawdzi podbudowy przy przekroju o spadku jednostronnydakiekolwiek
nierowndaci lub zagtbienia powstate w czasie z@ggczania powinny kiywyréwnane przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usciei materiatu, a do otrzymania rowne;j
powierzchni.

W miejscach niedogpbnych dla walcéw podbudowa powinna ¢byzagszczona
zag;szczarkami ptytowymi, matymi walcami wibracyjnymild ubijakami mechanicznymi.
Zageszczenie nalgy kontynuowg do osagniecia wskéanika zagszczenia podbudowy nie
mniejszego od 1,0 wedtug normalnej préby Proctogadnie z PN-88/B-04481.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zeggczania powinna lByréwna wilgotndci optymalnej,
okreslonej wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z888-04481. Materiat nadmiernie
nawilgocony, powinien zosta osuszony przez mieszanie rozoej warstwy
i napowietrzenie. Natomiastzeli wilgotnos¢ materiatu jest risza od optymalnej, materiat
w roztazonej warstwie powinien lgyzwilzony wody i rOwnomiernie wymieszany. Wilgota®
przy zagszczaniu powinna kiyrowna wilgotnéci optymalnej z tolerancja +1%, -2%.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Wykonawca zobowzany jest do przeprowadzenia Xjeych napraw podbudowy
uszkodzonej przez ruch budowlany jak rownigvskutek oddziatywania czynnikéw
atmosferycznych, takich jak opady deszcnigegu i mroz.

Wykonawca zobowzany jest wstrzymaruch budowlany po okresie intensywnych opadéw
deszczu, jeeli wystapi mozliwos¢ uszkodzenia podbudowy.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.2. Ogolne zasady kontroli jakdci
Zasady ogolne kontroli jakoi Robot podano w Specyfikacji Technicznej DM 000T0
~Wymagania ogolne”.

6.3. Badania przed przystpieniem do Robét

Przed przysipieniem do Rob6t Wykonawca powinien wykénéadania kruszyw
przeznaczonych do wykonania Robot i przedstawiyniki tych badan Kierownikowi
Projektu w celu akceptacji materiatbw. Badania tewipny obejmowa wszystkie
wiasciwosci okreslone w p.2.

6.4. Badania w czasie Roboét
Czestotliwos¢ bada kontrolnych w czasie Robét przy budowie podbudoavykruszyw
tamanych stabilizowanych mechanicznie podano wagai3l.

Tablica 3. Cestotliwos¢ bada kontrolnych w czasie robét przy budowie podbudaviyuszyw
tamanych rula wielkopiecowego stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwosé badan
Lp. Wyszczegdinienie bada Minimalpa Iic;ba .badax’n Maksymalna powierzc.hnia
na dziennej dziatce podbudowy przypadajaca
roboczej na jedno badanie [nf]
1 Uziarnienie kruszywa
2 Wilgotnas¢ .kruszywa 2 400
3 Zag:szczenie kruszywa
4 Zawartd¢ zanieczyszczeobcych
5 Stopié przekruszenia ziaren
6 Zawartd¢ ziaren nieforemnych
7 Zawarta¢ zanieczyszcze
organicznych 4000
8 Granica ptynngci - i przy kazdej zmianiezrodta
9 Wskanik plastycznéci kruszywa
10 Mrozoodporn&
11 Scieralngé
12 Wskanik piaskowy

6.4.2. Badania wiasciwosci kruszywa
W czasie Robot Wykonawcacdivie prowadzit badania wdeiwosci kruszywa, okréone
w tablicy w p.2. Uziarnienie kruszywa i zawata@anieczyszczeobcych powinno by przez
Wykonawe badane co najmniej dwukrotnie dlazllaj dziatki roboczej, lecz nie rzadziegni
raz na 400 mwarstwy. Prébki naley pobierad w sposéb losowy z roztonej warstwy, przed
jej zagszczeniem. Wyniki bada powinny by biezaco przekazywane Kierownikowi
Projektu. Badania petne kruszywa, obejmgj ocen wszystkich wtaciwosci okreslonych
wp. 2. powinny by wykonywane przez Wykonawcz czstotliwoscia gwarantujca
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zachowanie jakai rob6t, lecz nie rzadziej hiraz na 4000 fmwykonanej podbudowy,
atake w przypadku zmianyzrodia pobierania materiatdbw i w innych przypadkach
okreslonych przez Kierownika Projektu. Probki do badaingch powinny b¥ pobierane
przez Wykonawe w sposéb losowy w obecfém Kierownika Projektu.

6.4.3. Badania wilgotndsci kruszywa
Wilgotnos¢ kruszywa powinna kiyrowna wilgotndci optymalnej okréonej wg normalnej
proby Proctora, wg PN-88B-04481 z tolerancja +1%286.- Wilgotng¢ kruszywa naley
bad& wg PN-77B-06714/17 przynajmniej dwukrotnie nazdej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej nk raz w jednym punkcie na 400°nprzy ocenie zagszczenia warstwy.

6.4.4. Badania zagszczenia

Zagszczenie kadej warstwy powinno odbywasic do osagniecia wskanika zagszczenia
nie mniejszego od 1,0 wg normalnej proby Proctavg, PN-88/B-04481. Zagzczenie
nalezy sprawdza& przynajmniej w dwoéch punktach, wybranych losowo kaadej dziatce
roboczej, lecz nie rzadziej miw jednym punkcie na 400 n wg BN-77/8931-12.
W przypadku gdy przeprowadzenie badania¢gagzenia wg Proctora jest niediwe, ze
wzgledu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa kontroégpszczenia naley oprzé€ na
metodzie obeizen ptytowych VSS w tym przypadku jeden (wg normy)dadaz na 3000m
lub wedtug zaleageKierownika Projektu.

6.5. Badania wykonanej warstwy
Czestotliwos¢ i zakres bada i pomiaréw wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie przedstawiono w tgtlic

Tablica 4. Cestotliwos¢ i zakres badai pomiaréw wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegol'me,nle bada Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiarow
pomiaréw
Podczas budowy:
- w 3 punktach na kalej dziennej dzialce
, roboczej lecz nie rzadziejxni na 400 rh
1 Grubac warstwy Przed odbiorem:
- w 3 punktach, lecz nie rzadziegmaz na 2000
m2
5 N0s’n0s’§ | z,ag;szczenie wg Raz na 3000
obcigzen ptytowych
3 Szeroké¢ 10 razy na 1 km
4 Réwna¢ podiuzna W sposéb gty planografem albo co 20 m aat
5 Réwna¢ poprzeczna 10 razy na 1 kmgt&— metrowy
6 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km
7 Rzdne co50m
8 Uksztattowanie osi w planie co50m

51




PRACOWNIA PROJEKTOWA ,VITARO"

ul. 11 Listopada 11e/39 tel. (44) 682 21 57
97-500 RADOMSKO tel. kom. 604 823 027

*) dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatednia osi w planie natg wykona
w punktach gtéwnych tukdw poziomych: na pgikai i na kaicu kazdej krzywej przejciowej oraz na
pocatku, wsrodku i na kacu kazdego tuku poziomego.

6.5.2. Grubos¢ warstwy
Grubas¢ warstwy Wykonawca powinien miergyatychmiast po jej zggzczeniu co najmniej
w trzech losowo wybranych punktach nazé@j dziennej dziatce roboczej i nie rzadziej ni
w jednym punkcie na kale 400 M podbudowy. Bezpsednio przed odbiorem nale
wykona pomiary grubéci warstwy co najmniej w trzech punktach, lecz izi@dziej ni raz na
2000 nf. Dopuszczalne odchytki od projektowanej grédavarstw nie powinny przekracza
+10%, -15%.

6.5.3. Nosnos¢ i zageszczenie warstw wg obazen ptytowych
Nalezy wykona pomiary nénosci podbudowy z kruszywa, wg metody op@n ptytowych,
zgodnie z BN-64/8931-02. Oh¢knia naléy wykona nie rzadziej ni raz na 3000°mub wg
zalecé Kierownika Projektu. Podbudowa zasadnicza powsp®niad wymagania dotycce
nosnosci podane porikj.
Pierwotny modut odksztatcenia warstwy z kruszywwipgen by wiekszy niz M'>60 MPa,
wtorny modut odksztatcenia min. M2120 MPa.
Zageszczenie warstwy z kruszywa nafe uzn& za prawidiowe wtedy, gdy stosunek
wtérnego modutu odksztalcenia ME” do pierwotnegodutu odksztatcenia ME’, mierzony
przy wyciu ptyty osrednicy 30 cm, jest nie wkszy od 2,2:

Mg’ M g <£2,2

6.5.4. Pomiary cech geometrycznych podbudowy

6.4.3.1. ROwné¢ warstwy
Nierowndaici podiuzne podbudowy naky mierzy fata 4-metrowa lub planografem zgodnie
z norma BN-68/8931-04, z eztotliwosci podana w tablicy w p.6.4. Nieréw§w poprzeczne
nalezy mierzy¢ 2-metrowa taf z czstotliwoscia jak wyzej. Nierédwndci nie powinny
przekraczé&

e 20 mm dla podbudowy z kruszywa tamanego.

6.4.3.2. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne nale mierzy¢ za pomog 2-metrowej faty i poziomicy z estotliwoscia
podars w tablicy w p. 6.4. Spadki poprzeczne powinny¢ tggodne z dokumentac]
projektowg z tolerancj £0,5%.

6.4.3.3. Redne podbudowy
Rzedne podbudowy naky sprawdzé co 100 m. Rgnice medzy rzdnymi wykonanymi
i projektowanymi nie powinny przekragza

* od+1do-2cmdla podbudowy z kruszywa tamanego
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6.4.3.4. Uksztaltowanie osi podbudowy

Uksztattowanie osi podbudowy nale sprawdzé w punktach gtownych trasy i innych
dodatkowych, rozmieszczonych nie rzadziejco 100 m. @ podbudowy w planie nie ne
by¢ przesungta w stosunku do osi projektowanej oceg8j niz £5 cm w kadym punkcie na
catej dtugdgci.

6.4.3.5. Szerok&t podbudowy
Szerokd¢ podbudowy natey sprawdzé co najmniej 20 razy na 1 km. Szerék@odbudowy
nie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 5 cm.

6.6. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkanpodbudowy

10.5.1.Niewtasciwe uziarnienie i wtaciwosci kruszywa
Wszystkie kruszywa nie spetndap wymaga dotyczcych uziarnienia i wisciwosci
podanych w odpowiednich punktach niniejszej spé&eyifi, zostan odrzucone. Jeli
kruszywa, nie spelniage tych wymaga zostaty wbudowane to ¢ta, na polecenie
Kierownika Projektu, wymienione przez Wykonawna wigciwe, na koszt Wykonawcy
i bez jakichkolwiek dodatkowych kosztéw poniesionyrzez Zamawiggego.

6.6.2. Niewlasciwe cechy geometryczne
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuwicksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w p.6.4.3. powinny gy naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do
gkebokasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne gszrzenie. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jéstiopuszczalne.

6.6.3. Niewlasciwa grubosé¢ podbudowy
Przed odbiorem Wykonawca sprawdzi grétevarstw w obecnii Kierownika Projektu,
Z czstotliwoscig podam w tablicy w p. 6.4. Przynajmniej w 50% otworéw bos¢ warstw
powinna by co najmniej réwna projektowanej, azaadnym otworze niedomiar grusm nie
moze by wikszy od 10%. Jeeli warunek ten nie jest spetniony Wykonawca wykona
wiasny koszt, w obecsoi Kierownika Projektu, dodatkowe otwory w celu mdgikacji
powierzchni wadliwych pod wzgllem grubéci. Na wszystkich powierzchniach wadliwych
pod wzgédem grubéci Wykonawca wykona napranwpodbudowy. Roboty te Wykonawca
wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych Robétgpagponowny pomiar i ocena grudim
warstwy, wg wyej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.6.4. Niewlasciwe zagszczenie podbudowy
Do odbioru zagszczenia podbudowy Wykonawca przygotuje i przedstabelaryczne
zestawienie wynikow badavskanika zagszczenia, wraz z waciami srednimi dla catego
odbieranego odcinka, wykonane na podstawieabeg kontroli zagszczenia. Na odcinkach
nie spetniggcych wymaga co do zagszczenia podbudowy nale materiat spulchii
i Roboty powtérzy w sposob zaakceptowany przez Kierownika Projektu.
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6.6.5. Niewfasciwa nasnosé podbudowy
Jezeli naénos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej to Wykonawca wykona ikeze
Roboty niezbdne do zapewnienia wymaganejsnasci, zlecone przez Kierownika Projektu,
na wiasny koszt.

7. OBMIAR ROBOT

7.2. 0OgoOlne zasady obmiaru Robot
Ogdlne zasady obmiaru Robét podano w Specyfikacgchhicznej DM.00.00.00.
"Wymagania ogolne".

7.3. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy’][mvykonanej podbudowy oraz warstwy
konstrukcji z kruszywa tamanego stabilizowanego lmaccznie o grubiciach okrélonych
w Dokumentacji Projektowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.2. Ogollne zasady odbioru Robot

Odbior podbudowy dokonywany jest na zasadach odbRmbot zanikajcych i ulegajcych
zakryciu oraz na zasadach odbiorgsciowego i kaicowego okrélonych w Specyfikacji
Technicznej DM.00.00.00. "Wymagania ogoélne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.2. Ogodlne ustalenia dotycgce podstaw ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstaw platdoi podano w Specyfikacji Technicznej
DM.00.00.00. "Wymagania ogolne".

9.3. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 metra kwadratowego ﬂ]mNykonania warstw konstrukcji z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o grétiach 10, 15, 20 cm i odpowiednio uziarnieniach
0/31,510/63 mm obejmuje:

* prace pomiarowe,

* sprawdzenie i ewentualmapraw podtaza,

* przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie z regept

» dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

* roztozenie mieszanki,

* zagsszczenie rozionej warstwy,

e przeprowadzenie pomiarow i badakreslonych w Specyfikacji Technicznej,

* utrzymanie podbudowy w czasie Robot.
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10.PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skaRwmdziat, nazwy, okéenia.

PN-78/B-01101 Kruszywa sztuczne. Podziat, nazwyestdnia.

PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drego Podziat, nazwy,

okreslenia.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek tgrun

PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. RPustéenia ogdlne.

PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Padrminologia.

PN-77/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae zawarti

zanieczyszczeobcych

8. PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae zawartci pytow
mineralnych.

9. PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie skladu ziarnowego.

10.PN-78B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaiezksztattu ziaren.

11.PN-77B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaiezwilgotndci.

12.PN-77B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaieznasikliwosci.

13.PN-78B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaiez mrozoodporrigi
metoda bezpwednia

14.PN-79/B-06714/42 Kruszywa mineralne. Badania. Ozeae scieralngci w bebnie
Los Angeles

15.PN-80/B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Ozeae rozpadu
krzemianowego

16.PN-78/B-06714/39 Kruszywa mineralne. Badania. Ozeaie rozpaduelazowego

17.PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Ozeaie zawartai siarki
metod, bromows.

w N

No gk
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania dotycge wykonania
i odbioru nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cmargg, dla zadania: Budowa miejsc
parkingowych dla samochodow osobowych na potrzelagkgztaticenia pomieszazdyiej
cechowni KWK Pagbka Klimontow na centrum aktywic w dziedzinie kultury sportu
i rekreacji na cgci dziatki nr 407/7 obgb Klimontéw przy ul. Jana Gacka w Sosnowcu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokurezretargowy i Kontraktowy przy
zleceniu i realizacji Robo6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét z@anych
z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betaen

1.4. Okreslenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana zorme metod wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowavuldwéch warstwach pgézonych ze
soly trwale w fazie produkcji. Do produkcji ptyt droggch betonowych naly stosowa
beton klasy B 25 i B 30. Pozostate dltemia podstawoweaszgodne z obowgzujgcymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podani w ST D-M-00.00.00 "Wymagania
ogolne".

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robo6t
Ogodlne wymagania dotygee robot podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogbine

2. MATERIALY

2.1. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.1.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowejkkdsukowej, trylinki oraz ptyt
azurowych w budownictwie drogowym jest posiadanieohjty techniczne;.

2.1.2. Wyghd zewretrzny
Struktura wyrobu kostki powinna bywarta, bez rys,gikniec¢, plam i ubytkow. Powierzchnia
gorna kostek powinna byrdwna i szorstka, a krazie kostek rowne i proste, vwkhiecia
nie powinny przekracza

* 2 mm, dla kostek o gruboi < 80 mm,

* 3 mm, dla kostek o grukoi > 80 mm.
Powierzchnie ptyt powinny iy bez rys, pknig¢ i ubytkbw betonu, o fakturze zatartej.
Krawedzie ptyt powinny by réwne i proste. Dopuszczalne wady, uszkodzeniaiggashni
i krawedzi ptyt nie powinny przekraczawartcgci podanych w normie BN-80/6775-03/01
[24]. Spos6b pobierania probek, badania i ocenakéynbada powinny by zgodne z BN-
80/6775-03/01 [24].
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2.1.3. Ksztalt, wymiary i kolor
W kraju produkowanegskostki o dwoch standardowych wymiarach gridio
* 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeomech do ruchu
samochodowego,
* 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.
Tolerancje wymiarowe wynosz
* nadtugdci £ 3 mm,
* na szerokgci £ 3 mm,
* nagrubéci £ 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju taasy, ceglany, klinkierowy, grafitowy
i brazowy. Ptyty betonowe powinny posiadkolor szary

2.1.4. Wytrzymatas¢ na sciskanie
Wytrzymatai¢ nasciskanie po 28 dniachérednio z 6-ciu kostek) nie powinnadynniejsza
niz 60 MPa. Dopuszczalna najeza wytrzymat& pojedynczej kostki nie powinna by
mniejsza ni 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 1€tdd).

2.1.5. Nasikliwo§é

Nasgkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowidadaymaganiom normy PN-B-06250 [2]
i wynosk nie wiecej niz 5%.

2.1.6. Odporna¢ na dziatanie mrozu
Odporng¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna¢ blyadana zgodnie
z wymaganiami PN-B-06250 [2]. Odpokdona dziatanie mrozu po 50 cyklach zapauaia
i odmrazania prébek jest wystarcaap, jezeli:

e probka nie wykazujegknie¢,

» strata masy nie przekracza 5%,

* obnizenie wytrzymaléci na sciskanie w stosunku do wytrzymae prébek
niezamraanych nie jest wksze ni 20%.

2.1.7.Scieralnosé

Scieralngé kostek betonowych okéna na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna
wynosk nie wiecej niz 4 mm.

2.2. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukavych

2.2.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej naly stosowa cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie
nizszej ng "32,5". Zaleca si stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement pewini
odpowiadé wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.2.2. Kruszywo

Nalezy stosow& kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno Bystalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki baa),
przy zat@zonych parametrach wymaganych dla produkowanegolwyro
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2.2.3. Woda

Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonaWwykostek brukowych
powinny odpowiadawymaganiom wg PN-B-32250 [5].

2.2.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje siodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw,
zgodnie z recept laboratoryjma. Plastyfikatory zapewniaj gotowym wyrobom wiksz
wytrzymataé, mniejsa nasgkliwosé i wieksza odporndé na niskie temperatury i dziatanie
soli. Stosowane barwniki powinny zapewrkostce trwate zabarwienie. Powinny toc¢by
barwniki nieorganiczne.

3. SPRZET

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykije s¢ recznie. Jéli powierzchnie

s3 dwze, a kostki brukowe majjednolity ksztatt i kolor, mana stosowé& mechaniczne
urzadzenia uktadace. Uradzenie sklada siz wdzka i chwytaka sterowanego hydraulicznie,
stuzagcego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngogech utagenia. Uradzenie to, po
skaaczonym uktadaniu kostek, mea wykorzystd do wymiatania piasku w szczeliny
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zagszczenia nawierzchni stosuje svibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego.
Do wyrownania podsypki z piasku oma stosowé& mechaniczne ugzlzenie na rolkach,
prowadzone liniami na szynie lub kreimikach.

4. TRANSPORT

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uldael § warstwowo na palecie.
Po uzyskaniu wytrzymasgi betonu min. 0,7 R, kostki przewane g§ na stanowisko, gdzie
specjalne urgzenie pakuje je w faji i spina tdma stalows, co gwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonow&na réwnie przewozt
samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Podiae

Podtaze pod utgenie nawierzchni z betonowych kostek brukowychzenstanowd grunt
piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WR5 [7].

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej,newierzchng z kostki brukowej
przeznaczosm dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiegehtu samochodowego,
mozna wykonywa bezpdrednio na podtau z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym
korycie. Grunt podipa powinien by jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed
skutkami przemarzania. Pod® gruntowe pod nawierzclnipowinno by przygotowane
zgodnie z wymogami okénymi w ST D-04.01.01 "Koryto wraz z profilowaniem
I zaggszczeniem podi@”.
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5.2. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania podehte nawierzchni z kostki brukowej
powinien by zgodny z dokumentagj projektows. Podbudow, w zalenosci od
przeznaczenia, okbgienia ruchem i warunkéw gruntowo wodnych,z@ctanowd:

* grunt ulepszony pospakodpadami kamiennymiuzlem wielkopiecowym, spoiwem
itp.,

* kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane meiczare podbudowa ttuczniowa,
zwirowa lub zuzlowa, lub inny rodzaj podbudowy oktenej w dokumentacji
projektowe;j.

Podbudowa powinna By przygotowana zgodnie z wymaganiami dksaymi
w specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudow

5.3. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek ®wch mana stosowa krawezniki
uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inngpyt kraweznikbw zgodne
z dokumentagj projektows lub zaakceptowane przezzimiera.

5.4. .Podsypka

Na podsypk nalezy stosowad piasek gruby, odpowiadgy wymaganiom PN-B-06712 [3].
Gruba¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawigrasie w granicach od 3 do 5 cm.
Podsypka powinna ldyzwilzona wod, zagszczona i wyprofilowana.

5.5. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brutwych

Z uwagi na ranorodna¢ ksztattdw i kolorow produkowanych kostek, #iwe jest utazenie
dowolnego wzoru - wczaiej ustalonego w dokumentacji projektowej i zagitoeanego
przez Irxyniera.

Kostke uktada s na podsypce lub podia piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny
migdzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostkaleey uktad& ok. 1,5 cm wyej od
projektowanej niwelety nawierzchni, gdyv czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszczeniu. Po uleeniu kostki, szczeliny natg wypetnic piaskiem, a nagpnie zami&c
powierzchn¢ utozonych kostek przy zyciu szczotek gcznych lub mechanicznych

I przysgpi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utaonej nawierzchni z kostek brukowych stosujewgibratory ptytowe z ostan

z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed agzéniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
naleey prowadz¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunkérodka i jednoczaie
w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyiehwolno uywaé walca. Po
ubiciu nawierzchni nalgy uzupeiné szczeliny piaskiem i zamié& nawierzchn.
Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wgmaietgnacji — mae by zaraz
oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Badania przed przysipieniem do robot.
Przed przysipieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawgzizy producent kostek
brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 nizigjsST. Niezalenie od posiadanego
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atestu, Wykonawca powiniemdac od producenta wynikéw hiecych bada wyrobu na
sciskanie. Zaleca sj aby do badania wytrzymdld nasciskanie pobier@6 probek (kostek)
dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powadmi kostek utbonych w nawierzchni).
Poza tym, przed przygiieniem do robét Wykonawca sprawdza wyréb w zakregimaga
podanych w pkt 2.22 i 2.2.3 i wyniki badprzedstawia liynierowi do akceptacii.

6.2. Badania w czasie robét
6.2.1. Sprawdzenie podta i podbudowy

Sprawdzenie podi@a i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgddna dokumentagj
projektowg i odpowiednimi ST.

6.2.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grédio i wymaganych spadkéw poprzecznych
i podtwznych polega na stwierdzeniu zgodoioz dokumentagj projektows oraz pkt 5.5
niniejszej SST.

6.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidtowai wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukchvpolega
na stwierdzeniu zgoddo wykonania z dokumentacprojektows oraz wymaganiami wg pkt
5.6 niniejszej ST

* pomierzenie szerokoi spoin,

» sprawdzenie prawidtowai ubijania (wibrowania),

* sprawdzenie prawidtowgi wypetnienia spoin,

* sprawdzenie, czy przatly desé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.3.1. Nierowndci podtuzne

Nierowndaici podtwzne nawierzchni mierzone fatub planografem zgodnie z nognBN-
68/8931-04 [8] nie powinny przekracz@,8 cm.

6.3.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny lzgodne z dokumentacprojektowy z toleranci
+ 0,5%.

6.3.3. Niweleta nawierzchni
Réznice pomé¢dzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i ¢dnymi projektowanymi nie
powinny przekracza+ 1 cm.

6.3.4. Szerok&¢ nawierzchni
Szerokaé¢ nawierzchni nie mie r@zni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 5 cm.

6.3.5. Grubaé¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grétiopodsypki nie powinny przekracza
+1,0 cm.
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6.4. Czstotliwos¢ pomiarow

Czestotliwos¢ pomiarow dla cech geometrycznych nawierzchni z tkkosrukowej,
wymienionych w pkt 6.4 powinna Bydostosowana do powierzchni wykonanych robét.
Zaleca st, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w# byty przeprowadzone
nie rzadziej ni 2 razy na 100 fnawierzchni i w punktach charakterystycznych dieetety

lub przekroju poprzecznego oraz wdzie tam, gdzie poleci hynier.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonjokeestki
brukowe.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogollne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-000@0Wymagania ogolne". Roboty
uznaje s} za wykonane zgodnie z dokumengapyojektows, ST i wymaganiami lzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedlug pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
e przygotowanie podiam,
* ewentualnie wykonanie podbudowy,
* wykonanie podsypki,
* ewentualnie wykonanie tawy pod kredmiki.
Zasady ich odbiorugsokreslone w D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne".

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fmawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuije:
* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
* o0znakowanie robot,
* przygotowanie podiea (ewentualnie podbudowy),
» dostarczenie materiatow,
* wykonanie podsypki,
» ulozenie i ubicie kostki,
* wypetnienie spoin,
* przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczejueralngci na tarczy Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechneggtku. Skiad, wymagania i ocena
zgodndci
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéwagpraw
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BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonlemtenty nawierzchni drég,
ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krasniki i obrzeza

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska piaskowego
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwanonawierzchni planografem

| tata.

PN-EN 1342:2003 Kostka brukowa z kamienia natugdnedo zewatrznych
nawierzchni drogowych — Wymagania i metody iada
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1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania dotycre wykonania

i odbioru robét zwjzanych z wykonaniem chodnikowych ohtyebetonowych dla zadania:
Budowa miejsc parkingowych dla samochodow osobowgahpotrzeby przeksztatcenia
pomieszcze bytej cechowni KWK Paibka Klimontéw na centrum aktywia w dziedzinie
kultury sportu i rekreacji na egci dziatki nr 407/7 olgb Klimontéw przy ul. Jana Gacka
w Sosnowcu.

2. ZAKRES ROBOT

Specyfikacja Techniczna obejmuje wszystkie Robotyazane z wykonaniem, kontepl
i odbiorem obrzey betonowych.
Zakres Robot obejmuije:
* wykonanie tawy z betonu C12/15 pod oliabetonowe,
» ustawienie obrzgy betonowych 8 x 30 cm, na tawie betonowej i podsypiaskowej
grubaci 3 cm z zamkriciem spoin piaskiem.

3. OKRELENIA PODSTAWOWE

Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgzapce jednostronnie lub
dwustronnie cigi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonychkdhaunikacji.

4. MATERIALY
4.1. Obrzeza betonowe

* Typ obrzezy betonowych

Zastosowanie majobrzea betonowe wg BN-80/6775-03/04 o wymiarach 8 x130 ¢
*  Wymiary obrzezy

Wymiary obrzey podano w tabeli 1.

Tabela 1. Wymiary obrzgy

: Wymiary obrzey, cm
Rodzaj obrzea 5o e | Grubgsé b Wysokac¢ h
75 6 20
ow 100 8 30
75 8 30

» Dopuszczalne odchyiki
Dopuszczalne odchytki wymiarow obezepodano w tablicy 2.
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Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow olinge

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchytka mm
Gatunek 1 Gatunek 2

L +8 +12

b, h +3 +3

* Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzg
Powierzchnie obrzsy powinny by bez rys, pknie¢ i ubytkéw betonu o fakturze z formy lub
zatartej, zgodnie z wymaganiami dokumentacji priojelej. Krawedzie elementow powinny
by¢ rowne i proste.
Dopuszczalne wady lub uszkodzenia powierzchni iwkdzi elementéw nie powinny
przekracza wartasci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia otyr.ze
Dopuszczalna wielkd wad

Rodzaj wad i uszkodae I uszkodzé
Gatunek 1 Gatunek 2
WKklegstas¢ lub wypukiaé powierzchni
obrzery 2 3
w mm
ogranlczgqcych powierzchnie niedopuszczalne
Elementy Szczerby gorne_éme_ralne) mm
betonowe i uszkodzenial ogrqnlczaqcych pozostate
krawedzi pomerzchnle
i narazy liczba max. 2 2
dlugas¢ mm max. 20 40
giebokas¢ mm max. 6 10

» Skiadowanie
Obrzeza betonowe powinny ldysktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przest
na podiau wyréwnanym i odwodnionym, przy czym obiae poszczegdllnych typdw,
rodzajow, klas i gatunkéw nale ukladad oddzielnie z zastosowaniem podkiadek
i przektadek utaonych w pionie jedna nad drag
Wymiary przekroju poprzecznego podktadek i prze&kashie powinny by mniejsze ni
gruba¢ 2.5 cm, szerok@ 5 cm a diugé przektadek powinna ldyminimum 5 cm wiksza
niz szerokéc¢ obrzery.

» Kontrola
Do kazdej partii obrzey sprowadzonej przez Wykonagvdolagczona powinna by aprobata
techniczna lub inny dokument potwierdggj jej jaka¢ na podstawie przeprowadzonych
bada.
Przy odbiorze partii obrzg na budowie, Wykonawca powinien przeprowadbadania
w zakresie wygjdu zewrtrznego. Pobor probek partii nie gkszych nk 10000 powinien
by¢ przeprowadzony zgodnie z zasadami podanymi wciaili
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Tablica 4. Pobo6r probek do badania cech z¢smnych

Lp. |Liczba parti | Liczné¢ probki | Liczba kwantyfikujca | Liczba dyskwalifikujca
sztuk

1 Do 90 8 1 2

2 91-150 8 1 2

3 151-280 13 2 3

4 281-500 20 3 4

5 501-1200 32 5 6

6 1200-3200 50 7 8

7 3201-10000 80 10 11

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzewnystpujacych na powierzchniach i kradziach
elementu. Pomiary dtugoi i gicbokasci uszkodzé nalery wykona za pomog przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadéuig do 1 m, zgodnie z PN-80/B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow tglprzeprowadzi z doktadnéciag do 1 mm
przy wyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego ludng. Sprawdzenie gtéw prostych
w nar@ach elementéw wykonuje ¢siprzez przylaenie lgtownika do badanego nas

i zmierzenia odchytek z doktadéma do 1 mm.

W razie wysipienia watpliwosci Kierownik Projektu mée zmiené sposob pobierania prébek
lub poszerzy zakres kontroli obrzgy o inny rodzaj bada ktére Wykonawca wykona na
swoj koszt.

4.2. Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowejpanby odmiany "1" i odpowiada
wymaganiom PN-88/B-32250.
Barwa wody powinna odpowiadldarwie wody wodogigowej. Woda nie powinna wydziéla
zapachu gnilnego i nie powinna zawierawiesiny np. grudek ktaczkow.
Badania wody naley wykonyw&:

» w przypadku nowegerddta poboru wody,

e« w przypadku podejrze dotyczacych zmiany parametrow wody np. @mienia,

zapachu, barwy.

4.3. Beton

Do produkcji obrzey nalery stosowa beton klasy C 20/25 lub C 25/30.
Do taw fundamentowych pod obezenaley uzywac betonu C12/15.

4.4. Kruszywo do wykonania podsypki

Do wykonania podsypki cementowo-piaskowej nglstosowd piasek tamany 0.075/2 mm
lub mieszank drobry granulowag 0.075/4 mm.
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4.5. Zaprawa do wypetniania spoin

Cement ayty do wytwarzania zaprawy cementowej do zalani@irspowinien odpowiada
PN-B-19701.

5. SPRZET
Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego sgiz pomocniczego.

6. TRANSPORT
Obrzeza betonowe mag by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po agjnigciu
przez beton wytrzymasgi min. 0.7R.
Obrzeza uktadé nalery nasrodkach transportowych wg zal@éceroducenta.
Obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszczenigm gszkodzeniami w czasie
transportu a gérna warstwa nie powinna wystap@zasciany srodka transportowego waej
niz 1/3 wysokdci tej warstwy.
Przy przewozie obrzg wagonami kolejowymi sposob tadowania i zabezpmee ich przed
przesungciem powinien by zgodny z przepisami o tadowaniu i wyladowaniu wane
kolejowych.

7. WYKONANIE ROBOT

7.1. Wykonanie koryta
Wykop koryta pod tawy wykonywanalezy zgodnie z PN-68/B-06050.

7.2. Wykonanie tawy

tawe pod obrzee naley wykona z betonu C 12/15 o wymiarach wynikeych
z Dokumentacji Projektowej. €& oporupca obrzea naley wykona po jego ustawieniu.

7.3. Ustawienie obrzgy
7.4. Podtae obrzera

Obrzeza ustawida naleey na podsypce cementowo-piaskowej 1:4$ctdonej na tawie
o grubdci warstwy 3 cm po zagzczeniu.

7.5. Niweleta obrzea

Niweleta obrzea powinna by zgodna z niwelgtnawierzchni.
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7.6. Tylnasciana obrzeza

Tylna s$ciana obrzea powinna by po ustawieniu obsypana piaskiemwirem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym. Materiat ktorgostanie obsypana tylngciana
obrzeza naley ubic.

7.7. Spoiny
Spoiny nie powinny przekracZazerokéci 1 cm i zosté wypetnione zapraw cementowa.

Spoiny przed zalaniem nale oczysci¢c i zmy¢ wodg. Spoiny musgz by¢ wypetnione
catkowicie na pehpglebokas¢ i grubas¢ obrzeza.

69



ONoO~WNE

PRACOWNIA PROJEKTOWA ,VITARO"

ul. 11 Listopada 11e/39 tel. (44) 682 21 57
97-500 RADOMSKO tel. kom. 604 823 027

D-10.10.01 GEOKRATY

PRZEDMIOT SPECYFIKACII TECHNICZNED. ....uuieitueetteeiteeeeteeeeae e st eesaaessaaasesaaeeean e saaneeetaaeesnneesaneeerans 71
ZAKRES ROBOT OBETYCH SPECYFIKACIA TECHNICZNA «..eevvuueeeeiitiieeeeeitteeeeeeetieeeeesaraneeeeesessnneeessssnnaeeaens 71
OKRESLENIA PODSTAWOWE. ...t ittttttittettaetaae et ette st sstesaasesa s saessatsas e satstassaa et ttsnsesasstasasnsastseraassnsesnnns 71
YN =1 TN 2T 71
S ] =/ S L USSP PSPPSR 72
IR ST =T ] = i R 72
AV A (O] NN 1T =TT 1 72
O RO I Y (@ o 1 =] =1 i LN 72

70




PRACOWNIA PROJEKTOWA ,VITARO”
ul. 11 Listopada 11e/39 tel. (44) 682 21 57
97-500 RADOMSKO tel. kom. 604 823 027

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznegj wymagania dotycre wykonania
i odbioru robét zwdzanych z uktadaniem geokraty na parkingach.

2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJ A TECHNICZN A

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia robot zwanych
z uktadaniem geokraty na parkingach dla zadaniaBudowa miejsc parkingowych dla
samochodéw osobowych na potrzeby przeksztalcenmigsaczé bytej cechowni KWK
Pombka Klimontow na centrum aktywsa w dziedzinie kultury sportu i rekreacji nacéei
dziatki nr 407/7 olgb Klimontéw przy ul. Jana Gacka w Sosnowcu.

3. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Geokrata - przestrzenny geosyntetyk zbudowany zegmekomorek, ktéry po udeniu

w miejscu wbudowania przypomina swoim wydgm plaster miodu. Podstawowe funkcje
geokraty to: wzmacnianie stabych padio gruntowych, zbrojenie skarp i zboczy,
wzmocnienie nawierzchni i zapobieganie erozji guurtosowanie geosiatki komorkowej
pozwala na uzyskanie zatmnych funkcji przy zachowanigrodowiska naturalnego w stanie
niezmienionym, dostosowag je do potrzeb cziowieka i nie narusgajego rownowagi.

4. MATERIALY

Geokrata:
- Wymiary: 500x500x40 mm
- Grubags¢ scianek zewatrznych 4 mm
- Grubas¢ scianek wewgtrznych 3 mm
- Wysoka¢ scianek: 4 cm
- llos¢ na m2: 4 sztuki
- Wielkos¢ oczek: 49 oczek 7 cm x 7 cm (w jednej kratce)
- Waga: 1,40 kg / sztuka 5,60 kg / 1 m2
- Stabilng¢ wymiarow: zakres temperatur od -30 ° C do +80° C
- Wchianianie wilgoci: 0,01%
- Wplyw nasrodowisko: Nieszkodliwe dl&rodowiska i neutralne dla wod gruntowych.
- Odpornd¢ chemiczna: Produkt jest odporny na dziatanie kwaddgow (so6l do
posypywania, amoniak, kéme deszcze itp.) i alkoholi.
- Wytrzymata¢ na obcizenie drogowe: >125 kN nacisku né o
- Dopuszczalne obgtenie na M do 250 ton.
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5. SPRZET

Wykonawca jest zobowtany do uywania takiego spetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych rohak
rowniez przy wykonywaniu czynn@i pomocniczych. Spex uzywany do prac musi gy
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotéwialo pracy, musi spetntanormy ochrony
srodowiska i przepisy dotygeze jego aytkowania.

Do uktadania geokraty mina wykorzystéa zag:szczark wibracyjm.

6. TRANSPORT

Materialy mog by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu, ktore nie wpkyn
niekorzystnie na jak@ wykonywanych robot i wkiwosci przewaonych materiatow. 1l&
srodkéw transportu musi zapewrterminowa¢ wykonania robot.

7. WWYKONANIE ROBOT

Kratki uktad& rzedami, hczy¢ zaczepami (mmma wyé miotka gumowego). Powierzchni
wytozong kratkami wyréwnéd zagszczarl. Uktadanie kratek rozpoczynamy od
wyprowadzenia natmika, zaczepy pierwszej kratki wyznacgakierunek uktadania
kolejnych, kratki mana fatwo przycin& reczrg pitg tarczowy, pita tancuchowg lub
brzeszczotem.

8. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
Kontrola w czasie uktadania geokrat polega na sgrawiu:

- jakosci geokrat,
- sprawdzenie styku z pociem.

72



PRACOWNIA PROJEKTOWA ,VITARO"

ul. 11 Listopada 11e/39 tel. (44) 682 21 57
97-500 RADOMSKO tel. kom. 604 823 027
D.08.01.01. KRAWEZNIKI BETONOWE
(KOD WSZ 45233252-0)

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJII TECHNICZNEDJ..........oummmeeeeteeiiiiiieaaesaiiieeeessannieeeessssnseeeeesssnsnnes 65
2. ZAKRES ROBOT ....uiiiiiiititiieteieie et teasts ettt ettt et ene st et s et ettt e 65
3. OKRELENIA PODSTAWOWIE........ccttiiiitiiiitee s immmmeeeeessiteeteeesaataeeeeeesasntseeeeeesasaeeeessansseseeeesannnneeeeeess 65
A, MATERIALY .ottt ettt e e e et bttt e e e e et bt e e e e e s abteeae e e et b be e e e e e e anbbbeeeeeeannbaeeeeeenane 65
O © ] o] 7= W o 1= (0] 010 Y = RO RP PO PPPRPR 65
Vo o - PR PPT 67
G T = =1 (o] o PRSPPI 67
4.4. Kruszywo do WyKonania POASYPKI ... ceeeeeeeee e ettt e e e e e e e e e s e bbb e e e e e e eeeeas 67
4.5. Zaprawa do WyPemiania SPOIN ........o ettt e e e e e e e e e e 68
TS 1 2 = PSRRI SUPUSPR 68

LT I = ¥ 2 NN Y = T i USSR 68

7. WYKONANIE ROBOT ..ottt eeeee ettt ettt ettt 68
A VAT Ao =Y T 1= 0 (o] Y - VO 68
7.2, WYKONANIE FAWY ... e e e ee s e e e e e et e e aeea e e e e s s e sea et e eaeeeeeeeeaeaaeaaeeeaeesaesanannnnnnnns 68
AR VIS v 11T o TN 0] o PSSP 68
T4, POQIEE ODIZEA........oooiiiiii et e e ettt e e e s ettt e e e s s b reeeeens 68
S\ ] [ v= W] o] 4= L SRR PRPT 68
7.6. TYINASCIANGA ODIZEA ......eeiiiiiiiie ettt e ekttt e e e e et e e e e et b e e e e e s s anbbneeeeeeannes 69
S o T 11 V2P PPPPUURRR 69
1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJII TECHNICZNED ..........tmmmmmeeeeeeesiiiiiieeeessiiiieesesssssiseessssssseseesssnssnees 74
2. ZAKRES ROBOT ...ttt ettt ettt ettt ettt et et et e ae et e st e s e et et e s ete et e ete e eneeteeeens 74
A, MATERIALY .ottt ettt e tmmr e e+ e 4ottt e e e e st b b e e e e e e e asttaeeeeeesasteeeeeessbbeeeeeesantbaeeeeeeaantaeeeaeesane 74
4.1, KrawezZNiKi DEIONOWE. ........ueiiieeieeii ettt e et e e e e e e e e ettt e e e e e eaaaaaaaaaaas 74
4.2. Materiaty na podsypki wypetnienie szczelin portilzy sciankami bocznymi. ........ccccceeeeeeeeei s voumeeenn 15
4.3. Materiaty do wypetnienia szczelin dylataCyjNyCh. o ...ccoooiiiiiiii e 75
4.4. Materiaty do posadowienia Kr@8ANIKOW. ...........ccoccuiiiiiiiiiiiieie e e e s mmmm e e e e e e reeaeeeeaeeeseseennnns 75
4.5. Przechowywanie i sktadowanie MateriatOW. ....cecceereerereeiiiiiiiieeee e 76
TS| o 2 PO PRPR PRSPPI 76

B.  TRANSPORT ..ottt ettt r ettt e e e e ettt e e e e e s a bttt e e e e et bbeeeeeanbbe e e e e e e s nbbeeeeeesannbbeeaeeeannres 76

7. WYKONANIE ROBOT ..ottt ettt ae et e et esete et e e s enneaeete s ennaaeeaenas 77
A -\ = W o= (o] T 1 PP EUURURURR R 77
7.2, USLawWienie KraWZNIKOW. ........uviiiiei it ettt eeeee e e sttt e e s sttt e e e e s et taeeeessssnseeeessnnssseeeeesansnseeens 77
7.3, WYPEHNIANIE SPOIN. ...ttt ettt ettt e et e a2 e e e e e e e e s e e s bbbt ee e e eeeeeaaaaaaaeaeaeasaeeaaaannnnnns 77

8. KONTROLA ROBOT ..ottt ettt ettt e te et eae et et e e eteete e e s eneeeesae s annaae e 77

73




PRACOWNIA PROJEKTOWA ,VITARO"

ul. 11 Listopada 11e/39 tel. (44) 682 21 57
97-500 RADOMSKO tel. kom. 604 823 027

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej specyfikacjig swymagania dotycce wykonania i odbioru
kraweznikdw na tawie z oporem w ramach projektu Budoweaejsu parkingowych dla
samochodéw osobowych na potrzeby przeksztalcenmigsaczé bytej cechowni KWK
Pombka Klimontow na centrum aktywsa w dziedzinie kultury sportu i rekreacji nacéei
dziatki nr 407/7 olgb Klimontéw przy ul. Jana Gacka w Sosnowcu.

2. ZAKRES ROBOT

Specyfikacja Techniczna obejmuje wszystkie Robotygzane z wykonaniem, kontepl
i odbiorem krawznikdéw betonowych.
Zakres Robot obejmuje:
* wykonanie tawy z oporem z betonu C12/15 pod ktanki betonowe,
e ustawienie krawznikow betonowych 20 x 30 x 100 cm, na tawie betosjow
podsypce cementowo — piaskowej gréid cm z zamkriciem spoin piaskiem.

3. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Kraw ezniki betonowe — prefabrykowane belki betonowe rozgranigeajplac z nawierzchni
z kostki betonowej

tawa — warstwa nféna shigca do umocnienia kraynika oraz przenogza obcizenie
kraweznika na grunt.

Podsypka— warstwa wyrownawcza wona bezpgrednio na podtau na tawie.
4. MATERIALY

Wszystkie wymaganiazyte do budowy powinny pochodztylko ze zrodet uzgodnionych
i zatwierdzonych przez #yniera. Zrédta materialtow powinny by wybrane przez
Wykonawe z wyprzedzeniem przed rozpgcEm robot nie piéniej niz 3 tygodnie.
Preferowanegwyroby i wytwornie posiadage Aprobat Techniczig IBDIM.

4.1. Krawezniki betonowe.

Do wykonania robot naky uzy¢ kraweznika drogowego prostaknego lub trapezowego,
jednowarstwowego, gatunku .
Krawezniki powinny by wykonane z betonu, spetrjaggo wymagania:

» Klasa nie nisza ni C 25/30,

* Nasgkliwos¢ nie wicksza ni 4%,

* Mrozoodpornéc¢ nie nizsza nk F 150,
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« Scieralng¢ na tarczy Boehmego, okiena straj wysokdci nie wicksza ni
3.5 mm.

Powierzchnie kragznikbw powinny by bez rys, pkni¢¢ i ubytkbw betonu. Krawdzie
elementow powinny by rowne i proste. Tekstura i kolor powierzchni gt@yr{licowe))
powinny by jednorodne, struktura zwarta. Dopuszczalne odclykniarow:

e dlawysokdci £ 3 mm,

» dla szerokéci £ 8 mm.

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu
poprzez pomiar i policzenie uszkodzeysktpujacych na powierzchniach i kradziach
elementu. Pomiaréw natg dokonywa zgodnie z PN-B-10021.

4.2. Materiaty na podsyple i wypetienie szczelin pomidzy sciankami bocznymi.

Nalezy stosowa mieszank cementowo — piaskaw
* 1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy53&g PN-B-19701 i z
piasku naturalnego spetragpgo wymagania PN-B-06712,
* 1:2 dla wypetnienia szczelin z cementu portlandz&i&lasy 32.5 wg PN-B-
19701 i z piasku wg PN-B-06711

4.3. Materiaty do wypetnienia szczelin dylatacyjnyl.

Do szczelin dylatacyjnych w tawie betonowej riglestosowd bitumiczry masg zalewowy
wg BN-74/6771-04. Do masy zalewowej stoséwasfalt drogowy D100 lub mieszarin
asfaltow drogowych tak dobrganaby jej penetracja okdlena wg PN-C-04134 wynosita 90 +
120 w temp. 25C.
Jako skitadniki mineralne masy najestosowé wypetniacz wapienny oraz wetmmineralry
gatunku 1. Wskazane jest stosowanie dodatkow abelaiagcych wigciwosci asfaltu, np.
paki ttuszczowezywice syntetyczne. Wigiwosci masy zalewowej:

* temperatura ngknienia PiK — 54 + 65C,

* plynnai¢ oshgalna w temp. nie wygza ni 18C° C,

* splywna¢ mierzona w blasze falistej w temp.°45 nie powinna przekracéa

10 mm,
* zdolna¢ wypetniania szczelin w temp. 180 + 20D bez utraty wigciwosci,
* odpornd¢ na zamraanie wg BN-74/6771-04 pkt 5.3.6.

4.4. Materiaty do posadowienia kravgznikow.

Krawezniki 20 x 30 x 100 posadowiong Ba tawie z oporem o wymiarach 35 x 40 cm. Lawa
wykonana z betonu klasy C12/15. Do wykonania betwalery uzyc¢:
» cementu portlandzkiego klasy 32.5, portlandzkieglodatkami,
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» uziarnienie kruszywa powinno bytak drobne, aby mieszanka wykazywata
maksymalg szczelné¢ i urabialnd¢ przy minimalnym zayciu cementu
i wody.

4.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Krawezniki powinny by sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przest, na
podiazu wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podktadeprzektadek lub na
paletach transportowych. Cementana przechowywanie diwej niz 3 miesgce.

Kruszywa naley gromadzt w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach
zabezpieczapych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszani@gdmych frakcji

i rodzajow.

5. SPRZET

Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego sgtz z zastosowaniem:
* Dbetoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowpn@sypki cementowo —
piaskowej,
» wibratorow ptytowych, ubijakowecznych lub mechanicznych,
» koparko — tadowarek — do transportu keanikdw na placu budowy,
* nosidet.

Do wytwarzania betonu na tawy:
e wytwdrnia stacjonarna do wytwarzania mieszanki betcej wyposaona
w urzgdzenia do wagowego dozowania sktadnikow,
e samochody samowytadowcze do transportu wyprodukepwamieszanki
betonowe.

6. TRANSPORT

Krawezniki mogg by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po cgjnieciu przez
beton wytrzymatéci minimum 75% wytrzymalei gwarantowanej. W trakcie transportu
powinny by zabezpieczone przed przemieszczaniem gszkodzeniem. Naty je ukiada
na podktadkach i przektadkach drewnianych déegow kierunku osi podtznej srodka
transportowego. Sposob ich zatadunku dradki transportowe izabezpieczenie przed
przesungciem w czasie jazdy powinny bygodne z obowzujacymi przepisami.
Wszystkie elementy powinny Byznaczone. Dane ich powinnydymieszczone na palecie
transportowej. W przypadku przewemia luzem naley oznaczéd w sposéb trwaty co 50
sztuke. Oznaczenie na palecie powinno zawiera najmnie;:

* 0znaczenie wyrobu,

e znak wytworni,

» dat produkcji.
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Wyprodukowan mieszank betonow naleey dostarcz& na budow w warunkach
zabezpieczagrych przed wysychaniem, wptywami atmosferycznysegregac.

7. WYKONANIE ROBOT
7.1. Ltawa betonowa

tawe betonovd z oporem naley wykona w szalowaniu.

Beton roZcielony w szalowaniu powinien bywyréwnywany warstwami. Betonowanie
naleey wykonywa zgodnie z PN-B-06251 z betonu C12/15, przy czyrnezyastosowa
minimum co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnioneitriczry mag zalewowy.

tawa betonowa nie nie byt wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza sppdtazej

2° C oraz wtedy, gdy podie jest zamarzgie i podczas opadow deszczu. Natychmiast po
roztozeniu mieszanki naky przysypi¢ do jej zagszczenia. Operacja ta powinna zakn(
si¢ po uptywie dwdéch godzin od chwili dodania wody siachej mieszanki. Bezp@dnio po
zagszczeniu beton natg zabezpieczy przed wyparowaniem wody. P¢ghacg nalery
rozpoca¢ przed uptywem 90 min. Poprzez kilkakrotne zanie wod w ciggu dnia co
najmniej 3 dni do 7 dni w czasie suchej pogody.

7.2. Ustawienie kraveznikow.

Ustawienie krawznikbw na tawie betonowej wykonuje ¢sina podsypce cementowo —
piaskowej 1:4, gruk@i 5 cm po zagszczeniu. Krawzniki nalezy wykonywa ze spoinami
szerokdci 5 + 8 mm, minimum co 50 m stosoévazczeliny dylatacyjne nad szczelinami
dylatacyjnymi tawy betonowej. Przy ukiadaniu krgwikow na tukach naley stosowa
krawezniki o dlugasci 50 cm.

7.3. Wypetnianie spoin.
Spoiny naley wypetnig& zapraw cementowo — piaskaw1:2. Spoiny przed zalaniem
zaprawg nalery oczyci¢ i zmy¢ wodg. Szczeliny dylatacyjne nalg zalew#& mag zalewowy
po ich uprzednim starannym oczyszczeniu nagogigbokas¢ i osuszeniu.

8. KONTROLA ROBOT

8.1. Badania przed przysigpieniem do robot.
Dwa tygodnie przed przygiieniem do robot Wykonawca powinien dostatczgo
niezalenego laboratorium 6 probek kramikow, o wadze 1 — 2 kg. Wyniki badla

Wykonawca powinien przedstatMinzynierowi do akceptaciji.
8.2. Badania w czasie wykonywania robét.
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Kontrola wykonania tawy betonowej.

Nalezy sprawdzé co 20 mb. Wymiary tawy, dopuszczalne odchyiki ta @ysokaci £10%
wysokaici, dla szerokéci £20%. Réwné¢ gbérnej powierzchni tawy mierzona 4a8 m —
nierownaci nie mog przekraczé 1l cm na kade 100 mb.

Kontrola uto zenia kraweznikow.
Roéwna¢ gornej powierzchni kragenikbw mierzona tat 3 m — nierdwnéci nie mog
przekracza 0.5 cm na kzde 100 mb.

Kontrola wypetnienia spoin.

Zaprawe do wypetnienia spoin natg skontrolow& co najmniej raz przy wykonywaniu robot
i w przypadkach wtpliwych. Wytrzymal@d¢ na sciskanie zaprawy powinna wynoésnie
mniej nz 30 MPa. Szerok@ i doktadnd¢ wypetnienia spoin naky skontrolow& na
kazdych 10 metrach ustawionego krganika. Spoiny musg by¢ wypetnione catkowicie na
petry glebokas¢ miec szeroksc ok. 5 mm.
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1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej specyfikacy ewymagania dotyege wykonania i odbioru wymiany
gruntu w ramach projektu pn. Budowa miejsc parkvmgth dla samochodéw osobowych na
potrzeby przeksztatcenia pomiesztigte] cechowni KWK Pagbka Klimontéw na centrum
aktywnagci w dziedzinie kultury sportu irekreacji na¢éai dziatki nr 407/7 olgb
Klimontéw przy ul. Jana Gacka w Sosnowcu.

2. ZAKRES ROBOT

Specyfikacja Techniczna obejmuje wszystkie robotyigzane z prowadzeniem robot
ziemnych zwazanych z wymias gruntu nienénego.

3. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Wymiana gruntu - czynnag¢ polegagca na wybraniu (wykopy) niedoego gruntu
rodzimego i uzupetnieniu (zasypaniu) gruntemsnym (piasek, pospotkazwir) tatwo
zagszczalnym.

4. MATERIALY

Wszystkie materiaty zyte do budowy powinny pochodzitylko ze zroédet uzgodnionych
i zatwierdzonych przez #yniera. Zrédia materialtéw powinny Wy wybrane przez
Wykonawe z wyprzedzeniem przed rozpgciem robot nie paniej niz 3 tygodnie.

Grunty zalecane na wymian gruntu to piaski grubo isrednioziarniste. Grunty
niewysadzinowe o wskaiku wodoprzepuszczaléd Kio > 6 x 10 ™ m/s i wskaniku
réznoziarnistéci U > 5.

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypowipoy spetnigé wymagania okrdone
w PN-S-02205.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopu w celu wgmy gruntu powinny by
zutylizowane przez Wykonawc

5. SPRZET

Wykonawca przyspujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykéaza& mazliwoscia
korzystania z nagpujacego sprztu do:
e odspajania i wydobywania gruntéw (nedizia mechaniczne, mioty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczie.),
* jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grur{&wycharki, urgdzenia do
hydromechanizaciji itp.),
* transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samdglskrzyniowe, itp.),
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* sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

Dla r&nych rodzajow gruntéw, natg stosowa rozny sprzt zagszczajcy.
W tablicy 1 podano, dla #hych rodzajéw gruntdw, orientacyjne dane przy debaprztu
zag:szczajcego. Spret do zagszczania powinien léyzatwierdzony przez iyniera.

Tablica.1. Orientacyjne dane przy doborze gprzagszczajcego

Rodzaje gruntu
Rodzaje niespoiste: spoiste: pyty gruboziarniste | Uwagi
urzadzen piaski,zwiry, gliny, ity i kamieniste 0
pospokki przydat-
zagszczageych | grubéc | liczba|grubase | liczba | grubas¢ | liczba | nosci
warstwy | przeg | warstw| przeg¢ | warstw | przeg¢ | maszyn
[ m ] é y n *k%k y n *k%k

n** | [m] [m]
Walce statyczne | 0,1do |4do8| 0,1do| 4do8| 0,2do| 4do 8 1)
gtadkie * 0,2 0,2 0,3
Walce statyczne - - 0,2do|{8do 12| 0,2do|8do12[ 2)
okotkowane * 0,3 0,3
Walce statyczne | 0,2do |6do 8| 0,2do|6do 10 - - 3)
ogumione * 0,5 0,4
Walce wibracyjngd 0,4do |4do 8| 0,2do| 3do4| 0,3do| 3do5 4)
gtadkie ** 0,7 0,4 0,6
Walce wibracyjngd 0,3do |3do6| 0,2do|6do 10| 0,2do |6 do 10 5)
okotkowane ** 0,6 0,4 0,4
Zageszczarki 0,3do |4do8 - - 0,2do| 4do8 6)
wibracyjne ** 0,5 0,5
Ubijaki 0,2do |2do4| 0,1do| 3do5| 0,2do| 3do4 6)
szybkouderzaje 0,4 0,3 0,4
Ubijaki 0 masie 4 do 3do6 3do6
od 1 do 10 Mg 2,0do 10 | 1,0do |uderzé| 1,0 do |uderzé
zZrzucane z 8,0 uderz| 4,0 w 5,0 w
wysokasci od 5 en w punkt punkt
do10m punkt

*) Walce statycznegsmato przydatne w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjnie nalezy zag:szcza warstwy grubéci = 15 cm, ciésze warstwy nalgy zag:szcza statycznie.

***) Warto $ci orientacyjne, wigciwe naley ustalt na odcinku déwviadczalnym.

Uwagi: 1) Do zagszczania gornych warstw podé Zalecane do codziennego wygtadzania (przywat@yan
gruntéw spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.

2) Nie nadgj sic do gruntéw nawodnionych.

3) Malo przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntéw spoistych przydatngwalcesrednie i cezkie, do gruntdow kamienistych - walce bardzerkie.

5) Zalecane do piaskéw pylastych i gliniastych,gidek gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypelggkich przekopéw

6. TRANSPORT

Wybor érodkow transportowych oraz metod transportu powinket dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego @bpsci, technologii odspajania i zatadunku oraz od
odlegtaici  transportu. Wydajnig srodkéw transportowych powinna &y ponadto
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dostosowana do wydajfm sprztu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu). Zwgkszenie odlegkxi transportu ponad waldc zatwierdzone nie nie by
podstawy roszczé Wykonawcy, dotycgcych dodatkowe] zaptaty za transport, o ile
zwickszone odlegixi nie zostaly wczaniej zaakceptowane naspiie przez layniera.

7. TRANSPORT
7.1. Wymiana gruntéw.

Przed przysfpieniem do wymiany gruntu naig w obrbie jego podstawy zakozy¢ roboty
przygotowawcze.

7.2. Zagszczenie gruntdw w podidu wymienianego gruntu

Wykonawca powinien skontrolowa wskanik zagszczenia gruntdw rodzimych,
zalegagcych

w gornej strefie podia wymienianego gruntu, do etpokasci 0,5 metra od powierzchni
terenu

przy wymianie gruntu. Jeli wartgs¢ wskanika zagszczenia jest mniejsza zni0,98,
Wykonawca powinien dagci¢ podiaze tak, aby powisze wymaganie zostato spetnione.
Jezeli wartagsci wskaznika zagszczenia 0,98 nie mggoy¢ oshgnicte przez bezpwmednie
zagszczanie podia, to naley podg¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podé
umazliwiajgce

uzyskanie wymaganych wagtw wskanika zagszczenia.

7.3.Zasady wymiany gruntow

W celu zapewnienia rdGwnomiernego osiadania wymi@da gruntu nalg przestrzega
nastpujacych zasad:

*  Wyming gruntu naley wykonywa metod, warstwows, z gruntow przydatnych czyli
takich jak do budowy nasypow. Wbudowywany grunt po@n by wznoszone
rownomiernie na catej szerad@. Dla dolnych warstw wskaik réznoziarnistdci
U=>3,0.

* Gruba¢ warstwy w stanie lknym powinna by odpowiednio dobrana w zateosci od
rodzaju gruntu i spgtu wywanego do zagszczania. Przygpienie do wbudowania
kolejnej warstwy mee nasipic dopiero po stwierdzeniu przez zimiera
prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej.

« GOrmg warstwe, o grubdci co najmniej 0,5 m naky wykona& z gruntow
niewysadzinowych, o wskaiku wodoprzepuszczalgc K10 > 6 x 10° m/s
i wskazniku réznoziarnistéci U > 5.
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* Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powiniert bgzzwtocznie wbudowany
w przygotowane miejsce . dgnier maze dopyci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod
warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernymigaeeniem.

7.4.Wykonywanie wymiany gruntéw w okresie deszczéw

Wykonywanie nasypow natg przerwa, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza waldéd
dopuszczalg, to znaczy jest wksza od wilgotnéci optymalnej o wgcej niz 2 % jej wartdci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nienealktad& nastpnej warstwy gruntu.
Osuszenie mma przeprowadzi w sposOb mechaniczny lub chemiczny, poprzez
wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanynoRfésie deszczowym nie naje
pozostawid nie zagszczone] warstwy do dnia neghego. Jeeli warstwa gruntu
niezagszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca ngt j@ stanie Osuszyjej i
zagscic w czasie zaakceptowanym przezzyiniera, to mae on nakaza Wykonawcy
usungcie wadliwej warstwy.

7.5. Zagszczenie gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybcie]j po jej raaoiu, powinna b§ zagszczona
z zastosowaniem spitz odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraztgpygacych
warunkow. Roztaone warstwy gruntu natg zag:szcz& od krawedzi w kierunku jego osi.

Gruba¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz liczlprzepé maszyny zagszczajcej zaleca
sic okresli¢ doswiadczalnie dla kadego rodzaju gruntu i typu maszyny. Orientacyjne
wartcsci, dotyczce grubéci warstw ra@nych gruntow oraz liczby przejazdow znych
maszyn do zagzczania podano w tablicy nr 1.

Wilgotnos¢ gruntu w czasie zggzczania powinna Ikby rowna wilgotndci optymalnej,
ztolerancg od = 2 % jej wartéci. Jereli wilgotncs¢ naturalna gruntu jest izgza od
wilgotnosci optymalnej o wgcej niz 2,0 % jej wartéci, to wilgotn&¢ gruntu naley
zwiekszy¢ przez dodanie wody.

Jezeli wilgotnas¢ gruntu jest wysza od wilgotnéci optymalnej o ponad 2 % jej waétn,

grunt naley osuszy w sposob mechaniczny lub chemiczny, ewentualnikowst drena
z warstwy gruntu przepuszczalnego. Sposob osuspergavilgoconego gruntu powinien oy
zaakceptowany przeziyniera.

W zalenosci od uziarnienia stosowanych materiatow, gagzenie warstwy natg okreslaé
za pomog oznaczenia wskaika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego
modutu odksztatcenia.

Kontrole zagszczenia na podstawie porownania pierwotnego i nego modutu
odksztatcenia, oké&onych zgodnie z norgn PN-S-02205:1998, nalg stosowa tylko dla
gruntéw gruboziarnistych, dla ktorych nie jestaiwe okreslenie wskanika zagszczenia Is,
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wedlug BN-77/8931-12.Wskaik zagszczenia gruntow, okfny wedlug normy BN-
77/8931-12, powinien na catej szerékidkorpusu spetniawymagania podane w tablicy 2.

Tablica 2. Minimalne wartzi wskanika zagszczenia gruntu Is = 1,0
Minimalna wartd¢ Isdla
ruchu KR1 do KR2

Gorna warstwa o grukoi 50 cm 1.00

Strefa nasypu

Jako zasipcze kryterium oceny wymaganego gsarzenia gruntéw dla ktérych trudne jest
pomierzenie wskaika zagszczenia, przyjmuje @iwartg¢ wskanika odksztatceniagl
okreslonego zgodnie z norgrPN-S-02205:1998.
Wskaznik odksztatcenia nie powinien dwiekszy ni:

» dlazwiréw, pospotek i piaskow

e 2,2 przy wymaganej warfoi Is>1,0,

* 2,5 przy wymaganej warfoi Is <1,0,
Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcgag,
to Wykonawca powinien spulchinwarstwe, doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalne;j
i powtdrnie zagsci¢. Jezeli powtorne zagszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego
wskanika zagszczenia, Wykonawca powinien ugdrwarstwe i wbudowa nowy materiat,
o ile Inzynier nie zezwoli na ponowienie proby prawidiowegapszczenia warstwy.

8. KONTROLA JAKOSCI
8.1. Sprawdzenie jakéci wykonania robot

Szczegolp uwag nalery zwrdock na:
* badania przydatr$ai gruntdw do wymiany gruntow,
* badania prawidiow&zi wykonania poszczegoélnych warstw wymienianego
gruntu,
* badania zagszczenia wymienianego gruntu,

Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegdélnych warstw wbudowywanego
gruntu polegaj na sprawdzeniu:
e prawidtowdci rozmieszczenia gruntéw oadych wiaciwosciach,
» odwodnienia kadej warstwy,
* grubcdci kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania néabe
przeprowadzi nie rzadziej ni jeden raz na 100 Twarstwy.

Sprawdzenie zagzczenia n oraz podta wbudowywanego gruntu polega na skontrolowaniu

zgodndci wartaici wskanika zagszczenia Is lub stosunku modutdw odksztatcenia
z wartgciami okrglonymi w p.7. Do bieace] kontroli zagszczenia dopuszczagsaparaty
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izotopowe. Oznaczenie wskaka zagszczenia IS powinno Byprzeprowadzone wediug
normy BN-77/8931-12, oznaczenie modutow odksztaécemdiug normy BN-64/8931-02.
Zagsszczenie kadej warstwy naley kontrolowa nie rzadziej ni:
« jeden raz w trzech punktach na 50warstwy, w przypadku okékenia wartdci Is,
« jeden raz w trzech punktach na 208 warstwy w przypadku okékenia pierwotnego
i wtornego modutu odksztatcenia.

Wyniki kontroli zagszczenia robot Wykonawca powinien wpisywdo dokumentow
laboratoryjnych. Prawidiow& zagszczenia konkretnej warstwy wbudowywanego gruntu
lub podiza pod nim powinna ky potwierdzona przez hyniera wpisem w dzienniku
budowy.

9. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiarows jest M’ (metr szécienny). Objtos¢ wymienianego gruntu dolzie
ustalona w metrach ss@ennych w oparciu o zatenia projektowe.
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1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wymagania dotyere wykonania
i odbioru robo6t zwizanych wykonaniem warstw separacyjno-filtracyjnyiclochronnych
z geowtdkniny w konstrukcji nawierzchni parkingu.

2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJ A TECHNICZN A

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia robot zwanych

z uktadaniem geowtokniny w konstrukcji nawierzchparkingu dla zadania pn. Budowa
miejsc parkingowych dla samochodow osobowych nazpby przeksztatcenia pomieszfize
bytej cechowni KWK Pagbka Klimontéw na centrum aktywsa w dziedzinie kultury sportu

i rekreacji na cgsci dziatki nr 407/7 olgb Klimontéw przy ul. Jana Gacka w Sosnowcu.

3. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Geowtoknina TS — produkt wytworzony metod iglowania mechanicznego
z polipropylenowych widkien ggltych, stabilizowanych przeciw promieniowaniu UV,
charakteryzujcy sk wysoky odporndcig na uszkodzenia przy wbudowywaniu oraz dobr
wodoprzepuszczalioia.

4. MATERIALY

Istotne parametry i zalecany zakres (waitérednie):

e wytrzymala¢ na rozcyganie: min 12 KN/m

e wodoprzepuszczaldd w kierunku prostopaditym do ptaszczyzny wyrobu: ridh
IIm?/s

» odpornd¢ na przebicie statyczne (CBR): min. 1500 N

» wydtuzenie przy max. Obgkeniu: min. 40%

« wodoprzepuszczalé w ptaszczygnie wyrobu: min 4,0E-6 fits

5. SPRZET

Geowtokniny naley rozwijaé i uklada na podiau recznie. Do cicia naley stosowad ostre
noze, nayce lub inne podobne nazia.

6. TRANSPORT

Geowtokniny przeznaczone do wykonania warstwy sepgmo-filtracyjnej i ochronnej mag
by¢ transportowane dowolnymdfodkami transportu pod warunkiem:
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» fabrycznego opakowania rolek wodoszczelnfolig, zabezpieczan przed
rozwinigciem,

» zabezpieczenia opakowanych rolek przed przemiesmnase W czasie przewozu,

» ochrony rolek przed zawilgoceniem, dziataniem pemistonecznych, dziataniem
ognia lub promieniowania cieplnego powaghi§go nagrzanie powierzchni poiey
165°C,

* niedopuszczenia do kontaktu rolek z chemikalianuisziczami oraz przedmiotami
mogacymi przebt lub rozcaé geowtokniny.

Geowtdkniny opakowane fabrycznie nateskladow#& poziomo na wyréwnanym pocho,
maksymalnie w 5 warstwach. Poszczegdlne typy gdavig, jak rownie rolki o réznych
wymiarach powinny b§ skiadowane oddzielnie. Zdi istnieje konieczn& sktadowania
rolek przez okres diszy niz 2 tygodnie, rolki powinny zostacatkowicie przykryte w celu
ochrony przed bezpgoednim dziataniem promieni stonecznych.

7. WYKONANIE ROBOT

Przed przysipieniem do rozkladania warstwy z geowtokniny agleprawdzé, czy opis na
rolkach dostarczonych na budeyest zgodny z oznaczeniem i nazgeowtokniny, ktora
zostata zaakceptowana przez laboratorium i jesvpdziana do zastosowania. W przypadku
stwierdzenia rozbimosci prace nalgy wstrzym@& do czasu wyjgnienia. Warstw
geowtdkniny naley rozklad& na wyprofilowanej powierzchni podta, pozbawionej ostrych
elementow, ktére magspowodowd uszkodzenie warstwy geowtdkniny (np.: kamienie,
korzenie drzew i krzewow).

Pasma geowtokniny mady¢ taczone na zakiad, zgrzewane lub zszywane.
J&li geowtoknina §czona jest na zaktad, szerékaaktadu powinna wynosiodpowiednio:

* przynajmniej 30 cm w przypadku dobrze wyréwnanegotqra,
* przynajmniej 50 cm w przypadku wgpbwania daych nieréwndci terenu lub na
bardzo stabym podhui.

Przy pohczeniu poprzecznym kolejne pasmo musi lpotozone pod pasmo utonej
wczesniej, tak aby unike¢ przesungcia pasm geowtdkniny podczas wbudowywania gruntu.
Zgrzewanie nagpuje poprzez podgrzanie pasma geowitokniny palnikgazowym lub
goracym powietrzem do jej uplastycznienia, a gpate dociéni¢ccie nog do pasma lecego
ponizej. Odlegté¢ ptomienia palnika gazowego od geowtokniny powimnaosi ok. 20 cm,
tak aby nie stogi geowtokniny. Szerokd zaktadu w przypadku zgrzewania powinna
wynosk 15 — 20 cm.

Zszywanie geowtokniny powinno odbywaiec za pomog specjalnych gcznych maszyn do
szycia.
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Po powierzchni warstwy geowtokniny nie meoodbywaé sie ruch jakichkolwiek pojazdow.
Lezaca wyzej warstwe z kruszywa natey wykona& rozktadagc materiat od czotfa, to znaczy
tak, ze pojazdy dowggce materiat i wykonuce czynnéci technologiczne poruszagic po
juz utozonym materiale. W przypadku stabego padtogrubdéé¢ pierwszej warstwy powinna
wynost min. 40 cm. Zagszczanie nasypu (statyczne lub dynamiczne)zyabel rodzaju
podiaza oraz materiatu nasypowego.

Warstwa po wykonaniu, a przed gémiem nasipnej warstwy powinny hy utrzymywane

w dobrym stanie. Wykonawca jest zobgwany do przeprowadzenia napraw warstwy
uszkodzonej wskutek oddziatywania czynnikoéw atmgsienych, takich jak: opady deszczu,
sniegu i mroz. Koszty tych naprawg ©bjete cem jednostkowy 1 metra kwadratowego
warstwy. Koszt napraw wyniktych z niewtawego utrzymania warstwy ola¢h Wykonawe
robot.

8. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
8.1. Badania przed przysigpieniem do robot

Przed przysipieniem do robét nahly sprawdzt przygotowanie podim. Wykonawca
powinien sprawd#i $wiadectwo dopuszczenia geowtdkniny do stosowanidudownictwie
drogowym na podstawie posiadania znaku CE dla ggowly. Wyghd geowtokniny nalgy
ocent wizualnie, pasma powinny bybez uszkodze o réwnomiernej strukturze ukiadu
wiokien. Odchytki szerok&i nie powinny przekracZa +2% wymiaru nominalnego.
Szeroké¢ pasma naley okresli¢c przez pomiar bezpgcedni z dokfadnéria do 1 cm,
wykonany co 10 mb rolki geowtdkniny.

8.2. Badania w czasie rob6t

W czasie uktadania warstwy geowtokniny rigié&ontrolowa:
e zgodnd¢ oznaczenia poszczegoélnych pasm z dergmi w dokumentacji
projektowej,
*  roOwnas¢ warstwy,
» wielkos¢ zaktadu przylegtych warstw i sposob iglzenia,
e zamocowanie warstwy do podk gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentacji
projektowej.
Ponadto naley stwierdzé, czy nie nagpito mechaniczne uszkodzenie geowidkniny
(rozerwanie, przebicie). Pasma geowiokningyta do wykonania warstwy separacyjno-
filtracyjnej lub ochronnej nie powinny migakich uszkodzae W przypadkach wtpliwych
oraz na polecenie tgniera naley pobr& problke geowtokniny i przeprowadzibadania.

9. OBMIAR ROBOT

89



PRACOWNIA PROJEKTOWA ,VITARO"

ul. 11 Listopada 11e/39
97-500 RADOMSKO

tel. (44) 682 21 57
tel. kom. 604 823 027

Jednostlk obmiarovg wykonanej warstwy separacyjno-filtracyjnej i ochnej z geowtdkniny

jest [nT].

10.ODBIOR ROBOT

Warstwa geowtokniny podlega odbiorowi rob6t zanikggh i ulegajcych zakryciu.

11. PODSTAWA PLATNO SCI

Cena 1 metra kwadratowego {mvykonania warstwy z geowtékniny obejmuje: dostzmie
i roztozenie na uprzednio przygotowanym padiowarstwy geowtdkniny, naggniecie,
przymocowanie do podia i wykonanie pajczen sgsiednich pasm geowtokniny.
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