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SPECYFIKACJA  
TECHNICZNA 

 
 
 

Obiekt 

Budowa miejsc parkingowych dla samochodów osobowych na potrzeby 
przekształcenia pomieszczeń byłej cechowni KWK Porąbka Klimontów 
na centrum aktywności w dziedzinie kultury sportu i rekreacji na części 

działki nr 407/7 obręb Klimontów przy ul. Jana Gacka w Sosnowcu 
Adres Sosnowiec, ul. Jana Gacka, część działki nr 407/7, obręb Klimontów 

Branża DROGOWA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Inwestor:       Miejski O środek Sportu i Rekreacji,              
ul. 3 Maja 41,      
41-200 Sosnowiec. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
Budowa miejsc parkingowych dla samochodów osobowych na potrzeby 

przekształcenia pomieszczeń byłej cechowni KWK Porąbka Klimontów na 
centrum aktywności w dziedzinie kultury sportu i rekreacji na części 
działki nr 407/7 obręb Klimontów przy ul. Jana Gacka w Sosnowcu 
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I.  WSTĘP 
 

1. Zakres stosowania ST 
 
ST jest jedną z podstaw do opracowania kosztorysu inwestorskiego, a ponadto stanowi 
istotne przybliżenie przedmiotu zamówienia. 
 
ST jako integralna część zamówienia stanowi również jedną z podstaw zawarcia 
umowy o roboty budowlano – montażowe, a zatem jest również dokumentem 
odniesienia w ewentualnych sporach powstałych w trakcie realizacji kontraktu. 

 
2. Przedmiot specyfikacji technicznej 

 
Przedmiotem niniejszej ST jest określenie wymagań ogólnych dotyczących sposobu 
wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji: Budowa 
miejsc parkingowych dla samochodów osobowych na potrzeby przekształcenia 
pomieszczeń byłej cechowni KWK Porąbka Klimontów na centrum aktywności 
w dziedzinie kultury sportu i rekreacji na części działki nr 407/7 obręb Klimontów 
przy ul. Jana Gacka w Sosnowcu. 
 

Podstawa opracowania specyfikacji: 
-  założenia od Inwestora 
-  kosztorys opracowany w ramach niniejszej umowy 
-  wizja lokalna. 

 
3. Zakres robót budowlanych 

 
• przygotowanie placu budowy,  

• roboty ziemne,  
• nawierzchnie i podbudowy. 

 
4. Nazwy i kody zamówień wg Wspólnego Słownika Zamówień 

 
• CPV 45112710-5 „Roboty w zakresie kształtowania terenów zieleni przez 

Inwestora i Projektanta”. 

• CPV 45100000-8 „Przygotowanie terenu pod budowę”. 
• CPV 45233222-1 „Roboty budowlane w zakresie układania chodników 

i asfaltowania” 
 

5. Określenia podstawowe 
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Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z normami 
i określeniami podanymi w opracowaniu pt. „Ogólne specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót – wymagania ogólne”. 

5.1. Budowla drogowa 
obiekt budowlany nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową, (droga) 
albo jego część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt 
mostowy, korpus ziemny, węzeł). 
 
5.2. Chodnik 
wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych 
i odpowiednio utwardzony. 
 
5.3. Droga 
wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych 
wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem 
ruchu. 
 
5.4. Droga tymczasowa (montażowa) 
droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących zadanie 
budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 
 
5.5. Dziennik Budowy 
opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do 
notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania 
dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej 
pomiędzy Kierownikiem Projektu, Wykonawcą i Projektantem. 
 
5.6. Kierownik Projektu 
osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do kierowania Robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 
 
5.7.Jezdnia 
część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
 
5.8. Korona drogi 
jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami 
dzielącymi jezdnie. 
5.9. Konstrukcja nawierzchni 
układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
 
5.10. Korpus drogowy 
nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów. 
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5.11.  Koryto 
element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni. 
 
5.12.  Księga Obmiaru 
akceptowany przez Kierownika Projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców 
i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiaru podlegają potwierdzeniu przez 
Kierownika Projektu. 
 
5.13. Laboratorium 
drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne 
do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 
Robót. 
 
5.14. Materiały 
wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową 
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Kierownika Projektu. 
 
5.15.  Nawierzchnia 
warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na 
podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
 

• Warstwa ścieralna 
górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników 
atmosferycznych. 

• Warstwa wiążąca 
warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze 
rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę 

• Warstwa wyrównawcza 
warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni. 

• Podbudowa 
dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa 
może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 

• Podbudowa zasadnicza 
górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. Może ona 
składać się z jednej lub dwóch warstw. 

• Podbudowa pomocnicza 
dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia 
nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać 
warstwy mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

• Warstwa mrozoochronna 
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warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami działania 
mrozu. 

• Warstwa odcinająca 
warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu do warstwy 
nawierzchni leżącej powyżej. 

• Warstwa odsączająca 
warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni. 
 
5.16.  Niweleta 
wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi 
lub obiektu mostowego. 
 
5.17.  Obiekt mostowy 
most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust. 
 
5.18. Objazd tymczasowy 
droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu 
publicznego na okres budowy. 
 
5.19.  Odpowiednia (bliska) zgodność 
zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeżeli przedział tolerancji 
nie został określony – z tolerancją określoną przez Kierownika Projektu. 
 
5.20.  Pas drogowy 
wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi 
oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do 
rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami 
powodowanymi przez ruch na drodze. 
 
5.21. Pobocze 
część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, umieszczenia 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca jednoczenie do 
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 
 
5.22. Podłoże 
grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
 
 
5.23. Podłoże ulepszone 
górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w celu 
umożliwienia przejścia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 
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5.24.  Polecenie Kierownika Projektu 
wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Kierownika Projektu, w formie pisemnej, 
dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
 
5.25.  Projektant 
uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
 
5.26.  Przedsięwzięcie budowlane 
kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita modernizacja (zmiana 
parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia. 
 
5.27.  Przepust 
obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służące do przepływu 
małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, 
pieszego. 
 
5.28.  Przeszkoda naturalna 
element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, 
na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 
 
5.29.  Przeszkoda sztuczna 
dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład droga, 
kolej, rurociąg itp. 
 
5.30. Przetargowa Dokumentacja Projektowa 
Część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 
obiektu będącego przedmiotem Robót. 
 
5.31.  Rekultywacja 
Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
 
5.32.  Rysunki 
część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 
obiektu będącego przedmiotem Robót. 
 
5.33.  Przedmiar Robót 
wykaz Robót z podaniem ich ilości 
5.34.  Zadanie budowlane 
część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
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technicznoużytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu Robót związanych 
z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 
 

II.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT 
 

• Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich czynności wykonawczych 
– przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych, składających się na 
kompletność robót wynikających z norm, przepisów technicznych, warunków 
technicznych, niniejszej specyfikacji, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 
kodeksu pracy oraz zasad sztuki budowlanej. 

• Podstawą wykonania i wyceny robót jest dokumentacja projektowa, specyfikacje 
techniczne oraz przedmiary robót, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby były zawarte w całej 
dokumentacji. 

• Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność 
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, sztuką budowlaną 
i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

• Nie wywiązywanie się z jakiegokolwiek z wyżej wymienionych warunków może 
być podstawą do zerwania kontraktu z winy Wykonawcy z całą konsekwencją 
skutków wynikających z umowy. 

• Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne 
z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, a także z innymi 
obowiązującymi przepisami. 

• Dane określone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej są uważane 
za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. 

• Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów 
oraz przepisy związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub 
aktualizacji. Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do treści 
i postanowień obowiązujących norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat 
technicznych, warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano – 
montażowych i świadectw dopuszczenia, również tych które nie są 
wyszczególnione w dokumentacji. 

• Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a w razie ich wykrycia winien natychmiast powiadomić Inwestora, 
który w porozumieniu z Projektantem dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

• Wykonawca zobowiązany jest do stosowania materiałów spełniających wymagania 
projektu budowlanego i specyfikacji technicznej. 

• Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych 
i jakościowych dostarczonych materiałów. 

• Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione 
z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora.  
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• Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z brakiem jego 
przyjęcia i brakiem zapłaty. 

• Wykonawca zapewni tymczasowe składowanie materiałów do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót. Sposób składowania materiałów winien zapewniać 
zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem, zachowanie jakości i właściwości oraz 
dostępność do kontroli. Miejsca czasowego składowania powinny być 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem 
luz poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.  

 
1. Organizacja robót budowlanych 

 
Organizacja robót musi uwzględnić specyfikę inwestycji i wynikające stąd 
ograniczenia. Roboty należy zorganizować i oznakować tak, aby uciążliwość 
wykonywanych prac, dla mieszkańców była jak najmniejsza, lecz jednocześnie 
zapewniała bezpieczeństwo osobom wykonującym roboty drogowe i bezpieczeństwo 
osób postronnych. 

 
2. Organizacja placu budowy 

 

• Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże 
Wykonawcy teren budowy ze wskazaniem punktów poboru wody i prądu. 

• Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

• Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenia, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, dozorców i inne niezbędne środki do ochrony robót. 

• Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 
rozpoczęciem w sposób uzgodniony z organem nadzorującym. 

• Tablice informacyjne i ostrzegawcze będą utrzymywane przez Wykonawcę 
w dobrym stanie przez cały okres realizacji prowadzenia robót. 

• Teren budowy nie wymaga dodatkowych prac ani uzgodnień związanych ze zmiana 
organizacji ruchu. 

• Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że jest włączony w cenę umowną, chyba, że strony umowy postanowią inaczej. 

 
 
 
3. Ochrona i utrzymanie robót 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania przez Inwestora potwierdzenia 
zakończenia robót. 
Utrzymanie stanu robót powinno być prowadzone w taki sposób, aby zrealizowane 
obiekty były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na 
polecenie Inwestora powinien rozpocząć prace zmierzające do prawidłowego 
utrzymania robót, nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 
4. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

 
• W przypadku przypadkowego uszkodzenia mienia osób trzecich Wykonawca 

bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. 

• Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych, wykazanych 
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

• Wykonawca jest zobowiązany dostosować się do ograniczeń obciążeń osi 
pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu na drogach. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za uszkodzenie dróg i dojazdów w czasie trwania budowy. 

• Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemnie, takie jak rurociągi, kable, itp. oraz musi uzyskać  od odpowiednich 
władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

• Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

• Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową 
dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia 
instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić władze lokalne 
o zamiarze rozpoczęcia robót. 

 
5. Ochrona środowiska 

 

• Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska. 

• Ewentualne opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm 
i przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego obciążają Wykonawcę. 

• W okresie trwania budowy i robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie 
uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
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uszkodzeń lub uciążliwości dla osób i mienia wynikających ze skażeń, hałasu lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie działania Wykonawcy. 

• Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację baz, 
warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych, a także na 
zanieczyszczenie odpadami, rozprzestrzenianie hałasu, możliwość powstania 
pożaru. 

 
6. Warunki bezpieczeństwa pracy 

 
• Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 
• W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o to, aby personel nie 

wykonywał pracy  w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich warunków sanitarnych. 

• Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

• Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 
7. Ochrona przeciwpożarowa 

 

• Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
• Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany 

przez odpowiednie przepisy w czasie prac montażowych. 

• Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami o zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót lun wywołanych przez personel 
Wykonawcy. 

 
III.  MATERIAŁY 

 
• Wykonawca jest zobowiązany, aby wszystkie materiały dostarczone na budowę 

posiadały odpowiednie atesty i certyfikaty. 

• Wszystkie materiały powinny spełniać wymagania Polskich Norm. 
• Wszystkie materiały i wyroby dostarczane na budowę będą posiadały fabryczne 

opakowania z oznaczeniami producenta. 

• Wszystkie materiały należy przechowywać i transportować w sposób zgodny 
z zaleceniami producenta lub dostawcy. 

• Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych 
i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
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• Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z dostarczeniem materiałów. 
 

1. Źródła uzyskania materiałów 
 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
przez Kierownika Projektu. Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza 
automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca 
zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane 
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych 
w czasie postępu Robót. 
 

2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Kierownikowi Projektu wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia 
Kierownikowi Projektu dokumentacje zawierającą raporty z badań terenowych 
i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metodę wydobycia i selekcji materiałów. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót.  
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania kruszywa 
będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy 
ukończeniu Robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie 
Budowy lub z innych miejsc zatwierdzonych przez Kierownika Projektu będą wykorzystane 
do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu. Z wyjątkiem 
uzyskania na to pisemnej zgody Kierownika Projektu, Wykonawca nie będzie prowadzić 
żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione 
w Kontrakcie. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami 
prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
 

3. Inspekcja wytwórni materiałów 
 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Kierownika Projektu w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki 
materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli 
będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
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W przypadku, gdy Kierownik Projektu będzie przeprowadzał inspekcje wytwórni będą 
zachowane następujące warunki: 

• Kierownik Projektu będzie miał zapewnioną współprace i pomoc Wykonawcy oraz 
producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji; 

• Kierownika Projektu będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 
wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji 
Kontraktu. 

 
4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Kierownika Projektu. Jeśli Kierownik 
Projektu zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których 
zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Kierownika 
Projektu. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem 
i niezapłaceniem. 
 

5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość 
i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Kierownika Projektu. Miejsca 
czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Kierownikiem Projektu lub poza Terenem Budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 

6. Wariantowe stosowanie materiałów 
 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidują możliwość 
wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca 
powiadomi Kierownika Projektu o swoim zamiarze wyboru materiału co najmniej 3 tygodnie 
przed jego użyciem, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Kierownika Projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 
może być później zmieniany bez zgody Kierownika Projektu. 
 

7. SPRZĘT 
 

• Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
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• Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacji 
technicznej. 

• W przypadku braku takich ustaleń w dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony 
i zaakceptowany przez Inwestora. 

• Liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie 
z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i ST. 

• Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonywania robót ma 
być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 

• Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Inwestorowi kopii dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam, gdzie jest to 
wymagane przepisami. 

• Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora 
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 

• Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później 
zmieniony bez jego zgody.  

• Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków zlecenia zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie zostaną 
dopuszczone do robót. 

 
8. TRANSPORT 

 
• Wykonawca zobowiązany jest stosować się do ustawowych ograniczeń obciążenia 

na oś przy transporcie materiałów i sprzętu na i z terenu robót. 
• Wykonawca musi uzyskać  wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 

przewozu nietypowych ładunków. 

• Wykonawca powinien stosować tylko takie środki transportu, które nie wpływają 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i przewożonych materiałów. 
Przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem 
i składowane na budowie wg zaleceń producenta. 

• Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach organu 
nadzorującego. 

• Wykonawca będzie na bieżąco usuwał, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 

 
9. WYKONANIE ROBÓT 

 
• Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich czynności wykonawczych 

– przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych, składających się na 
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kompletność i fachowość robót wynikających z dokumentacji projektowej, norm, 
przepisów technicznych, warunków technicznych, niniejszej specyfikacji, 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, kodeksu pracy oraz zasad sztuki 
budowlanej. 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność 
z dokumentacją projektową wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 

• Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami określonymi w dokumentacji projektowej. 

• Wyposażyć budowę w sprzęt mechaniczny do robót ziemnych odpowiedni do ilości 
mas ziemnych, głębokości wykopu, czasu, okresu robót ziemnych, zmianowości 
ilości środków transportu i odległości wywozu urobku. 

 
10. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW  

 
10.1 Program zapewnienia jakości (PZJ) 

 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Kierownika 
Projektu programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacja Techniczna oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Kierownika Projektu. Program zapewnienia 
jakości będzie zawierać: 

a. część ogólna opisująca: 
• organizacje wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
• organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

• bhp, 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 
poszczególnych elementów Robót, 

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych Robót, 

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 
własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań), 

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków 
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 
przekazywania tych informacji Kierownikowi Projektu; 

b. część szczegółowa opisująca dla każdego asortymentu Robót: 
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• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo-kontrolne, 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utrata ich właściwości w czasie 
transportu, 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw 
materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 
Robót, 

• sposób postepowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom. 
 

10.2 Zasady kontroli jakości Robót 
 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole Robót 
i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek 
i badań materiałów oraz Robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Kierownika Projektu 
może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom 
ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 
materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone 
w Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one 
tam określone, Kierownik Projektu ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 
Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projektu świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizacje, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Kierownik 
Projektu powinien mieć dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Kierownik Projektu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Kierownik Projektu natychmiast wstrzyma użycie do 
Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia 
w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia 
jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów ponosi Wykonawca. 
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10.3 Pobieranie próbek. 
 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Kierownik Projektu będzie 
mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Kierownika Projektu 
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca 
tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę 
i zatwierdzone przez Kierownika Projektu. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
wykonywanych przez Kierownika Projektu będą odpowiednio opisane i oznakowane, 
w sposób zaakceptowany przez Kierownika Projektu. 
 
10.4 Badania i pomiary. 

 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji 
Technicznej, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Kierownika Projektu. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badan, Wykonawca powiadomi 
Kierownika Projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Kierownika 
Projektu. Jeżeli wyniki dostarczonych przez Wykonawcę badań zostaną uznane przez 
Kierownika Projektu za niewiarygodne, to może żądać powtórzenia tych badań. Jeżeli wyniki 
się potwierdzą i spełnią wymagania Specyfikacji Technicznej to koszty tych badań ponosi 
Inwestor, w przeciwnym razie koszty ponosi Wykonawca. 
 
10.5 Raporty z badań. 

 
Wykonawca będzie przekazywać Kierownikowi Projektu kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Kierownikowi Projektu na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
10.6 Badania prowadzone przez Kierownika Projektu. 

 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Kierownik Projektu uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, 
i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy 
i producenta materiałów. Kierownik Projektu, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli 
Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót 
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z wymaganiami Specyfikacji Technicznej na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. Kierownika Projektu może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to Kierownik Projektu poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze 
się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót 
z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacją Techniczną. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 
 
10.7 Atesty jakości materiałów i urządzeń. 

 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Kierownik Projektu może 
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność 
z warunkami podanymi w Specyfikacji Technicznej. W przypadku materiałów, dla których 
atesty są wymagane przez Specyfikację Techniczną, każda partia dostarczona do Robót 
będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe 
będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami 
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Kierownikowi Projektu. Materiały posiadające atesty i urządzenia - ważne 
legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność 
ich właściwości ze Specyfikacją Techniczną to takie materiały i/lub urządzenia zostaną 
odrzucone. 
 
10.8 Dokumenty budowy 

 
10.8.1 Dziennik Budowy 
 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie 
z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą 
dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi 
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy 
będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem 
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Kierownika Projektu. Do 
Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
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• uzgodnienie przez Kierownika Projektu programu zapewnienia jakości 
i harmonogramów Robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

• przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 
w Robotach, 

• uwagi i polecenia Kierownika Projektu, 

• daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych 

i końcowych odbiorów Robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 
klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
Projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 
i w trakcie wykonywania Robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Kierownikowi Projektu do ustosunkowania się. Decyzje Kierownika Projektu 
wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Kierownika Projektu 
do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
 
10.8.2 Księga Obmiaru. 

 
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły 
w jednostkach przyjętych w Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru. 
 
10.8.3 Dokumenty laboratoryjne 

 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze 
i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Kierownika Projektu. 
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10.8.4 Pozostałe dokumenty budowy 
 
Do dokumentów budowy zalicza się, następujące dokumenty: 

• pozwolenie na budowę, 

• protokoły przekazania Terenu Budowy, 
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

• protokoły z odbioru Robót, 
• protokoły z narad i ustaleń, 

• korespondencje na budowie. 
 

10.8.5 Przechowywanie dokumentów budowy 
 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Kierownika Projektu i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
 

11. OBMIAR ROBÓT, JEDNOSTKA OBMIAROWA 
 

11.1 Ogólne zasady obmiaru Robót 
 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie 
z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną, w jednostkach ustalonych 
w Wycenionym Przedmiarze Robót. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 
powiadomieniu Kierownika Projektu o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co 
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót 
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Kierownika 
Projektu na piśmie. Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą 
do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym 
w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Kierownika Projektu. 
 

11.2 Zasady określania ilości Robót i materiałów 
 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie 
wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w metrach sześciennych jako długość 
pomnożona przez średni przekrój poprzeczny. Ilości, które maja być obmierzone wagowo, 
będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 
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Powierzchnie będą obliczane na podstawie pomiaru odległości wzdłuż osi bądź też krawędzi 
elementu oraz jego szerokości. W przypadkach powierzchni nieregularnych należy je 
podzielić na mniejsze powierzchnie regularne, obliczyć powierzchnie cząstkowe i zsumować. 
 

11.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Kierownika Projektu. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących 
to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia 
pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 
Robót. 
 

11.4 Wagi i zasady ważenia 
 

Wykonawca wskaże dostępne, zalegalizowane urządzenia wagowe zapewniające 
Kierownikowi Projektu prowadzenie bieżącej kontroli wymagań określonych 
w Specyfikacjach Technicznych. 
 

11.5 Czas przeprowadzenia obmiaru 
 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do 
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą 
być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór 
zostanie uzgodniony z Kierownikiem Projektu. 
 

12. ODBIOR ROBÓT 
 

1.  Ogólne zasady odbioru robót 
 

• Ogólne zasady odbioru robót wspólne dla zadania inwestycyjnego określi umowa.  
• Sposób odbioru prac zostanie uzgodniony pomiędzy inwestorem a wykonawcą; nie 

przewiduje się żadnych specyficznych rozwiązań.  
• Odbiór odbywał się będzie w obecności zamawiającego, wykonawca przedstawi 

prace skończone całkowicie, przygotowane do odbioru wraz z odpowiednimi 
atestami i dokumentami.  
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• Przed odbiorem wykonawca wyczyści i posprząta po sobie cały plac robót wraz 
z zapleczem, pozostawiając po sobie miejsce w stanie jakim je zastał.  

• Roboty podlegają następującym etapom odbioru:  
-  odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
-  odbiorowi częściowemu – zakończone elementy robót,  
-  odbiorowi ostatecznemu.  

 
2.  Warunki szczegółowe odbioru robót 

 
• W trakcie odbioru należy:  

-  sprawdzić zachowanie wymagań umownych, przy uwzględnieniu 
wprowadzonych zmian,  zgodność ze stanem faktycznym  wynikającym  
z dokumentów dotyczących jakości materiałów i wyrobów użytych do robót, 
wyników pomiarów i badań,  

-  sprawdzić naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej, 
-  dokonać szczegółowych oględzin robót,  
-  ocenić gotowość obiektu do odbioru i podjęcia eksploatacji, 
-  sprawdzić kompletność dokumentacji do odbioru - w szczególności badań 

i sprawdzeń oraz dokumentów legalizujących zastosowane materiały 
(certyfikaty, deklaracje zgodności).  

• Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót.  

• Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca powiadomieniem 
Inspektora. Odbiór będzie prowadzony niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni 
od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora.  

• Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor w oparciu 
o przeprowadzone pomiary, konfrontacji z dokumentacją projektową i uprzednimi 
ustaleniami.  

• W przypadku stwierdzenia przez inżyniera w czasie odbioru, że występują 
odchylenia od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych poleceń, inspektor 
ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i 
korekt. W wyjątkowych przypadkach podejmuje ustalenia o dokonaniu potrąceń 
z wynagrodzenia.  

• Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego 
w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową.  

• W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacja ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i poprawkowych.  
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• W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, robót 
uzupełniających lub robót wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności 
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  

• W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót nieznacznie 
odbiega od wymaganej z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na 
cechy eksploatacyjne, komisja dokonuje potrąceń, oceniając pomniejszaną wartość 
wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  

• Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
zamawiającego.  

• Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumenty 
wymagane przez Zamawiającego.  

• Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja. 

 
3.  Ocena jakości odbieranych robót 

 
Oceny jakości odbieranych robót odniesione zostaną do:  

• wymagań  określonych  projektem i Polskimi  Normami  oraz  przyjętymi do 
stosowania Instrukcjami,  

• ustaleń umownych, 

• decyzji Inspektora Nadzoru.  
 

13. PODSTAWY PŁATNO ŚCI 
 

• Podstawy płatności i rozliczeń określi umowa o roboty budowlane. Płatności 
dotyczyć będą robót podstawowych i czynności pomocniczych objętych ceną 
wykonania. 

• Roboty tymczasowe i towarzyszące nie są rozliczane osobno, muszą się zawierać 
w całościowej ofercie składanej na wykonanie prac. 

 
14. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 
• Dokumentacja projektowa 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 
• Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. ze zmianami z dn. 27 marca 2003 r. Prawo Budowlane 

(tekst ujednolicony – Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z 2010 r.) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno 
– użytkowego. (Dz. U. poz. 2072 z 2004r.) 
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SZCZEGÓŁOWA 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 

Budowa miejsc parkingowych dla samochodów osobowych na potrzeby 
przekształcenia pomieszczeń byłej cechowni KWK Porąbka Klimontów na 

centrum aktywności w dziedzinie kultury sportu i rekreacji na części 
działki nr 407/7 obręb Klimontów przy ul. Jana Gacka w Sosnowcu 
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1. WSTEP 
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru Robót związanych z wyznaczeniem punktów wysokościowych dla Zadania: 
Budowa miejsc parkingowych dla samochodów osobowych na potrzeby przekształcenia 
pomieszczeń byłej cechowni KWK Porąbka Klimontów na centrum aktywności w dziedzinie 
kultury sportu i rekreacji na części działki nr 407/7 obręb Klimontów przy ul. Jana Gacka 
w Sosnowcu. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu 
i realizacji Robót wymienionych w p. 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacja Techniczna 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowią wymagania dotyczące 
Robót związanych z odtworzeniem w terenie przebiegu trasy drogowej zgodnie 
z Dokumentacja Projektowa o łącznej długości ~0,371 km i obejmują: 

• sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi, 

• wyznaczenie i utrwalenie reperów roboczych, 
• uzupełnienie osi dodatkowymi punktami, 

• wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem 
dodatkowych przekrojów, 

• zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem 
oraz oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

• wykonanie pomiarów bieżących w miarę postępu Robót, 
• wykonanie aktualizacji powykonawczej zasobu mapowego. 

 
1.4. Określenie podstawowe 

 
1.4.1. Punkty główne trasy 

Punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt trasy. 
Pozostałe określenia - są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, 
wytycznymi i określeniami podanymi w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00. Wymagania 
ogólne. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00. 
"Wymagania ogólne". 
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2. MATERIAŁY 
 

Do utrwalenia punktów głównych trasy i reperów roboczych należy stosować pale 
drewniane z gwoździem lub trzpienie stalowe (stabilizacja punktów w istniejącej 
nawierzchni), słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0.50 m. Pale drewniane 
umieszczone w sąsiedztwie punktów załamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mieć 
średnice 0.15-0.20 m i długości 1.5-1.7 m. Do stabilizacji pozostałych punktów należy 
stosować szpilki stalowe i paliki drewniane o długości około 0.30m i średnicy 50-80 mm. 
Świadki wbijane obok palików osiowych powinny mieć długość około 0.50 m i przekrój 
prostokątny. 
 

3. SPRZET 
 
Do wykonania robót konieczny jest sprzęt geodezyjny taki jak: 

• teodolity lub tachimetry, 
• niwelatory, 

• dalmierze, 
• tyczki, 
• łaty 

• taśmy stalowe i parciane. 
Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i punktów głównych powinien gwarantować 
uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 
 

4. TRANSPORT 
 

Transport sprzętu geodezyjnego oraz materiałów potrzebnych do stabilizacji osi trasy 
i wyznaczenia zakresu Robót może odbywać się dowolnymi środkami transportowymi. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 
Ogólne zasady wykonania Robót podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00. 
"Wymagania ogólne”.  Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi 
Instrukcjami GUGiK. Zamawiający zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie 
punkty główne osi trasy i dostarczyć Wykonawcy szkic wytyczenia trasy oraz wszelkie inne 
dane, niezbędne do zidentyfikowania punktów głównych w terenie. W oparciu o materiały 
dostarczone przez Zamawiającego Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary 
geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia Robót. Prace pomiarowe powinny być 
wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za następstwa niezgodności wykonanych Robót z Dokumentacją 
Projektową, niniejszymi Specyfikacjami Technicznymi oraz zmianami wprowadzonymi 
w nich zawczasu przez Kierownika Projektu. Wykonawca powinien natychmiast 
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poinformować Kierownika Projektu o jakichkolwiek błędach wykrytych w wytyczeniu 
punktów głównych trasy. Błędy te powinny być usunięte na koszt Zamawiającego. 
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są 
zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeśli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne 
terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej to powinien 
powiadomić o tym Kierownika Projektu. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno 
być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Kierownika Projektu. Wszelkie 
roboty dodatkowe, wynikające z różnic terenu podanych w dokumentacji projektowej 
i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Kierownika Projektu, zostaną wykonane na 
koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Kierownika Projektu oznacza, że Roboty 
dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę. 
Wszystkie Roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Kierownika Projektu. 
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy musza być 
zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę 
i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez 
Kierownika Projektu. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów 
pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania Robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane 
przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek 
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia Robót, to zostaną one 
odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla 
prawidłowej realizacji Robót należą do obowiązków Wykonawcy. 
 
5.2.  Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych 
Punkty główne do tyczenia powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy użyciu pali 
drewnianych lub trzpieni stalowych a także dowiązane do punktów pomocniczych, 
położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami 
głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 500 m.  
Maksymalna odległość pomiędzy reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej w terenie 
płaskim powinna wynosić 500 m, natomiast w terenie falistym i górskim powinna być 
odpowiednio zmniejszona, zależnie od jego konfiguracji. Reper roboczy należy założyć poza 
granicami robót związanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektów towarzyszących. Jako 
repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach 
wzdłuż trasy drogowej. Rzędne repera należy określić z dokładnością do 0.4 cm/km stosując 
niwelacje podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. Repery robocze powinny być 
wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy 
repera i jego rzędnej. 
 
5.3. Wyznaczenie osi trasy 
Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentacje projektowa oraz inne dane 
geodezyjne przekazane przez Zamawiającego. 
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Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich 
w odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy. Dopuszczalne 
odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie 
może być większe niż 5 cm. Rzędne punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 
1 cm w stosunku do rzędnych określonych w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia osi 
trasy w terenie należy użyć odpowiednich pali drewnianych lub trzpieni stalowych, których 
usuniecie dopuszczalne jest wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi palami 
po obu stronach osi, umieszczonymi poza granica robót. 
 
5.4. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje: 

• wyznaczenie krawędzi jezdni i pobocza, 

• wyznaczenie krawędzi wykopów na powierzchni terenu (określenie granicy robót 
ziemnych) 

• wyznaczenie w czasie trwania robót ziemnych zarysu (konturów) wykopów 
w przekrojach poprzecznych (tzw. profilowanie przekrojów poprzecznych) i powinno 
być wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa oraz w miejscach wymagających 
uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót zaakceptowanych przez 
Kierownika Projektu. 
 

Do wyznaczenia krawędzi jezdni należy stosować szpilki stalowe, a do wyznaczenia poboczy 
paliki drewniane. Do wyznaczenia krawędzi wykopów należy stosować dobrze widoczne 
paliki lub wiechy. Wiechy należy stosować w przypadku wykopów głębszych niż 1 metr. 
Odległość miedzy palikami lub wiechami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz 
geometrii trasy drogowej. Odległość ta co najmniej powinna odpowiadać odstępowi 
kolejnych przekrojów poprzecznych. 
Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie warstwy wyrównawczej 
nawierzchni oraz wykopów o kształcie zgodnym z dokumentacja projektowa. Konieczne jest 
profilowanie przekrojów poprzecznych we wszystkich punktach głównych trasy, zgodnie 
z dokumentacja projektowa oraz w innych dodatkowych punktach zaakceptowanych przez 
Kierownika Projektu. 
 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00. 
"Wymagania ogólne". Kontrole jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy 
i punktów wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych 
w instrukcjach i wytycznych GUGiK. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
 

Jednostka obmiarowa Robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie jest kilometr [km]. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Ogólne zasady odbioru Robót 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00. 
"Wymagania ogólne". Odbiór Robót następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów 
geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada 
Kierownikowi Projektu. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w Specyfikacji Technicznej 
DM.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 kilometra [km] wykonanych robót obejmuje: 

• sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy, 

• uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
• wyznaczenie reperów roboczych, 
• wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych 

przekrojów, 
• wykonanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową, 
• zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem 

i oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie, 
• wykonanie aktualizacji powykonawczej zasobu mapowego. 
 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 

 
• INSTRUKCJA TECHNICZNA 0-1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA PRAC 

GEODEZYJNYCH. 
• INSTRUKCJA TECHNICZNA G-1. GEODEZYJNA OSNOWA POZIOMA. 

GUGIK, 1978. 
• INSTRUKCJA TECHNICZNA G-2. WYSOKOSCIOWA OSNOWA 

GEODEZYJNA, GUGIK 1983. 

• INSTRUKCJA TECHNICZNA G-3. GEODEZYJNA OBSŁUGA INWESTYCJI, 
GŁÓWNY URZAD 

• GEODEZJI I KARTOGRAFII, WARSZAWA 1979. 
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• WYTYCZNE TECHNICZNE G-3.1. OSNOWY REALIZACYJNE, GUGIK, 1983. 

• WYTYCZNE TECHNICZNE G-3.2. POMIARY REALIZACYJNE, GUGIK, 1983. 
• INSTRUKCJA TECHNICZNA G-4. POMIARY SYTUACYJNE 

I WYSOKOSCIOWE, GUGIK, 1979. 
• INSTRUKCJA TECHNICZNA G-7. GEODEZYJNA INWENTARYZACJA SIECI 

UZBROJENIA 

• TERENU, GUGIK 
• USTAWA Z DNIA 17 MAJA 1989R. PRAWO GEODEZYJNE 

I KARTOGRAFICZNE (DZ. U. NR 30, 

• POZ. 163 Z PÓZNIEJSZYMI ZMIANAMI). 
• PN-N-02251   GEODEZJA. OSNOWY GEODEZYJNE. TERMINOLOGIA. 

• PN-N-99310   GEODEZJA. POMIARY REALIZACYJNE. NAZWY 
I OKRESLENIA. 
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1. WSTEP 

 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru Robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu dla Zadania: Budowa miejsc 
parkingowych dla samochodów osobowych na potrzeby przekształcenia pomieszczeń byłej 
cechowni KWK Porąbka Klimontów na centrum aktywności w dziedzinie kultury sportu 
i rekreacji na części działki nr 407/7 obręb Klimontów przy ul. Jana Gacka w Sosnowcu. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu 
i realizacji Robót wymienionych w p. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych w Specyfikacji Technicznej 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowią wymagania dotyczące 
Robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu w ramach robót przygotowawczych. 
Przewiduje się zdjęcie darniny z późniejszym rozplantowaniem jej w granicach działki. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 
normami, wytycznymi i określeniami podanymi w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00. 
„Wymagania Ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót, ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Kierownika Projektu. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00. "Wymagania Ogólne". 
 

2. MATERIAŁY 
 

Materiały nie występują. 
 

3. SPRZET 
 
Do wykonania Robót związanych ze zdjęciem humusu należy wykorzystać: równiarkę, 
spycharkę, koparkę i drobny sprzęt ręczny – łopaty, szpadle inne. Zastosowanie innego 
sprzętu należy uzgodnić z Kierownikiem Projektu. 
 

4. TRANSPORT 
 
Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek lub przewozić 
transportem samochodowym. Wybór środka transportu zależy od warunków lokalnych 
i przeznaczenia humusu. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.2. Wymagania ogólne 

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji projekt organizacji 
i harmonogram Robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywane 
usunięcie humusu. 
 
5.3. Zakres wykonywanych Robót: 

• Humus należy zdjąć na głębokość jego zalegania, to jest średnio 15 cm. W miejscach, 
gdzie warstwa humusu jest grubsza niż 15 cm należy ja zdjąć na pełną głębokość 
zalegania. 

• Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania 
humusu powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony 
przed zanieczyszczeniem, zagęszczaniem, najeżdżaniem przez pojazdy. Przewiduje 
się odwiezienie na wysypisko humusu nie przewidzianego do dalszego wykorzystania. 

• Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po 
nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu 
z powierzchni pasa robót ziemnych. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostka obmiaru jest metr kwadratowy (m2) zdjętej warstwy humusu. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Zdjęcie warstwy humusu podlega odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu 
według zasad podanych w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
 

9. WARUNKI PŁATNOSCI 
 

Płaci się za metr kwadratowy (m2) zgodnie z obmiarem, po odbiorze Robót. Cena 
jednostkowa obejmuje zdjęcie humusu na pełna głębokość jego zalegania wraz z odwozem 
i składowaniem zgodnie z p. 5.2. 
 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 
 
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
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1. WSTEP 

 
1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem 
podłoża dla Zadania: Budowa miejsc parkingowych dla samochodów osobowych na potrzeby 
przekształcenia pomieszczeń byłej cechowni KWK Porąbka Klimontów na centrum 
aktywności w dziedzinie kultury sportu i rekreacji na części działki nr 407/7 obręb 
Klimontów przy ul. Jana Gacka w Sosnowcu. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia Robót 
związanych z wykonaniem koryta przeznaczonego do ułożenia poszczególnych warstw 
konstrukcji nawierzchni, pobocza i zjazdów, wykonaniem umocnień, zakończeń przepustów 
według Dokumentacji Projektowej oraz profilowaniem i zagęszczaniem podłoża. Zakres 
niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuje wykonanie koryta wraz z profilowaniem 
i zagęszczeniem podłoża pod warstwy parkingów 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami 
podanymi w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00. ”Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność 
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Kierownika Projektu. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej D.00.00.00. 
„Wymagania ogólne”. 
 

2. MATERIAŁY 
 

Pospółka 
 

3. SPRZET 
 

Do wykonywania Robót należy stosować: 
• równiarki samojezdne lub spycharki uniwersalne z ukośnie ustawionym lemieszem, 

(Kierownik Projektu może dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża 
z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy 
maszyny), 

• walce statyczne, wibracyjne lub płyty wibracyjne. 
 
W miejscach trudno dostępnych roboty należy wykonać ręcznie. Stosowany sprzęt nie może 
spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 
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4. TRANSPORT 

 

Nie występuje. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.2. Ogólne zasady wykonywania Robót 
Ogólne zasady wykonywania Robót podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00. 
„Wymagania ogólne” p. 5. 
 
5.3. Warunki przyst ąpienia do Robót 
Wykonawca powinien przystąpić do profilowania i zagęszczania podłoża bezpośrednio przed 
rozpoczęciem Robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze 
wykonanie tych Robót z wyprzedzeniem jest możliwe wyłącznie za zgoda Kierownika 
Projektu, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
 
5.4. Wykonanie koryta 
Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym 
prowadzone są Roboty i do trudności jego odspojenia. Koryto można wykonywać ręcznie, 
gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na poszerzeniach lub 
w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonywania musi być zaakceptowany przez 
Kierownika Projektu. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być 
wykorzystany zgodnie z ustaleniami Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej tj. 
wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez Kierownika 
Projektu. W wykonanym korycie nie może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany 
bezpośrednio z wykonaniem dolnej warstwy podbudowy. 
 
5.5. Profilowanie podłoża 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszystkich 
zanieczyszczeń. Należy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu nawilgoceniu. Po 
oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być profilowane należy sprawdzić, czy 
istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskania po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych 
podłoża. Zaleca się aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe 
niż projektowane rzędne podłoża. Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują 
zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania Wykonawca powinien 
spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Kierownika Projektu, dowieźć 
dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości 
koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do 
uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia określonego w normie. Jeżeli rzędne podłoża 
przed profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed 
przystąpieniem do profilowania oczyszczonego podłoża jego powierzchnie należy wstępnie 
dogęścić 3 - 4 przejściami średniego walca stalowego gładkiego lub w inny sposób 
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zaakceptowany przez Kierownika Projektu. Do profilowania podłoża można stosować 
równiarki. Ścięty grunt może być wykorzystany w robotach ziemnych przy formowaniu 
nasypów pod zjazdy lub w inny sposób zaakceptowany przez Kierownika Projektu. 
 
5.6. Zagęszczanie podłoża 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczania przez 
wałowanie. Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione 
przez Wykonawcę w sposób zaakceptowany przez Kierownika Projektu. Zagęszczanie 
podłoża należy kontrolować według normalnej próby Proctora, przeprowadzanej zgodnie 
z PN-88/B-04481 (metoda I lub II). Wskaźnik zagęszczenia należy określić zgodnie z BN-
77/8931-12. Minimalna wartość wskaźnika zagęszczenia Is powinna wynosić 1,00. 
Wilgotność gruntu podłoża przy zagęszczeniu nie powinna różnic się od wilgotności 
optymalnej o więcej niż 20% jej wartości. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał podłoża 
uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia, kontrole zagęszczenia należy oprzeć na 
metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia 
podłoża wg BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie 
powinien przekraczać 2,2. 
 
5.7. Utrzymanie wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 
Podłoże po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi 
przerwa w Robotach i Wykonawca nie przystępuje natychmiast do układania warstw 
nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, 
w sposób zaakceptowany przez Kierownika Projektu. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone 
podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystąpieniem do układania kolejnej 
warstwy należy odczekać do czasu jego naturalnego osuszenia. Po osuszeniu podłoża 
Kierownik Projektu oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. 
Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy 
wykona on na własny koszt. 
 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
 
10.1. Zasady ogólne kontroli jakości Robót 
Zasady ogólne kontroli jakości Robót podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00 
“Wymagania ogólne”. 
 
10.2. Kontrola przed przystąpieniem do Robót 
Przed przystąpieniem do wykonania Robót Wykonawca powinien sprawdzić sprawność 
sprzętu, środków transportu oraz inne czynniki zapewniające możliwość prowadzenia Robót 
zgodnie z PZJ. 
 
10.3. Kontrola w czasie wykonywania Robót 
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W czasie Robót Wykonawca powinien sprawdzać zasoby sprowadzonych materiałów, 
prowadzić systematyczne badania kontrolne w zakresie i z częstotliwością gwarantującą 
zachowanie wymagań jakości Robót, lecz nie rzadziej niż wskazano w odpowiednich 
punktach niniejszej specyfikacji. 
Wskaźnik zagęszczenia należy sprawdzić wg BN-77/8931-12, przynajmniej w dwóch 
punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż w jednym punkcie na 400 m2. 
Zagęszczenie należy kontrolować na podstawie normalnej próby Proctora, wg PN-88/B-
04481 (metoda I lub II). W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zagęszczenia wg 
metody Proctora jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste uziarnienie materiału 
tworzącego podłoże, kontrole zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. 
Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża wg BN-64/8931-02. 
Stosunek wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2.2. 
Wilgotność gruntów w czasie zagęszczania należy badać przynajmniej dwukrotnie na każdej 
działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 400 m2. 
 
10.4. Badania i pomiary podłoża 
 

10.4.1. Zagęszczenie podłoża 
Do odbioru zagęszczenia podłoża Wykonawca przygotuje i przedstawi tabelaryczne 
zestawienie wyników badań wskaźnika zagęszczenia, wraz z wartościami średnimi dla całego 
odbieranego odcinka, wykonane na podstawie bieżącej kontroli zagęszczenia. Na odcinkach 
nie spełniających wymagań co do zagęszczenia podłoże należy spulchnić i roboty powtórzyć 
w sposób zaakceptowany przez Kierownika Projektu. 
 

6.2.2. Cechy geometryczne 
a. Nierówności profilowanego podłoża należy mierzyć 4 metrowa łata co 20 m w kierunku 

podłużnym. Nierówności poprzeczne należy mierzyć 2 metrową łata co najmniej raz na 50 
m. Nierówności nie mogą przekraczać 2 cm. 

b. Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 2 metrowej łaty i poziomicy co najmniej raz 
na 50 m i dodatkowo we wszystkich punktach głównych łuków poziomych. Spadki 
poprzeczne podłoża powinny być zgodne z projektem z tolerancja ±0.5%. 

c. Głębokość koryta i rzędne należy sprawdzać co 50m na krawędziach. Różnice pomiędzy 
rzędnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczać ±2cm. 

d. Usytuowanie krawędzi nie rzadziej niż co 20 m, dopuszczalne tolerancje +1 cm i -2 cm. 
e.  Szerokość należy sprawdzić przynajmniej raz na 50 m. Szerokość nie może się różnić od 

szerokości projektowanej o więcej niż ±2cm. 
 

6.2.3. Zasady postepowania z odcinkami o niewłaściwych cechach geometrycznych 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 
określonych w p. 6.4.2. powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co 
najmniej 10 cm,  wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez 
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

 
10.1.  Ogólne zasady obmiaru Robót 
Ogólne zasady wykonywania obmiaru przedstawiono w Specyfikacji Technicznej 
DM.00.00.00. „Wymagania ogólne” 
. 
10.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostka obmiaru wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża jest metr kwadratowy [m2]. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

10.3. Ogólne zasady odbioru Robót 
Odbiór wykonywanego koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża jest 
dokonywany na zasadach odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu określonych 
w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Koryto uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, jeżeli wszystkie wyniki 
badań przeprowadzone przy odbiorach dały wyniki zgodne z wymaganiami. 
 

9. PODSTAWY PŁATNO ŚCI 
 

10.4. Ustalenia ogólne dotyczące podstawy płatności 
Ustalenia ogólne dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej 
DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
10.5. Cena jednostki obmiarowej 
Płatność za metr kwadratowy [m2] wykonanego koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem 
podłoża należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości Robót na podstawie 
pomiarów i badań. Cena jednostkowa wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania 
podłoża obejmuje: 

• prace pomiarowe, 
• odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 
• załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na 

wysypisko na odległość 20 km, 
• profilowanie dna koryta lub podłoża, 

• zagęszczanie do wymaganych wskaźników zagęszczenia, 
• utrzymanie koryta lub podłoża, 
• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej Specyfikacji 

Technicznej. 
 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 
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• PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy 
i określenia. 

• PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

• PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
• PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności. 
• BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

• podatnych i podłoża przez obciążenia płytą. 
• BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntów do celów 

drogowych i lotniskowych. 
• BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem 

i łatą. 

• BN-70/8931-05 Oznaczanie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni 
podatnych. 

• BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

• Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioru robót drogowych i mostowych 
realizowanych na drogach zamiejskich krajowych i wojewódzkich, GDDP W-wa 
1989. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRACOWNIA PROJEKTOWA  „VITARO”  

ul. 11 Listopada 11e/39 
97-500 RADOMSKO                          

tel. (44) 682 21 57  
tel. kom.  604 823 027 

 

43 
 

D.04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 

(kod WSZ 45233200-1) 
 

1. WSTEP .............................................................................................................................. 45 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ................................................................................................. 45 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej ................................................................................. 45 

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną .......................................................................... 45 

1.4. Określenia podstawowe ........................................................................................................................ 45 
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna ....................................................................................... 45 
1.4.2. Pozostałe określenia ............................................................................................... 45 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót ................................................................................................ 45 

2. MATERIAŁY .................................................................................................................... 46 
2.1. Wymagania ogólne ................................................................................................................................. 46 

2.2. Kruszywo .................................................................................................................................................. 46 

2.2.1. Uziarnienie kruszywa ............................................................................................. 46 
2.2.2. Właściwości kruszywa ........................................................................................... 46 

2.3. Źródła materiałów ................................................................................................................................... 47 

3. SPRZET ............................................................................................................................. 47 

3.1. Wymagania ogólne ................................................................................................................................. 47 

3.2. Sprzęt do wykonania podbudowy ...................................................................................................... 47 

4. TRANSPORT .................................................................................................................... 48 
4.1. Wymagania ogólne ................................................................................................................................. 48 

4.2. Transport kruszywa ................................................................................................................................ 48 
5. WYKONANIE ROBÓT .................................................................................................... 48 
5.1. Ogólne zasady wykonania Robót ....................................................................................................... 48 

5.2. Przygotowanie podłoża ......................................................................................................................... 48 
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa ..................................................................................................... 48 

5.4. Rozkładanie mieszanki kruszywa ...................................................................................................... 48 

5.5. Zagęszczanie ............................................................................................................................................ 49 

5.6. Utrzymanie podbudowy ........................................................................................................................ 49 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ..................................................................................... 50 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości ........................................................................................................... 50 

6.2. Badania przed przystąpieniem do Robót.......................................................................................... 50 

6.3. Badania w czasie Robót ........................................................................................................................ 50 

6.3.1. Badania właściwości kruszywa .............................................................................. 50 

6.3.2. Badania wilgotności kruszywa .............................................................................. 51 

6.3.3. Badania zagęszczenia ............................................................................................. 51 

6.4. Badania wykonanej warstwy ............................................................................................................... 51 
6.4.1. Grubość warstwy ................................................................................................... 52 
6.4.2. Nośność i zagęszczenie warstw wg obciążeń płytowych ...................................... 52 

6.4.3. Pomiary cech geometrycznych podbudowy .......................................................... 52 

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy ................................ 53 

6.5.1. Niewłaściwe uziarnienie i właściwości kruszywa ................................................. 53 
6.5.2. Niewłaściwe cechy geometryczne ......................................................................... 53 

6.5.3. Niewłaściwa grubość podbudowy ......................................................................... 53 

6.5.4. Niewłaściwe zagęszczenie podbudowy ................................................................. 53 



PRACOWNIA PROJEKTOWA  „VITARO”  

ul. 11 Listopada 11e/39 
97-500 RADOMSKO                          

tel. (44) 682 21 57  
tel. kom.  604 823 027 

 

44 
 

6.5.5. Niewłaściwa nośność podbudowy ......................................................................... 54 

7. OBMIAR ROBÓT ............................................................................................................. 54 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót ............................................................................................................ 54 
7.2. Jednostka obmiarowa ............................................................................................................................. 54 
8. ODBIÓR ROBÓT ............................................................................................................. 54 
8.1. Ogólne zasady odbioru Robót ............................................................................................................. 54 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI .............................................................................................. 54 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności .............................................................................. 54 

9.2. Cena jednostki obmiarowej .................................................................................................................. 54 
10. PRZEPISY ZWIAZANE .............................................................................................. 55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PRACOWNIA PROJEKTOWA  „VITARO”  

ul. 11 Listopada 11e/39 
97-500 RADOMSKO                          

tel. (44) 682 21 57  
tel. kom.  604 823 027 

 

45 
 

 
 

1. WSTEP 
 

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru Robót związanych z wykonaniem warstw z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie dla Zadania: Budowa miejsc parkingowych dla samochodów osobowych na 
potrzeby przekształcenia pomieszczeń byłej cechowni KWK Porąbka Klimontów na centrum 
aktywności w dziedzinie kultury sportu i rekreacji na części działki nr 407/7 obręb 
Klimontów przy ul. Jana Gacka w Sosnowcu. 
 
1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w p. 1.1 
 
1.4. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowią wymagania dotyczące 
Robót związanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie. 
Zakres Robót obejmuje: 

• wykonanie podbudowy z kruszywa gr. 8cm o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego 
mechanicznie jako warstwa górna 

• wykonanie podbudowy z kruszywa gr. 15cm o uziarnieniu 0/63 mm stabilizowanego 
mechanicznie jako warstwa dolna 
 

1.5. Określenia podstawowe 
 

1.5.2. Stabilizacja mechaniczna 
Proces technologiczny polegający na odpowiednim zagęszczeniu kruszywa o właściwie 
dobranym uziarnieniu, przy wilgotności optymalnej. 
 

1.5.3. Pozostałe określenia 
Są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi 
w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót, ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Kierownika Projektu. Ogólne wymagania 
dotyczące Robót podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
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2. MATERIAŁY 

 
2.2. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00. 
„Wymagania ogólne”. 
 
2.3. Kruszywo 
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
powinno być kruszywo łamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub 
kamieni narzutowych i otoczaków albo ziaren żwiru większych od 8 mm. Dopuszcza się 
również stosowanie żużla jako materiału do wykonania podbudowy. Kruszywo powinno być 
jednorodne, bez domieszek gliny i zanieczyszczeń obcych. 
 

2.3.2. Uziarnienie kruszywa 
Krzywa uziarnienia kruszywa określona wg normy PN-91/B-06714/15 powinna biec 
pomiędzy krzywymi granicznymi podanymi w tablicy 1. 
 
Tablica 1. Uziarnienie kruszywa łamanego i ula wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie do 

podbudowy pomocniczej 

Sito kwadratowe [mm] 
Uziarnienie 0/63 mm Uziarnienie 0/31.5 mm 

Przechodzi przez sito [%] Przechodzi przez sito [%] 
63 100 - 

31.5 76 – 100 100 
16 57 – 93 77 – 100  
8 42 – 75 52 – 75  
4 28 – 58  37 – 58  
2 19 – 42  26 – 42  

0.5 10 – 24  14 – 24  
0.075 3 – 12  4 – 12  

 
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie przebiegać od dolnej do górnej 
krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa 
nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. Frakcje kruszywa 
przechodzące przez sito 0,075 mm nie powinny stanowić więcej niż 65% frakcji 
przechodzącej przez sito 0,5 mm. 
 

2.3.3. Właściwości kruszywa 
Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w poniższej tablicy 2. 
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Tablica 2. Wymagane właściwości kruszywa. 

L.p. Właściwości badane według 
Wymagania 

Kruszywo 
łamane 

Żużel 

1 Zawartość nadziarna, %, nie więcej niż 10 10 
2 Zawartość ziaren nieforemnych, % nie więcej niż 40 - 
3 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, %, nie więcej niż 1 1 
4 Wskaźnik piaskowy po 5-krotnym zagęszczeniu metodą I lub II 30 – 70 - 

5 
Ścieralność w bębnie Los Angeles, 

- ubytek masy po pełnej liczbie obrotow, %, nie większy niż 
- po 1/5 liczby obrotów 

 
50 
30 

 
50 
30 

6 Nasiąkliwość, %, nie więcej niż 5 6 

7 
Mrozoodporność ziaren większych od 2 mm, po 25 cyklach 
zamrażania i odmrażania, ubytek masy, %, nie więcej niż 

10 10 

8 Rozpad krzemianowy i żelazawy łącznie, nie więcej niż [%] - 1 

9 
Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, %, nie więcej 

niż 
1 2 

10 
Wskaźnik nośności wnoś mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy 

niż 
60 60 

 

2.4. Źródła materiałów 
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych 
i zatwierdzonych przez Kierownika Projektu. Źródła materiałów powinny być wybrane przez 
Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. Wykonawca powinien dostarczyć 
Kierownikowi Projektu wyniki badan laboratoryjnych łącznie z projektowana krzywa 
uziarnienia i reprezentatywne próbki materiałów. Materiały z zaproponowanego przez 
Wykonawcę źródła będą zaakceptowane do wbudowania przez Kierownika Projektu, jeżeli 
dostarczone przez Wykonawcę wyniki badań laboratoryjnych i ewentualne wyniki badań 
laboratoryjnych prowadzonych przez Kierownika Projektu wykażą zgodność cech 
materiałowych z wymaganiami. 
Zatwierdzanie źródła materiałów nie oznacza, że wszystkie materiały z tego źródła będą przez 
Kierownika Projektu dopuszczone do wbudowania. Materiały, które nie spełniają wymagań 
zostaną odrzucone. 
 

3. SPRZET 
 

3.2. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00. 
"Wymagania ogólne". 
 
3.3. Sprzęt do wykonania podbudowy 
Do wykonania podbudów z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie należy 
stosować: 
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a. mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposażone w urządzenia 
dozujące wodę, 

b.  równiarki lub układarki kruszywa do rozkładania materiału, 
c. walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zagęszczania. W miejscach 

trudnodostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub 
małe walce wibracyjne. 

 
4. TRANSPORT 

 
4.2. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00. 
"Wymagania ogólne". 
 
4.3. Transport kruszywa 
Transport kruszywa powinien odbywać się w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu 
i rozsegregowaniu. Ruch pojazdów po wyprofilowanym podłożu drogi powinien być tak 
zorganizowany by nie dopuścić do jego uszkodzeń i tworzenia kolein. Przy ruchu po drogach 
publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 
w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń osi i innych parametrów technicznych. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 
Ogólne zasady wykonania Robót podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00. 
"Wymagania ogólne" 
 
5.2. Przygotowanie podłoża 
Podłoże pod podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie stanowi 
warstwa gruntu naturalnego. Jeżeli podłoże wykazuje jakiekolwiek wady to powinny być one 
usunięte według zasad akceptowanych przez Kierownika Projektu. 
 
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
Mieszankę kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowaną krzywą uziarnienia i wilgotności 
optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych gwarantujących otrzymanie 
jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności materiału nie 
dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. 
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania 
w sposób przeciwdziałający segregacji i nadmiernemu wysychaniu. 
 
5.4. Rozkładanie mieszanki kruszywa 
Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie 
z Dokumentacją Projektową lub według zaleceń Kierownika Projektu z tolerancjami 
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określonymi w niniejszej Specyfikacji Technicznej. Paliki lub szpilki do kontroli 
ukształtowania warstw powinny być wcześniej, odpowiednio zamocowane i utrzymywane 
w czasie robót przez Wykonawcę. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać 
naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia Robót i nie powinno być większe niż co 10 m. 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej aby 
jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość 
pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwy 
kruszywa powinny być rozkładane w sposób zapewniający osiągniecie wymaganych spadków 
i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy 
kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie układania następnej 
warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Kierownika Projektu. 
Kruszywo w miejscach, w których widoczna jest jego segregacja powinno być przed 
zagęszczeniem zastąpione materiałem o odpowiednich właściwościach. 
 
5.5. Zagęszczanie 
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej 
zagęszczenia przez wałowanie. Wałowanie powinno postępować stopniowo od dolnej do 
górnej krawędzi podbudowy przy przekroju o spadku jednostronnym. Jakiekolwiek 
nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównane przez 
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej 
powierzchni.  
W miejscach niedostępnych dla walców podbudowa powinna być zagęszczona 
zagęszczarkami płytowymi, małymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 
Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podbudowy nie 
mniejszego od 1,0 według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481. 
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, 
określonej według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-88B-04481. Materiał nadmiernie 
nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie rozłożonej warstwy 
i napowietrzenie. Natomiast jeżeli wilgotność materiału jest niższa od optymalnej, materiał 
w rozłożonej warstwie powinien być zwilżony wodą i równomiernie wymieszany. Wilgotność 
przy zagęszczaniu powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancja +1%, -2%. 
 
5.6. Utrzymanie podbudowy 
Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia bieżących napraw podbudowy 
uszkodzonej przez ruch budowlany jak również wskutek oddziaływania czynników 
atmosferycznych, takich jak opady deszczu, śniegu i mróz. 
Wykonawca zobowiązany jest wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów 
deszczu, jeżeli wystąpi możliwość uszkodzenia podbudowy. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

6.2. Ogólne zasady kontroli jakości 
Zasady ogólne kontroli jakości Robót podano w Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00. 
„Wymagania ogólne”. 
 
6.3. Badania przed przystąpieniem do Robót 
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 
przeznaczonych do wykonania Robót i przedstawić wyniki tych badan Kierownikowi 
Projektu w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie 
właściwości określone w p.2. 
 
6.4. Badania w czasie Robót 
Częstotliwość badań kontrolnych w czasie Robót przy budowie podbudowy z kruszyw 
łamanych stabilizowanych mechanicznie podano w tablicy 3. 
 

Tablica 3. Częstotliwość badań kontrolnych w czasie robót przy budowie podbudowy z kruszyw 
łamanych i żula wielkopiecowego stabilizowanych mechanicznie 

Lp. Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 
Minimalna liczba badań 

na dziennej działce 
roboczej 

Maksymalna powierzchnia 
podbudowy przypadająca 

na jedno badanie [m2] 
1 Uziarnienie kruszywa 

2 400 
2 Wilgotność kruszywa 
3 Zagęszczenie kruszywa 
4 Zawartość zanieczyszczeń obcych 
5 Stopień przekruszenia ziaren 

- 
4000 

i przy każdej zmianie źródła 
kruszywa 

6 Zawartość ziaren nieforemnych 

7 
Zawartość zanieczyszczeń 

organicznych 
8 Granica płynności 
9 Wskaźnik plastyczności 
10 Mrozoodporność 
11 Ścieralność 
12 Wskaźnik piaskowy 

 

6.4.2. Badania właściwości kruszywa 
W czasie Robót Wykonawca będzie prowadził badania właściwości kruszywa, określone 
w tablicy w p.2. Uziarnienie kruszywa i zawartość zanieczyszczeń obcych powinno być przez 
Wykonawcę badane co najmniej dwukrotnie dla każdej działki roboczej, lecz nie rzadziej niż 
raz na 400 m2 warstwy. Próbki należy pobierać w sposób losowy z rozłożonej warstwy, przed 
jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być bieżąco przekazywane Kierownikowi 
Projektu. Badania pełne kruszywa, obejmujące ocenę wszystkich właściwości określonych 
w p. 2. powinny być wykonywane przez Wykonawcę z częstotliwością gwarantującą 
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zachowanie jakości robót, lecz nie rzadziej niż raz na 4000 m2 wykonanej podbudowy, 
a także w przypadku zmiany źródła pobierania materiałów i w innych przypadkach 
określonych przez Kierownika Projektu. Próbki do badan pełnych powinny być pobierane 
przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności Kierownika Projektu. 
 

6.4.3. Badania wilgotności kruszywa 
Wilgotność kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej określonej wg normalnej 
próby Proctora, wg PN-88B-04481 z tolerancja +1%, -2%. Wilgotność kruszywa należy 
badać wg PN-77B-06714/17 przynajmniej dwukrotnie na każdej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niż raz w jednym punkcie na 400 m2, przy ocenie zagęszczenia warstwy. 
 

6.4.4. Badania zagęszczenia 
Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się do osiągniecia wskaźnika zagęszczenia 
nie mniejszego od 1,0 wg normalnej próby Proctora, wg PN-88/B-04481. Zagęszczenie 
należy sprawdzać przynajmniej w dwóch punktach, wybranych losowo na każdej działce 
roboczej, lecz nie rzadziej niż w jednym punkcie na 400 m2, wg BN-77/8931-12. 
W przypadku gdy przeprowadzenie badania zagęszczenia wg Proctora jest niemożliwe, ze 
względu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa kontrole zagęszczenia należy oprzeć na 
metodzie obciążeń płytowych VSS w tym przypadku jeden (wg normy) jeden raz na 3000m2 
lub według zaleceń Kierownika Projektu. 
 
6.5. Badania wykonanej warstwy 
Częstotliwość i zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa 
stabilizowanego mechanicznie przedstawiono w tablicy 4. 
 

Tablica 4. Częstotliwość i zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa 
stabilizowanego mechanicznie 

Lp. 
Wyszczególnienie badań i 

pomiarów 
Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Grubość warstwy 

Podczas budowy: 
- w 3 punktach na każdej dziennej działce 
roboczej lecz nie rzadziej niż 1 na 400 m2 

Przed odbiorem: 
- w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 

m2 

2 
Nośność i zagęszczenie wg 

obciążeń płytowych 
Raz na 3000 m2 

3 Szerokość 10 razy na 1 km 
4 Równość podłużna  W sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą 
5 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km łatą 2 – metrową 
6 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 
7 Rzędne co 50 m 
8 Ukształtowanie osi w planie co 50 m 
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*) dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać 
w punktach głównych łuków poziomych: na początku i na końcu każdej krzywej przejściowej oraz na 
początku, w środku i na końcu każdego łuku poziomego. 

 
6.5.2. Grubość warstwy 

Grubość warstwy Wykonawca powinien mierzyć natychmiast po jej zagęszczeniu co najmniej 
w trzech losowo wybranych punktach na każdej dziennej działce roboczej i nie rzadziej niż 
w jednym punkcie na każde 400 m2 podbudowy. Bezpośrednio przed odbiorem należy 
wykonać pomiary grubości warstwy co najmniej w trzech punktach, lecz nie rzadziej ni raz na 
2000 m2. Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości warstw nie powinny przekraczać 
+10%, -15%. 
 

6.5.3. Nośność i zagęszczenie warstw wg obciążeń płytowych 
Należy wykonać pomiary nośności podbudowy z kruszywa, wg metody obciążeń płytowych, 
zgodnie z BN-64/8931-02. Obciążenia należy wykonać nie rzadziej ni raz na 3000 m2, lub wg 
zaleceń Kierownika Projektu. Podbudowa zasadnicza powinna spełniać wymagania dotyczące 
nośności podane poniżej. 
Pierwotny moduł odkształcenia warstwy z kruszywa powinien być większy niż M’ E≥60 MPa, 
wtórny moduł odkształcenia min. M’’E≥120 MPa. 
Zagęszczenie warstwy z kruszywa należy uznać za prawidłowe wtedy, gdy stosunek 
wtórnego modułu odkształcenia ME’’ do pierwotnego modułu odkształcenia ME’, mierzony 
przy użyciu płyty o średnicy 30 cm, jest nie większy od 2,2: 

ME’’/M E’ ≤ 2,2 
 

6.5.4. Pomiary cech geometrycznych podbudowy 
 
6.4.3.1. Równość warstwy 
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć łata 4-metrowa lub planografem zgodnie 
z norma BN-68/8931-04, z częstotliwości podana w tablicy w p.6.4. Nierówności poprzeczne 
należy mierzyć 2-metrowa łatą z częstotliwością jak wyżej. Nierówności nie powinny 
przekraczać: 

• 20 mm dla podbudowy z kruszywa łamanego. 
 

6.4.3.2. Spadki poprzeczne podbudowy 
Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 2-metrowej łaty i poziomicy z częstotliwością 
podaną w tablicy w p. 6.4. Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową z tolerancją ±0,5%. 
 
6.4.3.3. Rzędne podbudowy 
Rzędne podbudowy należy sprawdzać co 100 m. Różnice między rzędnymi wykonanymi 
i projektowanymi nie powinny przekraczać: 

• od +1 do - 2 cm dla podbudowy z kruszywa łamanego 
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6.4.3.4. Ukształtowanie osi podbudowy 
Ukształtowanie osi podbudowy należy sprawdzić w punktach głównych trasy i innych 
dodatkowych, rozmieszczonych nie rzadziej niż co 100 m. Oś podbudowy w planie nie może 
być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ±5 cm w każdym punkcie na 
całej długości. 
 
6.4.3.5. Szerokość podbudowy 
Szerokość podbudowy należy sprawdzić co najmniej 20 razy na 1 km. Szerokość podbudowy 
nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
 
6.6. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 

 
10.5.1. Niewłaściwe uziarnienie i właściwości kruszywa 

Wszystkie kruszywa nie spełniające wymagań dotyczących uziarnienia i właściwości 
podanych w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeżeli 
kruszywa, nie spełniające tych wymagań zostały wbudowane to będą, na polecenie 
Kierownika Projektu, wymienione przez Wykonawcę na właściwe, na koszt Wykonawcy 
i bez jakichkolwiek dodatkowych kosztów poniesionych przez Zamawiającego. 
 

6.6.2. Niewłaściwe cechy geometryczne 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 
określonych w p.6.4.3. powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do 
głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego 
materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
 

6.6.3. Niewłaściwa grubość podbudowy 
Przed odbiorem Wykonawca sprawdzi grubość warstw w obecności Kierownika Projektu, 
z częstotliwością podaną w tablicy w p. 6.4. Przynajmniej w 50% otworów grubość warstw 
powinna być co najmniej równa projektowanej, a w żadnym otworze niedomiar grubości nie 
może by większy od 10%. Jeżeli warunek ten nie jest spełniony Wykonawca wykona, na 
własny koszt, w obecności Kierownika Projektu, dodatkowe otwory w celu identyfikacji 
powierzchni wadliwych pod względem grubości. Na wszystkich powierzchniach wadliwych 
pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę podbudowy. Roboty te Wykonawca 
wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych Robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości 
warstwy, wg wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 
 

6.6.4. Niewłaściwe zagęszczenie podbudowy 
Do odbioru zagęszczenia podbudowy Wykonawca przygotuje i przedstawi tabelaryczne 
zestawienie wyników badań wskaźnika zagęszczenia, wraz z wartościami średnimi dla całego 
odbieranego odcinka, wykonane na podstawie bieżącej kontroli zagęszczenia. Na odcinkach 
nie spełniających wymagań co do zagęszczenia podbudowy należy materiał spulchnić 
i Roboty powtórzyć w sposób zaakceptowany przez Kierownika Projektu. 
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6.6.5. Niewłaściwa nośność podbudowy 

Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej to Wykonawca wykona wszelkie 
Roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zlecone przez Kierownika Projektu, 
na własny koszt. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.2.  Ogólne zasady obmiaru Robót 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00. 
"Wymagania ogólne". 
 
7.3. Jednostka obmiarowa 
Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy [m2], wykonanej podbudowy oraz warstwy 
konstrukcji z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubościach określonych 
w Dokumentacji Projektowej. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.2. Ogólne zasady odbioru Robót 
Odbiór podbudowy dokonywany jest na zasadach odbioru Robót zanikających i ulegających 
zakryciu oraz na zasadach odbioru częściowego i końcowego określonych w Specyfikacji 
Technicznej DM.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 

9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
 
9.2. Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w Specyfikacji Technicznej 
DM.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
9.3. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 metra kwadratowego [m2] wykonania warstw konstrukcji z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie o grubościach 10, 15, 20 cm i odpowiednio uziarnieniach 
0/31,5 i 0/63 mm obejmuje: 

• prace pomiarowe, 
• sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 
• przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie z recepturą, 

• dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
• rozłożenie mieszanki, 

• zagęszczenie rozłożonej warstwy, 
• przeprowadzenie pomiarów i badań określonych w Specyfikacji Technicznej, 
• utrzymanie podbudowy w czasie Robót. 
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10. PRZEPISY ZWIAZANE 
 
1. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy, określenia. 
2. PN-78/B-01101 Kruszywa sztuczne. Podział, nazwy, określenia. 
3. PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy, 

określenia. 
4. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
5. PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 
6. PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podział, terminologia. 
7. PN-77/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń obcych 
8. PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów 

mineralnych. 
9. PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 
10. PN-78B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren. 
11. PN-77B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności. 
12. PN-77B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości. 
13. PN-78B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności 

metoda bezpośrednia 
14. PN-79/B-06714/42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ścieralności w bębnie 

Los Angeles 
15. PN-80/B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu 

krzemianowego 
16. PN-78/B-06714/39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu żelazowego 
17. PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości siarki 

metodą bromową. 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm szarej, dla zadania: Budowa miejsc 
parkingowych dla samochodów osobowych na potrzeby przekształcenia pomieszczeń byłej 
cechowni KWK Porąbka Klimontów na centrum aktywności w dziedzinie kultury sportu 
i rekreacji na części działki nr 407/7 obręb Klimontów przy ul. Jana Gacka w Sosnowcu. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji Robót wymienionych w p. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. 
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze 
sobą trwale w fazie produkcji.  Do produkcji płyt drogowych betonowych należy stosować 
beton klasy B 25 i B 30. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, 
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 "Wymagania 
ogólne". 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1.  Betonowa kostka brukowa - wymagania 

2.1.1. Aprobata techniczna 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej, trylinki oraz płyt 
ażurowych w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej. 
 

2.1.2. Wygląd zewnętrzny 
Struktura wyrobu kostki powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia 
górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia 
nie powinny przekraczać: 

• 2 mm, dla kostek o grubości < 80 mm, 
• 3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm. 

Powierzchnie płyt powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze zatartej. 
Krawędzie płyt powinny być równe i proste. Dopuszczalne wady, uszkodzenia powierzchni  
i krawędzi płyt nie powinny przekraczać wartości podanych w normie BN-80/6775-03/01 
[24]. Sposób pobierania próbek, badania i ocena wyników badań powinny być zgodne z BN-
80/6775-03/01 [24]. 



PRACOWNIA PROJEKTOWA  „VITARO”  

ul. 11 Listopada 11e/39 
97-500 RADOMSKO                          

tel. (44) 682 21 57  
tel. kom.  604 823 027 

 

58 
 

 
2.1.3. Kształt, wymiary i kolor 

W kraju produkowane są kostki o dwóch standardowych wymiarach grubości: 
• 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu 

samochodowego, 
• 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego. 

Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
• na długości ± 3 mm, 
• na szerokości ± 3 mm, 
• na grubości ± 5 mm. 

 
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy 
i brązowy. Płyty betonowe powinny posiadać kolor szary 
 

2.1.4. Wytrzymałość na ściskanie 
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza 
niż 60 MPa. Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być 
mniejsza niż 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek). 
 

2.1.5. Nasiąkliwość 
Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 [2] 
i wynosić nie więcej niż 5%. 
 

2.1.6. Odporność na działanie mrozu 
Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie 
z wymaganiami PN-B-06250 [2]. Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania 
i odmrażania próbek jest wystarczająca, jeżeli: 

• próbka nie wykazuje pęknięć, 
• strata masy nie przekracza 5%, 
• obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek 

niezamrażanych nie jest większe niż 20%. 
 

2.1.7. Ścieralność 
Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna 
wynosić nie więcej niż 4 mm. 
 
2.2. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 
 

2.2.1. Cement 
Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie 
niższej niż "32,5". Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien 
odpowiadać wymaganiom PN-B-19701 [4]. 
 

2.2.2. Kruszywo 
Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712 [3]. 
Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, 
przy założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 
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2.2.3. Woda 

Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych 
powinny odpowiadać wymaganiom wg PN-B-32250 [5]. 
 

2.2.4. Dodatki 
Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, 
zgodnie z receptą laboratoryjną. Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą 
wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i większą odporność na niskie temperatury i działanie 
soli. Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe zabarwienie. Powinny to być 
barwniki nieorganiczne. 
 
3. SPRZĘT 
 
Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. Jeśli powierzchnie 
są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne 
urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, 
służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. Urządzenie to, po 
skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do wymiatania piasku w szczeliny 
zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 
Do wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, 
prowadzone liniami na szynie lub krawężnikach. 
 
4. TRANSPORT 

 
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. 
Po uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie 
specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport 
samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe można również przewozić 
samochodami na paletach transportowych producenta. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Podłoże 
Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych może stanowić grunt 
piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP ≥ 35 [7]. 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnię z kostki brukowej 
przeznaczoną dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, 
można wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym 
korycie. Grunt podłoża powinien być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed 
skutkami przemarzania. Podłoże gruntowe pod nawierzchnię powinno być przygotowane 
zgodnie z wymogami określonymi w ST D-04.01.01 "Koryto wraz z profilowaniem 
i zagęszczeniem podłoża". 
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5.2. Podbudowa 
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki brukowej 
powinien być zgodny z dokumentacją projektową. Podbudowę, w zależności od 
przeznaczenia, obciążenia ruchem i warunków gruntowo wodnych, może stanowić: 

• grunt ulepszony pospółką, odpadami kamiennymi, żużlem wielkopiecowym, spoiwem 
itp., 

• kruszywo naturalne lub łamane, stabilizowane mechanicznie podbudowa tłuczniowa, 
żwirowa lub żużlowa, lub inny rodzaj podbudowy określonej w dokumentacji 
projektowej. 

Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi 
w specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy. 
 
5.3. Obramowanie nawierzchni 
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych można stosować krawężniki 
uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy krawężników zgodne 
z dokumentacją projektową lub zaakceptowane przez Inżyniera. 
 
5.4. .Podsypka 
Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B-06712 [3]. 
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. 
Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 
 
5.5. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie 
dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego 
przez Inżyniera. 
Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny 
między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od 
projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega 
zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść 
powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych 
i przystąpić do ubijania nawierzchni. 
 
Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną 
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie 
należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie 
w kierunku poprzecznym kształtek. 
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. Po 
ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. 
Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji – może być zaraz 
oddana do ruchu. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót. 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek 
brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST. Niezależnie od posiadanego 
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atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników bieżących badań wyrobu na 
ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 próbek (kostek) 
dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek ułożonych w nawierzchni). 
Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań 
podanych w pkt 2.22 i 2.2.3 i wyniki badań przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
 
6.2. Badania w czasie robót 

6.2.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy 
Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją 
projektową i odpowiednimi ST. 
 

6.2.2. Sprawdzenie podsypki 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych 
i podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.5 
niniejszej SST. 
 

6.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega 
na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt 
5.6 niniejszej ST: 

• pomierzenie szerokości spoin, 
• sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
• sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
• sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 
 

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
6.3.1. Nierówności podłużne 

Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-
68/8931-04 [8] nie powinny przekraczać 0,8 cm. 
 

6.3.2. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją 
± 0,5%. 
 

6.3.3. Niweleta nawierzchni 
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać ± 1 cm. 
 

6.3.4. Szerokość nawierzchni 
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
 

6.3.5. Grubość podsypki 
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać 
± 1,0 cm. 
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6.4. Częstotliwość pomiarów 
Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, 
wymienionych w pkt 6.4 powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót. 
Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 były przeprowadzone 
nie rzadziej niż 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety 
lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inżynier. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki 
brukowej. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne". Roboty 
uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

• przygotowanie podłoża, 
• ewentualnie wykonanie podbudowy, 
• wykonanie podsypki, 
• ewentualnie wykonanie ławy pod krawężniki. 

Zasady ich odbioru są określone w D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• oznakowanie robót, 
• przygotowanie podłoża (ewentualnie podbudowy), 
• dostarczenie materiałów, 
• wykonanie podsypki, 
• ułożenie i ubicie kostki, 
• wypełnienie spoin, 
• przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
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6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 

7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem 

i łatą. 
9. PN-EN 1342:2003 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnętrznych 

nawierzchni drogowych – Wymagania i metody badań. 
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1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z wykonaniem chodnikowych obrzeży betonowych dla zadania: 
Budowa miejsc parkingowych dla samochodów osobowych na potrzeby przekształcenia 
pomieszczeń byłej cechowni KWK Porąbka Klimontów na centrum aktywności w dziedzinie 
kultury sportu i rekreacji na części działki nr 407/7 obręb Klimontów przy ul. Jana Gacka 
w Sosnowcu. 
 

2. ZAKRES ROBÓT  
 

Specyfikacja Techniczna obejmuje wszystkie Roboty związane z wykonaniem, kontrolą 
i odbiorem obrzeży betonowych. 
Zakres Robót obejmuje: 

• wykonanie ławy  z betonu C12/15 pod obrzeża betonowe, 
• ustawienie obrzeży betonowych 8 x 30 cm, na ławie betonowej i podsypce piaskowej 

grubości 3 cm z zamknięciem spoin piaskiem. 
 
3. OKRELENIA PODSTAWOWE 

 
Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub 
dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych dla komunikacji. 
 

4. MATERIAŁY 
 
4.1. Obrzeża betonowe 

 
• Typ obrzeży betonowych 

Zastosowanie mają obrzeża betonowe wg BN-80/6775-03/04 o wymiarach 8 x 30 cm. 
• Wymiary obrzeży 

Wymiary obrzeży podano w tabeli 1. 
 

Tabela 1. Wymiary obrzeży 
 
 
 
 
 
 

• Dopuszczalne odchyłki 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 2. 
 

Rodzaj obrzeża 
Wymiary obrzeży, cm 
Długość L Grubość b Wysokość h 

Ow 
75 
100 
75 

6 
8 
8 

20 
30 
30 



PRACOWNIA PROJEKTOWA  „VITARO”  

ul. 11 Listopada 11e/39 
97-500 RADOMSKO                          

tel. (44) 682 21 57  
tel. kom.  604 823 027 

 

66 
 

 
Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 

Rodzaj wymiaru 
Dopuszczalna odchyłka mm 
Gatunek 1 Gatunek 2 

L  ± 8  ± 12 
b, h ± 3 ± 3 

 
• Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu o fakturze z formy lub 
zatartej, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej. Krawędzie elementów powinny 
być równe i proste. 
Dopuszczalne wady lub uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny 
przekraczać wartości podanych w tablicy 3. 
 

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży. 

Rodzaj wad i uszkodzeń 
Dopuszczalna wielkość wad 

i uszkodzeń 
Gatunek 1 Gatunek 2 

Elementy 
betonowe 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni 
obrzeży 
w mm 

2 3 

Szczerby 
i uszkodzenia 

krawędzi 
i naroży 

ograniczających powierzchnie 
górne (ścieralne) mm 

niedopuszczalne 

ograniczających pozostałe 
powierzchnie 

  

liczba max. 2 2 
długość mm max. 20 40 
głębokość mm max. 6 10 

 
• Składowanie 

Obrzeża betonowe powinny być składowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni 
na podłożu wyrównanym i odwodnionym, przy czym obrzeża poszczególnych typów, 
rodzajów, klas i gatunków należy układać oddzielnie z zastosowaniem podkładek 
i przekładek ułożonych w pionie jedna nad drugą. 
Wymiary przekroju poprzecznego podkładek i przekładek nie powinny być mniejsze niż 
grubość 2.5 cm, szerokość 5 cm a długość przekładek powinna być minimum 5 cm większa 
niż szerokość obrzeży. 

• Kontrola 
Do każdej partii obrzeży sprowadzonej przez Wykonawcę dołączona powinna być aprobata 
techniczna lub inny dokument potwierdzający jej jakość na podstawie przeprowadzonych 
badań. 
Przy odbiorze partii obrzeży na budowie, Wykonawca powinien przeprowadzić badania 
w zakresie wyglądu zewnętrznego. Pobór próbek partii nie większych niż 10000 powinien 
być przeprowadzony zgodnie z zasadami podanymi w tablicy 4. 
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Tablica 4. Pobór próbek do badania cech zewnętrznych 
Lp. Liczba partii Liczność próbki Liczba kwantyfikująca Liczba dyskwalifikująca 
 sztuk 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Do 90 
91-150 
151-280 
281-500 
501-1200 
1200-3200 
3201-10000 

8 
8 
13 
20 
32 
50 
80 

1 
1 
2 
3 
5 
7 
10 

2 
2 
3 
4 
6 
8 
11 

 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu 
przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach 
elementu. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru 
stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 m, zgodnie z PN-80/B-10021. 
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm 
przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy. Sprawdzenie kątów prostych 
w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża 
i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 
W razie wystąpienia wątpliwości Kierownik Projektu może zmienić sposób pobierania próbek 
lub poszerzyć zakres kontroli obrzeży o inny rodzaj badań, które Wykonawca wykona na 
swój koszt. 
 

4.2. Woda 
 

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowej powinna być odmiany "1" i odpowiadać 
wymaganiom PN-88/B-32250. 
Barwa wody powinna odpowiadać barwie wody wodociągowej. Woda nie powinna wydzielać 
zapachu gnilnego i nie powinna zawierać zawiesiny np. grudek kłaczków. 
Badania wody należy wykonywać: 

• w przypadku nowego źródła poboru wody, 
• w przypadku podejrzeń dotyczących zmiany parametrów wody np. zmętnienia, 

zapachu, barwy. 
 

4.3. Beton 
 
Do produkcji obrzeży należy stosować beton klasy C 20/25 lub C 25/30. 
Do ław fundamentowych pod obrzeża należy używać betonu C12/15. 
 

4.4. Kruszywo do wykonania podsypki 
 

Do wykonania podsypki cementowo-piaskowej należy stosować piasek łamany 0.075/2 mm 
lub mieszankę drobną granulowaną 0.075/4 mm. 
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4.5. Zaprawa do wypełniania spoin 
 

Cement użyty do wytwarzania zaprawy cementowej do zalania spoin powinien odpowiadać 
PN-B-19701. 
 

5. SPRZĘT 
 

Roboty można wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu pomocniczego. 
 

6. TRANSPORT 
 

Obrzeża betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu 
przez beton wytrzymałości min. 0.7R. 
Obrzeża układać należy na środkach transportowych wg zaleceń producenta. 
Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie 
transportu a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej 
niż 1/3 wysokości tej warstwy. 
Przy przewozie obrzeży wagonami kolejowymi sposób ładowania i zabezpieczenia ich przed 
przesunięciem powinien być zgodny z przepisami o ładowaniu i wyładowaniu wagonów 
kolejowych. 
 

7. WYKONANIE ROBÓT 
 

7.1. Wykonanie koryta 
 

Wykop koryta pod ławy wykonywać należy zgodnie z PN-68/B-06050. 
 

7.2. Wykonanie ławy 
 

Ławę pod obrzeże należy wykonać z betonu C 12/15 o wymiarach wynikających 
z Dokumentacji Projektowej. Część oporującą obrzeża należy wykonać po jego ustawieniu. 
 

7.3. Ustawienie obrzeży 
7.4. Podłoże obrzeża 
 

Obrzeża ustawiać należy na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 rozścielonej na ławie 
o grubości warstwy 3 cm po zagęszczeniu. 
 

7.5. Niweleta obrzeża 
 

Niweleta obrzeża powinna być zgodna z niweletą nawierzchni. 
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7.6. Tylna ściana obrzeża 
 

Tylna ściana obrzeża powinna być po ustawieniu obsypana piaskiem, żwirem lub 
miejscowym gruntem przepuszczalnym. Materiał którym zostanie obsypana tylna ściana 
obrzeża należy ubić. 
 

7.7. Spoiny 
 

Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm i zostać wypełnione zaprawą cementowa. 
Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione 
całkowicie na pełną głębokość i grubość obrzeża. 
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1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ  

 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z układaniem geokraty na parkingach. 
 

2. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJ Ą TECHNICZN Ą 
  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z układaniem geokraty na parkingach dla zadania pn. Budowa miejsc parkingowych dla 
samochodów osobowych na potrzeby przekształcenia pomieszczeń byłej cechowni KWK 
Porąbka Klimontów na centrum aktywności w dziedzinie kultury sportu i rekreacji na części 
działki nr 407/7 obręb Klimontów przy ul. Jana Gacka w Sosnowcu. 
 

3. OKREŚLENIA PODSTAWOWE  
 

Geokrata - przestrzenny geosyntetyk zbudowany z szeregu komórek, który po ułożeniu 
w miejscu wbudowania przypomina swoim wyglądem plaster miodu. Podstawowe funkcje 
geokraty to: wzmacnianie słabych podłoży gruntowych, zbrojenie skarp i zboczy, 
wzmocnienie nawierzchni i zapobieganie erozji gruntu. Stosowanie geosiatki komórkowej 
pozwala na uzyskanie założonych funkcji przy zachowaniu środowiska naturalnego w stanie 
niezmienionym, dostosowując je do potrzeb człowieka i nie naruszając jego równowagi. 

4. MATERIAŁY  
 
Geokrata:  

-  Wymiary: 500x500x40 mm 
-  Grubość ścianek zewnętrznych 4 mm 
-  Grubość ścianek wewnętrznych 3 mm 
-  Wysokość ścianek: 4 cm 
-  Ilość na m²: 4 sztuki 
-  Wielkość oczek: 49 oczek 7 cm x 7 cm (w jednej kratce) 
-  Waga: 1,40 kg / sztuka 5,60 kg / 1 m2  
-  Stabilność wymiarów: zakres temperatur od -30 ° C do +80° C 
-  Wchłanianie wilgoci: 0,01% 
-  Wpływ na środowisko: Nieszkodliwe dla środowiska i neutralne dla wód gruntowych.  
-  Odporność chemiczna: Produkt jest odporny na działanie kwasów, ługów (sól do 

posypywania, amoniak, kwaśne deszcze itp.) i alkoholi. 
-  Wytrzymałość na obciążenie drogowe: >125 kN nacisku na oś. 
-  Dopuszczalne obciążenie na m2: do 250 ton. 
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5. SPRZĘT 

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 
również przy wykonywaniu czynności pomocniczych. Sprzęt używany do prac musi być 
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy, musi spełniać normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Do układania geokraty można wykorzystać zagęszczarkę wibracyjną. 
 

6. TRANSPORT 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Ilość 
środków transportu musi zapewnić terminowość wykonania robót. 

7. WYKONANIE ROBÓT  

Kratki układać rzędami, łączyć zaczepami (można użyć młotka gumowego). Powierzchnię 
wyłożoną kratkami wyrównać zagęszczarką. Układanie kratek rozpoczynamy od 
wyprowadzenia narożnika, zaczepy pierwszej kratki wyznaczają kierunek układania 
kolejnych, kratki można łatwo przycinać ręczną piłą tarczową, piłą łańcuchową lub 
brzeszczotem. 

8. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 

Kontrola w czasie układania geokrat polega na sprawdzeniu:  
-  jakości geokrat,  
-  sprawdzenie styku z podłożem. 
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D.08.01.01. KRAWĘŻNIKI BETONOWE  
(KOD WSZ 45233252-0) 
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1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
krawężników na ławie z oporem w ramach projektu Budowa miejsc parkingowych dla 
samochodów osobowych na potrzeby przekształcenia pomieszczeń byłej cechowni KWK 
Porąbka Klimontów na centrum aktywności w dziedzinie kultury sportu i rekreacji na części 
działki nr 407/7 obręb Klimontów przy ul. Jana Gacka w Sosnowcu. 
 

2. ZAKRES ROBÓT 
 

Specyfikacja Techniczna obejmuje wszystkie Roboty związane z wykonaniem, kontrolą 
i odbiorem krawężników betonowych. 

Zakres Robót obejmuje: 
• wykonanie ławy z oporem z betonu C12/15 pod krawężniki betonowe, 
• ustawienie krawężników betonowych 20 x 30 x 100 cm, na ławie betonowej i 

podsypce cementowo – piaskowej grubości 5 cm z zamknięciem spoin piaskiem. 
 
3. OKRESLENIA PODSTAWOWE 

 
Kraw ężniki betonowe – prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające plac z nawierzchni 
z kostki betonowej 

 
Ława – warstwa nośna służąca do umocnienia krawężnika oraz przenosząca obciążenie 
krawężnika na grunt. 

 
Podsypka – warstwa wyrównawcza ułożona bezpośrednio na podłożu na ławie. 

 
4.  MATERIAŁY 

 
Wszystkie wymagania użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych 
i zatwierdzonych przez Inżyniera. Źródła materiałów powinny być  wybrane przez 
Wykonawcę z wyprzedzeniem przed rozpoczęciem robót nie później niż 3 tygodnie. 
Preferowane są wyroby i wytwórnie posiadające Aprobatę Techniczną IBDiM.  
 

4.1. Krawężniki betonowe. 
 

Do wykonania robót należy użyć krawężnika drogowego prostokątnego lub trapezowego, 
jednowarstwowego, gatunku I. 
Krawężniki powinny być wykonane z betonu, spełniającego wymagania: 

• Klasa nie niższa niż C 25/30, 
• Nasiąkliwość nie większa niż 4%, 
• Mrozoodporność nie niższa niż F 150, 
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• Ścieralność na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości nie większa niż 
3.5 mm. 

 
Powierzchnie krawężników powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu. Krawędzie 
elementów powinny być równe i proste. Tekstura i kolor powierzchni głównej (licowej) 
powinny być jednorodne, struktura zwarta. Dopuszczalne odchyłki wymiarów: 

• dla wysokości ± 3 mm, 
• dla szerokości ± 8 mm. 

 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu 
poprzez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach 
elementu. Pomiarów należy dokonywać zgodnie z  PN-B-10021.  

 
4.2. Materiały na podsypkę i wypełnienie szczelin pomiędzy ściankami bocznymi. 

 
Należy stosować mieszankę cementowo – piaskową:  

• 1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy 32.5 wg PN-B-19701 i z 
piasku naturalnego spełniającego wymagania PN-B-06712, 

• 1:2 dla wypełnienia szczelin z cementu portlandzkiego klasy 32.5 wg PN-B-
19701 i z piasku wg PN-B-06711 

 
4.3. Materiały do wypełnienia szczelin dylatacyjnych. 

 
Do szczelin dylatacyjnych w ławie betonowej należy stosować bitumiczną masę zalewową 
wg BN-74/6771-04. Do masy zalewowej stosować asfalt drogowy D100 lub mieszaninę 
asfaltów drogowych tak dobraną, aby jej penetracja określona wg PN-C-04134 wynosiła 90 ÷ 
120 w temp. 25° C. 
Jako składniki mineralne masy należy stosować wypełniacz wapienny oraz wełnę mineralną 
gatunku II. Wskazane jest stosowanie dodatków uszlachetniających właściwości asfaltu, np. 
paki tłuszczowe, żywice syntetyczne. Właściwości masy zalewowej: 

• temperatura mięknienia PiK – 54 ÷ 65° C, 

• płynność osiągalna w temp. nie wyższa niż 180° C, 

• spływność mierzona w blasze falistej w temp. 45° C nie powinna przekraczać 
10 mm, 

• zdolność wypełniania szczelin w temp. 180 ÷ 200° C bez utraty właściwości, 

• odporność na zamrażanie wg BN-74/6771-04 pkt 5.3.6. 
 

4.4. Materiały do posadowienia krawężników. 
 

Krawężniki 20 x 30 x 100 posadowione są na ławie z oporem o wymiarach 35 x 40 cm. Ława 
wykonana z betonu klasy C12/15. Do wykonania betonu należy użyć: 

• cementu portlandzkiego klasy 32.5, portlandzkiego z dodatkami, 
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• uziarnienie kruszywa powinno być tak drobne, aby mieszanka wykazywała 
maksymalną szczelność i urabialność przy minimalnym zużyciu cementu 
i wody. 

 
4.5. Przechowywanie i składowanie materiałów.  

 
Krawężniki powinny być składowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na 
podłożu wyrównanym i odwodnionym z zastosowaniem podkładek o przekładek lub na 
paletach transportowych. Cement można przechowywać nie dłużej niż 3 miesiące.  
Kruszywa należy gromadzić w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach 
zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych frakcji 
i rodzajów. 
 

5. SPRZĘT 
 

Roboty można wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu z zastosowaniem: 
• betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo – 

piaskowej, 
• wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych, 

• koparko – ładowarek – do transportu krawężników na placu budowy, 
• nosideł. 

 
Do wytwarzania betonu na ławy: 

• wytwórnia stacjonarna do wytwarzania mieszanki betonowej wyposażona 
w urządzenia do wagowego dozowania składników, 

• samochody samowyładowcze do transportu wyprodukowanej mieszanki 
betonowej. 

 
6. TRANSPORT 

 
Krawężniki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez 
beton wytrzymałości minimum 75% wytrzymałości gwarantowanej. W trakcie transportu 
powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. Należy je układać 
na podkładkach i przekładkach drewnianych długością w kierunku osi podłużnej środka 
transportowego. Sposób ich załadunku na środki transportowe i zabezpieczenie przed 
przesunięciem w czasie jazdy powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami. 
Wszystkie elementy powinny być oznaczone. Dane ich powinny być umieszczone na palecie 
transportowej. W przypadku przewożenia luzem należy oznaczać w sposób trwały co 50 
sztukę. Oznaczenie na palecie powinno zawierać co najmniej: 

• oznaczenie wyrobu, 
• znak wytwórni, 

• datę produkcji. 
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Wyprodukowaną mieszankę betonową należy dostarczać na budowę w warunkach 
zabezpieczających przed wysychaniem, wpływami atmosferycznymi i segregacją. 

 
7. WYKONANIE ROBÓT 

 
7.1. Ława betonowa 

 
Ławę betonową z oporem należy wykonać w szalowaniu. 
Beton rozścielony w szalowaniu powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie 
należy wykonywać zgodnie z PN-B-06251 z betonu C12/15, przy czym należy stosować 
minimum co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 
Ława betonowa nie może być wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadła poniżej 
2° C oraz wtedy, gdy podłoże jest zamarznięte i podczas opadów deszczu. Natychmiast po 
rozłożeniu mieszanki należy przystąpić do jej zagęszczenia. Operacja ta powinna zakończyć 
się po upływie dwóch godzin od chwili dodania wody do suchej mieszanki. Bezpośrednio po 
zagęszczeniu beton należy zabezpieczyć przed wyparowaniem wody. Pielęgnację należy 
rozpocząć przed upływem 90 min. Poprzez kilkakrotne zwilżanie wodą w ciągu dnia co 
najmniej 3 dni do 7 dni w czasie suchej pogody. 
 

7.2. Ustawienie krawężników. 
 

Ustawienie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce cementowo – 
piaskowej 1:4, grubości 5 cm po zagęszczeniu. Krawężniki należy wykonywać ze spoinami 
szerokości 5 ÷ 8 mm, minimum co 50 m stosować szczeliny dylatacyjne nad szczelinami 
dylatacyjnymi ławy betonowej. Przy układaniu krawężników na łukach należy stosować 
krawężniki o długości 50 cm.  

 
7.3. Wypełnianie spoin. 

 
Spoiny należy wypełniać zaprawą cementowo – piaskową 1:2. Spoiny przed zalaniem 
zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Szczeliny dylatacyjne należy zalewać masą zalewową 
po ich uprzednim starannym oczyszczeniu na pełną głębokość i osuszeniu. 
 

8. KONTROLA ROBÓT 
 

8.1. Badania przed przystąpieniem do robót. 
 

Dwa tygodnie przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien dostarczyć do 
niezależnego laboratorium 6 próbek krawężników, o wadze 1 – 2 kg. Wyniki badań 
Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi do akceptacji.  

8.2. Badania w czasie wykonywania robót. 
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Kontrola wykonania ławy betonowej. 
Należy sprawdzić co 20 mb. Wymiary ławy, dopuszczalne odchyłki to dla wysokości ±10% 
wysokości, dla szerokości ±20%. Równość górnej powierzchni ławy mierzona łatą 3 m – 
nierówności nie mogą przekraczać 1 cm na każde 100 mb. 

 
Kontrola uło żenia krawężników. 
Równość górnej powierzchni krawężników mierzona łatą 3 m – nierówności nie mogą 
przekraczać 0.5 cm na każde 100 mb. 

 
Kontrola wypełnienia spoin. 
Zaprawę do wypełnienia spoin należy skontrolować co najmniej raz przy wykonywaniu robót 
i w przypadkach wątpliwych. Wytrzymałość na ściskanie zaprawy powinna wynosić nie 
mniej niż 30 MPa. Szerokość i dokładność wypełnienia spoin należy skontrolować na 
każdych 10 metrach ustawionego krawężnika. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na 
pełną głębokość mieć szerokość ok. 5 mm. 
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1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wymiany 
gruntu w ramach projektu pn. Budowa miejsc parkingowych dla samochodów osobowych na 
potrzeby przekształcenia pomieszczeń byłej cechowni KWK Porąbka Klimontów na centrum 
aktywności w dziedzinie kultury sportu i rekreacji na części działki nr 407/7 obręb 
Klimontów przy ul. Jana Gacka w Sosnowcu. 
 

2. ZAKRES ROBÓT 
 

Specyfikacja Techniczna obejmuje wszystkie roboty związane z prowadzeniem robót 
ziemnych związanych z wymianą gruntu nienośnego. 

 
3. OKRESLENIA PODSTAWOWE 

 
Wymiana gruntu - czynność polegająca na wybraniu (wykopy) nienośnego gruntu 
rodzimego i uzupełnieniu (zasypaniu) gruntem nośnym (piasek, pospółka, żwir) łatwo 
zagęszczalnym. 

 
4. MATERIAŁY 

 
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych 
i zatwierdzonych przez Inżyniera. Źródła materiałów powinny być  wybrane przez 
Wykonawcę z wyprzedzeniem przed rozpoczęciem robót nie później niż 3 tygodnie. 
 
Grunty zalecane na wymianę gruntu to piaski grubo i średnioziarniste. Grunty 
niewysadzinowe o wskaźniku wodoprzepuszczalności K10 ≥ 6 x 10 –5 m/s i wskaźniku 
różnoziarnistości U ≥ 5.  
Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów powinny spełniać wymagania określone 
w PN-S-02205.  
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopu w celu wymiany gruntu powinny być 
zutylizowane przez Wykonawcę. 
 

5. SPRZĘT 
 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu do:  

• odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, 
zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.),  

• jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, urządzenia do 
hydromechanizacji itp.),  

• transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.),  
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• sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).  
 
Dla różnych rodzajów gruntów, należy stosować różny sprzęt zagęszczający. 

W tablicy 1 podano, dla różnych rodzajów gruntów, orientacyjne dane przy doborze sprzętu 
zagęszczającego. Sprzęt do zagęszczania powinien być zatwierdzony przez Inżyniera.  

 
Tablica.1. Orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego 

 Rodzaje gruntu  
Rodzaje 
urządzeń 

niespoiste: 
piaski, żwiry, 

pospółki 

spoiste: pyły 
gliny, iły 

gruboziarniste  
i kamieniste 

Uwagi 
o 

przydat- 
zagęszczających grubość 

warstwy 
[ m ] 

liczba 
przejś
ć 

n ***  

grubość 
warstw

y 
[ m ] 

liczba 
przejść 
n *** 

grubość 
warstw

y 
[ m ] 

liczba 
przejść 
n ***  

ności 
maszyn 

Walce statyczne  
 gładkie * 

0,1 do 
0,2 

4 do 8 0,1 do 
0,2 

4 do 8 0,2 do 
0,3 

4 do 8 1) 

Walce statyczne 
okołkowane * 

- - 0,2 do 
0,3 

8 do 12 0,2 do 
0,3 

8 do 12 2) 

Walce statyczne 
ogumione * 

0,2 do 
0,5 

6 do 8 0,2 do 
0,4 

6 do 10 - - 3) 

Walce wibracyjne 
gładkie **  

0,4 do 
0,7 

4 do 8 0,2 do 
0,4 

3 do 4 0,3 do 
0,6 

3 do 5 4) 

Walce wibracyjne 
okołkowane ** 

0,3 do 
0,6 

3 do 6 0,2 do 
0,4 

6 do 10 0,2 do 
0,4 

6 do 10 5) 

Zagęszczarki  
wibracyjne ** 

0,3 do 
0,5 

4 do 8 - - 0,2 do 
0,5 

4 do 8 6) 

Ubijaki 
szybkouderzające 

0,2 do 
0,4 

2 do4 0,1 do 
0,3 

3 do 5 0,2 do 
0,4 

3 do 4 6) 

Ubijaki o masie 
od 1 do 10 Mg 
zrzucane z 
wysokości od 5 
do 10 m 

 
2,0 do 

8,0 

4 do 
10 

uderz
eń w 
punkt 

 
1,0 do 

4,0 

3 do 6 
uderzeń 

w 
punkt 

 
1,0 do 

5,0 

3 do 6 
uderzeń 

w 
punkt 

 

 
*) Walce statyczne są mało przydatne w gruntach kamienistych. 
**) Wibracyjnie należy zagęszczać warstwy grubości ≥ 15 cm, cieńsze warstwy należy zagęszczać statycznie. 
***) Warto ści orientacyjne, właściwe należy ustalić na odcinku doświadczalnym. 
Uwagi: 1) Do zagęszczania górnych warstw podłoża. Zalecane do codziennego wygładzania (przywałowania) 
gruntów spoistych w miejscu pobrania i w nasypie. 
2) Nie nadają się do gruntów nawodnionych. 
3) Mało przydatne w gruntach spoistych. 
4) Do gruntów spoistych przydatne są walce średnie i ciężkie, do gruntów kamienistych -  walce bardzo ciężkie. 
5) Zalecane do piasków pylastych i gliniastych, pospółek gliniastych i glin piaszczystych. 
6) Zalecane do zasypek wąskich przekopów 

 
6. TRANSPORT 

 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od 
odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto 
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dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu 
(materiału).  Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być 
podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile 
zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera.  
 

7. TRANSPORT  
 

7.1. Wymiana gruntów. 
 
Przed przystąpieniem do wymiany gruntu należy w obrębie jego podstawy zakończyć roboty 
przygotowawcze. 
 

7.2. Zagęszczenie gruntów w podłożu wymienianego gruntu 
 

Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, 
zalegających 
w górnej strefie podłoża wymienianego gruntu, do głębokości 0,5 metra od powierzchni 
terenu 
przy wymianie gruntu. Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia jest mniejsza niż 0,98, 
Wykonawca powinien dogęścić podłoże tak, aby powyższe wymaganie zostało spełnione. 
Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia 0,98 nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie 
zagęszczanie podłoża, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, 
umożliwiające 
uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. 
 

7.3.Zasady wymiany gruntów 
 

W celu zapewnienia równomiernego osiadania wymienianego gruntu należy przestrzegać 
następujących zasad: 
 

• Wyminę gruntu należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych czyli 
takich jak do budowy nasypów. Wbudowywany grunt powinien być wznoszone 
równomiernie na całej szerokości. Dla dolnych warstw wskaźnik różnoziarnistości 
U ≥ 3,0. 

• Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od 
rodzaju gruntu i sprzętu używanego do zagęszczania. Przystąpienie do wbudowania 
kolejnej warstwy może nastąpić dopiero po stwierdzeniu przez Inżyniera 
prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej. 

• Górną warstwę, o grubości co najmniej 0,5 m należy wykonać z gruntów 
niewysadzinowych, o wskaźniku wodoprzepuszczalności K10 ≥ 6 x 10–5 m/s 
i wskaźniku różnoziarnistości U ≥ 5. 
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• Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien być bezzwłocznie wbudowany 
w przygotowane miejsce . Inżynier może dopuścić czasowe składowanie gruntu, pod 
warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem. 
 

7.4.Wykonywanie wymiany gruntów w okresie deszczów 
 

Wykonywanie nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość 
dopuszczalną, to znaczy jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 2 % jej wartości. 
Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać następnej warstwy gruntu. 
Osuszenie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez 
wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym. W okresie deszczowym nie należy 
pozostawiać nie zagęszczonej warstwy do dnia następnego. Jeżeli warstwa gruntu 
niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyć jej i 
zagęścić w czasie zaakceptowanym przez Inżyniera, to może on nakazać Wykonawcy 
usunięcie wadliwej warstwy. 
 

7.5. Zagęszczenie gruntu 
 
Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona 
z zastosowaniem sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących 
warunków. Rozłożone warstwy gruntu należy zagęszczać od krawędzi w kierunku jego osi. 
 
Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej zaleca 
się określić doświadczalnie dla każdego rodzaju gruntu i typu maszyny. Orientacyjne 
wartości, dotyczące grubości warstw różnych gruntów oraz liczby przejazdów różnych 
maszyn do zagęszczania podano w tablicy nr 1. 
 
Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, 
z tolerancją od ± 2 % jej wartości. Jeżeli wilgotność naturalna gruntu jest niższa od 
wilgotności optymalnej o więcej niż 2,0 % jej wartości, to wilgotność gruntu należy 
zwiększyć przez dodanie wody. 
Jeżeli wilgotność gruntu jest wyższa od wilgotności optymalnej o ponad 2 % jej wartości, 
grunt należy osuszyć w sposób mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wykonać drenaż 
z warstwy gruntu przepuszczalnego. Sposób osuszenia przewilgoconego gruntu powinien być 
zaakceptowany przez Inżyniera.  
 
W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać 
za pomocą oznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego 
modułu odkształcenia. 
 
Kontrolę zagęszczenia na podstawie porównania pierwotnego i wtórnego modułu 
odkształcenia, określonych zgodnie z normą PN-S-02205:1998, należy stosować tylko dla 
gruntów gruboziarnistych, dla których nie jest możliwe określenie wskaźnika zagęszczenia Is, 
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według BN-77/8931-12.Wskaźnik zagęszczenia gruntów, określony według normy BN-
77/8931-12, powinien na całej szerokości korpusu spełniać wymagania podane w tablicy 2. 
 

Tablica 2. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia gruntu Is = 1,0 

Strefa nasypu 
Minimalna wartość Is dla 

ruchu KR1 do KR2 
Górna warstwa o grubości 50 cm 1.00 

 
Jako zastępcze kryterium oceny wymaganego zagęszczenia gruntów dla których trudne jest 
pomierzenie wskaźnika zagęszczenia, przyjmuje się wartość wskaźnika odkształcenia I0 
określonego zgodnie z normą PN-S-02205:1998. 
Wskaźnik odkształcenia nie powinien być większy niż: 

• dla żwirów, pospółek i piasków 
• 2,2 przy wymaganej wartości Is ≥1,0, 

• 2,5 przy wymaganej wartości Is <1,0, 
Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, 
to Wykonawca powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej 
i powtórnie zagęścić. Jeżeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia, Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować nowy materiał, 
o ile Inżynier nie zezwoli na ponowienie próby prawidłowego zagęszczenia warstwy. 
 

8. KONTROLA JAKOSCI 
 

8.1. Sprawdzenie jakości wykonania robót 
 

Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

• badania przydatności gruntów do wymiany gruntów, 
• badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw wymienianego 

gruntu, 
• badania zagęszczenia wymienianego gruntu, 

 
Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw wbudowywanego 
gruntu polegają na sprawdzeniu: 

• prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach, 
• odwodnienia każdej warstwy, 

• grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu; badania należy 
przeprowadzić nie rzadziej niż jeden raz na 100 m2 warstwy. 

 
Sprawdzenie zagęszczenia n oraz podłoża wbudowywanego gruntu polega na skontrolowaniu 
zgodności wartości wskaźnika zagęszczenia Is lub stosunku modułów odkształcenia 
z wartościami określonymi w p.7. Do bieżącej kontroli zagęszczenia dopuszcza się aparaty 
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izotopowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is powinno być przeprowadzone według 
normy BN-77/8931-12, oznaczenie modułów odkształcenia według normy BN-64/8931-02. 
Zagęszczenie każdej warstwy należy kontrolować nie rzadziej niż: 

• jeden raz w trzech punktach na 50 m2 warstwy, w przypadku określenia wartości Is, 

• jeden raz w trzech punktach na 200 m2 warstwy w przypadku określenia pierwotnego 
i wtórnego modułu odkształcenia. 

 
Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów 
laboratoryjnych. Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy wbudowywanego gruntu 
lub podłoża pod nim powinna być potwierdzona przez Inżyniera wpisem w dzienniku 
budowy. 
 

9. OBMIAR ROBÓT  
 

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny). Objętość wymienianego gruntu będzie 
ustalona w metrach sześciennych w oparciu o założenia projektowe. 
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1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ  
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych wykonaniem warstw separacyjno-filtracyjnych i ochronnych 
z geowłókniny w konstrukcji nawierzchni parkingu. 
 

2. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJ Ą TECHNICZN Ą 
  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z układaniem geowłókniny w konstrukcji nawierzchni parkingu dla zadania pn. Budowa 
miejsc parkingowych dla samochodów osobowych na potrzeby przekształcenia pomieszczeń 
byłej cechowni KWK Porąbka Klimontów na centrum aktywności w dziedzinie kultury sportu 
i rekreacji na części działki nr 407/7 obręb Klimontów przy ul. Jana Gacka w Sosnowcu. 
 

3. OKREŚLENIA PODSTAWOWE  
 
Geowłóknina TS – produkt wytworzony metodą igłowania mechanicznego 
z polipropylenowych włókien ciągłych, stabilizowanych przeciw promieniowaniu UV, 
charakteryzujący się wysoką odpornością na uszkodzenia przy wbudowywaniu oraz dobrą 
wodoprzepuszczalnością. 
 

4. MATERIAŁY  
 
Istotne parametry i zalecany zakres (wartości średnie): 

• wytrzymałość na rozciąganie: min 12 kN/m 
• wodoprzepuszczalność w kierunku prostopadłym do płaszczyzny wyrobu: min 70 

l/m2/s  
• odporność na przebicie statyczne (CBR): min. 1500 N 
• wydłużenie przy max. Obciążeniu: min. 40% 

• wodoprzepuszczalność w płaszczyźnie wyrobu: min 4,0E-6 m2/s 

5. SPRZĘT 

Geowłókniny należy rozwijać i układać na podłożu ręcznie. Do cięcia należy stosować ostre 
noże, nożyce lub inne podobne narzędzia. 

6. TRANSPORT 

Geowłókniny przeznaczone do wykonania warstwy separacyjno-filtracyjnej i ochronnej mogą 
być transportowane dowolnymi środkami transportu pod warunkiem: 
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• fabrycznego opakowania rolek wodoszczelną folią, zabezpieczoną przed 
rozwinięciem, 

• zabezpieczenia opakowanych rolek przed przemieszczaniem się w czasie przewozu, 

• ochrony rolek przed zawilgoceniem, działaniem promieni słonecznych, działaniem 
ognia lub promieniowania cieplnego powodującego nagrzanie powierzchni powyżej 
165˚C, 

• niedopuszczenia do kontaktu rolek z chemikaliami, tłuszczami oraz przedmiotami 
mogącymi przebić lub rozciąć geowłókniny. 

Geowłókniny opakowane fabrycznie należy składować poziomo na wyrównanym podłożu, 
maksymalnie w 5 warstwach. Poszczególne typy geowłókniny, jak również rolki o różnych 
wymiarach powinny być składowane oddzielnie. Jeżeli istnieje konieczność składowania 
rolek przez okres dłuższy niż 2 tygodnie, rolki powinny zostać całkowicie przykryte w celu 
ochrony przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. 

7. WYKONANIE ROBÓT  

Przed przystąpieniem do rozkładania warstwy z geowłókniny należy sprawdzić, czy opis na 
rolkach dostarczonych na budowę jest zgodny z oznaczeniem i nazwą geowłókniny, która 
została zaakceptowana przez laboratorium i jest przewidziana do zastosowania. W przypadku 
stwierdzenia rozbieżności prace należy wstrzymać do czasu wyjaśnienia. Warstwę 
geowłókniny należy rozkładać na wyprofilowanej powierzchni podłoża, pozbawionej ostrych 
elementów, które mogą spowodować uszkodzenie warstwy geowłókniny (np.: kamienie, 
korzenie drzew i krzewów).  

Pasma geowłókniny mogą być łączone na zakład, zgrzewane lub zszywane. 

Jeśli geowłóknina łączona jest na zakład, szerokość zakładu powinna wynosić odpowiednio: 

• przynajmniej 30 cm w przypadku dobrze wyrównanego podłoża, 
• przynajmniej 50 cm w przypadku występowania dużych nierówności terenu lub na 

bardzo słabym podłożu. 

Przy połączeniu poprzecznym kolejne pasmo musi być położone pod pasmo ułożonej 
wcześniej, tak aby uniknąć przesunięcia pasm geowłókniny podczas wbudowywania gruntu. 
Zgrzewanie następuje poprzez podgrzanie pasma geowłókniny palnikiem gazowym lub 
gorącym powietrzem do jej uplastycznienia, a następnie dociśnięcie nogą do pasma leżącego 
poniżej. Odległość płomienia palnika gazowego od geowłókniny powinna wynosić ok. 20 cm, 
tak aby nie stopić geowłókniny. Szerokość zakładu w przypadku zgrzewania powinna 
wynosić 15 – 20 cm. 

Zszywanie geowłókniny powinno odbywać się za pomocą specjalnych ręcznych maszyn do 
szycia.  
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Po powierzchni warstwy geowłókniny nie może odbywać się ruch jakichkolwiek pojazdów. 
Leżącą wyżej warstwę z kruszywa należy wykonać rozkładając materiał od czoła, to znaczy 
tak, że pojazdy dowożące materiał i wykonujące czynności technologiczne poruszają się po 
już ułożonym materiale. W przypadku słabego podłoża, grubość pierwszej warstwy powinna 
wynosić min. 40 cm. Zagęszczanie nasypu (statyczne lub dynamiczne) zależy od rodzaju 
podłoża oraz materiału nasypowego.  

Warstwa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny być utrzymywane 
w dobrym stanie. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia napraw warstwy 
uszkodzonej wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak: opady deszczu, 
śniegu i mróz. Koszty tych napraw są objęte ceną jednostkową 1 metra kwadratowego 
warstwy. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciążą Wykonawcę 
robót. 

8. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 

8.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
 

Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić przygotowanie podłoża. Wykonawca 
powinien sprawdzić świadectwo dopuszczenia geowłókniny do stosowania w budownictwie 
drogowym na podstawie posiadania znaku CE dla geowłókniny. Wygląd geowłókniny należy 
ocenić wizualnie, pasma powinny być bez uszkodzeń, o równomiernej strukturze układu 
włókien. Odchyłki szerokości nie powinny przekraczać ±2% wymiaru nominalnego. 
Szerokość pasma należy określić przez pomiar bezpośredni z dokładnością do 1 cm, 
wykonany co 10 mb rolki geowłókniny. 
 

8.2. Badania w czasie robót 
 

W czasie układania warstwy geowłókniny należy kontrolować: 
• zgodność oznaczenia poszczególnych pasm z określonymi w dokumentacji 

projektowej, 
• równość warstwy, 
• wielkość zakładu przyległych warstw i sposób ich łączenia, 

• zamocowanie warstwy do podłoża gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentacji 
projektowej. 

Ponadto należy stwierdzić, czy nie nastąpiło mechaniczne uszkodzenie geowłókniny 
(rozerwanie, przebicie). Pasma geowłókniny użyte do wykonania warstwy separacyjno-
filtracyjnej lub ochronnej nie powinny mieć takich uszkodzeń. W przypadkach wątpliwych 
oraz na polecenie Inżyniera należy pobrać próbkę geowłókniny i przeprowadzić badania.  
 

9. OBMIAR ROBÓT  
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Jednostką obmiarową wykonanej warstwy separacyjno-filtracyjnej i ochronnej z geowłókniny 
jest [m2].  
 

10. ODBIÓR ROBÓT  
 

Warstwa geowłókniny podlega odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 

11. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
 

Cena 1 metra kwadratowego [m2] wykonania warstwy z geowłókniny obejmuje: dostarczenie 
i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy geowłókniny, naciągniecie, 
przymocowanie do podłoża i wykonanie połączeń sąsiednich pasm geowłókniny. 


