2019-04
Inwestor: Wykonawca:
Gmina Sosnowiec, MOSIR Sosnowiec
Al. Zwyciestwa 20
41-200 Sosnowiec

Przedmiar Robot KU-295.
CPV 45310000-3, 45311100-1, 45311200-2, 45315600-4, 45317300-5, 45312100-8.
Specyfikacja Techniczna ST.IE.01.01-02.

Nazwa budowy : Dziatania modernizacyjno naprawcze dla zadania "Przebudowa ptywalni
krytej i sitowni w Sosnowcu przy ul. Zeromskiego 4D.

Adres budowy : ul. Zeromskiego 4D, Sosnowiec.

Obiekt : Plywalnia kryta i sitownia w Sosnowcu przy ul. Zeromskiego 4D.

Rodzaj robot:  elektryczne

Podstawa opracowania : AW, KNP 18-13, KNR 5-08, KNR 4-03, KNNR Wacetob 9
Waluta: PLN

Stawka r-g :

Sporzadzit: Sprawdzit:
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1. zasil

1

Ksiazka Przedmiaréw/Obmiaréw

anie i rozdziat energii.

(AW) AW 0
Przebudowa/rozbudowa istnieej rozdzielnicy A1-1 komplet wg proj.

(AW) AW 0
Przebudowa/rozbudowa istniegej rozdzielnicy A1-2 komplet wg proj.

KNP 18-13 1301-0101-020
Sprawdzenie rozdzielnic nN.

2. Instalacja oswietlenia podstawowego.

4

10

11

12

13

14

15

16

3. Inne.

KNR 5-08 0502-10-090
Przygotowanie podia betonowego pod oprawywietleniowe.

KNR 5-08 0511-14-020
Monta na gotowym podiwu opraw gwietleniowych kompletnych.

(AW) Dost wa-090
Oprawa gwietleniowa ozn. M1 komplet.

(AW) Dost wa-090
Oprawa Gwietleniowa ozn. M2 komplet.

(AW) Dost wa-090
Oprawa niecki basenowej komplet.

(AW) AW 0
Panel DALI wraz z ospgrem.

KNR 4-03 1133-01-020
Demonta istniegcych opraw éwietleniowych.

KNR 5-08 0008-05-040
Montaz kanatow elektroinstalacyjnych kompletnych z priyganiem podi¢a.

KNR 5-08 0214-01-040
Przewody YDY 2x1,5 mm2 uktadane na gotowym piodto

KNR 5-08 0214-02-040
Przewody YDX6 3x2,5 mm2 ukfadane na gotowym pédto

KNR 5-08 0301-03-020

Przygotowanie podia pod osprzt instalacyjny. Mocowanie ospitz przez przykicenie do

kotkéw plastikowych.

KNR 5-08 0304-07-020
Monta na gotowym podtm odgaéznikdw bryzgoszczelnych bakelitowych prggénych.

KNNR Wacetob 9 1201-010-020
Pomiar nagzenia cwietlenia wigtrz.
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1,00 kpl

1,00 kpl

2,00 szt

30,00 kpl

30,00 szt

6,00 kpl

8,00 kpl

16,00 kpl

1,00 kpl

40,00 szt

300,00 m

300,00 m

200,00 m

16,00 szt

16,00 szt

30,00 szt
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(AW) AW 0
Materiat drobny - dostawa i monta

KNP 18-13 1360-0104-020
Badania i préby pomontawe funkcjonalne.
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1,00 kpl

1,00 szt



Skrocone zestawienie RMS

Zestawienie robocizny:

Lp. |W Kod Nazwa Jedn. llos¢ Cena |Wartai¢ KB
1 |2 3 4 5 6 7 8
1|0 72Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 37,3708
2|0 73Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 54,5002
3|0 999Robocizna r-g 189,9160
Robocizna pomocnicza
Razem: 281,7870
Zestawienie materiatow:
Lp. (W Kod Nazwa Jedn. llos¢ Cena |Wartas¢ KB
1 ]2 3 4 5 6 7 8
1)1 O0QMateriat drobny kompl. kpl 1,0000
2|1 01Przebud./rozbud. istn. rozdz. A1-1 kp 1,0p00
3|1 02Przebud./rozbud. istn. rozdz. A1-2 kp 1,0p00
4(1 03 Oprawa éwietleniowa ozn. M1 kompl. kpl 6,0000
51 04 Oprawa éwietleniowa ozn. M2 kompl. kpl 8,0000
6.1 050prawa niecki basenowej komplet kpl 16,0p00
7)1 0gPanel DALI wraz z ospetem. kpl 1,000
8|0 75409990dgatzniki bak. bryzgoszczelne szt 16,3200
9.0 758149%anat elektroinstalacyjny kompl. m 312,0000
10 1 7959998Przewody YDY.0 3x2,5 mm2 m 208,0000
11 0 7959999%Przewody YDY 2x1,5 mm2 m 312,0000
12| 0 832179%ruby i kotki kotwiace szt 120,0000
13/ 0 899049%otki rozporowe plastykowe szt 842,0000
Materiaty pomocnicze
Razem:

Nie znalezionazadnych sktadnikdéw spet.
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Tabela elementow

Lp. Nazwa R M S Kw. stala Razem

1. Zasilanie i rozdziat energii.
llos¢ r-g: 18,5360

2. Instalacja Gwietlenia podstawowego.
llos¢ r-g: 244,5710

3. Inne.
llos¢ r-g: 18,6800

Koszty bezpérednie

Koszty pdr. od R

Zysk od R

Zysk od KR

Koszty z narzutami (netto)
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