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ADRES INWESTYCJI : Sosnowiec, ul . St. Żeromskiego 4d
INWESTOR: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu, 41-218 

Sosnowiec, ul. 3 Maja 41
DATA OPRACOWNIA: kwiecień 2019

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
związanych z realizacją  zadania:  PROJEKT DZIAŁAŃ O CHARAKTERZE MODERNIZACYJNO NAPRAWCZYM
DLA ZADANIA PRZEBUDOWA PŁYWALNI KRYTEJ I SIŁOWNI W SOSNOWCU PRZY UL. ŻEROMSKIEGO 4D
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
ST powinna być rozpatrywana łącznie z Dokumentacją Projektową ( określaną dalej skrótem DP), 
dotyczącą tych robót. Wykonawca stosował się będzie do polskich norm, instrukcji i przepisów w kwestiach
nieopisanych przez Specyfikacje Techniczne będące składową Umowy.
Roboty, których dotyczy ST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu realizację 
inwestycji. 
Przedstawiona niżej tabela zawiera podstawowy podział ogółu robót zgodnie z DP oraz przedmiarem robót.
Roboty określone zostały nazwami i kodami zgodnymi ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (określanym 
dalej skrótem CPV). W zestawieniu przedstawiono poszczególne, właściwe dla inwestycji grupy, klasy i 
kategorie robót budowlanych z działu 45000000-7 Roboty Budowlane.
Szczegółowy zakres robót ujęto w kolejnych rozdziałach dotyczących poszczególnych branż,
gdzie stanowią podstawę do określenia wymagań dotyczących poszczególnych jakości,
bezpieczeństwa i innych.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują następujące prace oznaczone
wg wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Nazwy i kody robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV

1. 45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, 
hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych

2. 45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Jako część dokumentów przetargowych i Umowy, Specyfikacje Techniczne należy
odczytywać i stosować przy zlecaniu i wykonywaniu robót.

 1.3 Okre  ś  lenia podstawowe
Użyte w ST i wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco:
Dziennik Budowy opatrzony pieczęcią zamawiającego zeszyt .z ponumerowanymi stronami, służący do 
notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania i 
dokonywania odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej między 
Inspektorem nadzoru, Wykonawcą i Projektantem. Dziennik jest przeznaczony do rejestracji przebiegu 
robót oraz wszystkich zdarzeń mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania 
budowy. Z zapisów powinny wyraźnie wynikać kolejność i sposób wykonywania budowy.
Księga Obmiaru - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonanych robót w formie wyliczeń.
Materiały - wszystkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi.
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony to z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju robót budowlanych.
Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w 
formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.
Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją Projektową,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
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1.5. Przekazanie placu budowy
  Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz z wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi jeżeli takie wymagane są prawem, dziennikiem 
budowy jeżeli jest wymagany, dokumentację projektową i specyfikacje Techniczne. Na Wykonawcy 
spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 
końcowego robót, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne wykonawca odtworzy i utrwali na własny 
koszt.

1.6. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi
Dokumentacja  Projektowa,  Specyfikacje  Techniczne  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  przez
Inwestora Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były zawarte w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w
ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich ważności: 1.Specyfikacje
Techniczne 2.Dokumentacja Projektowa. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w
Umowie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich
zmian lub poprawek.

1.7. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy, w okresie trwania realizacji Umowy aż do 
zakończenia i odbioru końcowego robót. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi 
Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z organami właściwymi dla prowadzenia robót projekt 
zabezpieczenia robót na czas trwania budowy. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest ujęty w Cenie Umownej.

1.8. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisy  ochrony  przeciw-pożarowej.  Materiały  łatwopalne  będą
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem.

1.9. Ochrona własności
Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za  urządzenia  Podziemne.
Wykonawca zapewni  właściwe oznaczenie i  zabezpieczenie tych instalacji  i  urządzeń na czas budowy.
Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie uszkodzenia instalacji i urządzeń wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny
pracy.

1.11. Stosowanie się do prawa i wytycznych uzgodnień
Wykonawca zobowiązany jest znać przepisy prawa budowlanego, przestrzegać wytycznych i uzgodnień.

MATERIAŁY
2.1 Materiały nieodpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych

Materiały  nie  odpowiadające wymaganiom  Specyfikacji  Technicznych  nie  mogą  zostać  użyte  do  robót
będących przedmiotem Umowy. 

2.2 Wariantowe stosowania materiałów
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują stosowanie wariantowych rodzajów
materiałów w wykonywanych  robotach,  Wykonawca uzgodni  ich  stosowanie z Inwestorem.  Wybrany  i
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały  do  czasu,  gdy  będą  wbudowane  były
zabezpieczone przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość właściwości  do robót i
były  dostępne  do  kontroli  Inspektora  nadzoru.  Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą
zlokalizowane w obrębie Placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem.

SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót.

TRANSPORT
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Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Wykonawca będzie
utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy, na własny koszt.

WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, oraz za jakość zastosowanych
materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  Dokumentacją  Projektową,  wymaganiami
Specyfikacji  Technicznych Programem zapewnienia jakości,  projektu organizacji  robót  oraz poleceniami
Inspektora nadzoru. 
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie  wszystkich
elementów robót zgodnie z Dokumentacją Projektową lub przekazanymi na piśmie instrukcjami Inspektora
nadzoru.  Wykonawca na własny koszt  skoryguje wszelkie pomyłki  i  błędy w czasie trwania robót,  jeśli
wymagać tego będzie Inspektor nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez
Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora
nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach
sformułowanych  w  Umowie,  Dokumentacji  Projektowej,  Specyfikacjach  Technicznych,  normach  i
wytycznych.  Przy podejmowaniu decyzji  Inspektor  nadzoru uwzględni  wyniki  badań materiałów i  robót,
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości,
wyniki  badań  naukowych  oraz  inne  czynniki  wpływające  na  rozważaną  kwestię.  Polecenia  Inspektora
nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1 Program zapewnienia jakości
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  robót  i  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  do  zatwierdzenia
szczegóły  swojego  programu  zapewnienia  jakości,  w  którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób
wykonywania  robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne,  gwarantujące  wykonanie  robót
zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową,  Specyfikacjami  Technicznymi  oraz  poleceniami  i  ustaleniami
Inspektora nadzoru.

6.2. Zasady kontroli jakości
Celem kontroli robót będzie osiągnięcie dobrej jakości robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną 
kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakości Inspektor nadzoru może żądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem 
badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.3. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor  nadzoru może dopuścić  do użycia tylko te wyroby i  materiały,  które odpowiadają wymogom
Ustawy  o  wyrobach  budowlanych  z  dnia  16  kwietnia  2004r.lub  są  oznakowane  znakiem  CE albo  są
oznakowane znakiem budowlanym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra     Infrastruktury z dnia 11 sierpnia
2004 roku. W  przypadku  materiałów,  dla których ww.  dokumenty są wymagane przez SST, każda ich
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

6.4. Dziennik budowy (jeżeli taki jest wymagany)
 Dziennik budowy jest dokumentem obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w 
Dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa 
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie 
opatrzony datą dokonania oraz podpisem osoby go dokonującej z czytelnym podaniem nazwiska i imienia 
oraz funkcji. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą metodą z zachowaniem porządku chronologicznego, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Wszystkie wpisy wykonawcy będą przedłożone Inspektorowi 
nadzoru do zaopiniowania, a wszystkie wpisy Inspektora nadzoru Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis Projektanta obliguje Inspektora nadzoru do zajęcia 
stanowiska. 

6.5. Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty:
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• zgłoszenie robót
• protokoły przekazania Wykonawcy terenu budowy
• protokoły odbioru robót
• protokoły z narad i polecenia Inspektora nadzory korespondencję budowy

6.6. Przechowywanie dokumentów budowy
 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na życzenie zamawiającego.

ODBIÓR ROBÓT
7.1 Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń w Specyfikacjach Technicznych, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Inspektora nadzoru i Inwestora przy udziale Wykonawcy:
 •     odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu
 •     odbiór końcowy
 •     odbiór ostateczny

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór takich prac będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru, gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.

7.3. Odbiór końcowy
Odbiór  końcowy  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  zużycia  materiałów  i  robocizny  robót  w
odniesieniu  do  ich  ilości,  jakości  i  kosztów.  Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru
końcowego  będzie  stwierdzona  przez  Wykonawcę  wpisem  do  dziennika  budowy  z  bezzwłocznym
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru.  Odbiór końcowy robót nastąpi  w terminie
ustalonym w Umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia
dokumentów,  o  których  mowa  w punkcie  7.4.  odbioru  końcowego  robót  dokona  Inspektor  nadzoru  w
obecności Zamawiającego i Wykonawcy. Inspektor nadzoru dokona ich oceny jakościowej na podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności     wykonania
robót  z  Dokumentacją  Projektową  i  specyfikacjami  Technicznymi.  W  przypadku  niewykonania
wyznaczonych  robót  poprawkowych,  uzupełniających  lub  wykończeniowych,  Inspektor  nadzoru  w
porozumieniu  z  Zamawiającym  przerwie  swoje  czynności  ustala  nowy  termin  odbioru  końcowego.  W
przypadku  stwierdzenia  przez  Inspektora  nadzoru,  że  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych
asortymentach  nieznacznie odbiega od  wymaganej         Dokumentacją  Projektową  i  Specyfikacjami
Technicznymi z uwzględnieniem tolerancji i  nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczeństwo ruchu, Inspektor nadzoru w porozumieniu z Zamawiającym dokona potrąceń, oceniając
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań w Umowie.

7.4. Dokumenty do odbioru końcowego
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
• specyfikacje Techniczne
• uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań zgodnie z Specyfikacjami Technicznymi i
• deklaracje zgodności wyrobów budowlanych
• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego

7.5. Odbiór ostateczny
Odbiór  ostateczny  odbędzie  się  po  zakończeniu  okresu  gwarancyjnego  i  polegać  będzie  na  ocenie
wykonywanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad  stwierdzonych  przy  odbiorze  ostatecznym  i
zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzględnieniem kryteriów wyszczególnionych w punkcie 7.4. odbioru końcowego.

PODSTAWA PŁATNOŚCI
8.1. Ustalenia ogólne
Podstawą  płatności  jest  cena  skalkulowana  przez  Wykonawcę  na  podstawie  przedmiarów  robót  i
specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót.  Cena  będzie  uwzględniać  wszystkie  czynności,
wymagania  i  badania  składające  się  na  jej  wykonanie  określone  dla  tej  roboty  w  Specyfikacjach
Technicznych i  w Dokumentacji  Projektowej.  Cena będzie obejmować: robociznę bezpośrednią, wartość
zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi,
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koszty postępowania z istniejącymi  instalacjami  i  mediami  to jest  naprawy, przełożenia,  zabezpieczenia
itp.,  koszty  pośrednie,  w  skład  których  wchodzą:  płace  personelu  i  kierownictwa  budowy,  personelu
nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki
dotyczące  BHP,  usługi  obce  na  rzecz  budowy,  opłaty  za  dzierżawienie  placów  i  bocznic,  ekspertyzy
dotyczące wykonywanych robót, ubezpieczenia i koszty zarządu wykonawcy zysk kalkulacyjny zawierający
ryzyko Wykonawcy z tytułu  innych wydatków mogących wystąpić  w czasie realizacji  robót  i  w okresie
gwarancyjnym podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8.2. Koszty zawarcia ubezpieczeń na roboty objęte Umową
• Ubezpieczenie robót i materiałów
• Ubezpieczenie sprzętu
• Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
• Ubezpieczenie pracowników od wypadków
• Koszty zawarcia ubezpieczeń ponosi Wykonawca.

8.3. Koszty pozyskiwania rękojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji
Koszty pozyskiwania rękojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi Wykonawca.

CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU
9.1. Zaopatrzenie w wodę z sieci
9.2. Odprowadzenie ścieków do istniejącej kanalizacji
9.3. Budynek nie emituje hałasu, wibracji a także promieniowania, w tym jonizującego, zakłóceń 
elektronicznych i innych
9.4. Obiekt nie wywiera ujemnego wpływu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody
powierzchniowe i podziemne
9.5. Przyjęte w projekcie rozwiązania przestrzenne i techniczne nie wpływają ujemnie na środowisko 
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane oraz są zgodne z obowiązującymi przepisami i 
Polskimi Normami

PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
Stosownie do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. Kierownik budowy przed 
przystąpieniem do realizacji robót opracuje odpowiedni plan bioz oraz dokona przeszkolenia pracowników 
na poszczególnych stanowiskach roboczych. Przedłożenie planu bioz winno nastąpić przy przekazaniu 
placu budowy. Kierownictwo budowy zobowiązane jest do stosowania osobistych środków bezpieczeństwa.
Należy przewidzieć odpowiednie zaopatrzenie placu budowy w apteczki pierwszej pomocy, oraz możliwość 
natychmiastowego wezwania do pomocy odpowiednich służb - medyczne, ppoż. itd.

PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - prawo budowlane z późniejszymi zmianami
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - prawo zamówień publicznych
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym.

7. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
10. Rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 5.11.2002r. W 

sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
11. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2151/2003 z dn. 16.12.2003r. zmieniające rozporządzenie WE nr

2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
12. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 26.02.1999r. w sprawie metod

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. nr 26 poz. 239)
13. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 05.08.1998r. w sprawie 

aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. nr 
107 poz.679)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA
S-01.00 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, 
hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych -CPV  45212000-6 
S-01.01. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z realizacją zadania:  PROJEKT DZIAŁAŃ O CHARAKTERZE MODERNIZACYJNO NAPRAWCZYM 
DLA ZADANIA PRZEBUDOWA PŁYWALNI KRYTEJ I SIŁOWNI W SOSNOWCU PRZY UL. ŻEROMSKIEGO 4D

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. ST powinna 
być rozpatrywana łącznie z Dokumentacją Projektową ( określaną dalej skrótem DP), dotyczącą tych 
robót. Wykonawca stosował się będzie do polskich norm, instrukcji i przepisów w kwestiach nieopisanych
przez Specyfikacje Techniczne będące składową Umowy. Roboty, których dotyczy ST, obejmują wszystkie 
czynności umożliwiające i mające na celu realizację inwestycji.
S-01.02 Zakres robót
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót obejmujących wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykończenie pow. Ścian i sufitów i posadzek

 1. wymiana lin torowych
 2. wymiana zaworu czerpalnego
 3. demontaż i montaż szafek i hydrantów wewnętrznych
 4. wymiana szczebli kratki basenowej
 5. czyszczenie i impregnacja kanałów i rynien przelewowych
 6. montaż znaków i piktogramów informacyjnych
 7. wymiana kratek odwodnienia liniowego
 8. montaż klamki antypanicznej

S-01.03 Materiały
 1. liny torowe szt. 7 - Liny torowe dł. 25,0m składają się z liny ze stali szlachetnej o średnicy 4mm,  z

nasuniętymi na całej długości zębatymi elementami z polipropylenu o dużej wytrzymałości, 
koloru żołty/niebieski/zielony wg FINA, łamiącymi fale, bezpiecznymi (nie powodującymi 
obrażeń) oraz z pływakami od strony wewnętrznej, ktore utrzymują linę w 50% nad lustrem 
wody, dwa haki mocujące ze stali szlachetnej, ścisk do liny bezpieczny, zamknięty w pływającej 
kuli.

 2. zawory czerpalne szt. 4 -
 3. szafki i hydranty wewnętrzne szt. 4 – sprawdzić z istniejącym i wytycznymi straży - 

• Typ: Hydrant wewnętrzny uniwersalny 25 
• Symbol: HW-25 N-K-20/30 "UN"
• Hydrant wewnętrzny na wąż półsztywny DN25 Zawieszany (natynkowy) w 

konfiguracji poziomej z dodatkowym miejscem na gaśnicę proszkową 6-12 kg i 
możliwością podłączenia zasilania z prawej lub lewej strony

• Drzwi pełne lub z oknem z pleksiglasu zabezpieczone antykorozyjnie - powłoka 
cynku o gr. min. 3μm na stronę; farba poliestrowa do zastosowań zewnętrznych i 
przemysłowych.

• Materiał szafy hydrantowej - stal cynkowana elektrolitycznie DC01 (powłoka cynku 
o gr. min. 3μm na stronę) Powłoka lakiernicza o gr. min. 80 μm - farba proszkowa 
poliestrowa do zastosowań zewnętrznych i przemysłowych odporna na promienie 
UV.

• Oznaczenia: Znak bezpieczeństwa "Hydrant wewnętrzny" PN-EN ISO 7010_2012 
Numer Certyfikatu, Instrukcja obsługi, Znak bezpieczeństwa "Gaśnica" PN-EN ISO 
7010_2012, Dane producenta Tabliczka znamionowa

• Wyposażenie: Zawór DN25, Prądownica PW-25/D6/D8/D10 wg EN-671, Zwijadło 
kompletne wychylne o 180° - wyposażone w oś wodną umożliwiającą rozwinięcie 
węża będącego pod ciśnieniem wody, na żądaną długość, Wąż półsztywny DN 25 
wg EN-694 - 20 mb lub 30 mb, Gaśnica proszkowa 

• Korpus i drzwi szafki przystosowane do zawieszenia plomby
• Podstawa, podpora lub podpora-stelaż szafy hydrantowej
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• Rodzaj zamka:  Uniwersalny - łączący w sobie cechy zamka euro i patentowego; 
otwarcie następuje po wyłamaniu pokrywy PCV lub przy pomocy klucza 
serwisowego

• Kolor: RAL3000 (czerwony) - farba poliestrowa odporna na promienie UV. - 
standard

• Kolory zwijadła:RAL 3000 (czerwony) wg EN 671-1
• Ciśnienie pracy:

• Minimalne: 0.2 MPa
• Maksymalne: 1.2 MPa

 4. kratka basenowa 155mb - szczeble rusztu dobrać zgodnie z wymaganiami hydraulicznymi i 
statycznymi – zgodnie z istniejącym rusztem. Cała konstrukcja z zapasem musi przejąć obciążenia
pionowe osób po nich stąpających. Ruszt musi być odporny na działanie temperatur, wody 
basenowej i promieniowania UV. Szczeble rusztu od strony wierzchu mają mieć powierzchnię 
antypoślizgową wg wymagań normy PN-EN 13451 (spełnienie klasy oceny 24o). Należy je 
rozmieścić prostopadle do osi rynny przelewowej. Szczeble powinny być modułowo łączone na 
wcisk oraz stabilizowane poprzez skręcenie dwoma nierdzewnymi gwintowanymi prętami 
spinającymi o średnicy min. Ř3mm. Szerokość szczebla może wynosić max. 10mm, odstęp 
pomiędzy szczeblami maks. 8mm. Dla potrzeb konserwacji rusztu oraz rynny zapewnić 
możliwość demontażu, przy czym długość modułow rusztu musi wynosić max 1 m. Wszystkie 
narożniki, niezależnie od kąta rozwarcia są przykryte elementami rusztu wykonanymi w tej samej
formie i z tego samego materiału co elementy rusztu przykrywające proste odcinki rynien. 
Elementy narożne mają zachowywać ten sam układ biegu szczebli co liniowy ruszt, powinny być 
zacięte po dwusiecznej narożnego kąta oraz powinny zapewniać taką samą przepustowość wody 
co liniowe jego odcinki. Materiał rusztu: polipropylen (PP) łącznie ze wszystkimi wykończeniami 
naroży, niezależnie od kąta rozwarcia ścian niecki. Nie dopuszcza się wykonania rusztow z innych 
materiałow, np. PCW.

 5. Znaki i piktogramy 12 szt. - Tabliczki z tworzywa sztucznego wykonać jako piktogram, 
dwuwarstwowy akryl, płyta podstawowa biała, grubość 3,2mm, płyta górna błękitna lub 
czerwona. Oznaczenie w formie grawerowanego w górnej warstwie piktogramu plus 
grawerowany wiersz informujący o głębokości wody, wielkość pisma ok. 45mm. Tabliczka z 
zaokrąglonymi narożnikami, mocowana przez cztery otwory mocujące specjalnymi śrubami 
grzybkowymi (płaskie okrągłe) do rusztu rynny przelewowej w specjalnie wyfrezowanym na 
głębokość grubości tabliczki miejscu w taki sposob, aby uniknąć niebezpiecznego wystawania 
tabliczek ponad wierzch rusztu. Wielkość tablicy: 150 x 150 mm

 6. kratki odwodnienia liniowego ze stali nierdzewnej ,odporne na działanie kwasów, zasad i soli 
oraz rozpuszczalników organicznych, do stosowania w instalacjach przemysłowych – 89mb – 
zgodnie z istniejącymi, należy sprawdzić na budowie

 7. klamka antypaniczna - okucie antypaniczne nawierzchniowe z ryglowaniem jedno-punktowym.  
do drzwi stalowych, aluminiowych,  otwieranych na zewnątrz. Certyfikat EN 1125 do drzwi 
przeciwpożarowych. 

S-01.04 Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Zalecanego przez wybranych producentów 
S-01.05 Transport
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Wykonawca będzie
utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy, na własny koszt.
S-01.06 Wykonanie robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami 
Specyfikacji Technicznych Programem zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru.
S-01.07 Kontrola jakości 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia 
szczegóły swojego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
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wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami 
Inspektora nadzoru.
S-01.08 Jednostka obmiaru
Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy [m2 ], metr bieżący [mb], sztuki
S-01.09 Odbiór robót
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
• specyfikacje Techniczne
• uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań zgodnie z Specyfikacjami Technicznymi i
• deklaracje zgodności wyrobów budowlanych
• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego
S-01.10 Podstawa płatności
Zgodnie z umową
S-01.11 Przepisy związane.

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

3. Dz.U.94.89.414. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane 
4. Dz.U.02.75.690. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
5. Dz.U.04.249.2497 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie 

aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawani 

S-02.00 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian -CPV  45432000-4 
S-02.01. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z realizacją zadania:  PROJEKT DZIAŁAŃ O CHARAKTERZE MODERNIZACYJNO NAPRAWCZYM 
DLA ZADANIA PRZEBUDOWA PŁYWALNI KRYTEJ I SIŁOWNI W SOSNOWCU PRZY UL. ŻEROMSKIEGO 4D

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. ST powinna 
być rozpatrywana łącznie z Dokumentacją Projektową ( określaną dalej skrótem DP), dotyczącą tych 
robót. Wykonawca stosował się będzie do polskich norm, instrukcji i przepisów w kwestiach nieopisanych
przez Specyfikacje Techniczne będące składową Umowy. Roboty, których dotyczy ST, obejmują wszystkie 
czynności umożliwiające i mające na celu realizację inwestycji.
S-02.02 Zakres robót
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót obejmujących wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykończenie pow. Sufitów i posadzek

 1. wymiana uszczelnienia na stylu ściana – sufit podwieszony 
 2. Dwukrotne malowanie z przygotowaniem podłoża farbami emulsyjnymi powierzchni 

wewnętrznych- podłoży gipsowych z gruntowaniem (sufity)
 3. przygotowanie podłoża do usunięcia spoin miedzypłytkowych wraz z ich usunięciem
 4. wykonanie spoin miedzypłytkowych epoksydowych
 5. demontaż wpustów przelewowych podłogowych wraz z częściowym usunięciem okładzin 

podłogowych
 6. odtworzenie hydroizolacji, montaż wpustów podłogowych wraz z wykonaniem zabezpieczeń 

ppoż przejśc między kondygnacyjnych - EI 120- i zabezpieczeń hydro
 7. odtworzenie okładzin z płytek ceramicznych na podłogach
 8. wykonanie uszczelnień systemowych istniejących listew dylatacyjnych stalowych

 S-02.03 Materiały
 1. Woda (PN-EN 1008:2004) - Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł.
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 2. Rozcieńczalniki - w zależności od rodzaju farby należy stosować: – wodę – do farb emulsyjnych, 
inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny 
odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o 
jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. Farby niezależnie od ich 
rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom  norm państwowych lub świadectw dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie.

 3. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie - farby do pomieszczeń wilgotnych do zabezpieczenia 
ścian i sufitów przed wilgocią, oparte na nowoczesnej technologii. Zawierające środki 
grzybobójcze, które przeciwdziałają rozwojowi bakterii i pleśni. Do pomieszczeń zaparowanych, 
niedokładnie osuszonych

 4. Środki gruntujące -przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
• powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile 

świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, na 
chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną 
wodą w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie 
powłoki malarskiej

 5. Płytki gresowe zgodne z istniejącymi 
 6. fuga epoksydowa - Dwuskładnikowa, kwasoodporna zaprawa epoksydowa w kolorze RAL 7035 

jasny szary
 7. uszczelnienie przelewów -  kołnierze elastyczne systemowe do uszczelnień , jednoskładnikowa, 

poliuretanowa masa o właściwościach tiksotropowych, o wysokim module sprężystości, do 
wykonywania uszczelnień i połączeń, jednoskładnikowa pasta ekspansywna do wykonywania 
uszczelnień przeciwwodnych w betonie

 8. wpusty podłogowe ppoż – wkład ppoż., syfon, łącznik z kołnierzem do uszczelnień, mocowanie 
wpustu, kratka

 9. uszczelnienie profili dylatacyjnych - 
• jednoskładnikowy,  preparat gruntujący, na bazie żywicy poliuretanowej szybko i 

całkowicie wiążący w obecności wilgoci z powietrza. 
• jednoskładnikowa, elastyczna, szybkotwardniejąca masa tiksotropową na bazie 

poliuretanu, łatwa do nakładania na powierzchniach pionowych i poziomych przy użyciu
pistoletu lub szpachli

 10. naprawa uszkodzonej hydroizolacji
• Siatka z włókna szklanego, powlekana żywicą odporną na alkalia, o wysokiej odporności 

na zmiany termiczne 
• Elastyczna, dwuskładnikowa zaprawa na bazie cementu, przeznaczona do wykonywania 

izolacji przeciwwodnych, balkonów, tarasów, łazienek, basenów
S-02.04 Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST oraz 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, a w przypadku braku ustaleń w 
takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Specyfikacje techniczne Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy.  Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania. Sprzęt powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych 
stosowanych materiałów. Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i 
spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP.
S-02.05 Transport
Farby pakowane należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w 
transporcie kolejowym lub drogowym.
Materiały izolacyjne i wykończeniowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 
spełniającymi wymagania ogólne określone w ST „Wymagania ogólne”, dobranymi przez Wykonawcę nie 
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wpływającymi niekorzystnie na właściwości przewożonych materiałów lub zgodnie z wymaganiami 
wybranego producenta. Wyroby powinny zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub 
odpowiednią normą.
Płytki składować w pom. zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość składowania do 1,8 m.
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 
Przestrzenie ładunkowe powinny być czyste, pozbawione wystających gwoździ i innych ostrych 
elementów mogących uszkodzić stolarkę.
W czasie transportu materiały powinny być zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem
Zabronione jest przeciąganie niezabezpieczonych elementów po podłożu.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
S-02.06 Wykonanie robót
Malowanie
Przy wykonywaniu robót malarskich wewnątrz budynku nie powinna występować zbyt wysoka 
temperatura pow. 30 oC oraz przeciągi
Do nakładania powłoki malarskiej najkorzystniejsze są temperatury 12 – 18 oC . Podczas malowania 
wewnątrz pomieszczeń okna powinny być zamknięte, a nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 
powietrzem od urządzeń grzewczych lub od przewodów wentylacyjnych jest niedopuszczalne w 
temperaturze poniżej +5 C nie należy wykonywać robót malarskich.
Powierzchnie podłoży przewidzianych do malowania powinny być gładkie, równe, wolne od raków spękań
i ubytków, wszelkie występy od lica należy skuć, usunąć lub zeszlifować, ubytki i spękania uzupełnić 
masami szpachlowymi.
Podłoża powinny być dostatecznie mocne, nie pylące, nie kruszące się, bez widocznych rys, spękań i 
rozwarstwień, czyste i suche.
Wilgotność powierzchni tynków przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna być nie 
większa niż 4% masy, a farbami syntetycznymi nie większa niż 3% masy.
Przed malowaniem powierzchnie należy zagruntować.
Wewnątrz budynków pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonać po całkowitym zakończeniu 
robót poprzedzających tj. po ukończeniu robót instalacyjnych, wykonaniu podłoży. Drugie malowanie 
należy wykonać po wykonaniu białego montażu i ułożeniu posadzek.
Pomieszczenia po malowaniu wietrzyć 1-2 dni.
Hydroizolacje
Do wykonania hydroizolacji należy używać materiałów płynnych i/lub w zaprawach do zastosowań 
wewnątrz budynków. Nie dopuszcza się stosowania innych materiałów izolacyjnych jak papa, foli itp. 
Należy wybrać rozwiązania systemowe

Należy zachować szczególną staranność przy układaniu kolejnych warstw hydroizolacji i 
wykonywaniu uszczelnień przejść kanalizacyjnych, oraz połączeń . Należy stosować się 
ściśle do zaleceń producenta wybranego systemu. Najważniejsze właściwości 
elastycznych szlamów uszczelniających to: 
• bardzo dobra przyczepność do betonu i innych podłoży mineralnych, 
• łatwość nakładania ręcznego i maszynowego, 
• wysoka elastyczność, 
• zdolność mostkowania rys, 
• wodoszczelność, 
• odporność chemiczna na wodę basenową i środki czyszczące, 
• możliwość przyklejenia płytek,  basenowych, 
• szybkie wiązanie i wysychanie, 
• stałość parametrów technicznych w trakcie użytkowania. 
 Podane rozwiązanie jest rozwiązaniem przykładowym:
• sprawdzenie stanu podłoża i przygotowanie (Oczyścić podłoże z kurzu i pyłu i 

zanieczyszczeń. Usunąć wykwity, luźne cząstki materiału podłoża, nierówności i 
ubytki podłoża -skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą wyrównawczą . Usunąć 
przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża, odczekać do jego wyschnięcia.  
Podłoże musi być suche i nośne

• wykonać warstwę gruntującą 
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• wykonać 1 warstwę hydroizolacji 
• zabezpieczyć przejścia instalacji (uszczelki) . Taśmy i uszczelki wklejane na zaprawie 

uszczelniającej. Aby poprawnie wbudować taśmy, należy je zatopić w świeżo 
nałożonej pierwszej warstwie izolacji . Zastosować systemowe narożniki i 
pierścienie  

• wykonać 2 warstwę hydroizolację . Grubość powłoki hydroizolacyjnej powinna po 
wyschnięciu wynosić co najmniej 2- 2,5 mm. Grubość nie może też być w żadnym 
miejscu większa niż 4 mm z powodu ryzyka nieprawidłowego wyschnięcia.

• ułożyć płytki na podłodze na półpłynnej zaprawie do płytek podłogowych – nie 
układać płytek na plackach. Płytki basenowe klei się klejem elastycznym 
dopuszczonym do stosowania w kontakcie z wodą basenową, 

• wykonać fugi – elastyczna zaprawa dylatacyjna- materiał pasujący do przyjętego 
systemu oraz cechujący się odpowiednią odpornością chemiczną i mechaniczną

Klejenie płytek
Wybór zaprawy klejącej zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych wykładzinie 
(zaprawa półpłynna samorozlewająca się). Zaprawa klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją 
producenta.
Grubość warstwy zaprawy klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek i 
wynosi średnio około 6-8 mm.
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Zaleca się 
następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku:
do 100 mm – około 2 mm
od 100 do 200 mm – około 3 mm
od 200 do 600 mm – około 4 mm
powyżej 600 mm – około 5-20 mm.
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, można 
też usunąć wkładki dystansowe.
Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek. Dokładny 
czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku 
gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą mokrym pędzlem.
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni 
wykładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami 
prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną 
gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt 
spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w 
pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt 
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką.
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale 
powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.
Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu 
spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi.
S-02.07 Kontrola jakości                                                                                                                        
powinna obejmować:
sprawdzenie wyglądu powierzchni, – sprawdzenie wsiąkliwości,
sprawdzenie wyschnięcia podłoża,
sprawdzenie czystości,
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie 
kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s.
Roboty malarskie.
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:
dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza 
mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmować:
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sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,  
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy 
którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i 
wykonać powtórnie.
S-02.08 Jednostka obmiaru
Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy [m2 ], sztuki
S-02.09 Odbiór robót
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.
Odbiór podłoża
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Odbiór robót malarskich
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego 
rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i 
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, 
pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym 
powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania
Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.
Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.
Okładziny z płytek ceramicznych

• Jakość fugowania i stopień wypełnienia fug
• Stopień zabrudzenia płytek klejem lub fugą
• Jednolitość koloru fugi

Należyte przyleganie wykładziny i płytek do podkładu przez lekkie opukiwanie- głuchy dźwięk wskazuje 
na nie przyleganie okładziny do podkładu
Wypionowanie i wypoziomowanie fug za pomocą pionu i poziomicy
Jednolitość barwy płytek i wykładziny zgodna z wzorcem
S-02.10 Podstawa płatności
Podstawą płatności jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawcę  i zaoferowana Zamawiającemu w
ofercie przetargowej.  
Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania niezbędne do wykonania  w celu osiągnięcia 
zakładanej jakości danego elementu, uwzględniając wszelkie roboty wynikające z wiedzy technicznej oraz
technologii składające się na wykonanie wycenianej roboty.
S-02.11 Przepisy związane.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.
PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na wgłębne ścieranie płytek 
nieszkliwionych.
PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na ścieranie powierzchni 
płytek szkliwionych.
PN-EN ISO 10545-13:1990, PN-EN ISO 10545-13:1990/ Ap1:2003 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie 
odporności chemicznej.
PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty
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