
217.35*0.06+34*0.072*(24+8.8+6+4.2+14.4+17.5+71.2+24.4+37.7+102.5+53.18)+13.02*51.1*(138.2*1.98+37.7*3.69+224.1*2.26+102.5*2.14+71.2*1.49+90.5*1.28)+1.1*2*(8*2.34+8*4.83+1*4.71+2*5.04)+1.9*3.69*13.02512.97+3.14*0.7*0.7*(1.98*6+1*3.69+9*2.26+4*2.14+1*1.84)+3.14*13.02*1.1*1.1+3.14*3*2.4*0.25*0.252*(138.2*1.98+224.1*2.26+102.5*2.14+71.2*1.49+90.5*1.38+1.9*3.69)2*37.7*3.691.1*(327.7*0.715+157.7*0.65+178.4*0.6)-3.14*(0.1575*0.1575*327.7+157.7*0.125*0.125+178.4*0.1*0.1)+1.9*13.02339.15*0.06+68*0.070.9*(203.3*2.34+137.5*4.83+9.6*4.71+48.2*5.04)+1.1*2*(8*2.34+8*4.83+1*4.71+2*5.04)398.6*0.6+3.14*0.7*0.7*(2.34*8+4.83*8+4.71*1+5.04*2)203.3*2*2.242*(137.5*4.83+9.6*4.71+48.2*5.04)398.6*(0.9*0.6-3.14*0.1*0.1)72.3+63+22.41.27+1.21+1.65+1.32+1.14+1.09+0.86+0.69792.86*0.1534+144.9*1.534+144.9*1.534+144.9*1.5144.9*1.534+144.9*1.534+144.9*1.534+144.9*1.5144.9*1.5

kanalizacja Park Żeromskiego-przedmiar strona nr: 1

Zmienne globalne

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Kosztorys Inwestorski
1 Rozdział Roobty ziemne  (kanalizacja sanitarna) CPV 45111200-0

Element Element

1 KNNR 6 
0805-06 ST OR 
4.1.

Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej

m2 34,00

2 KNR AT-03 
0101-02 ST OR 
4.1.

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm

m 289,80

3 KNR 2-31 
0803-03 ST OR 
4.1.

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm

m2 217,35

4 KNR 2-31 
0803-03 ST OR 
4.1.

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub.
Krotność=3,00

m2 217,35

5 KNR 2-31 
0803-04 ST OR 
4.1.

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km

Wyliczenie ilości robót:

217.35*0.06+34*0.07 15,421000

RAZEM: 15,421000 m3 15,42

6 KNR 2-31 
0108-03 ST OR 
4.1.

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km
Krotność=3,00

m3 15,42

7 KNR 2-01 
0126-01 ST OR 
4.1.

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

2*(24+8.8+6+4.2+14.4+17.5+71.2+24.4+37.7+102.5+53

.18)+13.02*5 792,860000

RAZEM: 792,860000 m2 792,86

8 KNR 2-01 
0206-05 ST OR 
4.1.

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.IV z transp.urobku 
samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km

Wyliczenie ilości robót:

1.1*(138.2*1.98+37.7*3.69+224.1*2.26+102.5*2.14+71.

2*1.49+90.5*1.28)+1.1*2*(8*2.34+8*4.83+1*4.71+2*5.0

4)+1.9*3.69*13.02 1 746,555520

RAZEM: 1 746,555520 m3 1 746,56

9 KNR 2-01 
0214-04 STiOR 
4.1.

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami 
samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV- nadmiar ziemi
Krotność=4,00

Wyliczenie ilości robót:

512.97+3.14*0.7*0.7*(1.98*6+1*3.69+9*2.26+4*2.14+1*

1.84)+3.14*13.02*1.1*1.1+3.14*3*2.4*0.25*0.25 635,103754

RAZEM: 635,103754 m3 635,10

10 KNR 2-01 
0322-07 STiOR 
4.1.

Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w 
grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

2*(138.2*1.98+224.1*2.26+102.5*2.14+71.2*1.49+90.5*

1.38+1.9*3.69) 2 474,882000

RAZEM: 2 474,882000 m2 2 474,88

11 KNR 2-01 
0322-04 STiOR 
4.1.

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 6.0 m wypraskami w 
grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

2*37.7*3.69 278,226000

RAZEM: 278,226000 m2 278,23

12 KNR 2-19 
0218-01 STiOR 
4.1.

Zabezpieczenie kabla w ziemi
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

zabezp. 21,00



kanalizacja Park Żeromskiego-przedmiar strona nr: 2

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

13 KNR-W 2-18 
0511-03 STiOR 
4.1.

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm

Wyliczenie ilości robót:

1.1*(327.7*0.715+157.7*0.65+178.4*0.6)-3.14*(0.1575*

0.1575*327.7+157.7*0.125*0.125+178.4*0.1*0.1)+1.9*1

3.02 474,109548

RAZEM: 474,109548 m3 474,11

14 KNR 2-01 
0212-08 STiOR 
4.1.

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej
w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km- przywóz ziemi
do zasypki m3 1 093,75

15 KNR 2-01 
0230-02 STiOR 
4.1.

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. IV

m3 1 111,46

16 KNR-W 2-01 
0228-03 ST OR 
4.1.

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III

m3 1 111,46



kanalizacja Park Żeromskiego-przedmiar strona nr: 3

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

2 Rozdział Roobty ziemne  (kanalizacja deszczowa) CPV 45111200-0
Element Element

1 KNNR 6 
0805-06 ST OR 
4.2.

Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej

m2 68,00

2 KNR AT-03 
0101-02 ST OR 
4.2.

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm

m 357,00

3 KNR 2-31 
0803-03 ST OR 
4.2.

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm

m2 339,15

4 KNR 2-31 
0803-04 ST OR 
4.2.

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub.
Krotność=3,00

m2 339,15

5 KNR 4-01 
0108-11 STiOR 
4.2.

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km

Wyliczenie ilości robót:

339.15*0.06+68*0.07 25,109000

RAZEM: 25,109000 m3 25,11

6 KNR 4-01 
0108-12 STiOR 
4.2.

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km
Krotność=3,00

m3 25,11

7 KNR 2-01 
0126-01             
      ST iOR 4.2.

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

m2 371,80

8 KNR 2-01 
0206-05             
      ST iOR 4.2.

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.IV z transp.urobku 
samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km

Wyliczenie ilości robót:

0.9*(203.3*2.34+137.5*4.83+9.6*4.71+48.2*5.04)+1.1*2

*(8*2.34+8*4.83+1*4.71+2*5.04) 1 443,921900

RAZEM: 1 443,921900 m3 1 443,92

9 KNR 2-01 
0214-04             
      ST iOR 4.2.

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami 
samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV- nadmiar ziemi
Krotność=4,00

Wyliczenie ilości robót:

398.6*0.6+3.14*0.7*0.7*(2.34*8+4.83*8+4.71*1+5.04*2) 350,169990

RAZEM: 350,169990 m3 350,17

10 KNR 2-01 
0322-07             
      ST iOR 4.2.

Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w 
grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

203.3*2*2.24 910,784000

RAZEM: 910,784000 m2 910,78

11 KNR 2-19 
0218-01             
      ST iOR 4.2.

Zabezpieczenie kabla w ziemi
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

zabezp. 15,00

12 KNR 2-01 
0322-04             
       ST iOR 4.2.

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 6.0 m wypraskami w 
grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

2*(137.5*4.83+9.6*4.71+48.2*5.04) 1 904,538000

RAZEM: 1 904,538000 m2 1 904,54

13 KNR-W 2-18 
0511-03              
     ST iOR 4.2.

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm-podsypka i obsypka piaskiem

Wyliczenie ilości robót:

398.6*(0.9*0.6-3.14*0.1*0.1) 202,727960

RAZEM: 202,727960 m3 202,73

14 KNR 2-01 
0212-08             
      ST iOR 4.2.

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej
w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km- przywóz ziemi
do zasypki m3 1 093,75

15 KNR 2-01 
0230-02             
      ST iOR 4.2.

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. IV

m3 1 093,75

16 KNR-W 2-01 
0228-03             
      ST iOR 4.2.

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III

m3 1 093,75



kanalizacja Park Żeromskiego-przedmiar strona nr: 4

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

3 Rozdział Roboty montażowe (kanały - deszczówka) CPV 45232440-8
Element Element

1 KNR-W 2-18 
0408-05             
        ST iOR 
4.1.1

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm

m 327,70

2 KNR-W 2-18 
0408-04             
        ST iOR 
4.1.1

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm

Wyliczenie ilości robót:

72.3+63+22.4 157,700000

RAZEM: 157,700000 m 157,70

3 KNR-W 2-18 
0408-03             
        ST iOR 
4.1.1

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm

m 178,40

4 KNR-W 2-18 
0408-02             
        ST iOR 
4.1.1

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm

Wyliczenie ilości robót:

1.27+1.21+1.65+1.32+1.14+1.09+0.86+0.69 9,230000

RAZEM: 9,230000 m 9,23

5 KNR-W 2-18 
0421-02             
        ST iOR 
4.1.1

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160  - kolano 
PVC 160/87,5 st.

szt 8,00

6 KNR-W 2-18 
0421-03             
        ST iOR 
4.1.1

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm - 
trójnik red. 200/160mm 87 st.

szt 8,00

7 KNR-W 2-18 
0527-01             
        ST iOR 
4.1.1

Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20 cm - otwór o śr. 
nominalnej 210 mm - p.anal. śr. 160mm

szt 7,00

8 KNR-W 2-18 
0527-03             
        ST iOR 
4.1.1

Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20 cm - otwór o śr. 
nominalnej 310 mm

szt 29,00

9 KNR-W 2-18 
0527-02             
        ST iOR 
4.1.1

Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20 cm - otwór o śr. 
nominalnej 260 mm

szt 12,00



kanalizacja Park Żeromskiego-przedmiar strona nr: 5

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

4 Rozdział Roboty montażowe (kanały - sanitarna) CPV 45232440-8
Element Element

1 KNR-W 2-18 
0408-03             
      ST iOR 4.2.1

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm

m 398,60



kanalizacja Park Żeromskiego-przedmiar strona nr: 6

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

5 Rozdział Roboty montażowe (studnie) CPV 45232440-8
Element Element

1 KNR-W 2-18 
0513-03             
        ST iOR 
4.1.2

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m

stud. 5,00

2 KNR-W 2-18 
0513-03             
        ST iOR 
4.1.2

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m

stud. 16,00

3 KNR-W 2-18 
0513-04             
        ST iOR 
4.1.2

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m 
różnicy głęb.

[0.5 m] stud. -28,00

4 KNR-W 2-18 
0517-02             
        ST iOR 
4.1.5

Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową - 
p. anal. studnia TEGRA 1000 z regulatorem przepływu z nastawą

szt 1,00

5 KNR-W 7-04 
0502-01             
 ST iOR

Zespół urządzeń zblokowanej oczyszczalni ścieków (biobloki). Masa do 8.6 t. Montaż sposobem 
półmechanicznym- p.anal. zbiornik retencyjny śr. 2200mm dł. 13,02m

kpl. 1,00

6 KNR 2-18 
0625-01             
ST iOR

Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr.500 mm z osadnikiem i syfonem
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

szt. 3,00

7 KNR-W 2-18 
0527-01             
        ST iOR 
4.1.4

Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20 cm - otwór o śr. 
nominalnej 210 mm

szt 12,00

8 KNR-W 2-18 
0706-02             
         ST iOR 
4.1.1

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm

odc. -1 prób. 24,00

9 KNR-W 2-18 
0513-03             
      ST iOR 4.2.2

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m

stud. 5,00

10 KNR-W 2-18 
0513-03             
      ST iOR 4.2.2

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m

stud. 13,00

11 KNR-W 2-18 
0513-04             
      ST iOR 4.2.2

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m 
różnicy głęb.

[0.5 m] stud. 33,00

12 KNR-W 2-18 
0527-01             
      ST iOR 4.2.2

Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20 cm - otwór o śr. 
nominalnej 210 mm

szt 38,00

13 KNR-W 2-18 
0527-01             
      ST iOR 4.2.2

Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20 cm - otwór o śr. 
nominalnej 210 mm - p.anal. śr. 160mm

szt 4,00

14 KNR-W 2-18 
0706-02             
      ST iOR 4.2.1

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm

odc. -1 prób. 19,00



kanalizacja Park Żeromskiego-przedmiar strona nr: 7

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

6 Rozdział Roboty wykończeniowe (kanalizacaja deszczowa)  CPV 45233200-1
Element Element

1 KNR 2-01 
0505-02             
        ST iOR 4.1.

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

m2 792,86

2 KNR 2-21 
0218-03             
        ST iOR 4.1.

Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

792.86*0.15 118,929000

RAZEM: 118,929000 m3 118,93

3 KNR 2-21 
0401-01             
        ST iOR 4.1.

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.I-II bez nawożenia
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

m2 792,86

4 KNR 2-31 
0103-02             
        ST iOR 4.1.

Ręczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.III-IV

Wyliczenie ilości robót:

34+144.9*1.5 251,350000

RAZEM: 251,350000 m2 251,35

5 KNR 2-31 
0105-01             
        ST iOR 4.1.

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.

Wyliczenie ilości robót:

34+144.9*1.5 251,350000

RAZEM: 251,350000 m2 251,35

6 KNR 2-31 
0105-02             
        ST iOR 4.1.

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz.
Krotność=7,00

Wyliczenie ilości robót:

34+144.9*1.5 251,350000

RAZEM: 251,350000 m2 251,35

7 KNR 2-31 
0502-06             
        ST iOR 4.1.

Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem

m2 34,00

8 KNR 2-31 
0114-01              
       ST iOR 4.1.

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm

Wyliczenie ilości robót:

144.9*1.5 217,350000

RAZEM: 217,350000 m2 217,35

9 KNR 2-31 
0114-05              
       ST iOR 4.1.

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm

m2 34,00

10 KNR 2-31 
0114-03              
       ST iOR 4.1.

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm

Wyliczenie ilości robót:

34+144.9*1.5 251,350000

RAZEM: 251,350000 m2 251,35

11 KNR 2-31 
0311-01              
       ST iOR 4.1.

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca 
asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm

Wyliczenie ilości robót:

34+144.9*1.5 251,350000

RAZEM: 251,350000 m2 251,35

12 KNR 2-31 
0311-05              
       ST iOR 4.1.

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna 
asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm

Wyliczenie ilości robót:

34+144.9*1.5 251,350000

RAZEM: 251,350000 m2 251,35

13 KNR 2-31 
0311-06              
       ST iOR 4.1.

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna 
asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.
Krotność=3,00

Wyliczenie ilości robót:

144.9*1.5 217,350000

RAZEM: 217,350000 m2 217,35
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

7 Rozdział Roboty wykończeniowe (kanalizacja sanitarna) CPV 45233200-1
Element Element

1 KNR 2-01 
0505-02             
      ST iOR 4.2.

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

m2 371,80

2 KNR 2-21 
0218-03             
      ST iOR 4.2.

Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

m3 55,77

3 KNR 2-21 
0401-01             
      ST iOR 4.2.

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.I-II bez nawożenia
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

m2 371,80

4 KNR 2-31 
0103-02             
      ST iOR 4.2.

Ręczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.III-IV

m2 425,00

5 KNR 2-31 
0105-01             
      ST iOR 4.2.

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.

m2 425,00

6 KNR 2-31 
0105-02             
      ST iOR 4.2.

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz.
Krotność=7,00

m2 425,00

7 KNR 2-31 
0502-06             
      ST iOR 4.2.

Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem

m2 68,00

8 KNR 2-31 
0114-01              
     ST iOR 4.2.

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm

m2 357,00

9 KNR 2-31 
0114-05              
     ST iOR 4.2.

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm

m2 68,00

10 KNR 2-31 
0114-03              
     ST iOR 4.2.

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm

m2 425,00

11 KNR 2-31 
0311-01              
     ST iOR 4.2.

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca 
asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm

m2 425,00

12 KNR 2-31 
0311-05              
     ST iOR 4.2.

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna 
asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm

m2 425,00

13 KNR 2-31 
0311-06              
     ST iOR 4.2.

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna 
asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.
Krotność=3,00 m2 357,00


