
KOSZTORYS  INWESTORSKI
NAZWA INWESTYCJI   : ZMIANA WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I PRZEBUDOWA BUDYNKU MIEJSKIE-

GO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
ADRES INWESTYCJI   : UL BACZYŃSKIEGO 4 , 41-203 SOSNOWIEC
INWESTOR   : MOSiR W SOSNOWCU
ADRES INWESTORA   : UL.3 MAJA 41 , 41-200 SOSNOWIEC
BRANŻA   : BUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA   : 11.11.2015

Stawka roboczogodziny   : 14.79 zł

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ...................................................... 65.10 % R+S
  Zysk [Z] ............................................................................... 10.70 % R+S+Kp(R+S)
  VAT [V] ............................................................................... 23.00 % S(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   : 254485.95 zł
Podatek VAT   : 58531.77 zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   : 313017.72 zł

Słownie:  trzysta trzynaście tysięcy siedemnaście i 72/100 zł

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
11.11.2015

Data zatwierdzenia



mosir ppoz.KST TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje kosz-
torysowe

Nazwa Wartość Jedn. mia-
ry

Ilość jedn. Wskaźnik
na jednostkę

Udzia
ł pro-
cento-

wy
1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 - 25 ROBOTY BUDOWLNE 14981.54 4.79%
1.1 1 - 4 Robort budowlane 1754.47 0.56%
1.2 5 - 8 Roboty zelbetowe 2752.37 0.88%
1.3 9 - 15 Nadproża 805.60 0.26%
1.4 16 - 20 Scianki  i obudowy GK 9064.27 2.90%
1.5 21 - 25 Instalacja c.o 604.83 0.19%

2 26 - 40 STOLARKA 143213.58 45.75%
2.1 26 - 29 Okna 22354.75 7.14%
2.2 30 - 40 Drzwi 120858.83 38.61%

3 41 - 42 Wymiana obudowy łacznika 83344.83 26.63%
4 43 - 43 Kurtyna p.poz 12946.00 4.14%

RAZEM netto 254485.95 81.30%
VAT 58531.77 18.70%
Razem brutto 313017.72 100.00

%
Ogółem wartość kosztorysowa robót 313017.72
W tym:
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 254485.95
Podatek VAT 58531.77

Słownie:   trzysta trzynaście tysięcy siedemnaście i 72/100 zł

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 24444



mosir ppoz.KST KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
1 45262522-6 ROBOTY BUDOWLNE

1.1 Robort budowlane
1

d.1.
1

KNR-W 4-01
0331-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/
2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
dla otworów drzwiowych i okiennych

m3 1.400 233.28 326.59

2
d.1.

1

KNR 4-01 0349-
02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m3 2.250 196.52 442.17

3
d.1.

1

KNR 4-01 0212-
03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych m3 1.450 669.29 970.47

4
d.1.

1

KNR 4-01 1306-
01

Demontaż balustrady szt.przec. 12.000 1.27 15.24

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 254485.95
Podatek VAT 58531.77
Ogółem wartość kosztorysowa robót 313017.72

Słownie:   trzysta trzynaście tysięcy siedemnaście i 72/100 zł

PODSUMOWANIE

Robort budowlane
RAZEM

RAZEM 962.49

Koszty pośrednie [Kp] 65.1% od (R+S) 622.94

RAZEM 1585.43

Zysk [Z] 10.7% od (R+S+Kp(R+S)) 169.04

RAZEM 1754.47

OGÓŁEM 1754.47

Słownie:   jeden tysiąc siedemset pięćdziesiąt cztery i 47/100 zł

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
1.2 Roboty zelbetowe

5
d.1.

2

KNR 4-01 0203-
10

Uzupełnienie zbrojonych schodów prostych z betonu mono-
litycznego

m3 1.200 457.85 549.42

6
d.1.

2

KNR 4-01 0202-
03

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gład-
kich i żebrowanych

kg 58.000 4.92 285.36

7
d.1.

2

KNR 4-01 0805-
01

Uzupełnienie posadzki lastrykowej o powierzchni do 5.0 m2
w jednym miejscu jednobarwnej

m2 2.600 104.90 272.74

8
d.1.

2

KNR 2-23 0303-
05

Uzupełnienie posadzek typu sportowego m2 4.400 373.83 1644.85

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 254485.95
Podatek VAT 58531.77
Ogółem wartość kosztorysowa robót 313017.72

Słownie:   trzysta trzynaście tysięcy siedemnaście i 72/100 zł
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Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 24444



mosir ppoz.KST PODSUMOWANIE

Roboty zelbetowe
RAZEM

RAZEM 2470.48

Koszty pośrednie [Kp] 65.1% od (R+S) 221.70

RAZEM 2692.18

Zysk [Z] 10.7% od (R+S+Kp(R+S)) 60.19

RAZEM 2752.37

OGÓŁEM 2752.37

Słownie:   dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt dwa i 37/100 zł

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
1.3 Nadproża

9
d.1.

3

KNR-W 4-01
0314-02

Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otwo-
rów w ścianach z cegieł

m3 0.135 1309.17 176.74

10
d.1.

3

KNR-W 4-01
0314-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - do-
starczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 80 mm

m 6.000 75.77 454.62

11
d.1.

3

KNR-W 4-01
0703-03

Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza' na stopkach belek m 6.000 12.44 74.64

12
d.1.

3

KNR-W 4-01
0704-03

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i
stropach zaprawą cementową

m2 1.200 16.26 19.51

13
d.1.

3

KNR-W 4-01
0708-03

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zapra-
wy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicz-
nych, betonu o szer. do 40 cm

m 1.500 28.77 43.16

14
d.1.

3

KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emul-
syjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2 3.000 3.01 9.03

15
d.1.

3

KNR-W 4-01
1204-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki
gładkie

m2 3.000 9.30 27.90

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 254485.95
Podatek VAT 58531.77
Ogółem wartość kosztorysowa robót 313017.72

Słownie:   trzysta trzynaście tysięcy siedemnaście i 72/100 zł

PODSUMOWANIE

Nadproża
RAZEM

RAZEM 581.11

Koszty pośrednie [Kp] 65.1% od (R+S) 176.59

RAZEM 757.70

Zysk [Z] 10.7% od (R+S+Kp(R+S)) 47.90

RAZEM 805.60

OGÓŁEM 805.60

Słownie:   osiemset pięć i 60/100 zł

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 24444



mosir ppoz.KST KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
1.4 Scianki  i obudowy GK
16

d.1.
4

KNR AT-43
0106-03

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na
pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubosci 100
mm, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym

m2 9.700 151.71 1471.59

17
d.1.

4

KNR AT-43
0106-10

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych REI 60 na po-
jedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubosci 100 mm, z
pokryciem obustronnym jednowarstwowym

m2 31.400 152.61 4791.95

18
d.1.

4

KNR AT-43
0119-03

Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili
UA 100 pod montaż drzwi i naświetli

szt. 4.000 203.49 813.96

19
d.1.

4

KNR-W 2-02
0830-01

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach
z płyt gipsowych

m2 82.200 14.57 1197.65

20
d.1.

4

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2 82.200 9.60 789.12

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 254485.95
Podatek VAT 58531.77
Ogółem wartość kosztorysowa robót 313017.72

Słownie:   trzysta trzynaście tysięcy siedemnaście i 72/100 zł

PODSUMOWANIE

Scianki  i obudowy GK
RAZEM

RAZEM 6939.48

Koszty pośrednie [Kp] 65.1% od (R+S) 1671.27

RAZEM 8610.75

Zysk [Z] 10.7% od (R+S+Kp(R+S)) 453.52

RAZEM 9064.27

OGÓŁEM 9064.27

Słownie:   dziewięć tysięcy sześćdziesiąt cztery i 27/100 zł

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
1.5 Instalacja c.o
21

d.1.
5

KNR-W 4-02
0517-05

Przebudowa instalacji c.o kpl. 1.000 74.02 74.02

22
d.1.

5

KNR-W 4-02
0520-02

Demontaż grzejnika żeliwnego członowego kpl. 1.000 24.60 24.60

23
d.1.

5

KNR-W 4-01
0210-06

Wykucie bruzd poziomych w elementach z betonu żużlo-
wego

m 3.000 79.74 239.22

24
d.1.

5

KNR-W 4-01
0803-02

Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0
m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko

m2 1.500 49.05 73.58

25
d.1.

5

KNR-W 4-01
0805-02

Uzupełnienie posadzki lastrykowej o powierzchni do 5.0 m2
w jednym miejscu wielobarwnej

m2 1.500 128.94 193.41

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 254485.95
Podatek VAT 58531.77
Ogółem wartość kosztorysowa robót 313017.72

Słownie:   trzysta trzynaście tysięcy siedemnaście i 72/100 zł

- 5 -

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 24444



mosir ppoz.KST PODSUMOWANIE

Instalacja c.o
RAZEM

RAZEM 381.85

Koszty pośrednie [Kp] 65.1% od (R+S) 175.39

RAZEM 557.24

Zysk [Z] 10.7% od (R+S+Kp(R+S)) 47.59

RAZEM 604.83

OGÓŁEM 604.83

Słownie:   sześćset cztery i 83/100 zł

PODSUMOWANIE

ROBOTY BUDOWLNE
RAZEM

RAZEM 11335.41

Koszty pośrednie [Kp] 65.1% od (R+S) 2867.89

RAZEM 14203.30

Zysk [Z] 10.7% od (R+S+Kp(R+S)) 778.24

RAZEM 14981.54

OGÓŁEM 14981.54

Słownie:   czternaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden i 54/100 zł

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
2 45421100-5 STOLARKA

2.1 Okna
26

d.2.
1

KNR 0-19 0931-
04

Wymiana stolarki  na okna aluminiowe EI 30 m2 7.782 1276.08 9930.45

27
d.2.

1

KNR 0-19 1023-
11

Zestaw stolarki PCW . (w tym drzwi dwuskrzydłowe 95+95/
220), szkło bezpieczne, naświetla z góry i po bokac

m2 8.250 1278.95 10551.34

28
d.2.

1

KNR AT-31
0707-01

Montaż parapetow zewnetrznych m 7.000 71.18 498.26

29
d.2.

1

KNR-W 2-02
0135-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników wewnetrz-
nych

szt. 5.000 274.94 1374.70

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 254485.95
Podatek VAT 58531.77
Ogółem wartość kosztorysowa robót 313017.72

Słownie:   trzysta trzynaście tysięcy siedemnaście i 72/100 zł

- 6 -

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 24444



mosir ppoz.KST PODSUMOWANIE

Okna
RAZEM

RAZEM 21615.85

Koszty pośrednie [Kp] 65.1% od (R+S) 581.19

RAZEM 22197.04

Zysk [Z] 10.7% od (R+S+Kp(R+S)) 157.71

RAZEM 22354.75

OGÓŁEM 22354.75

Słownie:   dwadzieścia dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt cztery i 75/100 zł

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
2.2 Drzwi
30

d.2.
2

KNR 0-19 0931-
06

Wymiana stolarki drewnianej na drzwi stalowe jednoskrzyd-
łowe EI 30 pelne z samozamykaczem

m2 5.200 1318.19 6854.59

31
d.2.

2

KNR 0-19 0931-
06

Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednos-
krzydłowe EI 60 szklo bezpieczne z samozamykaczem

m2 23.000 1661.21 38207.83

32
d.2.

2

KNR 0-19 0931-
08

Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwu-
skrzydłowe  pełne samozamykaczem

m2 3.800 1130.43 4295.63

33
d.2.

2

KNR 0-19 0931-
08

Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe, szkło
bezpieczne, klamka antypaniczna, samozamykacz

m2 32.160 1318.41 42400.07

34
d.2.

2

KNR 0-19 0931-
08

Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwu-
skrzydłowe EI 30 pełne samozamykaczem

m2 6.000 1318.41 7910.46

35
d.2.

2

KNR 0-19 0931-
08

Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwu-
skrzydłowe EI 60 pełne samozamykaczem

m2 4.100 1661.05 6810.30

36
d.2.

2

KNR-W 2-02
1204-05

Drzwi stalowe EI30, pełne z samozamykaczem m2 1.800 1241.21 2234.18

37
d.2.

2

KNR 0-19 1024-
06

Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych pelne m2 4.400 1090.90 4799.96

38
d.2.

2

KNR 0-19 1024-
06

Drzwi aluminiowe, dymoszczelne, szkło bezpieczne, samo-
zamykacz

m2 1.900 1279.26 2430.59

39
d.2.

2

KNR 0-19 1024-
06

Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych m2 3.600 1279.26 4605.34

40
d.2.

2

KNR 4-01 0920-
34

Montaż urządzenia samozamykającego drzwi szt. 2.000 154.94 309.88

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 254485.95
Podatek VAT 58531.77
Ogółem wartość kosztorysowa robót 313017.72

Słownie:   trzysta trzynaście tysięcy siedemnaście i 72/100 zł

- 7 -

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 24444



mosir ppoz.KST PODSUMOWANIE

Drzwi
RAZEM

RAZEM 117000.00

Koszty pośrednie [Kp] 65.1% od (R+S) 3035.21

RAZEM 120035.21

Zysk [Z] 10.7% od (R+S+Kp(R+S)) 823.62

RAZEM 120858.83

OGÓŁEM 120858.83

Słownie:   sto dwadzieścia tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem i 83/100 zł

PODSUMOWANIE

STOLARKA
RAZEM

RAZEM 138615.85

Koszty pośrednie [Kp] 65.1% od (R+S) 3616.40

RAZEM 142232.25

Zysk [Z] 10.7% od (R+S+Kp(R+S)) 981.33

RAZEM 143213.58

OGÓŁEM 143213.58

Słownie:   sto czterdzieści trzy tysiące dwieście trzynaście i 58/100 zł

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
3 45262420-1 Wymiana obudowy łacznika

41
d.3

KNR-W 2-05
1002-01 z.o.7.

Demontaż obudowy łącznika m2 80.330 27.97 2246.83

42
d.3 kalk. własna

Dostawa i montaz  obudowy lącznika kpl. 1.000 81098.00 81098.00

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 254485.95
Podatek VAT 58531.77
Ogółem wartość kosztorysowa robót 313017.72

Słownie:   trzysta trzynaście tysięcy siedemnaście i 72/100 zł

PODSUMOWANIE

Wymiana obudowy łacznika
RAZEM Uproszczone

RAZEM 1229.53

Koszty pośrednie [Kp] 65.1% od (R+S) 800.17

RAZEM 2029.70

Zysk [Z] 10.7% od (R+S+Kp(R+S)) 217.13

RAZEM 83344.83 81098.00

OGÓŁEM 83344.83

Słownie:   osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta czterdzieści cztery i 83/100 zł

- 8 -

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 24444



mosir ppoz.KST KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
4 Kurtyna p.poz

43
d.4 wycena indywi-

dualna

Dostawa i montaz kurtyny przeciwpozarowej wyzwalanej to-
pikowo,prowadnice i oslona wału ocynkowaneplaszcz ma-
teriałowy w kolorze RAL 7035, Odporność ogniowa EW 90

kpl. 2.000 6473.00 12946.00

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 254485.95
Podatek VAT 58531.77
Ogółem wartość kosztorysowa robót 313017.72

Słownie:   trzysta trzynaście tysięcy siedemnaście i 72/100 zł

PODSUMOWANIE

Kurtyna p.poz
RAZEM Uproszczone

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65.1% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 10.7% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM 12946.00 12946.00

OGÓŁEM 12946.00

Słownie:   dwanaście tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć i 00/100 zł

- 9 -

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 24444



mosir ppoz.KST OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 45262522-6 ROBOTY BUDOWLNE

1.1 Robort budowlane
1

d.1.
1

KNR-W 4-01
0331-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa-
piennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

1.4*2.0*0.25*2 m3 1.400
RAZEM 1.400

2
d.1.

1

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

14.6*0.25-1.4 m3 2.250
RAZEM 2.250

3
d.1.

1

KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych m3

0.25<nadproże zbrojone> m3 0.250
1.2<fragment trybuny> m3 1.200

RAZEM 1.450
4

d.1.
1

KNR 4-01
1306-01

Demontaż balustrady szt.prz
ec.

12 szt.prz
ec.

12.000

RAZEM 12.000
1.2 Roboty zelbetowe

5
d.1.

2

KNR 4-01
0203-10

Uzupełnienie zbrojonych schodów prostych z betonu monolitycznego m3

1.2 m3 1.200
RAZEM 1.200

6
d.1.

2

KNR 4-01
0202-03

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich i żebrowanych kg

58 kg 58.000
RAZEM 58.000

7
d.1.

2

KNR 4-01
0805-01

Uzupełnienie posadzki lastrykowej o powierzchni do 5.0 m2 w jednym miejscu jed-
nobarwnej

m2

2.6 m2 2.600
RAZEM 2.600

8
d.1.

2

KNR 2-23
0303-05

Uzupełnienie posadzek typu sportowego m2

4.4 m2 4.400
RAZEM 4.400

1.3 Nadproża
9

d.1.
3

KNR-W 4-01
0314-02

Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł m3

1.5*0.15*0.15*4 m3 0.135
RAZEM 0.135

10
d.1.

3

KNR-W 4-01
0314-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie
belek stalowych do I NP 80 mm

m

6.0 m 6.000
RAZEM 6.000

11
d.1.

3

KNR-W 4-01
0703-03

Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza' na stopkach belek m

6.0 m 6.000
RAZEM 6.000

12
d.1.

3

KNR-W 4-01
0704-03

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cemen-
tową

m2

6.0*0.2 m2 1.200
RAZEM 1.200

13
d.1.

3

KNR-W 4-01
0708-03

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na oście-
żach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 40 cm

m

3.0*0.5 m 1.500
RAZEM 1.500

14
d.1.

3

KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z
poszpachlowaniem nierówności

m2

3.0 m2 3.000
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RAZEM 3.000

15
d.1.

3

KNR-W 4-01
1204-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie m2

3.0 m2 3.000
RAZEM 3.000

1.4 Scianki  i obudowy GK
16

d.1.
4

KNR AT-43
0106-03

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej metalowej
konstrukcji nośnej grubosci 100 mm, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym

m2

9.70 m2 9.700
RAZEM 9.700

17
d.1.

4

KNR AT-43
0106-10

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych REI 60 na pojedynczej metalowej
konstrukcji nośnej grubosci 100 mm, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym

m2

31.4 m2 31.400
RAZEM 31.400

18
d.1.

4

KNR AT-43
0119-03

Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 100 pod montaż drzwi
i naświetli

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

19
d.1.

4

KNR-W 2-02
0830-01

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych m2

(9.7+31.4)*2 m2 82.200
RAZEM 82.200

20
d.1.

4

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży
gipsowych z gruntowaniem

m2

82.20 m2 82.200
RAZEM 82.200

1.5 Instalacja c.o
21

d.1.
5

KNR-W 4-02
0517-05

Przebudowa instalacji c.o kpl.

Obmiar dodatkowy - łączna długość
3 m 3.000

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

22
d.1.

5

KNR-W 4-02
0520-02

Demontaż grzejnika żeliwnego członowego kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

23
d.1.

5

KNR-W 4-01
0210-06

Wykucie bruzd poziomych w elementach z betonu żużlowego m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

24
d.1.

5

KNR-W 4-01
0803-02

Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z
zatarciem na gładko

m2

3.0*0.5 m2 1.500
RAZEM 1.500

25
d.1.

5

KNR-W 4-01
0805-02

Uzupełnienie posadzki lastrykowej o powierzchni do 5.0 m2 w jednym miejscu wie-
lobarwnej

m2

1.5 m2 1.500
RAZEM 1.500

2 45421100-5 STOLARKA
2.1 Okna
26

d.2.
1

KNR 0-19
0931-04

Wymiana stolarki  na okna aluminiowe EI 30 m2

1.4*0.8*3 m2 3.360
1.85*1.45 m2 2.682
1.20*1.45 m2 1.740

RAZEM 7.782
27

d.2.
1

KNR 0-19
1023-11

Zestaw stolarki PCW . (w tym drzwi dwuskrzydłowe 95+95/220), szkło
bezpieczne, naświetla z góry i po bokac

m2

8.25 m2 8.250
RAZEM 8.250
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28

d.2.
1

KNR AT-31
0707-01

Montaż parapetow zewnetrznych m

1.4*5 m 7.000
RAZEM 7.000

29
d.2.

1

KNR-W 2-02
0135-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników wewnetrznych szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

2.2 Drzwi
30

d.2.
2

KNR 0-19
0931-06

Wymiana stolarki drewnianej na drzwi stalowe jednoskrzydłowe EI 30 pelne z sa-
mozamykaczem

m2

0.9*2.0*2+0.8*2.0 m2 5.200
RAZEM 5.200

31
d.2.

2

KNR 0-19
0931-06

Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe EI 60 szklo
bezpieczne z samozamykaczem

m2

0.9*2.0 m2 1.800
0.9*2.0*10 m2 18.000
0.8*2.0*2 m2 3.200

RAZEM 23.000
32

d.2.
2

KNR 0-19
0931-08

Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe  pełne samoza-
mykaczem

m2

0.9*2.0+1.0*2.0 m2 3.800

RAZEM 3.800
33

d.2.
2

KNR 0-19
0931-08

Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe, szkło bezpieczne, klamka anty-
paniczna, samozamykacz

m2

(0.95+0.95)*2.20*2 m2 8.360
(0.95+0.75)*2.0*7 m2 23.800

RAZEM 32.160
34

d.2.
2

KNR 0-19
0931-08

Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe EI 30 pełne sa-
mozamykaczem

m2

(0.95+0.35)*2.0 m2 2.600
(0.9+0.30+0.50)*2.0 m2 3.400

RAZEM 6.000
35

d.2.
2

KNR 0-19
0931-08

Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe EI 60 pełne sa-
mozamykaczem

m2

(0.95+0.8+0.30)*2.0 m2 4.100
RAZEM 4.100

36
d.2.

2

KNR-W 2-02
1204-05

Drzwi stalowe EI30, pełne z samozamykaczem m2

0.9*2.0 m2 1.800
RAZEM 1.800

37
d.2.

2

KNR 0-19
1024-06

Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych pelne m2

(0.95+0.35)*2.0 m2 2.600
0.9*2.0 m2 1.800

RAZEM 4.400
38

d.2.
2

KNR 0-19
1024-06

Drzwi aluminiowe, dymoszczelne, szkło bezpieczne, samozamykacz m2

0.95*2.0 m2 1.900
RAZEM 1.900

39
d.2.

2

KNR 0-19
1024-06

Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych m2

0.9*2.0*2 m2 3.600

RAZEM 3.600
40

d.2.
2

KNR 4-01
0920-34

Montaż urządzenia samozamykającego drzwi szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

3 45262420-1 Wymiana obudowy łacznika
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41
d.3

KNR-W 2-05
1002-01
z.o.7.

Demontaż obudowy łącznika m2

27.46*2+12.10*2.1 m2 80.330
RAZEM 80.330

42
d.3 kalk. własna

Dostawa i montaz  obudowy lącznika kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

4 Kurtyna p.poz
43
d.4 wycena indy-

widualna

Dostawa i montaz kurtyny przeciwpozarowej wyzwalanej topikowo,prowadnice i
oslona wału ocynkowaneplaszcz materiałowy w kolorze RAL 7035, Odporność
ogniowa EW 90

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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