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Zapytanie ofertowe dla zamdéwienia publicznego
o wartosci nieprzekraczajacej wyrazonej w zlotych réwnowartoéci kwoty 30.000 EURO

W zwiazku z prowadzonym postgpowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego zwracam si¢
uprzejmie z prosba o przedstawienie oferty na opracowanie programu funkcjonalno — uzytkowego (PFU)
dla zadania pn. Dostawa { montas; stagi rowerowes na terense Kgpieliska Staniks.

Konstruujac ofertg prosz¢ przyjaé nastgpujace zalozenia:

1. Zaméwienie obejmowa¢ ma wykonanie stacji w formule zaprojektuj i wybudu.

2. Planowany obiekt to 24 stanowiskowa stacja rowerowa (bez rowerdw) z terminalem, zadaszona
wiata 0 szacowanej powierzchni 40 m2.

3. Zamawmnjacy informuje, ze stacja zostanie zrealizowana na dzialce nr 2938/3 obreb 0011, ze
miejsce montazu stacji jest wybrukowane — przygotowane do montazu stacji, a takze, ze
lokalizacja stacji znajduje si¢ w odleglo$ci mniejszej niz 50 m od podstawy watu rzeki Brynicy
w zwiazku z czym Zamawiajacy wystosowal dnia 16 pazdzierika 2017 roku do Slaskiego Zarzadu
Melioracji i Urzadzens Wodnych w Katowicach wniosek o wydanie zgody na odstepstwo.

4. Zaméwienie winno by¢ zrealizowane w sposdb zapewniajacy zgodno$¢ z wymogami prawa
zaméwienl publicznych. Zamawiajacy informuje, ze PFU zostanie w calo$ci i bez zmian
zamieszczone w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia na wybdr wykonawcy stacii.
Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, ze PFU powinno zostaé opracowane w spos6b
gwarantujaCy w efekcie rozstrzygnietego postepowania przetargowego na wybor wykonawcy stacji
zachowanie jej kompleksowej kompatybilnosci z tego typu obiektami, ktre maja powstaé na
terenie miasta Sosnowca w efekcie podpisanej juz przez gming Sosnowiec umowy.

5. Zakres PFU winien by¢ wykonany i obejmowaC elementy wynikajace z Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 roku w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. 2004 r. Nr 202, poz 2072,

z pozn. zm)), w tym zawiera takze szacunkowa wyceng. O ile to konieczne elementem
opracowania winny by¢ badania geotechniczne.

6. Wedlug ustalefi Zamawiajacego, majac na wzgledzie, ze wiata bedzie miala w rzucie okolo 40 m2,
jej budowa bedzie musiata by¢ poprzedzona uzyskaniem decyzji 0 pozwoleniu na budowe.

7. PFU winno zostaé zrealizowane i przekazane Zamawiajacemu w czterech egzemplarzach oraz
w wersji elektronicznej na plycie CD wersji PDF i edytowalne;.

8. Zamawizjacy informuje, ze wlasnym kosztem i staraniem zleci opracowanie mapy do celéw
projektowych oraz zlozy wniosek o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

9. Szacunkowy koszt budowy stacji okreflony w PFU winien uwzgledniaé wszystkie koszty
niezbedne do wykonania przedmiotu zamdwienia oraz sprawowanie serwisu (w tym réwniez
koszty cz¢Sci zamiennych) w okresie gwarancji jakosci i rekojmi. Zamawiajacy planuje, ze
wykonawca robét zobowigzany bedzie do zorganizowania wlasnym kosztem i staraniem zaplecza g
budowy wraz z jego zasilaniem w energi¢ elektryczna (Zamawiajacy nie zapewnia dostgpu do 4
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mediéw), ze plac budowy bedzie musial byé ogrodzony szczelnym ogrodzeniem od poczatku
podjecia robdt w terenie az do oddania obiektu do uzytkowania 1 wykonawca pokryje wszelkie
zwigzane z tym koszty (w tym koszt wykonania, utrzymania 1 demontazu tego ogrodzenia).
Kalkulacja kosztéw winna takze uwzgledniad, ze dla terenu objgtego pracami zakazuje si¢ uzycia
przy dostawie i montazu sprz¢tu o catkowitym cigzarze wigkszym niz 15 ton, a takze, ze
wykonawca bedzie mial obowiazek odpowiedniego zabezpieczenia whasnym kosztem 1 staraniem
drogi stanowigcej dojazd do placu budowy ze wzgledu na fakt, ze droga ta objeta jest gwarancja
i rgkojmia przez jej wykonawce, a wszelkie uszkodzenia drogi dojazdowej oraz infrastruktury
towarzyszacej (np. oSwietlenie uliczne, lawki, kosze itp.) powstale z winy wykonawcy beda
musialy by¢ usunigte jego kosztem i staraniem i beda podstawa spisania bezusterkowego
protokotu odbioru rob6t budowy stacji z Zamawiajacym. Kalkulacja ceny winna tez przewidywac
warunek, iz wykonawca zobowigzany bedzie do przeprowadzania wiasnym kosztem 1 staraniem
wszelkich wymaganych czynnosci serwisowych (wraz z zapewnieniem niezbednych czesci
1 materialéw eksploatacyjnych) w terminie do kofica roku nast¢pujacego po roku, w ktérym
dokonano bezusterkowego odbioru robét objetych zaméwieniem.

10. Przewidywany termin udzielenia zlecenia na wykonanie PFU to 20 grudmia 2017 roku,
a oczekiwany termin zlozenia Zamawiajacemu gotowego opracowania to 4 stycznia 2018 roku.

Oferte prosze zlozy¢ w terminie do godz. 12:00 dnia 27 listopada 2017 roku osobiécie, za
postednictwem  poczty na adres Zamawiajacego lub  poczta  elektroniczna na  adres
dearal rechmcznviedmosie.sosnowiec.ol.

Oferta winna zawiera¢ ceng podana w ukladzie cena netto, podatek VAT, cena brutto.
Kryterium wyboru ofert bedzie cena brutto.

W ofercie nalezy podaé informacj¢ o powierzeniu czesci lub caloéci zakresu prac podwykonawcy
z okreSleniem tego zakresu. W takim przypadku do oferty nalezy takze dolaczyé wzdr umowy
z podwykonawca.
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