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Sosnowiec, 11 grudnia 2017 roku
Numer procedury: 29/DIR /2017

Zapytanie ofertowe dla zaméwienia publicznego
o wartosci nieprzekraczajacej wyrazonej w zZtotych réwnowartosci kwoty 30.000 EURO

W zwigzku z prowadzonym postgpowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego zwracam sig
uprzejmie z prosba o przedstawienie oferty okreslajacej koszt przeprowadzenia oktesowej kontroli stanu
technicznego w zakresie struktury budowlanej wymienionych nizej obiektéw spottowych na tetenie miasta
Sosnowca zgodnie z art. 62 ustawy Prawo budowlane. Efektem kontroli powinny byé protokoly
pokontrolne sporzadzone w dwodch egzemplarzach dla kazdego obiektu oraz wetsja elektroniczna
w formacie PDF i edytowalnym. Harmonogram ptzegladéw powinien byé zgodny z dolaczonym
zestawieniem tabelarycznym.

Obiekty podlegajace dwukrotnej kontroli w ciagu roku w zakresie sprawdzenia stanu technicznego
elementéw budynkéw i budowli, instalacji narazonych na szkodliwe wplywy atmosferyczne i niszczace
dziatania czynnikéw wystepujace podczas ich uzytkowania, dla ktérych protokoly musza byé zlozone
w siedzibie Zamawiajacego oraz w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Sosnowcu do dnia
31 maja 2018 roku 1 30 listopada 2018 roku (jednak nie pdZniej niz wynika to z dolaczonego do niniejszego
zapytania harmonogramu), to:

Hala Sportowa przy ulicy Baczyfiskiego 4

Hala Widowiskowo — Spottowa ptzy ulicy Zeromskiego 9
Stadion Zimowy przy ulicy Zamkowej 4 — Tafla A

Zadaszenie trybun — Kompleks Pitkarski przy ulicy Kresowej 1

bl

Obiekty podlegajace jednokrotnej kontroli w ciagu roku w zakresie sprawdzenia stanu technicznego
elementéw budynkéw i budowli, instalacji narazonych na szkodliwe wplywy atmosferyczne i niszczace
dzialania czynnikéw wystepujace podczas ich uzytkowania, dla ktérych protokoly musza byé zlozone w
siedzibie Zamawiajacego do dnia 30 marca 2018 roku (jednak nie pbzniej niz wynika to z dolaczonego do
niniejszego zapytania harmonogramu):

1. Budynek administracyjny wchodzacy w sktad Kompleksu Pilkarskiego przy ulicy Kresowej 1
2. Portiernia przy parkingu strzezonym wchodzaca w sktad Kompleksu Pilkarskiego przy ulicy
Kresowej 1
3. Plyta gléwna z trybunami i ogrodzeniem wchodzaca w sklad Kompleksu Pitkarskiego przy ulicy
Kresowej 1
4. Boiska treningowe o nawierzchni z trawy naturalnej wchodzace w sklad Kompleksu Pitkatskiego
przy ulicy Kresowej 1
Budynek socjalno — warsztatowy wchodzacy w sklad Kompleksu Pitkatskiego ptzy ulicy Kresowej 1
Pawilon szatniowy wchodzacy w sktad Kompleksu Pitkarskiego przy ulicy Kresowej 1
Pawilon poczekalni wchodzacy w sktad Kompleksu Pitkarskiego przy ulicy Kresowej 1
Budynek techniczno — gastronomiczny (wymiennikownia) wchodzacy w sklad Kompleksu
Pitkarskiego przy ulicy Kresowej 1
9. Boisko sztuczne wchodzace w sktad Kompleksu Pitkarskiego przy ulicy Kresowej 1
10. Boisko do beach soccera wchodzace w sktad Kompleksu Pitkarskiego ptrzy ulicy Kresowej 1
11. Pawilon Sportowy gléwny wchodzacy w sklad Kompleksu Sportowego przy alei Mireckiego 31

12. Pawilon boczny wchodzacy w sklad Kompleksu Spottowego przy alei Mireckiego 31 [
13. Korty tenisowe wchodzicc w sklad Kornﬁleksu Sﬁortowe:ﬁi Brzv alel Mireckieﬁo 31
@
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Dane do kontaktu: Dane podatnika:
Migjski OSrodek Sportu i Rekreacii (Gmina Sosnowiec
41-900 Sosnowiec, ul. 3 Maja 41 41-900 Sosnowies, al. Zwycigstwa 20
tel. (32) 266 34 26 NIP: 644 345 36 72

tel kom. 503 342127
g-mall: sekretariat@mosirsosnowiecl
nr rachunku bankowego: 87 1060 1360 1000 0008 0000 1646 http:/ /wwwmosirsosnowiecl
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Widownia z plyta gléwna wchodzace w sktad Kompleksu Sportowego przy alei Mireckiego 31
Boisko sztuczne i asfaltowe wchodzace w sktad Kompleksu Sportowego przy alei Miteckiego 31
Hala sportowa wchodzaca w sktad Kompleksu Sportowego przy ulicy Otlat Lwowskich 70

Budynek bylej myjni samochodowej wchodzacy w sktad Kompleksu Sportowego przy ulicy Otlat
Lwowskich 70

Plyta gtéwna z trybuna i ogrodzeniem wchodzace w sktad Kompleksu Sportowego przy ulicy Otlat
Lwowskich 70

Plac zabaw na terenie Kompleksu Sportowego przy ulicy Otlat Lwowskich 70

Budynek administracyjny wchodzacy w sklad Kompleksu Rekreacyjno — Sportowego przy ulicy
3-go Maja 51

Zbiornik 1 instalacja nasniezania stoku narciarskiego wchodzace w sklad Kompleksu Rekreacyjno —
Sportowego przy ulicy 3-go Maja 51

Trzy wyciagi narciarskie wchodzace w sktad Kompleksu Rekreacyjno — Sportowego przy ulicy
3-go Maja 51

Hala Widowiskowo — Spottowa przy ulicy Zeromskiego 9

Hala Widowisko — Sportowa przy ulicy Braci Mieroszewskich 91

Hala Sportowa przy ulicy Baczyniskiego 4

Plywalnia Kryta i Sitownia ptzy ulicy Zeromskiego 5

Plywalnia Kryta przy ulicy Hubala Dobrzafiskiego 99

Pawilon Sportowy przy ulicy Starzyniskiego 50

Stare zaplecze kontenerowe wchodzace w sktad Stadionu Pitkarskiego przy ulicy Galczyriskiego 7
Nowe zaplecze kontenerowe wchodzace w sktad Stadionu Pilkarskiego przy ulicy Galczyfiskiego 7
Stadion Pitkarski przy ulicy Galczysiskiego 9

Plac zabaw na terenie Stadionu Pilkarskiego przy ulicy Galczytiskiego 9

Tafla B Stadionu Zimowego przy ulicy Zamkowej 4

Budynek administracyjny wchodzacy w sktad Plywalni Letniej przy ulicy 3-go Maja 41

Basen $redni wchodzacy w sktad Plywalni Letniej przy ulicy 3-go Maja 41

Basen gleboki wchodzacy w sklad Plywalni Letniej przy ulicy 3-go Maja 41

Brodzik wchodzacy w sklad Plywalni Letniej przy ulicy 3-go Maja 41

Zjezdzalnia basenowa wchodzacy w sklad Plywalni Letniej przy ulicy 3-go Maja 41

Wieza do skokéw wchodzacy w sktad Plywalni Letniej przy ulicy 3-go Maja 41

Pawilon dla obstugi wchodzacy w sklad Plywalni Letniej przy ulicy Wojska Polskiego 181

Budynek stacji uzdatniania wody basenowej wchodzacy w sktad Plywalni Letniej przy ulicy Wojska
Polskiego 181

Niecki basenowe 1 otoczenie wchodzace w skiad Plywalni Letniej przy ulicy Wojska Polskiego 181
Korty Tenisowe z budynkiem szatniowym przy ulicy Szkolnej 4b

Kompleks Rekreacyjno — Sportowy przy ulicy Hubala Dobrzafiskiego 992

Plac zabaw przy plazy wchodzacy w sktad Kapieliska Stawiki przy ulicy Ktesowej

Pomost wchodzacy w sklad Kapieliska Stawiki przy ulicy Kresowej

Skate Park przy ulicy Braci Mieroszewskich

Skate Park przy ulicy Zamkowej

Skate Park w Parku im. Jacka Kuronia przy ul. Jasiefiskiego

Stadion Pilkarski przy ul. Gérnikéw 81a — stadion, trybuny, korty tenisowe, ogrodzenie

Budynek klubowy na terenie Stadionu Pilkarskiego przy ul. Gérnikéw 81a

Budynek klubowy na terenie Stadionu Lekkoatletycznego przy alei Mireckiego 4

Budynek magazynowy na terenie Stadionu Lekkoatletycznego przy alei Mireckiego 4

Budynek wc na terenie Stadionu Lekkoatletycznego przy alei Mireckiego 4

Stadion Lekkoatletyczny przy alei Mireckiego 4 — stadion lekkoatletyczny, trybuny zadaszone, kotty
tenisowe, boiska



Dla obiektéw podlegajacych kontroli w zakresie sprawdzenia stanu technicznego i przydatnosci do
uzytkowania, ich estetyki oraz otoczenia (tzw. kontrola pigcioletnia w zakresie wynikajacym z art. 62 ust. 1
pkt. z wylaczeniem instalacji elektrycznej i piorunochronnej), protokoly musza byé ztozone w siedzibie
Zamawiajacego w terminach nieprzekraczalnych wynikajacych z dotaczonego harmonogramu.

W cenie oferty nalezy uwzgledni¢ takze przeprowadzenie powtérnej kontroli (rekontroli)
z wykonania zalecefi pokontrolnych (kontrola taka réwniez powinna zakoficzyé si¢ sporzadzeniem
niezaleznych protokotéw; w jednym egzemplarzu). Zamawiajacy oczekuje, ze rekontrole zostana
przeprowadzone w terminie 1-30 wrzesnia 2018 roku w odniesieniu do kontroli przeprowadzanych
w terminie do kofica sierpnia 2018 roku. W pozostalych przypadkach terminy te beda ustalane indywidualnie
jednak nie pbzniej niz do 15.12.2018 roku.

W cenie ofetty prosze uwzgledni¢ ponadto dokonanie wpiséw w ksiazkach obiektéw budowlanych
z przeprowadzonych kontroli i rekontroli w terminie do 21 dni kalendarzowych od daty dostatczenia
protokoléw Zamawiajacemu. Wpisy moga si¢ odbywaé jedynie w siedzibie Zamawiajacego.

Podane w harmonogramie daty sa datami datowania protokotéw. Daty przeprowadzania czynnoéci
w terenie nalezy dostosowaé tak by nie bylo utrudnieri wynikajacych z np.: zalegania $niegu na dachach,
zalania niecek basenowych woda itp.

Przed zlozeniem oferty zaleca si¢ odbycie wizji w obiektach podlegajacych kontroli. Przed wizyta
w poszczegolnych obiektach zaleca si¢ wezesniejszy kontakt z jego kierownikiem celem ustalenia daty takiej
wizji. Kontakt do poszczegélnych kierownikéw obiektéw podany jest w zalaczonym harmonogramie.
Zamawiajacy zaleca takze zapoznanie si¢ z ksiazkami obiektu budowlanego oraz protokotami z ostatnich
przegladow przed zlozeniem oferty. Dokumenty te sa do wgladu w Dziale Inwestycji i Remontéw
w siedzibie Zamawiajacego w Sosnowcu przy ul. 3 Maja 41. W tej sprawie wskazany jest weczesniejszy kontakt
z Dzialem Technicznym Zamawiajacego od poniedziatku do piatku w godzinach 7:30 — 15:30, tel.
32.2663426. Dodatkowo link do skanéw protokoléw dostepny jest na stronie Zamawiajacego w zakltadce
BIP.

Konstruujac  oferte¢ prosz¢ o niezalezng wycene kazdego protokotu dla umozliwienia
Zamawiajacemu prawidtowej kwalifikacji kosztéw wykonania ushugi.

Z przeprowadzonych kontroli nalezy sporzadzi¢ niezalezne protokoly, po 2 egzemplarze odrebnie

dla kazdego obiektu. W protokotach winny znalez¢ si¢ co najmniej nastepujace informacje:

1. Nazwa i adres obiektu zgodna z nazewnictwem zawartym w niniejszym zapytaniu.

2. Data przeprowadzenia kontroli.

3. Odniesienie do zalecen z poptzedniego protokolu.

4. Zdjecia obrazujace uszkodzone elementy.

5. Zalecenia i propozycje pokontrolne.
Do kazdego z nich nalezy tez dotaczy¢ kserokopie uprawniei do dokonywania sprawdzef potwierdzona za
zgodno$¢ z oryginatem przez osobe sprawdzajaca.

Platno$¢ za ustuge odbywac si¢ moze transzami, po wykonaniu i odbiorze ustugi, w terminie 14 dni
od dat wplywu do Zamawiajacego prawidtowo wystawionych faktur.

Po sporzadzeniu wszystkich protokoléw nalezy je dostarczyé Zamawiajacemu na plycie CD
w formacie PDF oraz edytowalnym wraz z protokolem odbioru, ktérego podpisanie przez Zamawiajacego
uprawnia¢ bedzie wykonawce do wystawienia faktury/rachunku.



Przed rozpoczeciem czynnosci kontrolnych w  terenie Zamawiajacy oczekiwaé bedzie
przedstawienia propozycji harmonogramu kontroli. Wykonawca zostanie tez powiadomiony o wymogach
Zamawiajacego odnosnie sposobu oznakowania poszczegdlnych protokotéw.

W ofercie prosze o podanie informacji o planowanym powietzeniu realizacji caloéci lub czeéci
zamowienia podwykonawcy ze wskazaniem jego nazwy i zakresu oraz dolaczeniem wzoru umowy
z podwykonawca.

Rozpatrywane beda wylacznie oferty obejmujace wykonanie pelnego zaktesu przewidzianego
niniejszym zapytaniem. Nie dopuszcza si¢ skladania ofert czgsciowych.

Krytetium oceny ofert bedzie cena brutto za sume wartosci prac objetych niniejszym zapytaniem.

Oferta powinna zostaC skalkulowana przy uwzglednieniu obowiazujacych przepiséw ustawy
z dnia 10 pazdziernika 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz.U. 2015, poz. 2008 - tekst jedn.
z pézn. zm.) 1 obwieszczenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 21 wrzeénia 2016 roku w sprawie wysokodci
minimalnej stawki godzinowej w 2017 roku (M.P. 2016, poz. 934).

Do oferty prosze dolaczy¢ aktualne dokumenty: zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnosci
gospodarczej (lub KRS), NIP, Regon oraz kserokopi¢ uprawniefi do dokonywania kontroli wraz z aktualnym
potwierdzeniem przynaleznosci do odpowiedniej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa — catoéé potwierdzona
za zgodnos$¢ z oryginalem.

Zamawiajacy nie dopuszcza do sktadania ofert cz¢Sciowych.

Na zlozenie oferty oczekuje¢ do godz. 12:00 do dnia 19 grudnia 2017 roku. Zamawiajacy informuje

jednoczeénie, ze planuje podpisanie umowy w dniach 8 — 12 stycznia 2018 roku.

Z powazaniem



