OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - roboty budowlane

BUDOWA BOISKA DO BEACH SOCCERA NA TERENIE KOMPLEKSU
PILKARSKIEGO PRZY UL. KRESOWEJ 1 W SOSNOWCU

Zamieszczanie ogloszenia: obowigzkowe.
Ogloszenie dotyczy:

A% zamoOwienia publicznego
SEKCJA 1I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA 1 ADRES: Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu, ul. 3 Maja 41,
41-200 Sosnowiec, woj. $laskie, tel. 32 266 34 26, faks 32 266 63 41.

Adres strony internetowej zamawiajacego: Www.mosir.sosnowiec.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Inny: Jednostka budzetowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I1.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego: Budowa boiska do beach soccera na
terenie Kompleksu Pitkarskiego przy ul. Kresowej 1 w Sosnowcu.

I1.1.2) Rodzaj zamowienia: roboty budowlane.

II.1.4) Okreslenie przedmiotu oraz wielkos$ci lub zakresu zamowienia:

Przedmiotem zamodwienia budowa boiska do beach soccera na terenie
Kompleksu Pitkarskiego przy ul. Kresowej 1 w Sosnowcu. Szczegdtowy opis
przedmiotu zamowienia okreslony zostal w zalgczniku nr 1 do SIWZ:
Dokumentacja projektowa, w sktad ktorej wchodza: projekt, przedmiar robot
oraz specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robot. Postgpowanie
obejmuje wykonanie zakresu prac okreslonego jako ,.Etap I” pokazany na
planie zagospodarowania terenu — rysunek nr ,,A+”. Zakres prac okresla tez

dotaczony przedmiar robot. Przedmiar ma jedynie charakter pomocniczy.
I.1.5)

A" przewiduje si¢ udzielenie zamowien uzupetniajacych:

Okreslenie przedmiotu oraz wielkos$ci lub zakresu zamowien uzupetniajgcych

Zamawiajacy przewiduje udzielenie zamowien uzupehliajacych na zasadach okre§lonych
w przepisach ustawy Pzp, tj. w terminie 3 lat od udzielenia zamowienia podstawowego
o warto$ci nieprzekraczajacej 50% warto$ci zamoOwienia podstawowego. Zamowienia
uzupelniajace zostang udzielone na podstawie odrgbnej umowy zawartej z wykonawca
w trybie zamoéwienia z wolnej reki. W ramach zamdéwien uzupeliajacych zamawiajacy
przewiduje wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wraz z obrzezami betonowymi.

II1.1.6) Wspolny Stownik Zamoéwien (CPV): 45.11.00.00-1, 45.23.32.00-1, 45.11.27.20-8,
45.11.27.10-5, 45.23.30.00-9.

I1.1.7) Czy dopuszcza si¢ zlozenie oferty czesciowej: nie.
I1.1.8) Czy dopuszcza si¢ zlozenie oferty wariantowej: nie.

I1.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach:
60.


http://www.mosir.sosnowiec.pl/

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 5 000,00 PLN.

1.3) WARUNKI UDZIALU W _POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEENIANIA TYCH WARUNKOW

II1.3.1) Uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy
prawa naktadajg obowigzek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

Zamawiajacy nie precyzuje warunku udzialu w postepowaniu w tym zakresie.
I11.3.2) Wiedza i do§wiadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

Warunek zostanie spelniony jezeli wykonawca wykaze, ze w okresie ostatnich pieciu lat
przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy -
w tym okresie, wykonat co najmniej dwa boiska sportowe wraz z pitkochwytami.

II1.3.3) Potencjat techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

Zamawiajacy nie precyzuje warunku udziatlu w postepowaniu w tym zakresie.
I11.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamoéwienia

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

Zamawiajacy nie precyzuje warunku udzialu w postepowaniu w tym zakresie.
II1.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

Zamawiajacy nie precyzuje warunku udzialu w postepowaniu w tym zakresie.

I11.4) INFORMACJA O OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJA
DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA
WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

I1.4.1) W zakresie wykazania spetniania przez wykonawce warunkow, o ktorych mowa w
art. 22 ust. 1 ustawy, oprocz oswiadczenia o spelnianiu warunkéw udziatu w postgpowaniu
nalezy przedlozy¢:

wykaz robot budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pigciu lat przed uptywem terminu
sktadania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i
warto$ci, daty 1 miejsca wykonania oraz z zalaczeniem dowodoéw dotyczacych
najwazniejszych robot, okreslajacych, czy roboty te zostaly wykonane w sposéb nalezyty oraz
wskazujacych, czy zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo
ukonczone;

111.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, nalezy przedlozyc¢:

» o$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;



» aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji 1 informacji
o dzialalnos$ci gospodarczej, jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu
sktadania wnioskdw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o udzielenie
zamoéOwienia albo skladania ofert;

» wykonawca powolujacy si¢ przy wykazywaniu spelniania warunkéw udzialu
W postepowaniu na zasoby innych podmiotéw, ktore beda braly udziat w realizacji
czesci zamdwienia, przedktada takze dokumenty dotyczace tego podmiotu w zakresie
wymaganym dla wykonawcy, okreslonym w pkt I11.4.2.

I11.4.4) Dokumenty dotyczace przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowe;j

lista podmiotow nalezacych do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw albo informacji o tym, ze nie nalezy do
grupy kapitatowe;j;

I11.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt 111.4) albo w pkt I11.5)

Pisemne zobowigzanie podmiotow do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbednych
zasobow na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamowienia.

SEKCJA 1IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamowienia: przetarg nicograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwigzane z przedmiotem zamoéwienia:
1. Cena - 95

2. Okres gwarancji - 5

Iv.2.2)

przeprowadzona bedzie aukcja elektroniczna, adres strony, na ktdrej bedzie prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si¢ istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowien umowy oraz okre§lenie warunkow zmian:

Zamawiajacy przewiduje istotne zmiany postanowien umowy z Wykonawca, tj.:

A Przedluzenie terminu wykonania rob6t wytacznie w nastepujacych przypadkach:

1. wystgpienia okolicznosci lezqcych po stronie zamawiajgcego, w szczegolnosci spowodowanych
sytuacjq finansowgq, zdolnosciami ptatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznosciami, ktore
nie byly mozliwe do przewidzenia w dniu zawarcia umowy.

2. zaistnienia innych okolicznosci, niezawinionych przez strony, ktorych nie mozna bylo przewidzieé
w dniu zawarcia umowy.

Poza przestankami opisanymi wyzej strony majq prawo do przediuzenia terminu wykonania
przedmiotu umowy o okres trwania przyczyn, z powodu ktorych bedzie on zagrozony, w nastgpujgcych
sytuacjach:



a) Jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu
umowy bedg nastgpstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy,
w szczegolnosci bedq nastegpstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznosci zmian
dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miatly lub bedg mogly mie¢ wplhyw na
dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy.

b) Gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robot,
w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowgq, normami lub innymi
przepisami, wymagajqcej konkretnych warunkow atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac
w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢.

¢) Gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robot zamiennych lub innych robot niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamowien dodatkowych,
ktore wstrzymujq lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji
z planowanymi Ilub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie
niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji.

d) Wystgpiq opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wiasciwe
organy administracji panstwowej, ktore nie sq nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosc.

e) Gdy wystgpiq opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych
wlasciwe organy sq zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opoznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sq
nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢.

) Jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy.

g) Wystgpienia sily wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

B.Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany umowy w_zakresie materiatéw, parametrow

technicznych, technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu
umowy w nastepujacych sytuacjach:

a) Koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu  odmiennych rozwiqzan technicznych Ilub  technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu
prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy.

b) Koniecznosci realizacji robot wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstegpstwo od projektu budowlanego.

c¢) Wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych Ilub hydrologicznych odbiegajqgcych
w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystegpowania niewybuchow lub niewypatow, ktore mogq skutkowaé w swietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy.

d) Wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych.

e) Koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiqzujgcego prawa.

f) Wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji.

g) Wystgpienia sily wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.



C. Na wniosek Wykonawcy i po spelnieniu warunkéw okre$lonych we wzorze umowy dotyczacych

podwykonawstwa, Wykonawca moze modyfikowaé w trakcie wykonywania zamdéwienia zlozone
w ofercie deklaracje odnos$nie podwykonawstwa poprzez:

a) Wskazanie innych podwykonawcow.
b) Rezygnacje z podwykonawcow

D. Ograniczenie zakresu robdt jeszcze niewykonanych lub ich etapowanie w zalezno$ci od
posiadanych §rodkéw finansowych.

E. Zawieszenie wykonania umowy przez zamawiajacego w przypadku braku Srodkéw finansowych na
jej realizacje, az do czasu ich uzyskania..
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na ktorej jest dostepna specyfikacja istotnych warunkow
zamoOwienia: www.mosir.sosnowiec.pl

Specyfikacje¢ istotnych warunkéw zamoéwienia mozna uzyska¢ pod adresem: Miejski Osrodek
Sportu 1 Rekreacji w Sosnowcu pokoéj 1.10 Zespdt ds. administracyjnych 1 zaméwien
publicznych.

IV.4.4) Termin skladania wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu lub
ofert: 22.09.2015 godzina 10:00, miejsce: Miejski OSrodek Sportu i Rekreacji w
Sosnowcu pokdj 1.01 sekretariat.

IV.4.5) Termin zwigzania oferta: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania
ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczace finansowania projektu/programu ze
srodkéw Unii Europejskie;j: .

IV.4.17) Czy przewiduje si¢ uniewaznienie postgpowania o udzielenie zamodwienia,
w przypadku nieprzyznania $rodkow pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegajacych zwrotowi $rodkow z pomocy udzielonej przez panstwa cztonkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktére miaty by¢ przeznaczone na
sfinansowanie catosci lub czeéci zamowienia: nie

Sosnowiec, 7 wrzesnia 2015 roku


http://www.mosir.sosnowiec.pl/
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