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I Podstawa opracowania

1. Opracowanie dokonano na podstawie programu funkcjonalno-uzytkowego

Podstawa szacunku kosztow sg publikacje SEKOCENBUD WKI i BCO I kw. 2019 r

II. Charakterystyka inwestycji

W wyniku modernizacji obiektu majg zosta¢ przeprowadzone nastepujace roboty budowlane:
Rozbiorki nastepujacych obiektow:

- zjezdzalnia wodna

- wieza do skokow

- brodzik dla dzieci

- elementy matej architektury takie jak ogrodzenia, fawki, kosze na $mieci, latarnie, wiata kasowa,
schody terenowe,

- fragmenty chodnikoéw ulegajace przeksztalceniom

Remont i przebudowa

- boisk wraz z trybunami



- trybun przy basenach

- niecek basenowych, wraz z zasypaniem kanalow technologicznymi pod basenami
- czg$¢ pomieszczen zaplecza socjalno-technicznego znajdujacych si¢ w budynku MOSiRu
- chodnikéw 1 ciggdw pieszo-jezdnych

Budowa

- nowego budynku zaplecza szatniowego

- nowych niecek basenowych wraz z plazami i technologig basenowg

- wodnego placu zabaw

- elementow matej architektury ( tawki, kosze na $mieci, latarnie, ogrodzenia itp.)

- obiektu kasowego

- wiaty $mietnikowej

- zjezdzalni rodzinnej

- chodnikéw 1 ciggdw pieszo-jezdnych

- utwardzenie geokratg czgsci dziatki nr 377/1 (koto Stadionu Zimowego)

JIIR Wskazniki techniczno-ekonomiczne

Powierzchnia terenu obje¢tego opracowaniem (bez dzialki 377/1):0k. 19 000,00

m2
Cze¢s¢ dzialki nr 377/1 objeta opracowaniem: ok. 6700,00 m2
Koszt inwestycji netto: 9.571.874,35 zt
Koszt przypadajacy na

m2 powierzchni terenu 503,78 zl/m2



TABELA SZACUNKOWYCH KOSZTOW INWESTYCJI

MEDORNIZACJA PLYWALNI LETNIEJ W SOSNOWCU

Lp Wyszczegolnienie i rodzaj prac Warto$¢ netto zt Wartos¢ brutto zt
POZYSKANIE DZIALKI
| BUDOWLANEJ
1 Koszt zakupu ziemi 0,00 0,00
RAZEM POZYSKANIE DZIALKI
BUDOWLANEJ 0,00 0,00
1l PRZYGOTOWANIE TERENU
Rozbidrki lub remont istn. obiektéw zelbet.,
1 wykonanie nowych schodéw prefabr. 2 417 000,00
RAZEM PRZYGOTOWANIE TERENU 2 417 000,00 2972 910,00
1] OBIEKTY KUBATUROWE
1 Wiata $mietnikowa 25 920,00
2 Niecki basenowe wraz z technologig 1731 180,00
Remont pomieszczen istniejgcego
3 budynku MOSIR 194 370,00
Budynek zaplecza szatniowego i toalet 572 079,00
5 Budynek obiektu kasowego 36 260,00
OBIEKTOW KUBATUROWE 2 559 809,00 3 148 565,07
ZAGOSPODAROWANIE TERENU |
BUDOWA OBIEKTOW
\'/ POMOCNICZYCH
1 Nawierzchnie projektowane 1153 600,00
2 Nawierzchnie remontowane 304 123,20
Utwardzenie geokratg czesci dziatki
3 377/1 321 104,00
Mata architektura (fawki, kosze, stojaki
4 na rowery) 166 230,00
5 Wodny plac zabaw 767 300,00
6 Modernizacja boisk 204 031,20
7 Zielen, uksztattowanie terenu 220613,75
8 Ogrodzenia (pitkochwyty) 14 500,00
9 Ogrodzenie z furtkami i bramg 23 045,00
Wymiana na nowe gabionowe murkéw
10 oporowych 95 000,00
11 Oswietlenie terenu 64 000,00
RAZEM ZAGOSPODAROWANIE
TERENU | BUDOWA OBIEKTOW
POMOCNICZYCH 3 333 547,15 4100 262,99
PRACE PRZYGOTOWAWCZE,
PROJEKTOWE, OBSLUGA
VIl INWESTORSKA
Koszty dokumentaciji projektowo-
1 kosztorysowej z nadzorami autorskimi 332 414,25




Obstuga inwestorska 1 % od rozdz. I,

", 1Iv, v 58 933,56

RAZEM PRACE

PRZYGOTOWAWCZE,

PROJEKTOWE, OBSLUGA

INWESTORSKA 391 347,81 481 357,80
RAZEM 8 701 703,96 10 703 095,87
REZERWA INWESTYCYJNA 10% 870 170,40

OGOLEM 9 571 874,35| 11 773 405,45
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