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Koszt inwestycji netto:    9.571.874,35 zł 
 
Słownie: dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset 
siedemdziesiąt cztery złote trzydzieści pięć groszy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIEKT Pływalnia letnia 

KATEGORIA  Obiekt kategorii V 

ADRES 
ul. 3 Maja 41 Sosnowiec dz. nr 377/3, 155, 156, 157/1, 151, 150, 377/1  
obr. 247501_1.0011 Sosnowiec 

INWESTOR Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  41-200 Sosnowiec, ul. 3 Maja 41 

JEDNOSTKA PROJEKTOWA AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA JW MS sp. z o.o. 

SZACUNEK KOSZTÓW Opracował: Janusz Pieczarkowski Nr upr. SKB 2009/764  

DATA czerwiec 2019 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści 
 
 
I. Podstawa opracowania 
II. Charakterystyka obiektu 
III. Tabela  

 

 

 

 

I  Podstawa  opracowania 
 
 
 
 

1. Opracowanie dokonano na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego 
 
Podstawą szacunku kosztów są publikacje SEKOCENBUD WKI i BCO I kw. 2019 r 

 

 

II. Charakterystyka inwestycji 
 

 

W wyniku modernizacji obiektu mają zostać przeprowadzone następujące roboty budowlane: 

Rozbiórki następujących obiektów: 

- zjeżdżalnia wodna 

- wieża do skoków 

- brodzik dla dzieci 

 - elementy małej architektury takie jak ogrodzenia, ławki, kosze na śmieci, latarnie, wiata kasowa, 

schody terenowe,  

- fragmenty chodników ulegające przekształceniom 

Remont i przebudowa 

- boisk wraz z trybunami 



 

 
 

- trybun przy basenach 

- niecek basenowych, wraz z zasypaniem kanałów technologicznymi pod basenami  

- część pomieszczeń zaplecza socjalno-technicznego znajdujących się w budynku MOSiRu 

- chodników i ciągów pieszo-jezdnych 

Budowa 

- nowego budynku zaplecza szatniowego 

- nowych niecek basenowych wraz z plażami i technologią basenową  

- wodnego placu zabaw 

- elementów małej architektury ( ławki, kosze na śmieci, latarnie, ogrodzenia itp.) 

- obiektu kasowego 

- wiaty śmietnikowej 

- zjeżdżalni rodzinnej 

- chodników i ciągów pieszo-jezdnych 

- utwardzenie geokratą części działki nr 377/1 (koło Stadionu Zimowego) 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Wskaźniki techniczno-ekonomiczne 
 
 
 

Powierzchnia terenu objętego opracowaniem (bez działki 377/1):ok. 19 000,00 
m² 

Część działki nr 377/1 objęta opracowaniem:   ok. 6700,00 m2 
 
 
 
 
Koszt inwestycji netto:    9.571.874,35 zł 
 
Koszt przypadający na 
 m2 powierzchni terenu                          503,78 zł/m2 

 

 

 

 

 

 





 

 
 

2 
Obsługa inwestorska 1 % od rozdz.  II, 
III, IV, V 58 933,56   

  

RAZEM PRACE 
PRZYGOTOWAWCZE, 
PROJEKTOWE, OBSŁUGA 
INWESTORSKA 391 347,81 481 357,80 

        

  RAZEM 8 701 703,96 10 703 095,87 

        

  REZERWA INWESTYCYJNA 10% 870 170,40   

        

  OGÓŁEM 9 571 874,35 11 773 405,45 
 


	page-1
	page-2
	page-3
	4
	page-5

