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l. Klasyfikacja robot wg stownika CPV.

1. Zakres prac projektowych.

71000000-8
71200000-0
71220000-6
71221000-3
71240000-2
71250000-5
71251000-2
71300000-1
71320000-7
71320000-4

71322000-1
71323000-8

71330000-0
71350000-6
71400000-2

71420000-8
71500000-3
71600000-4

Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

Ustugi architektoniczne i podobne

Ustugi projektowania architektonicznego;

Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych;

Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania;

Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe;

Ustugi architektoniczne 1 dotyczace pomiaréw budynkow;

Ustugi inzynieryjne;

Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania.

Ustugi inzynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji
budowlanych

Uslugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej 1 wodne;j

Ustugi inzynierii projektowej w zakresie przetwarzania przemystowego i produ-
kcji przemystowe;j

R&zne ustugi inzynieryjne

Ustugi inzynieryjne naukowe 1 techniczne

Ustugi architektoniczne dotyczace planowania przestrzennego
i zagospodarowania terenu

Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu

Ustugi zwigzane z budownictwem

Ustugi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej

2. Roboty budowlane.

45000000-7
45100000-8
45110000-1
45200000-9

45210000-2
45216110-8

45223000-6
45223000-6
45230000-8

45260000-7

Roboty budowlane;

Przygotowanie terenu pod budowe;

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektoéw budowlanych; roboty ziemne;
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej;

Roboty budowlane w zakresie budynkow

Roboty budowlane w zakresie obiektow budowlanych dla stuzb porzadku
publicznego

Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, linii komunikacyjnych
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei, wyréwnywanie terenu.
Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne

Strona 5z 79



45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45430000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektoéw budowlanych
51000000-9 Ustugi instalowania (z wyjatkiem oprogramowania komputerowego)

Il.  Definicje.

Ilekro¢ w tekscie jest mowa o:

wZadaniu”, ,,Zamierzeniu” lub ,,Przedmiocie Zaméwienia” — nalezy przez to rozumieé
zamdwienie pn. ,,Modernizacja obiektu Ptywalni Letniej przy ul. 3 Maja 41 w Sosnowcu”
obejmujace caty zakres prac projektowych, wykonania dokumentacji oraz robot budowlanych
opisany przez niniejsze PFU.

LInwestorze” lub ,,Zamawiajacym” — nalezy przez to rozumie¢: Gmina Sosnowiec, 41-200
Sosnowiec al. Zwyciestwa 30, dziatajaca przez swoja jednostke budzetowa: Miejski Osrodek
Sportu i Rekreacji w Sosnowcu, 41-200 Sosnowiec, ul. 3 Maja 41

,Budynek zaplecza szatniowego” — nalezy przez to rozumie¢: projektowany budynek
zaplecza szatniowego wraz z przebieralniami, sanitariatami i natryskami

»Teren plywalni” — obszar obejmujacy dziatki nr3 77/3, 155, 156, 157/1, 151, 150,
obr. 247501 1.0011 Sosnowiec.

»Teren przy Stadionie Zimowym” — cz¢$¢ dziatki nr 377/1 obr. 247501_1.0011 Sosnowiec
w sgsiedztwie Stadionu Zimowego

»Koncepcja” — nalezy przez to rozumie¢ zataczong do niniejszego PFU koncepcje
architektoniczng modernizacja obiektu Ptywalni Letniej przy ul. 3 Maja 41 w Sosnowcu.

»Rozporzadzeniu” — nalezy przez to rozumie¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202/2004 poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami).

»Dokumentacji Projektowej” — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje projektowo-
kosztorysowa opracowang zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202/2004 poz. 2072 z pdzniejszymi
zmianami).

»dpecyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych” lub ,,ST” - nalezy
przez to rozumie¢ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych
opracowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
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z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202/2004 poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami).

»,Dokumentacja powykonawcza” — dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot sporzadzona przez Wykonawcg .

,Ustawie pzp” lub ,,PZP” —nalezy przez to rozumie¢ Ustawe z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoOwien publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 z p6zniejszymi zmianami).

»Warunki Techniczne”— nalezy przez to rozumie¢ rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 17.04.2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z p6ézniejszymi zmianami) w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

»Programie”, ,,PFU”, ,,Opracowaniu” - nalezy przez to rozumie¢ niniejszy Program
Funkcjonalno - Uzytkowy opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
Z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

»Przepisach” (w tym o ,,Obowigzujacych przepisach” oraz o ,,Przepisach szczegolnych”)
— nalezy przez to rozumie¢ aktualne, ogdlnie obowigzujace na terenie RP przepisy prawne oraz

przepisy prawa miejscowego obowigzujace na obszarze prowadzonego zadania.

»Polskich Normach” - nalezy przez to rozumie¢ normy opublikowane w jezyku polskim przez
Polski Komitet Normalizacyjny.
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I11.  Czes¢ opisowa.
1. Opis ogolny przedmiotu zamdwienia.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dostarczenie kompletu danych do zamowienia
inwestycyjnego polegajacego na wykonaniu dokumentacji projektowej i zrealizowaniu na jej
podstawie modernizacji obiektu Ptywalni Letniej przy ul. 3 maja 41 w Sosnowcu wraz
Z niezbedng infrastrukturg zewnetrzng i wewnetrzng oraz zagospodarowaniem terenu.
Niniejsze opracowanie stanowi materiat do przygotowania ofert przetargowych dla realizacji
przedsigwziecia w formule ,,zaprojektuj 1 wybudu;j”.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania w ramach zaméwienia dokumentacji projektowe;j,
uzyskania koniecznych pozwolen, decyzji, uzgodnien i opracowan wraz z uzyskaniem
pozwolenia na budowe, wykonania dokumentacji wykonawczej i realizacji przedmiotu
zamowienia, oraz Uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

Istniejgcy obiekt objety modernizacja znajduje si¢ na dziatkach nr 377/3, 155, 156, 157/1, 151,
150, 377/1 obr. 247501 1.0011 Sosnowiec.

Podstawa opracowania:

1) umowa z Zamawiajagcym

2) wizja lokalna wraz z inwentaryzacja stanu istniejgcego terenu objetego opracowaniem dla
potrzeb PFU

3) wytyczne i uwagi Zamawiajacego

4) obowigzujace aktualne normy i przepisy

5) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw techn. jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami,

6) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

7) Prawo Budowlane.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu i zakres robot budo-
wlanych.

Powierzchnia terenu objetego opracowaniem (bez dziatki 377/1): ok. 19 000,00 m?
Cze$¢ dziatki nr 377/1 objeta opracowaniem: ok. 6700,00 m?

ZABUDOWA
1) Istniejaca (czg$¢ budynku Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu,
bedacego w zakresie opracowania)
Powierzchnia zabudowy: ok. 617,77 m?
Powierzchnia uzytkowa: 521,49 m?
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2) Projektowana

a) Cze$¢ budynku Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu, bedgcego

w zakresie opracowania

Kubatura 1584,07 m?
Powierzchnia zabudowy ok. 510,13 m?
Powierzchnia uzytkowa 428,42 m?
b) Szatnia
Kubatura: 891,24 m?
Powierzchnia zabudowy: 212,20 m?
Powierzchnia uzytkowa: 166,35 m?
¢) Kasa biletowa
Kubatura 24,48 m®
Powierzchnia zabudowy 7,40 m?
Powierzchnia uzytkowa 4,00 m?
BASENY
Powierzchnia niecek basenowych istniejacych:
a) basen srodkowy 2005,75 m?
b) basen do skokow 1020,68 m?
c) brodzik 200,97 m?
Powierzchnia niecek basenowych projektowanych:
a) basen do skokow - A 600,00 m?
b) basen rodzinny ze zjezdzalnig - B 200,00 m?
c) basen sportowy - C 560,00 m?
d) basen rekreacyjny | - D 360,00 m?
Powierzchnia istniejacych trybun przy basenach (do rozbiorki): 365,87 m?
Powierzchnia projektowanych trybun przy basenach: 412,45 m?
Dtugos¢ istniejgcego ogrodzenia przy basenach (do rozbiorki): 127,53 m
Dtugos$¢ projektowanego ogrodzenia przy basenach: 248,43 m
Dtugos¢ istniejgcego ogrodzenia przy zjezdzalni (do rozbidrki): 76,33 m
BOISKA (istniejace, modernizacja)
Powierzchnia boisk:
a) boisko do pitki noznej, koszykowki 527,12 m?
b) boisko do siatkowki 222,41 m?
c) boisko do tenisa 100,66 m?
Powierzchnia istniejacych trybun przy boiskach: 119,36 m?
Powierzchnia projektowanych trybun przy boiskach: 141,32 m?
Dtugos¢ istniejgcych pitkochwytow przy boiskach (do rozbidrki): ok. 128,00 m
Dhugos¢ projektowanych pitkochwytow przy boiskach: ok. 186,20 m
Dhugos¢ ogrodzenia przy boiskach (do rozbiorki): ok. 79,11 m
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WODNY PLAC ZABAW (projektowany)
Powierzchnia wodnego placu zabaw - E: 258,96 m?

NAWIERZCHNIE

a) deski kompozytowe wokot basenow (projektowane) 1126,71 m?

b) kostka betonowa (istniejgca — wymiana/modernizacja/remont) 3804,76 m?

c) Kkostka betonowa (projektowane ciagi piesze) 278,88 m?

d) powierzchnia utwardzona kratg trawnikowg (projektowana) 2938,99 m?
Powierzchnia placu dla food truck’éw (cze$¢ nawierzchni z kostki betonowej istniejace]
podlegajacej wymianie/modernizacji/remontowi) 108,50 m?
Powierzchnia placu pod wiate $§mietnikowa (czg$¢ nawierzchni z kostki betonowe;j istniejacej
podlegajacej wymianie/modernizacji/remontowi) 63,78 m?
Powierzchnia pochylni dla niepetnosprawnych 49,14 m?
Powierzchnia tarasu: 293,51 m?
Powierzchnia drogi pozarowe;: 595,34 m?
Powierzchnia biologicznie czynna (bez dziatki 377/1): 8605,86 m?

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia.

Teren objety opracowaniem znajduje si¢ w trwalym zarzadzie Miejskiego Osrodka Sportu
i Rekreacji w Sosnowcu zgodnie z Decyzja nr 54/2012 z dnia 17.7.2012r., wlasno$¢ Gminy
Sosnowiec

1.2.1. Dokumenty formalno-prawne.

a) Uchwata nr 623/1./2017 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla terenu
zlokalizowanego w rejonie Parku Sieleckiego

b) Opinia WUOZ

C) ,,Opinia geotechniczna dla celéw modernizacji Ptywalni Letniej przy ul. 3-go Maja 41 oraz
dla cze$ci dziatki nr 377/1 przy ul. Zamkowej w Sosnowcu” autor oprac.: mgr Wojciech
Stasiniewicz, Czeladz, marzec 2019 r.

1.2.2. Uwarunkowania wynikajace z lokalizacji inwestycji.

Teren objety opracowaniem znajduje si¢ na dziatkach nr 377/3, 155, 156, 157/1, 151, 150, 377/1
obr. 247501_1.0011 Sosnowiec, przy ul. 3 maja 41 / Zamkowej. Znajduje si¢ pomigdzy
Parkiem Sieleckim (zachod, potudnie) a Stadionem Zimowym (potudnie) oraz Zamkiem
Sieleckim (potudniowy - wschod).

Drogi
Teren objety inwestycja posiada istniejacy zjazd z ulicy 3 Maja.
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Obiekty budowlane

Na terenie objetym opracowaniem znajdujg sie:

- budynek Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji

- zespot basenow kapielowych wraz z zapleczem, kanatami technologicznymi i trybunami
- zjezdzalnia wodna

- wieza do skokow

- plac zabaw

- boiska sportowe wraz z trybunami

- altana w formie otwartej

Nalezy wykona¢ modernizacj¢ Ptywalni Letniej zgodnie obowiazujacym MPZP oraz zataczong
do niniejszego PFU koncepcja architektoniczng oraz wytycznymi zawartymi w niniejszym
opracowaniu.

Zagospodarowanie dzialki

Obecnie na terenie inwestycji znajdujg si¢ ciagi pieszo-jezdne oraz piesze, niecki basenowe,
ogrodzenia wygradzajace duzg niecke basenowa oraz zjezdzalnie a takze boiska oraz obiekty
towarzyszace. Roznice terenu pokonuje si¢ za pomoca pochylni oraz schodow terenowych.
Teren o$wietlony jest sredniowysokimi lampami ulicznymi/parkowymi. Istniejacy zjazd na
teren ptywalni nie ulega zmianie.

Istniejace nawierzchnie utwardzone s3 w stanie $rednim oraz ztym. Na terenie znajduja si¢
nieuzywane elementy zagospodarowania w zlym stanie technicznym oraz nieczynna
infrastruktura podziemna, ktore nalezy rozebrac.

Uzbrojenie terenu

Na dzialce wystgpuja nastepujace sieci: wodociggowa, energii elektrycznej, kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej, teletechniczna, cieplownicza.

Nalezy zaprojektowaé przytacza energii elektrycznej, wodne, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej, cieplownicze, instalacje technologii basenowej a takze zewngtrzng instalacje
monitoringu zgodnie z otrzymanymi warunkami od gestoréw sieci, MPZP oraz zalaczong do
niniejszego PFU koncepcja architektoniczng oraz wytycznymi zawartymi w niniejszym
opracowaniu.

Zielen

Na dzialce wystepuje zielen wysoka oraz niska. .

Nalezy zaprojektowa¢ nowe nasadzenia zgodnie z zalgczong do niniejszego PFU koncepcja
architektoniczng oraz wytycznymi zawartymi W niniejszym opracowaniu.

Uwarunkowania gruntowe

Dla terenu inwestycji wykonano opini¢ geotechniczna, ktéra jest zatacznikiem do niniejszego
PFU. W razie konieczno$ci nalezy poszerzy¢ i uszczegdtowi¢ badania.
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Uwarunkowania wynikajace z ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami

Teren inwestycji nie znajduje si¢ na obszarze wpisanym do rejestru zabytkow. Graniczy
z Zamkiem Sieleckim objetym wpisem do rejestru zabytkdw wraz z otaczajacym go Parkiem.
Nr wpisu zespot zamkowy, ul. Zamkowa 5, XVI1-X1X, nrrej.: A-15/60 z 23.02.1980: - ,,Zamek
Sielecki” - park

1.2.3. Ogolne whasciwosci funkcjonalno- uzytkowe.

W wyniku realizacji przedmiotu zamowienia, Zamawiajacy oczekuje, ze zostanie wykonana
Dokumentacja Projektowa zgodnie z wymaganiami wskazanymi w dalszej czesci opracowania.
Zostang uzyskane opinie i prawomocne, ostateczne decyzje niezbedne do wykonania robot
budowlanych. Zostanie uzyskana ostateczna decyzja pozwolenia na budowe wraz z ostateczng
decyzjg zezwalajgca na wycinke drzew i krzewow (W razie koniecznos$ci). Zostanie wykonany
przedmiot zamowienia — modernizacji Ptywalni Letniej wraz z infrastrukturg techniczna,
elementami zagospodarowania terenu, poprzedzona wycinkg zieleni (w razie koniecznosci)
w oparciu 0 opracowang dokumentacj¢ projektowa zatwierdzong przez Zamawiajacego. Teren
Inwestycji jest w catosci ogrodzony. Projektant projektu budowlanego bedzie zobowiazany do
petnienia nadzoru autorskiego zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Nalezy zapewnié
realizacje inwestycji zgodnie z Koncepcja, z dochowaniem nalezytej starannosci na etapie
projektowania oraz budowy. Ponadto wszystkie roboty budowlane winny by¢ wykonywane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz poszanowaniem wartos$ci estetycznych.

Uwaga: Przewiduje si¢ funkcjonowanie zespotu basendw w sezonie letnim czerwiec-Sierpien,

przedhluzonym nawet o 60 dni i przeznaczonych na cele rekreacyjne.

1.2.4. Szczegélowe wlasciwosci funkcjonalno- uzytkowe.

Zamawiajacy oczekuje wykonania Dokumentacji Projektowej oraz na jej podstawie robot
budowlanych polegajacych na modernizacji Pltywalni Letniej wraz z zagospodarowaniem
terenu, infrastrukturg techniczng zewngtrza i wewnetrzng zgodnie z ponizszymi zapisami,
Koncepcja oraz obowigzujgcymi przepisami.

1.2.4.1.Doj$cia i dojazdy.

Istniejacy uktad dojs¢ i dojazdow przeznaczony jest do zachowania, remontu oraz modyfikacji
w koniecznym zakresie. Nalezy zaprojektowaé dojécia i dojazdy zgodnie z Koncepcja oraz
PFU. Istniejaca kostke betonowa, po rozbiorce nalezy wyselekcjonowac 1 oczysci¢, w razie
potrzeby uzupeti¢ brakujaca ilos¢ nowa kostka, wizualnie identyczng jak istniejaca.
Podbudowg nalezy uzupetnié¢ oraz zagesci¢ zgodnie z 0bowigzujacymi przepisami i normami.
Teren pod projektowane ciggi piesze oraz jezdne nalezy wykorytowaé¢ do warstwy podtoza
geologicznego, a nastepnie wykona¢ podbudowg zgodnie z projektem branzy drogowej.
W miejscach ciggdw pieszo-jezdnych nalezy zastosowa¢ odpowiedniag podbudowe oraz
materiaty przeznaczone dla ruchu kotowego samochodow dostawczych (np. food trucki).
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Projektuje si¢ nawierzchnie z kostki betonowej wibroprasowanej wizualnie dopasowanej do
istniejacej kostki o parametrach dostosowanych w zalezno$ci od przeznaczenia do ruchu
pieszego oraz kotowego.

Nawierzchnie istniejagce do remontu: - min. 50% ponowne utozenie oraz naprawa podbudowy
Nawierzchnie nowoprojektowane dla ruchu pieszego: 1405,59 m?

Nawierzchnie nowoprojektowane dla ruchu kotowego: 595,34 m?

1.2.4.2.Zagospodarowanie dzialki.

Nalezy zaprojektowaé i wykonaé zagospodarowanie dziatki zgodnie z Koncepcja oraz PFU.
Nalezy wykona¢ projekty oraz roboty budowlane obejmujace rozbiorki
- istniejgcego brodzika wraz ze zjezdzalnig i matg kaskadag oraz dojsciami
- czg$ci nawierzchni utwardzonych
- wiaty kasowej znajdujacej si¢ w poludniowo-centralnej czesci terenu ptywalni
- zjezdzalni wodnej
- wiezy do skokow
- boisk znajdujacych si¢ w potudniowo-zachodnim narozniku terenu ptywalni
- czg$¢ pomieszczen zaplecza socjalno-technicznego znajdujacych si¢ w budynku MOSiRu
- ogrodzen wskazanych w opracowaniu
- schodow terenowych i murkéw
- elementéw matej architektury (kosze, tawki, oswietlenie, balustrady, stojaki rowerowe itp.)
W razie stwierdzenia ztego stanu technicznego obiektow innych niz wskazane w niniejszym
opracowaniu, nalezy rowniez wykona¢ projekty oraz roboty budowlane dotyczace tych
obiektow.
Nalezy wykona¢ projekty oraz roboty budowlane polegajace na budowie/remoncie/montazu:
- nowych niecek basenowych wraz z technologia basenowga
- nowego budynku zaplecza szatniowego wraz z infrastrukturg techniczng
- nowego obiektu kasowego wraz z infrastrukturg techniczng
- zjezdzalni rodzinnej
- wodnego placu zabaw wraz z instalacjami towarzyszacymi
- elementow matej architektury (latarnie o$wietleniowe (zrédto $wiatta oraz moc wg obliczen
zgodnie z obowigzujacymi normami oraz przepisami), tawki, kosze na $mieci, natryski
wolnostojace, stojaki rowerowe)
- ogrodzen
- nawierzchni boisk — sportowe nawierzchnie poliuretanowe w kolorze jasno-szarym —
pow. min. 800 m?
- nawierzchni dla ruchu pieszego — pow. min. 966 m?
- nawierzchni dla ruchu kotowego — pow. min. 900 m?
- remoncie istniejacych nawierzchni — pow. min. 2000 m?
- zaplecza socjalno-technologicznego mieszczacego si¢ w budynku MOSiRu
- utwardzenie kratg trawnikowg (parkingowa) stuzaca do wzmacniania, powickszania terenéw
trawiastych, tworzenia powierzchni ,,biologicznie czynnych” czesci dziatki nr 377/1 (koto
Stadionu Zimowego)
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- wymiana na nowe istniejacych schodow terenowych i murkéw na gabionowe.

Nalezy sprawdzi¢ kolizje Inwestycji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym oraz w razie
potrzeby sporzadzi¢ odpowiednie projekty branzowe oraz uzyska¢ wymagane prawem opinie,
uzgodnienia i pozwolenia.

Uwaga: Przewiduje si¢ korzystanie z boisk oraz placu zabaw dla dzieci poza sezonem letnim
uzytkowania basendéw otwartych.

Uwaga: Koniecznym jest zaprojektowanie brodzikow do dezynfekcji stop pomiedzy plaza
basenowg a terenami trawiastymi do lezakowania.

1.2.4.3.Zielen.

Istniejace drzewa i krzewy, nalezy poddaé¢ zabiegom pielggnacyjnym. Nalezy wykona¢ nowe
nasadzenia zgodnie z zalagczong Koncepcja, PFU oraz na podstawie wykonanego przez
Wykonawce Projektu Nasadzen. Do wycinki zostal przeznaczony jeden egzemplarz - Wierzba
biata ( Salix alba) ze wzgledu na zty stan fitosanitarny.

1.2.4.4 Instalacje zewnetrzne wraz z przylaczami.
Nalezy wykona¢ nastepujace przytacza:

Energii elektrycznej — nalezy wystapi¢ do Tauron Dystrybucja S.A. z wnioskiem o okreslenie
warunkow przytaczenia oraz wykonaé przytacze zgodnie z otrzymanymi warunkami
technicznymi od Tauron

Wody — zgodnie z warunkami technicznymi otrzymanymi od Sosnowieckie Wodociagi Spotka
Akcyjna.

Kanalizacji sanitarnej i opadowej — zgodnie z warunkami technicznymi otrzymanymi
od Sosnowieckie Wodociagi Spotka Akcyjna.

Cieplownicze — zgodnie z warunkami technicznymi otrzymanymi od Tauron Ciepto S.A.
Nalezy wystgpi¢ w razie potrzeby do odpowiednich gestorow sieci z wnioskiem
0 potwierdzenie przebiegu istniejacych sieci.

W razie konieczno$ci Wykonawca powinien wystagpi¢c do wiasciwych gestorow sieci
0 aktualizacje¢ otrzymanych warunkéw, lub o nowe warunki w przypadku zmiany parametrow
projektowanych instalacji.

1.2.4.5.Budynki.

Nalezy wykona¢ Dokumentacje Projektowa oraz roboty budowlane zgodnie z Koncepcjg oraz
zapisami niniejszego PFU.
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Budynek zaplecza szatniowego

Budynek zaplecza szatniowego projektuje si¢ jako 1 kondygnacyjny, niepodpiwniczony na
rzucie w ksztalcie litery ,,H”. Strefa wejSciowa znajduje si¢ w czg$ci centralnej, lekko cofnigtej
wzgledem dwoch skrzydetl. Znajduje si¢ w niej holl, toaleta dla 0s6b niepelnosprawnych oraz
pokoj dla matki z dzieckiem. W skrzydle zachodnim i wschodnim znajduja si¢ toalety, natryski,
przebieralnie oraz przedsionki z umywalkami.

Elewacje z deski modrzewiowej 12cmx2cm w uktadzie horyzontalnym.

Konstrukcja budynku z pustakow ceramicznych.

Stropodach ptaski, uktad warstw tzw. ,,odwrocony”, konstrukcja drewniana.

Obiekt bedzie wyposazony w instalacje: wodna, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji opadowej,
ogrzewania (elektryczne grzejniki), energii elektrycznej, monitoringu (w holu), odgromowa.

Obiekt kasowy

W potudniowej czesci dziatki, w poblizu budynku przebieralni oraz wodnego placu zabaw,
usytuowano obiekt kasowy o konstrukcji z pustakéw ceramicznych, elewacji z modrzewia
syberyjskiego.

Obiekt bedzie wyposazony w instalacje: kanalizacji opadowej, ogrzewania (elektryczne
grzejniki), energii elektrycznej, monitoringu, odgromowa.

Zaplecze socjalno-technologiczne w budynku MOSiRu

Pomieszczenia objete zakresem opracowania nalezy przebudowaé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz normami, a takze wytycznymi wybranego producenta technologii basenowej.
Cze$¢ pomieszczen przeznaczona zostala na pomieszczenia technologiczne dla prawidlowego
funkcjonowania basenow. Wydzielone pomieszczenia dozowania pH i Cl oraz magazyn ClI
nalezy wyposazy¢ w wentylacje mechaniczng. Pozostale pomieszczenie réwniez wyposazy¢
w wentylacj¢ mechaniczng.

Nalezy zapewni¢ minimalne wielkosci wydzielonych pomieszczen (lub wolnej przestrzeni —
w przypadku lokalizowania technologii basenowej dla wszystkich niecek we wspodlnej
przestrzeni nalezy zapewni¢ min. 10 % wigcej wolnej przestrzeni):

Wysoko$¢ pomieszczen minimum 2,2 m.

Technologia dla basenu A (do skokéw) ok 16m x 3 m

Technologia dla basenu B( rekreacyjny ze zjezdzalnig) ok 5,0m x3 m

Technologia dla basenu C ( ptywacki ) ok 10m x3 m

Technologia dla basenu D ( dla dzieci) ok 3,5m x 3m

Technologia dla basenu E ( plac wodny) ok 3,5m x 3m

Wejscia do pomieszczen minimum 1,2 m szerokos¢ w swietle.

Pomieszczenia zaplecza socjalnego
Wszystkie pomieszczenia nalezy wyremontowac.
Remont obejmuje:
- wymiang instalacji wod-kan, elektrycznej, stabopradowe;j, €.0., wentylacji mechaniczne;j.
- renowacj¢ oraz malowanie tynkow
- wymiang sufitow podwieszanych na azurowe z aluminiowej kratki systemowe;j
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- wymiang¢ armatury i biatlego montazu

- wymiang¢ mebli

- wykonanie nowych posadzek wykonczonych plytkami ceramicznymi antyposlizgowymi
w klasie dla obiektéw przemystowych

- wykonanie nowych drzwi

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych oraz przeznaczonych dla technologii basenowej
$ciany nalezy wykona¢ do wys. 2m jako zmywalne w technologii: izolacja przeciwwodna -
folia w ptynie, ptytki ceramiczne szkliwione w klasie dla obiektow przemystowych.

1.2.4.6.Instalacje wewnetrzne.

Nalezy zaprojektowa¢ 1 wykona¢ instalacje wewnetrzne zgodnie z Koncepcja, zapisami PFU
oraz warunkami technicznymi otrzymanymi od gestorow sieci.

Obiekty beda wyposazone w nastepujace instalacje wewnetrzne:

Budynek zaplecza - wodng, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji opadowej, ogrzewania
(elektryczne grzejniki), energii elektrycznej, monitoringu (w holu), odgromowsa.

Obiekt kasowy - kanalizacji opadowej, ogrzewania (elektryczne grzejniki), energii
elektrycznej, monitoringu, odgromowsa.

Cze$¢ budynku MOSiRu objeta inwestycja - elektryczng, wodno - kanalizacyjng, wentylacji
mechaniczng, grzewcza, stabopradowa, instalacje technologii basenowej

1.2.5. Powierzchnie uzytkowe poszczegdélnych pomieszczen wraz z okresleniem ich
funkcji.

Projektowana powierzchnia uzytkowa projektowanego budynku zaplecza szatniowego:

0.01 Hol 23,67 m?
0.02 Toaleta dla niepelnosprawnych 5,57 m?
0.03 Pomieszczenie dla matki z dzieckiem 5,57 m?
0.04 Toaleta damska 24,52 m?
0.05 Umywalki 18,06 m?
0.06 Natryski 11,78 m?
0.07 Przebieralnie 11,78 m?
0.08 Toaleta meska 24,52 m?
0.09 Umywalki 13,35 m?
0.10 Natryski 11,78 m?
0.11 Przebieralnie 11,78 m?
0.12 Pomieszczenie dla personelu sprzgtajgcego 3,97m?

RAZEM: 166,35 m?
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Projektowana powierzchnia uzytkowa istniejacego obiektu objetego opracowaniem
(czes¢ budynku Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu, bedacego
w zakresie opracowania):

0.01 Hol wejéciowy 19,94 m?
0.02 Korytarz 9,58 m?
0.03 Korytarz 3,12 m?
0.04 Pomieszczenie socjalne dla personelu 20,93 m?
0.05 Korytarz 3,48 m?
0.06 Toaleta 2,60 m?
0.07 Natryski 4,85 m?
0.08 Szatnie 9,55 m?
0.09 Pomieszczenie techniczne 3,93 m?
0.10 Korytarz 11,10 m?
0.11 Magazyn 11,86 m?
0.12 Pomieszczenie warsztatowe 11,19 m?
0.13 Magazyn 9,95 m?
0.14 Magazyn 3,97 m?
0.15 Magazyn 10,01 m?
0.16 Korytarz 2,02 m?
0.17 Magazyn 2,61 m?
0.18 Pomieszczenie techniczne 7,79 m?
0.19 Hala technologiczna 267,40 m?
0.20 Magazyn podreczny 12,54 m?

RAZEM: 428,42 m?

Projektowana powierzchnia uzytkowa projektowanego obiektu kasowego:

Uwaga: Tabele powierzchni uzytkowej wskazuja minimalny program pomieszczen i ich
powierzchni wymagany do spetnienia. Nie wyklucza to konieczno$ci zaprojektowania innych
pomieszczen niewymienionych w tabeli, a wymaganych przez warunki techniczno-budowlane,
ustawy, przepisy i normy.

1.2.6. Wskazniki powierzchniowo — kubaturowe w tym wskaznik okres$lajacy udzial
powierzchni ruchu w powierzchni netto.

powierzchnia uzytkowa objeta opracowaniem 25700,00 m?
kubatura istniejacych i nowoprojektowanych obiektow objetych opracowaniem 2499,79 m?
powierzchnia zabudowy objeta opracowaniem:

- budynki (w tym obiekt kasowy) 729,73 m?
- niecki basenowe (po przebudowie) 1720,00 m?
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1.2.7. Inne powierzchnie.
Powierzchnia biologicznie czynna (bez dziatki 377/1): 8605,86 m?

1.2.8. Okreslenie wielko$ci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych
parametrow powierzchni i kubatur.

Nie nalezy przekracza¢ powierzchni uzytkowej obiektow okreslonej w Koncepcji i PFU.
Dozwolone jest obnizenie lub zwigkszenie wartoSci powierzchni uzytkowej okreslonej
w Koncepcji 1 PFU pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiajacego oraz spetnienia
zapisOw obowigzujacych przepisow oraz obowiazujacego MPZP. Mozliwym jest
przekroczenie pozostatych powierzchni i wskaznikéw, pod warunkiem uzyskania akceptacji
Zamawiajacego oraz spetnienia obowigzujacych przepiséw .

2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.

Zamawiajacy wymaga przyjecia rozwigzan technicznych opartych na nowoczesnych
technologiach, materiatach 1 standardach wykonawczych zapewniajacych wykonanie
przedmiotu zamowienia w sposob przyjazny dla uzytkownikéw, osob trzecich i1 srodowiska.
Zamawiajagcy wymaga zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamoéwienia zgodnego
z zakresem i W sposob zapewniajacy osiggniecie celu, ktoremu ma stuzy¢. Budynek zaplecza
szatniowego nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ w czgséci dostepny dla os6b niepetnosprawnych.

Zamawiajacy wymaga by Wykonawca wykonat przedmiot zamowienia (w tym: opracowywane
projekty oraz wykonane roboty) zgodnie z niniejszym Programem Funkcjonalno-Uzytkowym,
Koncepcja oraz wytycznymi i uwagami Inwestora. Wszystkie dostarczone materialy musza by¢
zgodne z wymaganiami niniejszego PFU oraz SIWZ.

Wykonawca skladajac oferte winien uwzgledni¢ w swojej cenie ryczaltowej rowniez roboty
budowlane, instalacje i1 inne prace, ktore nie zostaly wyszczegdlnione w wymaganiach
Zamawiajacego, lecz sg niezb¢dne dla zapewnienia poprawnego wykonania Zadania.

Niniejsze Zadanie bedzie realizowane w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”, w zwiazku z tym
Wykonawca musi ujg¢ w swojej ofercie ryczattowej wykonanie nastgpujacych elementow:

2.1. Wykonanie dokumentacji projektowej:

1) Aktualizacja mapy do celéw projektowych (w razie koniecznosci);

2) wykonanie dodatkowych badan geotechnicznych lub dokumentacj¢ geologiczno-
inzynierska (w razie potrzeby);

3) uzyskanie warunkéw technicznych od gestorow sieci (W razie potrzeby) wraz
z wymaganymi uzgodnieniami;
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4)

5)

6)

7)
8)

9)

opracowanie dokumentacji dendrologicznej wraz ze ztozeniem wniosku o pozwolenie
na wycinke i1 uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na wycinke

wykonanie niezbednych opracowan (W razie konieczno$ci) wraz z uzyskaniem
ostatecznych decyzji i niezbednych uzgodnien ( uzgodnienia z gestorami uzbrojenia
podziemnego, dostawcami mediow, zarzagdcami drog publicznych i innych zwigzanych
z realizacjg, w tym opracowania dokumentow wynikajacych z tych uzgodnien)
uzyskanie wszelkich niezbednych warunkow, zgoéd, i decyzji oraz uzgodnien
branzowych;

prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe w imieniu Zamawiajgcego

uzyskanie (przed zlozeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe/roz-
biorke) zatwierdzenia Zamawiajgcego w zakresie rozwigzan przyjetych w projekcie
budowlanym;

opracowanie  wielobranzowego Projektu Budowlanego wraz z uzyskaniem,
wymaganych przepisami szczeg6lnymi, pozwolen, uzgodnien lub opinii wtasciwych
organOw oraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji administracyjnych zezwalajacych na
prowadzenie prac budowlanych;

10) sporzadzenie wszelkich innych potrzebnych ekspertyz i opracowan ujawni si¢ W trakcie

prac projektowych i realizacji;

11) sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz);
12) opracowanie wielobranzowego projektu Wykonawczego;
13) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t, przedmiar6w robot

oraz kosztorysu inwestorskiego (na kwote wynikajaca z oferty).

2.2. Wykonanie na podstawie powyzszej dokumentacji robét budowlanych opisanych

1)
2)

3)

4)

5)

6)
7)

w niniejszym PFU:

zarejestrowanie (z upowaznienia Zamawiajacego) dziennika budowy;

dokonywanie (przy udziale lub z upowaznienia Zamawiajacego) niezbednych
zawiadomien i1 zgloszen;

zapewnienie obje¢cia kierownictwa budowy 1 kierownictwa robot przez osoby
posiadajgce wymagane uprawnienia budowlane i moggce wykonywac¢ samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, po uzyskaniu zatwierdzenia kandydatow na te
stanowiska przez Zamawiajacego;

sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania przez projektanta zgodnie
z obowigzujacymi przepisami;

zawiadomienie (zgodne z przepisami, z upowaznienia Zamawiajacego i po uzyskaniu
zgody Zamawiajacego) o zamierzonym terminie rozpoczgcia robdt 1 przekazanie
Zamawiajacemu kopii zawiadomienia wraz z potwierdzeniem ztozenia zawiadomienia
we wlasciwym organie nadzoru budowlanego;

zapewnienie i prowadzenie obstugi geodezyjnej budowy;

zrealizowanie zamierzenia zgodnie z obowigzujacymi przepisami 1 odpowiednimi
Polskimi Normami, zatwierdzonymi przez Zamawiajacego dokumentami: projektem
budowlanym, projektem wykonawczym, szczegotowymi specyfikacjami technicznymi
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wykonania i odbioru robot budowlanych, harmonogramami, projektami i planami wraz
z niezbednymi pracami wyprzedzajacymi oraz nadzorami autorskimi;

8) wykonanie robot wykonczeniowych;

9) wykonanie niezbednych pomiardéw, badan i sprawdzen;

10) sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej;

11) uporzadkowanie terenu;

12) przygotowanie, opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji budowy
i dokumentacji powykonawczej oraz innych dokumentéw i decyzji dotyczacych
budowy;

13) Przeprowadzenie odbiorow wymaganych obowigzujacymi przepisami oraz uzyskanie
w imieniu Zamawiajacego prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

Uwaga:
Wykonawca jest zobowigzany wyceni¢ prace na podstawie PFU, Koncepcji a takze wlasnych
pomiaréw 1 wizji w terenie.

2.3. Wymagania zamawiajgcego dotyczace zakresu i formy dokumentacji
projektowej.

Zamawiajacy wymaga wykonania projektu budowlanego i wykonawczego, przedmiaru robot
I kosztorysu na kwote wpisang w formularzu ofertowym oraz specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowanych zgodnie z zaakceptowana przez Zamawiajacego
Koncepcja, zapisami niniejszego PFU oraz obowigzujacymi przepisami m.in. Ustawg z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane, Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r.
W sprawie szczegOtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego. Zalacznikami do projektu budowlanego begda: decyzja pozwolenia na wycinke
drzew 1 krzewow (w razie koniecznosci) oraz warunki techniczne otrzymane od gestorow sieci,
opinia geotechniczna (zaktualizowane w razie potrzeby). Wykonawca zaktualizuje mape do
celow projektowych w razie potrzeby. Projekt budowlany i wykonawczy muszg zawiera¢
wszelkie wymagane warunki, ekspertyzy, badania, opracowania oraz uzgodnienia i opinie.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy zgode wiasciciela dziatki na wycinke drzew i krzewow
(w razie koniecznos$ci) oraz o§wiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane, dla terenu obj¢tego przedmiotem opracowania oraz dzialek ktore bedg objete
granicg opracowania. WWykonawca opracuje plan gospodarki odpadami.

Uwaga: Przed rozpoczeciem prac, Wykonawca zweryfikuje dane wyj$ciowe do projektowania
przygotowane przez Zamawiajacego, wykona na wilasny koszt wszystkie badania i analizy
(w tym  technologiczne), niezbedne inwentaryzacje i ekspertyzy uzupeliajace dla
prawidtowego wykonania opracowan projektowych, w szczegdlnosci Projektu Budowlanego.
Uwaga: Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy uiszczenie wszystkich optat zwigzanych
z uzyskaniem wymaganych pozwolen, uzgodnien, decyzji i innych kwestii formalnych. Optaty
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zwigzane z rozpoczgciem swiadczenia ustug dostawcow medidow, leza po stronie Inwestora.
2.3.1. Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy.

Nalezy przygotowac projekt organizacji terenu budowy zwracajac uwage na koniecznos$é
wilasciwego zaplanowania zaplecza budowy i organizacji ruchu w obrebie ogrodzenia,
zabezpieczenia warunkow BHP 1 interesu osoéb trzecich, zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,
przebudowy kolidujacych istniejgcych sieci. Wykonanie wszelkich prac, wraz z kosztami ich
wykonania, w celu przygotowania terenu do realizacji inwestycji jak i uzyskanie niezb¢dnych
uzgodnien, opinii, pozwolen lezy po stronie Wykonawcy.

2.3.2. Wymagania w zakresie zagospodarowania terenu.

Zamawiajagcy wymaga wykonania projektu budowlanego oraz wykonawczego zagospodaro-
wania terenu obejmujacego:
a) dojscia i dojazdy na terenie inwestycji
Nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ dojscia do niecek basenowych, wodnego placu zabaw,
budynku zaplecza szatniowego, kas oraz boisk, chodnikéw o szerokosci min. 1,5 m,
wykonanych z kostki betonowej wibroprasowanej, na podbudowie zgodnie z projektem br.
drogowej, z kraweznikami betonowymi. Nalezy zaprojektowaé i wykonac¢ droge pozarowa
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
b) ogrodzenia
Nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ ogrodzenia przy nieckach basenowych o wysokosci 1.1 m.
Dtugos¢ ogrodzenia min. 265 m. Wykonane ze stupkow stalowych ocynkowanych. Nalezy
zaprojektowa¢ i wykona¢ ogrodzenie wydzielajace wodny plac zabaw o wysokosci 1.1 m.
Dtugos¢ ogrodzenia min. 52 m. Ogrodzenie ze stupkéw stalowych ocynkowanych. Nalezy
zaprojektowa¢ i wykona¢ nowe ogrodzenia przy boiskach o wysokosci maksymalnej 6 m
0 dlugosci min. 70 m. Wykonane z siatki polipropylenowej w kolorze szarym na stupach
stalowych ocynkowanych.
c) skarpy i mury oporowe
Nalezy zaprojektowaé i wykonac rozbiorki schodow oraz murkéw oporowych wskazanych w
koncepcji, a nastegpnie wykona¢ nowe, prefabrykowane zelbetowe schody oraz murki
gabionowe.
Nalezy =zaprojektowa¢ i wykona¢ niezbedna niwelacje terenu wraz ze skarpami
w szczegolnosci w miejsce likwidowanych schodow terenowych i pochyini.
d) nasadzenia zieleni
Nalezy zaprojektowac 1 wykona¢ nasadzenia:
klon jawor — 5 sztuk
lipa drobnolistna — 5 sztuk
hortensja pnaca — na murkach gabionowych
e) utwardzenie z kraty trawnikowej
Projektuje si¢ utwardzenie terenu zielonego za pomoca kraty trawnikowej parkingowej z
wypelieniem trawa na warstwie przygotowanego podtoza (gr. min. 10 cm).
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2.3.3. Wymagania w zakresie przylaczy.

Na dzialce znajduja si¢ sieci: energii elektrycznej, wodociggowa, kanalizacji sanitarnej,
telekomunikacyjna, cieptownicza.

Nalezy zaprojektowaé 1 wykonaé przylacza:

a) energii elektrycznej - zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Tauron S.A.

b) cieptownicze — zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Tauron Ciepto S.A.

c) wodno-kanalizacyjne oraz kanalizacji opadowej — zgodnie z warunkami technicznymi
wydanymi przez Sosnowieckie Wodociagi Spotka Akcyjna.

Zamawiajacy wymaga by przed przystapieniem do prac projektowych oraz robdt budowlanych
Wykonawca sporzadzil inwentaryzacje geodezyjng istniejacych sieci oraz wystapit
do wlasciwych gestorow sieci z wnioskiem o aktualizacje wydanych warunkow (w razie
koniecznosci). W razie potrzeby, zgodnie z otrzymanymi warunkami nalezy opracowaé
i uzgodni¢ projekty dotyczace projektowanych przytaczy, uktadéw pomiarowych/studni
rewizyjnych.

2.3.4. Wymagania w zakresie architektury.

Nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ modernizacje Ptywalni Letniej przy ul. 3 Maja 41
w Sosnowcu zgodnie z Koncepcja, niniejszym PFU, wytycznymi Inwestora oraz
obowigzujacymi przepisami i normami.

2.4. Budynek zaplecza szatniowego

Budynek projektuje si¢ na rzucie litery H, 0 1 kondygnacji bez kondygnacji podziemnej,
Z attyka.

Wysokos¢ kondygnacji 3.00m (w najnizszym punkcie) , wysokos¢ catego budynku 4,34 m
(w najwyzszym punkcie).

Elewacje

- deska modrzewiowa gr 2 cm, szeroko$¢ 12cm kolor naturalny, impregnowane wgtgbnie

- profile stalowe ocynkowane

- wiatroizolacja

- wetna mineralna 18 cm

- pustak ceramiczny 20 cm

- folia w ptynie

- plytki ceramiczne na kleju mrozoodpornym

Cokét

- wapien lupany nieregularny gr. min. 5 cm uktadany nieregularnie
- wiatroizolacja

- ptyta XPS

- pustak ceramiczny 20 cm
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- folia w ptynie
- ptytki ceramiczne na kleju mrozoodpornym

Drzwi glowne

Slusarka stalowa. Drzwi rozwierne, przeszklenie na catoéé skrzydta, symetryczne 2x100x200
cm, antywlamaniowe wyposazone w samozamykacze, Z przeszkleniami stalymi po bokach
0 takich samych wymiarach co skrzydta ruchome, szklenie szklem bezpiecznym, hartowanym,
zestaw 3 szybowy 0,7 W/m2K kolor grafitowy RAL 7024

Dach

Stropodach odwrécony systemowy wykonczenie Scm zwir ptukany.
Warstwy:

- Zwir plukany Scm

- geowldknina filtracyjna

- XPS min. 20 cm

- hydroizolacja EPDM

- plyty widkno cementowe wodoodporne 12.5 mm

- ptyta OSB 4 - 32 mm

Wykonczenie wewnatrz budynku:

Meble, sprzgty, wyposazenie

Hol — 2 sofy, dlugos¢ 200cm, wykonczenie welur, kolor grafitowy, kosz na $mieci, wieszaki
Scienne,

Pokdéj matki z dzieckiem - fotel 80x80cm, wykonczenie welur, kolor grafitowy, blat z ptytek
ceramicznych szerokosci 60cm, przewijak, umywalka, kosz na $mieci, dozownik mydta,
wieszak $cienny

Toaleta dla oséb niepetnosprawnych - umywalka, miska ustgpowa przeznaczone do
korzystania przez osoby niepelnosprawne, ceramiczne, kolor bialy. Armatura stal nierdzewna.
Bateria umywalkowa z dlugim uchwytem. Przy umywalce oraz misce ustgpowej porecze ze
stali nierdzewnej. Toaleta wyposazona w przycisk przyzywowy, kosz na $mieci, dozownik
mydta, recznikOw papierowych i papieru toaletowego, szczotke, wieszak $cienny.
Przebieralnie — 6 kabin (w tym dwie dla 0sob niepelnosprawnych wraz z natryskami) — $ciany
systemowych wygrodzen z ptyty HPL, na ndzkach ze stali nierdzewnej szczotkowanej,
zamkniecie ze stali nierdzewnej szczotkowanej, kolorystyka RAL 7024., wyposazone
w taweczki, wieszaki §cienne. Poza przebieralniami tawki wzdhiz dluzszej Sciany wraz
z wieszakami Sciennymi.

Natryski — 8 kabin prysznicowych wymknigtych systemowymi §ciankami dziatlowymi z ptyty
HPL, na nozkach ze stali nierdzewnej szczotkowanej, zamknigcie ze stali nierdzewnej
szczotkowanej. Armatura ze stali nierdzewnej, stuchawki natryskow (8 sztuk) mocowane na
state, 2 sztuki ruchome, z mieszaczem, czasowe. Wyposazenie — wieszaki §cienne, kosze na
Smieci, poiki.

Przedsionki z umywalkami - umywalki na blacie z jasno-szarego lastrico gr. 8 cm. Pod blatem

zabudowa z ptyt HPL w kolorze RAL 7024 z miejscem na kosze na $mieci. Umywalki
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ceramiczne (16 sztuk), kolor biaty, ksztalt okragly prosty. W czeSci damskiej i meskiej
obnizenie blatu na fragmencie dla montazu umywalki dostosowanej wysokoscig do korzystania
przez dzieci. Baterie ze stali nierdzewnej, z mieszaczem, czasowe, montaz S$cienny.
Wyposazenie: kosze na $mieci, suszarki elektryczne, dozowniki mydta w ilosci dostoswanej do
ilo$ci umywalek, wieszaki $cienne.

Toalety — 16 kabin wydzielonych, systemowych z ptyty HPL, na ndzkach ze stali nierdzewnej
szczotkowanej, zamknigcie ze stali nierdzewnej szczotkowanej, kolorystyka RAL 7024.
W toalecie meskiej 5 pisuarow odgrodzonych parawanami HPL RAL 7024. Miski ustgpowe
oraz pisuary ceramiczne, kolor biaty. Przyciski do sptukiwania stal nierdzewna, forma prosta.
W kazdej kabinie ustepowej kosz na $§mieci, podajnik papieru toaletowego, szczotka, wieszak
cienny.

Pomieszczenie dla personelu sprzatajacego — szafka zamykana.

Wszystkie sprzety musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ przeznaczone do obiektow
uzytecznos$ci publiczne;j.

Posadzki
We wszystkich pomieszczeniach mokrych projektuje sie ptytki ceramiczne koloru grafitowego,
wielko$ci 10 x 10 cm lub zblizonej, 0 V klasie $cieralnos$ci, antyposlizgowe.

Sciany
We wszystkich pomieszczeniach projektuje si¢ ptytki ceramiczne koloru biatego, wielko$ci
10x10 lub zblizonej, faktura gtadka szkliwiona.

Sufity

We wszystkich pomieszczeniach przewiduje si¢ stropy niezabudowane, przestrzen pod stropem
nalezy wykorzysta¢ na prowadzenie instalacji. Widoczne przewody wszystkich instalacji
prowadzonych pod stropem (instalacji wentylacji mechanicznej, instalacji elektrycznej,
kanalizacji oraz innych) nalezy wykonczy¢ w kolorystyce RAL 7024,

Stolarka drzwiowa

Stolarka drzwiowa wewnetrzna stalowa prosta, z prostymi klamkami o przekroju okraglym.
Skrzydto bez ptycin wypuktych i wklestych, bez dodatkowego rysunku/dekoru. Skrzydto oraz
okucia w kolorze RAL 7024. Szczelina wentylacyjna w postaci podcigcia 0 powierzchni min.
0,022m?.

2.5. Obiekt kasowy
Obiekt projektuje si¢ na rzucie kwadratu, o wysokosci w $wietle 2,70m. Wysokos$¢ calego

budynku 3,30 m.
Elewacje
- deska modrzewiowa gr 2 cm, szeroko$¢ 12cm kolor naturalny, impregnowane wgtebnie
- profile stalowe ocynkowane
- wiatroizolacja
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- welna mineralna 18 cm

- pustak ceramiczny 20 cm

- folia w ptynie

- ptytki ceramiczne na kleju mrozoodpornym

Cokot

- wapien tupany nieregularny gr. min. 5 cm uktadany nieregularnie
- wiatroizolacja

- ptyta XPS

- pustak ceramiczny 20 cm

- folia w ptynie

- ptytki ceramiczne na kleju mrozoodpornym

Drzwi zewngtrzne

- wys. 2.50

- 0 konstrukcji stalowej wykonczone deskami modrzewiowymi, zlicowane z elewacja.
- w strefie cokotowej wykonczone blachg stalowa ocynkowang gr 0.8 mm

Stolarka okienna
Slusarka stalowa. Okno przesuwne, przeszklenie na cato§¢ skrzydta, antywtamaniowe szklenie
szktem bezpiecznym hartowanym, zestaw 3 szybowy 0,7 W/m2K kolor grafitowy RAL 7024

Dach

Stropodach odwrdcony systemowy wykonczenie Scm zwir ptukany.
Warstwy:

- Zwir plukany Scm

- geowldknina filtracyjna

- XPS min. 20 cm

- hydroizolacja EPDM

- ptyty wtokno cementowe wodoodporne 12.5 mm

- ptyta OSB 4 - 32 mm

Wykonczenie wewnatrz

Meble drewniane lite:

- biurko, krzesto (ergonomiczne), szafka
- kasa fiskalna

- lampka

Posadzki

Ptytki ceramiczne koloru grafitowego, wielkosci 10 x 10 cm lub zblizonej, o V klasie
Scieralno$ci, antyposlizgowe.
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Sciany
Projektuje sie ptytki ceramiczne koloru biatego, wielkosci 10x10 lub zblizonej, faktura gtadka
szkliwiona.

Sufity
Przewiduje si¢ pozostawienie widocznej wigzby drewnianej wraz z deskowaniem z OSB.
Nie projektuje si¢ sufitow podwieszanych.

2.6. Pomieszczenia wewnatrz budynku MOSiRu objete opracowaniem

Elewacje — nie objete remontem

Drzwi zewnetrzne — wymiana na drzwi stalowe dostosowane do obowigzujacych przepisow
Stolarka okienna — nie objeta remontem

Dach — nie objety remontem

Wykonczenie wewnatrz

Umeblowanie zgodnie z aranzacja przedstawiong w koncepcji, lub inng w uzgodnieniu
Z Zamawiajacym.

Sofa, stot + 4 krzesta, szafki kuchenne, zlew, szafki na ubrania, fawka, 2 kabiny prysznicowe,
bialy montaz- miska ustgpowa, umywalka, armatura.

Posadzka

We wszystkich pomieszczeniach projektuje si¢ ptytki ceramiczne koloru grafitowego,
wielkosci 30 X 30 cm lub zblizonej, 0 V Klasie $cieralnosci, antyposlizgowe.

Sciany

Sciany nalezy wykonaé¢ do wys. 2m jako zmywalne w technologii: izolacja przeciwwodna -
folia w plynie, ptytki ceramiczne szkliwione w klasie dla obiektéw przemystowych.

Sufity

Projektuje sie sufity podwieszane azurowe z aluminiowej kratki systemowej kolor RAL 7024
Drzwi wewnetrzne

Stolarka drzwiowa wewngtrzna mdf prosta, z prostymi klamkami o przekroju okraglym.
Skrzydto bez ptycin wypuktych i wklestych, bez dodatkowego rysunku/dekoru. Skrzydto oraz
okucia w kolorze RAL 7024. Do pomieszczen higieniczno-sanitarnych szczelina wentylacyjna
W postaci podciecia o powierzchni min. 0,022m?.

2.7. Wiata Smietnikowa

Projektuje si¢ wiat¢ Smietnikowa o wymiarach 4,8m x 3,0m systemowa na konstrukcji stalowej
malowanej w kolorze RAL 7024 lub inng w uzgodnieniu z Zamawiajagcym.

2.8. Mala architektura
Lawki

Proste geometryczne. Siedziska wykonane z drewna egzotycznego. Konstrukcja stalowa
ocynkowana. Wg zestawienia.
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Wieza ratownicza

Wyposazona w siedzisko dla ratownika, zadaszenie, drabing, uchwyt na maszt flagowy.
Konstrukcja stalowa. Wg zestawienia.

Kosze na Smieci

Proste geometryczne. Wykonczone drewnem iglastym impregnowanym wgtebnie. Konstrukcja
stalowa ocynkowana. Wg zestawienia.

Stojaki rowerowe

Wykonane ze stalowych ocynkowanych ptaskownikéw malowanych lakierem proszkowym w
kolorze grafitowym z prefabrykowanym fundamentem.

Latarnie oswietleniowe

Proste geometryczne, na stupach stalowych ocynkowanych. Wg branzy elektryczne;.
Ogrodzenia

Ogrodzenie basenow oraz wydzielenie wodnego placu zabaw ze shupkéw stalowych
ocynkowanych o wys. 1,1 m. Wg zestawienia. Pitkochwyty na stupach stalowych
ocynkowanych z siatki polipropylenowej. Maksymalna wysokos¢ 6m.

UWAGA: Mocowanie elementow matej architektury zgodnie z zaleceniami producenta.

2.9. Niecki basenowe

Basen do skokow (gleboko$¢ min. 3m)

Basen do skokéw wykonane w systemie szybkomontowalnych basenow panelowych
stalowych, cynkowanych ogniowo, gdzie wykonczeniem i uszczelnieniem niecki jest zbrojona
membrana foliowa z PCV o grubo$ci min. 1,5mm wykonana na miejscu budowy w procesie
zgrzewania. W sktad systemu wchodzg trzy podstawowe elementy: stalowy panel stanowigcy
$ciane basenu; konstrukcja wsporcza ze stopa i regulacja panelu; membrana z foli zbrojonej
PCV zgrzewana podczas montazu.

System sktada si¢ z niezaleznych paneli. Mechaniczny nacisk na $ciane¢ basenu, zmontowang
z poszczegblnych modutow, musi by¢ roztozony rownomiernie na kazdy z nich. Standardowa
szeroko$¢ paneli to 0,5 m, i 1,0 m, ale dla potrzeb projektu wykonywane sg inne szerokosci,
zgodnie z projektem wykonawczym. Wysokos¢ paneli zalezy od rodzaju montowanego basenu
i ksztaltuje si¢ od 0,4 m (dla basenow dla dzieci) do paneli 0 wysokosci 3,00 m. Podpory oraz
panele kotwione sa do podloza za pomoca specjalnych kotw zatopionych w otworach
wypetnionych masami elastycznymi. Rozmiar oraz ilo$¢ kotw jest zmienna W zaleznosci od
rodzaju basenu.

Panel stalowy sktada si¢ z blachy stalowej galwanizowanej o grubosci min. 2 mm. Sztywnos¢
systemu pozwala stawi¢ opor naporowi wody w basenie do 2 m glgbokosci. Panele
zabezpieczane sg przeciwkorozyjnie w procesie cynkowania ogniowego. Panele 3 metrowe
kotwione do podioza i1 ptyty plazy basenowe;.

Systemowe panele, wzmocnienia paneli oraz podpory wykonane sg z tego sameg0 rodzaju
blachy galwanizowanej w procesie cynkowania ogniowego

Nastawne wsporniki oraz §ruby regulacyjne pozwalaja dopasowa¢ i montowac¢ panele basenu
z milimetrowa doktadnos$cig: - dolne $ruby regulacyjne — pozwalaja wyregulowa¢ dlugosé
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i szerokos$¢ basenu — wsporniki (podpory) panelu pozwalajg wyregulowa¢ prostopadtos¢ $cian
basenu.

Specjalny system bezpieczenstwa zabezpiecza wsporniki przed nieodpowiednig ingerencja.
Napinacze moga by¢ regulowane jedynie przy uzyciu specjalnych narzedzi, a po
wyregulowaniu kazdy z nich musi by¢ wyposazony w specjalne naktadki bezpieczenstwa.
Folia uszczelniajgca wykonana z wzmocnionego PVC-P o grubosci min. 1.5 mm, wykazuje si¢
wysokg rozciggliwoscig, odporno$cig na rozdarcia, jest tatwa do zgrzewania, oraz odporna na
odbarwienia pod wptywem promieni UV. Instalowana jest poprzez zgrzewanie na ciepto
poszczegolnych czg¢sci az do uzyskania kompletnie wodoszczelnej niecki, w celu
uniemozliwienia kontaktu z woda jakiejkolwiek czesci paneli z ktorych wykonany jest basen.
Woda do uzdatniania zasysana jest przez system skimmerow umieszczonych w §cianach
basenu.

Dysze naptywowe doprowadzaja filtrowang wode do dna lub §cian bocznych basenu. Ze
wzgledu na prawidlowy rozptyw uzdatnionej wody basenowej, podobnie jak w basenach
tradycyjnych zalecane jest umieszczanie dysz naptywowych rownomiernie w dnie basenu lub
jesli nie ma innej mozliwos$ci w $cianach basenu tzw. dalekiego zasiegu.

Spocznik dla ptywakow wykonany jest z tego samego materiatu co panele, montowany do nich
przy pomocy nitow ze stali nierdzewnej. Nalezy uzy¢ antyposlizgowej folii do wylozenia
wierzchu stopnia.

Plaze na okoto niecek — deski kompozytowe zachodzace nad krawedz basenu z przerwa
max 8 mm.

Baseny musza by¢ wyposazone (w zalezno$ci od przeznaczenia) w: drabinki mocowane do
$ciany, porecze przy wyjsciach, uchwyty do lin torowych,, skimmery $cienne, dysze wlotowe
powrotne, stupki startowe.

Uwaga! W razie wykonywania zmiennej giebokosci niecki basenowej, nalezy wykona¢ ptyte
denng wraz z niwelacjg poziomu, zgodnie z obliczeniami branzy konstrukcyjnej wraz ze
sprawdzeniem obcigzen dla istniejacej konstrukcji niecki. Dopuszcza si¢ stosowanie paneli
0 r6znych wysokoSciach.

W przypadku utrzymania gtebokosci 3 metréw dla catej niecki basenowej nalezy przewidzie¢
wydzielenie linig torowg bezpiecznej strefy skokow z mozliwoscig przeprowadzenia innych
zajgc.

Baseny rekreacyjne oraz ze zjezdzalnia

Baseny rekreacyjne wykonane sa w systemie stelazowym na ktory sktadajg sig:

Stelaz — wykonany ze stali galwanizowanej na gorgco, dodatkowo malowany proszkowo.
Stelaz ten wyposazony jest w dolne podpory stabilizujace konstrukcje. Inng funkcja podpor jest
zabezpieczanie pasow scalajacych basen przed uszkodzeniem.

Folia basenowa — bardzo wytrzymata, wykonana z powlekanej PVC powtoki poliestrowej
0 gruboéci min. 850 g/m?, wytrzymatej na rozcigganie min. 300 kg / 5 cm. Folia wykonana
zgodnie z wytycznymi normy DIN 53354 oraz zabezpieczona dodatkowo w celu ograniczenia
starzenia si¢ materiatu.
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Osprzet niecki — wymiana wody odbywa sie poprzez skimmery 360°C, pozwalajgce na pobor
wody z basenu calag powierzchnig skimmera. Skimmery te wyposazono w kosze wytapujace
wstepnie, wigksze zanieczyszczenia basenowe.

Naptyw uzdatnionej wody realizowany jest specjalnymi dyszami umieszczonymi w dolnej
cze$ci Sciany basenu.

System uzdatniania — kontrola chemicznego uzdatniania wody odbywa si¢ z zastosowaniem
pelnej stacji kontroli i dozowania $srodkow chemicznych.

Orurowanie -wykonane z wysokiej jakosci PVC i tgczone ze skimmerami i dyszami przy uzyciu
potaczen gwintowanych;

Specjalna drabinka z systemem bezpieczenstwa — posiada specjalne zabezpieczenie,
uniemozliwiajgce niekontrolowane wejscie do basenu matym dzieciom.

Plaze na okoto niecek — deski kompozytowe zachodzace nad krawedz basenu z przerwa
max 8 mm.

Baseny musza by¢ wyposazone ( w zalezno$ci od przeznaczenia) w: drabinki mocowane do
Sciany, porecze przy wyjsciach, uchwyty do lin torowych, odptywy, dysze wlotowe powrotne,
skimmery ptywajace.

Certyfikaty

Basen systemowy powinien by¢ wykonany z zachowaniem wszelkich norm i certyfikatow
polskich i europejskich, m.in.:

- jako$¢ 1 bezpieczenstwo IDOM Engineers

- stalowe panele zgodnie z normg UNI EN 10142

- proces cynkowania ogniowego zgodnie z normami EN 1SO

1461:1999 — ISO R.1461 — NF ISO 1461 - DIN 50.075/6 — BS 729 — ASTM- 153

- producent folii musi przestrzega¢ normy UNE 104303 EX

- normy zwigzane : UNE-EN 291; UNE-EN ISO 426; UNE-EN ISO 527-1; UNE-EN
ISO 527-3; UNE-EN 1SO 846; UNE-EN 53029; UNE-EN 53213-2; UNE-EN 53326;
UNE-EN 53420; UNE-EN 104300; UNE-EN 104302

- normy testowania foli — UNE 53.23-2; UNE 104303; UNE EN 1SO 426; UNE EN I1SO
527-1; UNE 53.326; UNE 140.302; UNE 53.028

- certyfikat wytrzymatosci folii

- certyfikat 1ISO 9002 07.94 dla producenta

- okres gwarancji paneli — min. 20 lat ; okres gwarancji materiatowej folii — min. 10 lat

2.10. Wodny plac zabaw
Posadzka

Bezpieczna, poliuretanowa kolor RAL 1015, ze spadkami w kierunku odptywow,
antyposlizgowa przeznaczona dla basenow, certyfikowana
Atrakcje wodne — stal nierdzewna
- jednopunktowe dysze wodne wbudowane w posadzce — wyrzut wody sekwencyjny (50 sztuk)
- jednopunktowe dysze wodne wbudowane w posadzce — wyrzut wody pod katem — strumien
wody tworzy tuk ( 7 sztuk)
- potokrag wodny — wyrzut wody pod katem do wewnatrz ( 6 sztuk)
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- dysze wodne skupione — wyrzut wody pod katem (12 sztuk)
Murek gabionowy wysoko$¢ 110cm

2.11. Boiska
Nawierzchnia

Bezpieczna, poliuretanowa kolor RAL 1015

Sprzety (kolor ocynk)

- Zestaw - kosze do koszykowki z tablicami, na stupach (6 sztuk)
- bramki pitkarskie z siatka ( 2 sztuki)

- stupki do siatkowki wraz z siatkg ( 1komplet)

- shupki wraz z siatkg do tenisa ( 1 komplet)

Ogrodzenie
Pitkochwyty na stupach stalowych ocynkowanych z siatki polipropylenowej. Maksymalna
wysokos¢ 6m.

Uwaga! Wszystkie przegrody zewnetrzne budynkoéw powinny spetnia¢ wymagania
izolacyjnosci cieplnej zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

2.11.1. Wymagania w zakresie konstrukcji.

Podstawa opracowania.

a) Ekspertyza stanu technicznego konstrukcji dla celow modernizacji ptywalni letniej przy
ul. 3-go Maja 41 w Sosnowcu, autor oprac.: mgr inz. Pawet Sek, Krakéw, maj 2019 r.

b) ,,Opis warunkow gruntowo-wodnych dla celéw modernizacji Ptywalni Letniej przy
ul. 3-go Maja 41 oraz dla czesSci dziatki nr 377/1 przy ul. Zamkowej w Sosnowcu’ autor oprac.:
mgr Wojciech Stasiniewicz, Czeladz, marzec 2019 r.

c) »Ekspertyza Stanu technicznego i koncepcja remontu kapitalnego niecek basenowych
wraz z symulacjg kosztéw na kapielisku Sielec.”, autor oprac.: mgr inz. Michal Zalifski,
Jaworzno, czerwiec 2008 r.

d) Dokumentacja fotograficzna z dnia 11.02.2019r.

e) Wizja lokalna wraz z dokumentacjg fotograficzng z dnia 07.03.20109r.

f) Polskie normy, zar6wno obowiazujace jak i archiwalne.

Q) Literatura techniczna

2.11.1.1. Opis ogolny konstrukcji

Schody stalowe

W miejscu istniejagcych schoddéw zelbetowych, przeznaczonych do wyburzenia, zostang
wykonane nowe schody o konstrukcji stalowej. Pomigdzy dwoma belkami policzkowymi
zaprojektowanymi z ceownikow stalowych (np. UPE200, S355), zostang rozpigte stopnice
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0 rozpigtosci ~4.0m. Stopnice musza by¢ wykonane z materiatu antyposlizgowego. Fundament
schodow zostanie zrealizowany, jako zelbetowy posadowiony na no$nej warstwie gruntu.
Zabezpieczenie antykorozyjnie dla konstrukcji stalowej: cynkowanie ogniowe + malowanie
zestawem farb antykorozyjnych.

Obcigzenia uzytkowe schodow: Kategoria C5 — 5.0kN/m?

Trybuny

Istniejgce zelbetowe trybuny przy boiskach zostang przebudowane. Przebudowg¢ mozna
wykona¢ na dwa sposoby. Albo wyburzy¢ istniejgce trybuny a w ich miejsce wykonac¢ nowe
o zakladanej geometrii lub tez wykorzysta¢ istniejace, jako podbudowe pod nowe. Wowczas
na istniejacych trybunach dla wyréwnania powierzchni nalezy wyla¢ samopoziomujacy beton
podktadowy. Nastgpnie na nim utozyé warstwe izolacyjng ze styroduru a na tej podbudowie
utozy¢ stopnice prefabrykowane. W przypadku wykonania trybun w technologii monolitycznej
nalezy pamigta¢ o wprowadzeniu dylatacji termicznej, co ok. 5.0m. Ponadto w celu redukcji
przysztych zarysowan betonu, wierzchnig powierzchni¢ trybun nalezy powlec hydroizolacja
penetrujaco-uszczelniajaca.

Obcigzenia uzytkowe trybun: Kategoria C5 — 5.0kN/m?

Budynek zaplecza szatniowego oraz budynek kiosku biletowego

Projektowany jednokondygnacyjny budynek zostanie posadowiony na zelbetowej ptycie
fundamentowej o grubosci 30cm. Ponizej plyty nalezy wykona¢ wymiang gruntu nasypowego
0 migzszosci minimum 50cm na zagaszony piasek Sredni (Is>0.98). Ostatecznie migzszo$¢
warstwy gruntu nasypowego do wymiany lub zmiana sposobu posadowienia zostanie okreslona
przez projektanta konstrukcji, autora projektu budowlanego.

Budynek o konstrukcji z pustakow ceramicznych z stropodachem wykonanym w systemie
dachu odwr6conego 0 konstrukcji drewniane;.

Obcigzenia uzytkowe: Kategoria C2 — 4.0kN/m?

Wodny plac zabaw

Wodny plac zabaw zostanie posadowiony na ptycie zelbetowej o grubosci 30cm. Jako izolacje
przeciw wodng nalezy zastosowa¢ hydroizolacj¢ penetrujaco-uszczelniajaca. Poniewaz
w miejscu lokalizacji placu zabaw teren przebiega w spadku, od strony zachodniej nalezy
wykona¢ zelbetowa §$ciang oporowa, ktdra utrzyma przyszly nasyp. Zaréwno ponizej plyty
fundamentowej jak i ponizej $ciany oporowej konieczna jest lokalna wymiana gruntu
0 migzszosci minimum 50cm na zagaszony piasek $redni (1s>0.98). Ostatecznie migzszo$é
warstwy gruntu nasypowego do wymiany lub zmiana sposobu posadowienia zostanie okre§lona
przez projektanta konstrukcji, autora projektu budowlanego.

Obcigzenia uzytkowe: Kategoria C5 — 5.0kN/m?

Konstukcja wsporcza pod niecki basenow
Nowo projektowane baseny zostang zlokalizowane wewnatrz istniejacych niecek basenowych.
Zaréwno pomosty pomiedzy nowymi basenami jak i baseny beda spoczywaé na istniejacej
ptycie zelbetowej. Plyty fundamentowe instniejacych basendw sa posadowione
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bezposrednio na gruncie noSnym i mogg by¢ wtornie wykorzystane pod realizacj¢ nowych
niecek basenowych. Ostateczny dobor konstrukcji wsporczej pod nowo projektowane niecki
bedzie zalezny od wybranej technologii basenowej i bedzie mozliwy do okreslenia dopiero po
ostatecznym wyborze dostawcy technologii basenowe;j.

Baseny systemowe do montazu na powierzchni terenu, wyposazone w modutowa konstrukcje
podtrzymujaca (stelaz) ze stali nierdzewnej dodatkowo polakierowanej systemem proszkowym
na goraco. Stelaz wsparty na systemowych stopach z tworzywa sztucznego.

Jako wnetrze basenu zastosowana jest folia ze wzmocnionego PCV o wytrzymatosci
mechanicznej 430kg/5cm. Folia ta jest wykonana z 2 warstw zgrzewana w procesie
kalendrowania na goragco. Wewnetrzne wiokna poliestrowe wzmacniajg foli¢. Folia jest
ponadto pokrywana specjalng przezroczysta powloka przeciwdzialajacg starzeniu si¢ oraz
chronigca kolor. Jest ona antyposlizgowa oraz nie odksztalca sig, jest odporna na promienie
UV, algi oraz grzyby. Folia charakteryzuje si¢ odpornoscig na rozcigganie zgodna z normg DIN
53354.

Pod wzgledem chemicznym spetniajagca wymog przeznaczenia dla basendéw publicznych.

2.11.1.2. Zalozenia i informacje wyjSciowe

Wszystkie zatozenia zawarte w niniejszym punkcie powinny zosta¢ ponownie przeanalizowane
i ustalone na etapie Projektu Budowlanego.

Zalozenia obcigzeniowe.
Do wstepnych obliczen wytrzymatosciowych zastosowano obcigzenia zgodnie z wytycznymi
norm. Ostateczne warto$ci obcigzen nalezy ustali¢ na etapie projektu budowlanego.

Elementy Zelbetowe

PODBETON min C12/15.

BETON min C30/37 W8 (XC4, XF3).

STAL ZBROJENIOWA klasy C (np. AIIIN )
Konstrukcja stalowa

STAL PROFILOWA klasy S355JG2

Opis warunkow gruntowych i wodnych

Warunki gruntowe udokumentowano w dokumentacji pkt. 2.1.5b) do maksymalnej gtebokos$ci
4,6 m. charakterystyki gruntu dokonano zgodnie z normami: PN-81/B-03020 i PN-86/B02480.
Na podstawie analizy przekroju geotechnicznego, kart otworéw oraz wynikow badan polowych
gruntéw wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

WARSTWA la — warstwa gruntow antropogenicznych — nasypow =zalega na catym

przedmiotowym terenie (z wyjatkiem rejonu niecki basenéw), bezposrednio od powierzchni do

glebokosci 1,2— 1,8 m p.p.t. Nasypy zbudowane sg z piaskow, humusu, gliny i kamieni. Ze

wzgledu na sposob zabudowy — niekontrolowany oraz duza zmienno$¢ materiatu wchodzacego
Strona 32z 79



w ich sktad zaro6wno w pionie jak i poziomie grunty tej warstwy nie nadajg si¢ do
bezposredniego posadowienia czy powtoérnego wykorzystania do zabudowy

WARSTWA Ib - warstwa gruntéw antropogenicznych — nasypdéw zalega na calym
przedmiotowym terenie (z wyjatkiem rejonu niecki basenow), bezposrednio pod warstwa la do
glebokosci 1,8 — 3,6 m p.p.t. Warstwe tg stanowig grunty antropogeniczne — odpady z kopaln
lub hut, wyst¢pujace w postaci rownoziarnistych piaskow srednich, lokalnie z wkladkami
gruntéw spoistych. Przypuszcza si¢, ze warstwa ta zostata wykonana w celu niwelacji terenu.
Z uwagi na jej jednorodng budowe, nie wyklucza si¢ mozliwosci wykorzystania tego gruntu do
powtornej zabudowy. Warunkiem jest jednak przeprowadzenie odpowiednich badan
przydatnosci.

WARSTWA Ic - warstwa gruntow antropogenicznych — nasypow budowlanych, zalega
W rejonie istniejagcego parkingu samochodow osobowych. Zalega ona bezposrednio do
glebokosci 0,6 m p.p.t., pod nawierzchnig parkingu, ktora stanowig azurowe ptyty betonowe,
W skitad jej wchodzi 10 cm warstwa podsypki piaskowej oraz 40 cm warstwa tupka
przepalonego.

WARSTWA lla - piaski $rednie, o stopniu zageszczenia ID=0,55. Warstwa ta zalega na caltym
przedmiotowym terenie ponizej warstw nasypow.

WARSTWA llb - piaski $rednie, o stopniu zageszczenia ID=0,70. Warstwa ta zalega na catym
przedmiotowym ponizej warstwy lla.

Uwaga! Wszystkie niecki nalezy wykona¢ w konstrukcji odpowiedniej dla systemowych
niecek ze stali nierdzewnej wg wskazan producenta.

Parametry konstrukcji dobra¢ nalezy do panujacych warunkow gruntowych i zaprojektowaé w
oparciu o szczegotowe obliczenia statyczno-wytrzymalo§ciowe oraz normy. Zbrojenie, klasa
betonu oraz stali - zgodnie z obliczeniami wykonanymi na etapie projektu. Elementy stalowe
badz drewniane zabezpieczy¢ przed korozja (korozja biologiczng) oraz zgodnie z wymogami
przeciwpozarowymi. Szczegdtowe rozwigzania technologiczne wykonania zabezpieczen
antykorozyjnych powinny by¢ podane w projektach wykonawczych. Zabezpieczenie
przeciwpozarowe elementdéw  konstrukcyjnych  wykona¢ zgodnie z uzgodnieniami
Z rzeczoznawcg ds. przeciwpozarowych.

2.11.2. Wymagania w zakresie instalacji elektrycznych.
2.11.2.1. Zasilanie elektroenergetyczne

Zasilanie nowoprojektowanych odbiorow przewiduje si¢ wykonaé z zestawu zlgczowo-

pomiarowego, co nalezy potwierdzi¢ z warunkami technicznymi przylaczenia z Tauron

Dystrybucja S.A. Przy zestawie ztaczowo-pomiarowym nalezy wykonaé rozdziat instalacji

I odejscia wewnetrznymi liniami zasilajacymi stuzacymi do zasilania: budynku szatniowego,
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o$wietlenia terenu, food track-6w, budynku kasy. Dla potrzeb nowej technologii basenu oraz
zaplecza szatniowo-socjalnego w istniejacym budynku nalezy dostosowac istniejacy wlz
zasilajacy ww. odbiory.

2.11.2.2. Os$wietlenie terenu

Oswietlenie terenu przewiduje si¢ zrealizowa¢ =z zastosowaniem shupow
o$wietleniowych o wysokosci ok. 4,5 m o budowie modutowej, wyposazonych dodatkowo
w kamery monitoringu i glosniki, posadowionych na prefabrykowanych fundamentach.
Oswietlenie terenu bedzie zasilane za posrednictwem szafy zasilajgco-sterujacej
zlokalizowanej przy zestawie zlgczowo-pomiarowym. Sterowanie oswietleniem odbywac sie
bedzie z zastosowaniem zegara astronomicznego z mozliwoscig sterowania recznego.

2.11.2.3. Zasilanie food track-éw

Dla potrzeb zasilanie food track-ow przewiduje si¢ wyprowadzenie niezaleznych
obwodow dla kazdego stanowiska z rozdzielnicy zlokalizowanej przy zestawie ztaczowo-
pomiarowym (lokalizacje potwierdzi¢ na etapie projektowania) do zestawow gniazd (punktow
poboru mocy), na ktore nalezy zastosowa¢ stupki z gniazdami montowane na dedykowanych
fundamentach (z podziemnym zasilaczem z mozliwos$cig demontazu samych stupkow w czasie
kiedy nie beda one wykorzystane).

2.11.2.4. Instalacja wylaczenia pozarowego

Wylaczenie pozarowe urzadzen technologii basenu i zaplecza szatniowo-socjalnego
w istniejagcym budynku realizowane bedzie z zastosowaniem przeciwpozarowego wytacznika
pradu, sterowanego zdalnie przy pomocy przyciskow zlokalizowanych w miejscu
uzgodnionym z rzeczoznawca p.poz.

2.11.2.5. Rozdzial energii w budynkach

Gloéwny elementem rozdziatu energii elektrycznej w poszczego6lnych budynkach beda
rozdzielnice glowne w nich zlokalizowane. Bgda one zawiera¢ wylaczniki gltowne,
ograniczniki przepie¢ oraz zabezpieczenia poszczegdlnych obwodow.

2.11.2.6. Instalacja oSwietlenia

W ramach instalacji o$wietlenia nalezy wykonac¢ instalacje oswietlenia podstawowego
1 o$wietlenia awaryjnego.

2.11.2.7. Instalacja oSwietlenia podstawowego

Instalacje o$wietlenia podstawowego nalezy wykonac z zastosowaniem opraw LED.
Nalezy przyja¢ wysoko$¢ sredniego natgzenia oswietlenia dla poszczegélnych pomieszan
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zgodnie z obowigzujaca normg dotyczaca o§wietlenia miejsc pracy wewnatrz budynkow, m.in.
w wysokosci:

e Szatnie — 200 Ix

e Hol, korytarze — 100 Ix

e Lazienki, toalety — 200 Ix

e Pomieszczenia techniczne — 200 Ix

e kasa biletowa — 300 Ix.

W tazienkach i toaletach nalezy zastosowac osprze¢t o stopniu ochrony 1P44 a na zewnatrz
budynkow — IP65.

2.11.2.8. Instalacja o$wietlenia awaryjnego

Instalacj¢ os$wictlenia awaryjnego nalezy wykona¢ zgodnie z normami PN-EN
1838:2005, PN-EN 50172:2005, PN-ISO 7010:2006. Zastosowa¢ oprawy LED.

2.11.2.9. Instalacja gniazd 1-fazowych ogélnego przeznaczenia

Dla celow porzadkowych itd. przewiduje si¢ obwody gniazd wyprowadzone z tablic
elektrycznych. W budynkach nalezy zastosowac osprzg¢t o stopniu ochrony P44 a na zewnatrz
— IP65.

2.11.2.10. Instalacja sily i zasilania odbiorow technologicznych

Nalezy zasili¢ urzadzenia wymagajace zasilania elektrycznego ujete w wytycznych
branzowych (technologii basenowej, wentylacyjnych, sanitarnych itd.). Urzadzenia zostang
podiaczone do instalacji bezposrednio lub za posrednictwem gniazd wtykowych 113 fazowych
odpowiednio trzema i pigcioma przewodami.

2.11.2.11. Instalacja zasilania odbiorow stabopradowych

W ramach instalacji stabopradowych, nalezy zasili¢ urzadzenia branzy stabopradowej
zgodnie z opisem w dalszej czesci opracowania.

2.11.2.12. Trasy kablowe

Dystrybucje energii elektrycznej w budynku istniejagcym 1 szatniowym nalezy
zrealizowaé przy uzyciu wewnetrznych linii zasilajgcych prowadzonych przy zastosowaniu
systemu koryt i drabin kablowych.

2.11.2.13. Instalacja przeciwprzepieciowa

W rozdzielnicach gtownych budynkéw nalezy zainstalowac ograniczniki przepie¢ typu
1 kombinowanego (zawierajgce iskierniki) o pradzie udarowym co najmniej limp (10/350=50
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kA. W budynku istniejagcym w nowoprojektowanych tablicach nalezy zastosowa¢ ograniczniki
typu 11.

2.11.2.14. Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowa budynku szatniowego nalezy zaprojektowac zgodnie z normami
PN-EN 62305-1:2008, PN-EN 62305-2:2008, PN-EN 62305-3:2009, PN-EN 62305-4:20009.
Nalezy zaprojektowac siatk¢ zwoddéw poziomych na dachu (urzadzenia wystajace ponad dach
chroni¢ z zastosowaniem zwodow pionowych), przewody odprowadzajace, zaciski probiercze,
uziom.

2.11.2.15. Instalacja polaczen wyrownawczych

W celu wyréwnania réznicy potencjatéw mogacych wystapi¢ na obudowach urzadzen
elektrycznych i innych elementach przewodzacych wyposazenia budynkow nalezy wykonad
polaczenia wyréwnawcze.

Dla poszczegélnych obiektow projektuje si¢ wykonanie glownych szyn
wyrownawczych. Do szyn nalezy podiaczy¢ wszystkie przewodzace elementy urzadzen
elektrycznych, zaciski ochronne tablic oraz przewodzace elementy pozostalych instalacji
budynkow (wod.-kan., c.0.) jak rowniez inne elementy przewodzace wyposazenia i konstrukcji
budynkéw np. kanaly wentylacyjne, stalowe barierki schodow itp. Gléwne szyny
wyrownawcze nalezy uziemic.

2.11.2.16. Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacje zaprojektowano w uktadzie TN-C-S. Dla skutecznej ochrony przed
porazeniem zastosowa¢ wylgczniki samoczynne 1 roznicowo-pradowe, ktore zapewnig
samoczynne odtaczenie spod napigcia. Skuteczno$¢ ochrony przed porazeniem nalezy
potwierdzi¢ przez pomiary po wykonaniu instalacji.

2.11.2.17. Wstepny bilans mocy

1. Technologia basenowa 80,6 kW

2. Zapotrzebowanie mocy dla obiektow kubaturowych:

- nowy budynek szatni — 170 m?*50 W/m?=8,5 kW

- nowy budynek kas — 4 kW

- zaplecze szatniowo-socjalne oraz pomieszczenia techniczne w istniejacym budynku
523 m?*50 W/m?=2632 kW

3. Branza sanitarna — 5 kW

4. Foodtracki — 50 kW

Psz=(80,6+8,5+4+26,2+5+50)*0,7=122 kW
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2.11.3. Wymagania w zakresie instalacji stabopradowych.
2.11.3.1. Instalacja strukturalna

Sie¢ LAN nalezy doprowadzi¢ do stanowisk kasowych, w pomieszczeniu technicznym
zostanie umieszczony Glowny Punkt Dystrybucyjny, do ktoérego zostanie doprowadzony
przylacz teletechniczny. Do kazdego punktu logicznego nalezy doprowadzi¢ kabel skretkowy
4-parowy U/UTP kat.6 z ostong zewnetrzng trudnopalng LSOH. Kabel ten ma spetniaé
wymagania stawiane komponentom kategorii 6 przez obowigzujace specyfikacje norm,
roOwnoczesnie zapewniajac petng zgodnos¢ z nizszymi kategoriami okablowania.

Kazde zainstalowane przylacze strukturalne stanowi pojedynczy punkt logiczny
okablowania strukturalnego, sktadajacy si¢ z podwodjnego gniazda RJ45. Punkty logiczne ma
by¢ zgodne ze standardem uchwytu osprzetu elektroinstalacyjnego typu 45x45mm. Przewody
nalezy rozszy¢ po stronie GPD na modularnym 24 portowym panelu kat. 6. Po stronie gniazd
abonenckich przewody zostang zakonczone na modutach kat. 6 zarabianych beznarzg¢dziowo.
Zaleca si¢ montaz gniazd elektrycznych i logicznych we wspdlnej ramce.

System okablowania strukturalnego powinien pochodzi¢ od jednego dostawcy i objety by¢
minimum 25 lat gwarancjg.

Konwencja oznaczen okablowania poziomego przedstawiona jest ponize;j:
X-A/B, gdzie:

X — nazwa szafy

A — numer panelu w szafie

B — numer portu w panelu

2.11.3.2. System CCTV.

System telewizji dozorowej swoim zakresem ma obejmowac ochron¢ zewnegtrzng
terenéw basenu oraz wewnetrzng w budynkach zaplecza. Zaleca si¢ by kamery montowac na
stupach o$wietleniowych
Zakres monitoringu obejmowac bedzie:

— Teren z basenami

— Kamera przy wejsciu do budynkow socjalnych
— Kamery wewnetrzne w korytarzach,

— Wybrane miejsca wg wytycznych Inwestora

Monitoring budynku oparty zostanie na bazie kamer IP. W przypadku pracy dziennej kamera
bedzie dostarcza¢ obraz kolorowy. W warunkach nocnych lub przy niewystarczajagcym
oswietleniu obserwowanej sceny kamera bedzie pracowaé w trybie monochromatycznym
(czarno-biatym).

Zaktada si¢, ze projektowany system monitoringu CCTV 1P bedzie realizowany przy
wykorzystaniu rejestratorow lub serwera, ktore beda rejestrowaé obraz z kamer IP.
Jednoczes$nie jest przewidziane jedno pomieszczenie dla urzadzen rejestrujacych w Punkcie

Strona 37z 79



Dystrybucyjnym GPD. Punkt Dystrybucyjny bedzie stanowi¢ szafa przystosowana do
wskazanego systemu na projektowanym obiekcie. Szafa zostanie doposazona w odpowiednig
ilo§¢ elementdow do zapewnienia prawidlowych potagczen pomigdzy dedykowanymi
urzadzeniami aktywnymi (switchami) dla systemu monitoringu wizyjnego.

Ze wzgledu na specyfike obiektu planowany czas archiwizacji przewidywany jest na 30 dni
przy zalozeniu 24 godz. pracy bedzie rejestracja min 20 kl/s.

Wszystkie kamery podiagczone zostang do przetacznikow 1000Mbit z zasilaniem PoE
znajdujacych sie w szafach dystrybucyjnych. Potaczenie rejestratora ze stacjg podgladowa musi
by¢ réwniez wykonane w technologii 1000Mbit w innej od kamer podsieci.

2.11.3.3. Instalacja naglo$nienia.

Za naglosnienie terenu odpowiedzialny bedzie wzmacniacz, matryca audio wraz z gtosnikami
rozmieszczonymi na stupach o$wietleniowych. Uzupetieniem systemu audio b¢dzie mikrofon
do nadawania komunikatow. System nalezy podzieli¢ na dedykowane strefy zgodnie
z ustaleniami z Uzytkownikiem

System nalezy oprze¢ o ponizsze elementy:
— Cyfrowej matrycy audio z procesorem dzwicku DSP.
— Wielokanatowym wzmacniaczu 100V o mocy 150W na kazdy kanat.
— gloénikach sufitowych w budynku zaplecza
— glosnikach tubowych montowanych na stupach o§wietleniowych
— 1 zrodlo dzwigku w postaci playera audio wyposazonego w USB/SD oraz
odbiornik streamowych stacji internetowych

— 1 zrédto dzwigku w postaci playera audio wyposazonego w USB/SD, tuner FM
oraz odbiornik Bluetooth

2.11.3.4. Instalacja przyzywowa

Toalety dla 0s6b niepetnosprawnych zostang wyposazone w instalacj¢ przyzywowa. Glownym
zadaniem niniejszej instalacji bedzie umozliwienie osobom potrzebujacym dokonania
zaalarmowania o zaistnialym zagrozeniu zdrowia lub Zycia. W momencie zastabnigcia osoby
niepetnosprawnej pozostawia si¢ jej mozliwos¢ nacisnigcia lub pociggniecia przycisku
przyzywowego umieszczonego w zasiegu reki. Po jego nacisnigciu nast¢puje zaswiecenie si¢
lampki ,,uspokajajace;j”, zaswiecenie si¢ lampki przed toaleta na zewnatrz.

2.11.3.5. Przylacz kanalizacji niskopradowej do budynku.
Z uwagi na potrzebe doprowadzenia do budynku medidw teletechnicznych nalezy

zaprojektowac kanalizacj¢ kablowa dwuotworowa dla doprowadzenia mediow do gléwnego
przytacza telekomunikacyjnego w obiekcie rurami ziemnymi @110. Wejscia 1 wyj$cia kabli do
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budynku nalezy wykona¢ w przepustach rurowych z 2 rur ochronnych sztywnych $rednicy
110mm. Wejscie kanalizacji kablowej nalezy odpowiednio uszczelnié.

2.11.4. Wymagania w zakresie instalacji wod-kan.
2.11.4.1. Przylacze wodociagowe.

Obiekt posiada przytacze wodociggowe wA 150 mm. Wykonawca winien sprawdzié
przepustowo$¢ istniejagcego przytacza 1 w przypadku braku przepustowosci nalezy
przebudowaé istniejacy przylagcz dostosowujgc do projektowanego odbioru, zgodnie
z otrzymanymi warunkami technicznymi od Sosnowieckich Wodociagdéw Spotka Akcyjna.

2.11.4.2. Przylacze kanalizacji sanitarnej.

Obiekt posiada ujal sieciowy wewnetrznej kanalizacji ogdlnosptawnej odprowadzony do
istniejacej kanalizacji DN300. Wykonawca winien sprawdzi¢ przepustowos¢ istniejacego
przytacza i w przypadku braku przepustowosci nalezy przebudowac istniejacy przylacz
dostosowujac do projektowanego odbioru zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi od
Sosnowieckich Wodociaggow Spotka Akcyjna.

2.11.4.3. Zabezpieczenie przeciwpozarowe

Nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie przeciwpozarowe dla obiektu poprzez zastosowanie
hydrantow zewngtrznych oraz wewnetrznych.

2.11.4.4. Odprowadzenie wdd deszczowych i sie¢ wewnetrzna kanalizacji
deszczowej.

Odprowadzenie deszczowe nalezy zaprojektowa¢ 1 wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi dysponenta sieci, uzgodnieniami wynikajacymi z opinii ZUDP, innymi
uzgodnieniami, opiniami, pozwoleniami oraz dokumentami i decyzjami wynikajacymi
z obowigzujacych przepisow wydanych przez stosowne organy.
a) Wody deszczowe z lokalnej kanalizacji deszczowej podczyszczane w wpustach
deszczowych z osadnikami piasku oraz separatorze koalescencyjnym nalezy odprowadzi¢ do
sieci deszczowej w miejsce wskazane dysponenta sieci.
b) Kanaly deszczowe zaprojektowaé z rur z PE faczonych na kielichy, o klasie SN
dostosowanej do obcigzenia 1 przykrycia rurociggow.
C) Studzienki inspekcyjne — Studzienki inspekcyjne bedg wykonane z rury dwuscienne;j
o Sciance zewnetrznej 1 wewnetrznej gladkiej (nie karbowanej) wzmocnionej wewnetrznym
profilem strukturalnym co stanowi podwojne zabezpieczenie 1 jest gwarancja szczelnosci
w przypadku uszkodzenia powloki zewnetrznej lub wewnetrznej komina studzienki.
Studzienki wlazowe musza by¢ wyposazone w metalowe drabinki zlazowe powlekane
W calosci polietylenem i przytwierdzone do $ciany studni metoda spawania ekstruzyjnego (bez
uzycia potaczen skrecanych)
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d) Wohpusty deszczowe - Do budowy wpustow nalezy stosowa¢ komplety studzienek
$ciekowych ulicznych betonowych [111500/630, z betonu szczelnego z osadnikiem i syfonem
wraz z zeliwnymi skrzynkami §ciekowymi, z rusztem uchylnym na zawiasach klasy min. D400
e) Odwodnienia liniowe — standardowe odwodnienia liniowe zgodne z normg PN-EN
1433. Jako korytka odptywowe do liniowego odwodnienia beda zastosowane koryta rynnowe
o przekroju w ksztalcie ,,V”. Material korytek zapewni ich nienasigkliwos¢ i odpornos¢ na
korozje wywotang solg i mrozem w klasie mrozoodpornosci — D400 zgodnie
z PN B 06250:1988. Ruszty korytka odptywowego beda wykonane z zeliwa sferoidalnego
i bedg wyposazone rygle blokujgce przesuw rusztu wzdtuz osi utozenia korytka odptywowego.
Mocowanie rusztu bezsrubowe, ryglami wykonanymi z TPU (2 rygle na kazdy 0,5m odcinek
ruszt). Konstrukcja rusztu umozliwi zatozenie dodatkowej blokady przeciw wyrwaniu rusztu.
Systemowa skrzynka odplywowa kanatu bedzie jednoczgsciowa, z krawedziami z zeliwa
z koszem osadczym, z odptywem z otworem wyposazonym w uszczelke wargowa do
podtaczenia rury gladkiej o $rednicy zewnetrznej @160 lub 9200 na klase obciazenia C250 lub
D400 . Definicja klas obcigzenia wedlug PN-EN 1433:2005.

f) Separator substancji ropopochodnych — Nalezy zastosowac separator koalescencyjny
z osadnikiem. Strukturalny, niekarbowany zbiornik separatora, dwuptaszczowy wykonany
z jednorodnego materiatu PEHD - polietylenu wysokiej gestosci bez dodatkéw innych tworzyw
sztucznych. Plaszcz wewnetrzny 1 zewnetrzny stanowig 2 zalezne powloki nie przylegajace
bezposrednio do siebie, tworzace w miejscu laczen profilu prostokatnego wytrzymatosciowy
profil ,,T”. Z uwagi na podwyzszone wlasciwosci termoizolacyjne zbiornik urzadzenia jest
odporny na okresowe wystgpienia warunkéw przemarzania gruntu, zachowuje wysoka
elastyczno$¢ w temperaturach ujemnych. Pofaczenia rur, ksztaltek, dennic, przegrdd,
zaprojektowane sa wylacznie w technologii spawania ekstruzyjnego, nierozlgczne,
gwarantujagce mozliwo$¢ przenoszenia osiowych sit wzdluznych. Zbiornik urzadzenia jest
obojetny dla $rodowiska naturalnego, nie wymaga stosowania dodatkowych powtok
ochronnych 1 innych zabiegow konserwacyjnych. Elementy wyposazenia wewnetrznego
wykonane sg z tworzywa sztucznego i stali nierdzewnej OH18NO.

2.11.45. Instalacja wod.-kan. i c.w.

Nalezy zaprojektowac¢ i wykona¢ oddzielne instalacje na pobor wody uzytkowej i do celow
p.poz zgodnie z obowigzujacymi normami, wytycznymi 1 przepisami BHP, p.poz,
uzgodnieniami z rzeczoznawcami BHP, p.poz, sanitarnymi, opiniami, pozwoleniami oraz
innymi dokumentami i decyzjami wynikajgcymi z obowigzujgcych przepisdéw wydanych przez
stosowne organy.
Instalacje p.poz. zaprojektowa¢ i wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych z hydrantami
umieszczonymi szafkach. Szafki hydrantowe dodatkowo wyposazone w gasnice.
Instalacje wodociggowa zaprojektowac z rur wielowarstwowych PERT/AL/PERT taczonych
przez zaciskanie. Wszystkie przewody prowadzi¢ w szachtach, pod stropem lub w bruzdach.
Przewody instalacji wodociaggowych nalezy zaprojektowac i wykonac¢ z rur tréjwarstwowych
z wkladka aluminiowa Pe-AL.-Pe taczonych przy pomocy tacznikéw zaciskanych oraz
gwintowanych przy armaturze. Wszystkie przewody prowadzi¢ w szachtach, pod stropem lub
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w bruzdach przy czym nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich zaworéw odcinajacych
odgalezienia. Przy przechodzeniu przez przegrody budowlane przewody w tulejach
ochronnych wypetnione materialem plastycznym, przekroczenia S$cian konstrukcyjnych
w przepustach przeciwpozarowych.

Instalacj¢ wody cieptej, zimnej i cyrkulacji nalezy zaizolowa¢ cieplochronnie zgodnie
z obowigzujacymi przepisami. Materiat izolacji musi spetnia¢ wytyczne p-poz. dla budynku.
W instalacji cieptej wody na przewodach cyrkulacyjnych regulacyjne zawory dtawiace.
Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy
danej instalacji.

Proby 1 regulacje instalacji przeprowadzi¢ zgodnie z aktualnie obowigzujagcymi normami
1 przepisami oraz wytycznymi producenta materiatow.

Zamawiajacy wymaga zaprojektowania i wbudowania sprzetu sanitarnego wyposazonego
w systemy wodooszczedne: zbiorniki we wyposazone w dwudzielny mechanizm sptukujacy
(3 litry do sptukiwania niepelnego, 6 litrow do sptukiwania petlnego), wktadki do kranow
regulujace przeptyw wody na poziomie co najmniej 50% w porOéwnaniu z instalacjami
standardowymi. Do umywalek baterie stojace chromowane ze stala wylewka o zasiggu min.
160 mm i aeratorami napowietrzajagcymi strumien wody wyposazone w eko-przycisk
ograniczajacy temperature 1 strumien wyptywajacej wody.

Dodatkowo w budynku nalezy wykona¢ sanitariaty z dostepem dla 0s6b niepetnosprawnych
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Porgcze umywalkowe oraz porgcze tukowe uchylne
wykonane ze stali nierdzewnej. Armatura bezdotykowa na fotokomorke lub podtynkowa.

W celu zabezpieczenia cis$nienia dla instalacji hydrantowej na wypadek pozaru nalezy
przewidzie¢ na odej$ciu na instalacje bytowa zawor pierwszenstwa.

Kanalizacja sanitarna z rur PP niskoszumowych. Posadzki w pomieszczeniach sanitarnych,
porzadkowych i gospodarczych odwadniane wpustami podtogowymi z wyjmowanym syfonem,
kratka ze stali nierdzewnej oraz blokadg antyzapachowa.

Przewody kanalizacyjne pod elementami konstrukcji budynku prowadzi¢ w rurach
ostonowych.

Kanalizacja deszczowa wewnatrz budynku z rur PE-HD zgrzewanych. Instalacje kanalizacji
deszczowej wewnatrz budynku nalezy zaizolowac przeciwroszeniowo.

Catos$¢ wykonana by¢ powinna zgodnie z aktualnie obowigzujagcymi normami i przepisami
oraz wytycznymi producenta materiatow.

2.11.5. Wymagania w zakresie technologii basenowej

Woda do napelnienia basendw powinna spelnia¢ wymagania Rozporzadzenie Ministra Zdrowia
z dnia 9 listopada 2015 w sprawie wymagan jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach
(Dz. U. RP z dnia 2 grudnia 2015, poz. 2016)

2.11.5.1. Opis procesu kondycjonowania wody basenowej

Woda zasysana jest przez skimmery za pomocg pomp obiegowych tloczona na filtry
(oczyszczanie mechaniczne). Na ssaniu kazdej pompy powinien by¢ zabudowany tapacz —

kosz zanieczyszczen mechanicznych. W celu poprawienia skutecznosci ztoza filtracyjnego, do
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rurociggu tlocznego, za pompami powinien by¢ podawany koagulant za pomoca pompy
dozujacej w procesie cigglym. Dawka koagulanta powinna by¢ ustalona podczas eksploatacji
(obciagzenie $rednie).

Zatozono filtracje wody przelewowej na filtrach pionowych, pospiesznych na ztozu ze szkta
aktywowanego lub piaskowego w ukladzie wielowarstwowym o wysokosci min. 1,2 m.
Roéwnolegla praca filtrow.

Poptuczyny z filtrow powinny by¢ odprowadzane do kanalizacji sanitarnej w miejsce
wyznaczone przez projektanta instalacji wod-kan. Filtry nalezy zabezpieczy¢ przed
przeplywem zwrotnym poptuczyn.

Tak przygotowana woda ma zosta¢ uzdatniona poprzez dozowanie dezynfekanta w postaci
podchlorynu sodu oraz korekt¢ pH do warto$ci zadanej na sterowniku, poprzez wstrzyknigcie
roztworu pH MINUS do kolektora tlocznego. Dozowanie podchlorynu sodu odbywa si¢
bezposrednio do wody basenowe;j.

Dozowanie $rodkow uzdatniania ma si¢ odbywaé automatycznie i ma by¢ sterowane przy
pomocy sond pH i CI2( chlor wolny), mierzacych te parametry w wodzie. Pomiar chloru
zZwigzanego moze odbywac si¢ za pomocg fotometru.

W koncu oczyszczona i uzdatniona woda powinna zosta¢ doprowadzona do niecki basenu
poprzez dysze denne rozmieszczone w dnie lub $cianach basenu.

Opisany powyzej sposob wprowadzania i odbioru wody z basenu zapewnia dobre wymieszanie
wody w basenie oraz szybkie ujednorodnienie jej wtasnosci fizykochemicznych
i bakteriologicznych. Oprocz efektywnego uzdatniania wody i prawidlowej hydrauliki basenu
czynnikiem decydujacym o wiasciwej jakosci wody jest prawidlowe wykonanie niecki
basenowej, aby nie wytwarzaty si¢ w niej siedliska bakterii. Zapewni¢ minimalng wymiang
wody w ilo$ci min. 1 wymiana co 4 godz. Kazda niecka basenowa powinna by¢ wyposazona
w niezalezne uktady filtrujace z osobnymi urzadzeniami kontrolno-dozujgcymi.

Zatozenia podstawowe:

- filtrowanie wstgpne przez tapacze widkien,

- filtrowanie przez filtry ciSnieniowe piaskowe dwuwarstwowe,
- dezynfekcja.

- korekta Ph,

- koagulacja

2.11.5.1.1. Usuwanie fizycznych zanieczyszczen

Filtrowanie wstepne

Filtrowanie to odbywa si¢ poprzez tapacze wlosow i wiokien umieszczone przed pompami
obiegowymi. tapacze wyposazone we wklady koszowe 1 tatwo otwierajace si¢ pokrywy
wychwytuja wigksze zanieczyszczenia mechaniczne oraz zabezpieczaja pompy.

Filtracja

Przewazajaca czg$¢ zanieczyszczen mechanicznych zostanie zatrzymana na filtrach, pozostata
cze$¢ ktora opadnie na dno zostanie usunigta za pomocg odkurzacza.
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Zabrudzona woda zostanie wprowadzona do filtra i poprzez rozdzielacz rownomiernie
rozprowadzona na gornej powierzchni ztoza filtracyjnego.

Mieszczace si¢ w wodzie czgstki brudu, zostang zatrzymane na ztozu filtracyjnym a czysta
woda poprzez system dysz umieszczonych w dnie filtra wptynie ponownie do basenu.
Regeneracja zloza (plukanie filtrow ciSnieniowych)

Cisnieniowe filtry pracuja praktycznie w sposob ciagly z krotkimi przerwami przeznaczonymi
na ich ptukanie. Zanieczyszczenie filtrow sygnalizowane jest wzrostem cisnienia, ktore nie
powinno by¢ wyzsze od ci$nienia ustalonego przez producenta. Plukanie zgodnie z zaleceniami
producenta.

2.11.5.1.2. Usuwanie zanieczyszczen biologicznych

Usuwanie zanieczyszczen biologicznych nastapi poprzez chemiczng pielegnacje wody
polegajacag na nastepujacych podstawowych czynnosciach :
a) regulacja pH — dozowanie korektora pH
b) dezynfekcja poprzez chlorowanie wody (chlorowanie odbywaé si¢ bedzie poprzez
przeplyw wody zasolonej do poziomu minimum 0,4% (4000mg/dm3) przez
elektrolizer,
c) dezynfekcja lampami UV ($rednioci$nieniowe lampy UV dzialajace bakteriobojczo,
0 odpowiednim natezeniu $wiatta UV-C, znajdujace si¢ w specjalnej komorze,
wyposazone W automatyczny system czyszczenia, zasilanie z integrowanymi balastami
elektronicznymi, pokryte specjalng powloka antykorozyjna.
d) Koagulacja-Flokulacja — odpowiedni koagulant/flokulant dozowany przed filtrami do
rurociggu wody obiegowej basenu z pojemnika poprzez pompe

2.11.5.2. Urzadzenia i elementy instalacji basenowej

2.11.5.2.1. Filtry

System filtracji zapewnia czas filtracji < 4 godziny.
Wszystkie urzadzenia systemu filtracji wokét basenu kapielowego powinny by¢ rozmieszczone
w odlegtosci 2m-3,5m od basenu

a) Filtry
Filtry laminowane piaskowe, wykonane z zywic poliestrowych wzmocnionych wldknem
szklanym.
Dostarczane razem z manometrem, odpowietrznikiem i zaworem spustowym.
Maksymalne ci$nienie robocze 2,5kg/cm?.
Wymiary:
- Srednica 600mm
- Predkos¢ filtracji 50 m3/ h/m?
- Przeptyw: 15m?/ h
- Przytacza: 1 %"
- Ilo$¢ ztoza piaskowego: 190kg
Warstwy filtracyjne:
- Piasek filtracyjny 0,4 — 0,8 mm: 140kg wraz z warstwa wegla aktywnego i hydrofiltrem
- Zwir filtracyjny 1-2mm: 50kg
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Do filtra mocowana jest rura $ciekowa z przezroczystym cyplem pokazujagcym metno$c
I zabrudzenie wody przy czyszczeniu filtra.

Filtr jest zabezpieczony przed korozjg i impregnowany do uzytku ze stong woda.

Phukanie filtréw nalezy przeprowadzaé zawsze, gdy jest strata cisnienia na filtrze (wskazania
na manometrze) nie rzadziej, niz co trzy dni.

Filtr posiada specjalny zawor zabezpieczajacy przed skutkami nadmiernych skokow cisnienia.
Czas ptukania filtrow jest zalezny od stopnia jego zabrudzenia i musi by¢ prowadzony tak dlugo
az wyptywajaca woda bedzie klarowna, przezroczysta.

Nalezy utrzymywa¢ odpowiednie parametry dzieki systemowi automatycznej kontroli oraz
prac¢ uktadu filtracji 24h na dobe.

Dodatkowo mozna dozowaé antyglon automatycznie, za pomocg stacji dozujacej (pompki
dozujacej) lub recznie.

2.11.5.2.2. Pompy

Pompa dozujaca do Cl i pH sktada sig¢ z:

- jednostki sterujacej zawierajacej elementy elektroniczne i elektrozawor

- czeSci hydraulicznej bedacej w kontakcie z dozowanym Srodkiem.

Pompy zapewniaja stala cyrkulacjc wody w obiegu. Sa to pompy samozasysajace,
jednofazowe.

Posiadaja zintegrowane lapacze zanieczyszczen mechanicznych, tzw. filtr wstepny, ktory stuzy
do zatrzymywania wlosOw 1 witokien, znajdujacych si¢ w wodzie. Lapacz znajduje si¢ przed
kazda pompa 1 =zabezpiecza ja przed uszkodzeniem. Pokrywa tapacza wykonana
Z przezroczystego tworzywa, umozliwiajacego kontrole ilosci zgromadzonych zanieczyszczen.
W czasie eksploatacji nalezy okresowo otwierac tapacz i usuwac zanieczyszczenia.

Cechy:
- Wydajnosé: 15m3/h

- Wysoko$¢ stupa wody: 10m

- Napigcie pradu elektrycznego: 380V
- Moc: 1,1kW

- Zabezpieczenie silnika pompy IP-55

Elementy bedace w kontakcie z dozowang cieczg wykonane z materiatdbw odpornych na
wigkszo$¢ produktow chemicznych stosowanych w technologii uzdatniania wody.

Obudowa: PP, Podtaczenia: PP, Membrana: PTFE, Zawory kulowe: PYREX

Pompa dozujaca z kompletem elementéw do zamocowania urzadzenia na $cianie
pomieszczenia technologicznego.

2.11.5.2.3. Dysze naplywowe

Dysze naptywowe montowane sg w $cianie basenu. Wykonane sg z biatego ABS. Kompletne
z pierScieniem i uszczelka. Dodatkowa kulka w dyszy pozwala regulowac¢ wielkos¢ przeptywu
wody.
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2.11.5.2.4. SKimmery

Specjalne pojemniki z naktadang czapg gorna i koszykiem na zanieczyszczenia umieszczonym
wewnatrz. Montowane na $ciance wewnatrz niecki basenowej. Przez skimmery pobierana jest
woda z basenu. Skimmery wykonane sg z biatego ABS

W koszyku wewnatrz skimmera zatrzymujg si¢ zanieczyszczenia typu: trawa, liScie, wtosy,
owady itp. Koszyki nalezy oproznia¢ codziennie.

Skimmery przystosowane sg do podtaczania r¢cznego odkurzacza dna basenu.

2.11.5.2.5. Zawor 6 drogowy

Wielofunkcyjny zawdr 6 drogowy $rednica przytacza 1 2”, montowany na $cianie bocznej
filtra. Zawor pozwala na dokonanie niezbednych czynno$ci poprzez ustawienie raczki
w szeSciu réznych pozycjach: filtracja, zrzut do kanalizacji, zamknig¢cie, ptukanie wsteczne,
recyrkulacja i plukanie zaworu. Korpus, pokrywa i uchwyt wykonane w formowanych
wtryskowo ABS.

2.11.5.2.6. Zbiorniki wyréwnawcze

W celu zapewnienia prawidlowego procesu uzdatniania wody basenowej w ukladzie
zamknietym konieczne s3 zbiorniki wyrownawcze zgodnie z projektem technologicznym
basenow.

2.11.5.2.7. Uzupelnienie woda wodociagowa i oproznianie basenow

Napelnianie basenéw odbywac si¢ bedzie wodg z instalacji wodociggowej .

Uzupetnienie strat wody w basenach nastgpowac bedzie poprzez system dopuszczania rgcznego
do instalacji. Uzupelnienie strat wody oraz oprdznianie basendéw zgodnie z projektem
technologicznym basenow.

2.11.5.2.8. Sterowanie praca ukladu filtracyjnego

Szafa sterujgca jest zautomatyzowanym systemem kontroli pracy uktadu filtracyjnego.
Kontrola i dozowanie srodkéw chemicznych potaczone jest z mozliwos$cia sterowania praca
urzadzen technologicznych i doktadnymi analizami pracy basenu.

Integralng czgscig technologii uzdatniania wody basenowej sa moduly zasilajace, ktorych
podstawowa funkcjag jest dystrybucja zasilania, zabezpieczenie przecigzeniowe,
przeciwzwarciowe, przeciwporazeniowe poszczegdlnych napedow pomp itp.
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2.11.5.2.9. Pomiary

Urzadzenie kontrolno-pomiarowe, pompy dozujace chlor, korektor pH flokulant. Urzadzenie
kontrolno-pomiarowe, dokonujace pomiaru i kontroli m.in. pH / chlor wolny / chlor catkowity
/ chlor zwigzany — sterowane mikroprocesorowo.

Wyposazone w prefiltr, czujnik przeptywu, odpowietrzenie, kurek do analizy wody, regulator
przepltywu, aktywne wyjscie temperaturowe, menu serwisowe z symulatorami wejs$¢ 1 wyjscé.
Stacja regulacyjna sktada si¢ z komory pomiarowej, w ktérej umieszczone sg sondy, przez ktore
przeptywa woda cyrkulacyjna z basenu oraz z panelu sterujacego.

Wykonywany jest pomiar wolnego chloru, pH i temperatury.

W zaleznosci od zmierzonego stanu stacja odpowiednio steruje dozowaniem Srodkow
chemicznych.

2.11.5.3. Brodziki do ptukania stop

Przed wejSciami do basendw beda znajdowac sie brodziki do plukania stop zasilane woda
z instalacji wodociggowej. Po przejsciu przez brodzik woda jest odprowadzana do kanalizacji.
W brodzikach przewiduje si¢ jedng wymiang¢ objetosci brodzika na godzing, woda
przeplywajaca przez brodzik wedruje do kanalizacji. W kazdym brodziku nalezy wykonaé
przelew i spust do kanalizacji. Spuszczenie i czyszczenie brodzikow nalezy wykonywac
codziennie po zajeciach na basenie. Zgodnie z zalozeniami projektu technologii basenu.

2.11.5.4. Atrakcje basenowe

W celu uatrakcyjnienia kapieli basen do skokow wyposazony bedzie w trampoling, natomiast
najmniejszy basen w zjezdzalni¢ rodzinng ze stali nierdzewnej (max. nachylenie 35%, $rednia
predkosé 30-90m?,

Na wodnym placu zabaw projektuje si¢ (ilosci zgodne z koncepcja):

- Jednopunktowe dysze przeznaczone do wbudowania w podtoze wodnego placu zabaw.
Pojedynczy strumien wodny tryska pod katem, tworzac tuk lub parabole wodna.

- Jednopunktowe dysze wbudowane w podioze w jednej linii. Tryskajace strumienie tworza
wodng zapore.

- Teczowe kregi tuki tryskaja strumieniami skierowanymi do wewnatrz. Kazdy tuk wyposazony
jest w osiem dysz wodnych.

- Bicze wodne wykonane ze stali nierdzewnej AISI 316, w komplecie z zestawem
montazowym. Wydajnos¢ pompy 8 m3/h.

- Dysze wodne z wyrzutem wody pod katem ze stali nierdzewnej

2.11.5.5. Uzbrojenie niecek
Kanaty dyszowe, dysze $cienne, spusty denne i boczne.
2.11.5.6. Czyszczenie basenu

W celu utrzymania norm jako$ci wody basenowej oraz zachowania standardéw higienicznych,
nalezy przestrzega¢ terminOw czyszczenia basenu oraz jego otoczenia.
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2.11.5.7. Warunki BHP

W zakresie bezpieczenstwa 1 higieny nalezy spetnia¢ wymagania okre§lone w Dz.U. nr 21
poz.73 z dnia 27.01.94 r. Obsluga urzadzen oraz transport i przygotowanie chemikalii dla
potrzeb uzdatniania, moze si¢ odbywac tylko przez przeszkolonych pracownikéw . Pracownicy
ci winni by¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet ochronny.

2.11.5.8. Pomieszczenia techniczne

W pomieszczeniu technologicznym, w poblizu urzadzenia kontrolno-pomiarowego, nalezy
zamontowa¢ umywalke oraz punkt czerpalny wody.

Posadzka w pomieszczeniu winna by¢ wykonana z materialdw chemoodpornych.

Pojemniki z $srodkami chemicznymi nalezy ustawi¢ na specjalnych tacach o pojemnosci réwnej
pojemnosci zbiornika podchlorynu sodu, korektora pH i koagulanta.

Pomieszczenia muszg posiada¢ wentylacje mechaniczna.

Pomieszczenie dozowania pH i Cl oraz magazyn Cl musze by¢ wyodrgbnionymi
pomieszczeniami. Dostep do chlorowni 1 magazynu nalezy zapewni¢ z zewnatrz budynku.
Minimalna wysoko$¢ pomieszczen technicznych — 2 m, $ciany zmywalne.

Minimalne wielko$ci pomieszczen technicznych :

basen A (do skokow) 16m x 3m

basen B( rekreacyjny ze zjezdzalnig) 5,0m x 3m

basen C ( ptywacki )10m x 3m

basen D ( dla dzieci) 3,5m x 3m

basen E ( plac wodny) 3,5m x 3m

Drzwi szerokosci minimum 120cm.

Szczegdtowe wytyczne zawarte s3 w Dzienniku Ustaw Nr 21, poz. 73 z dnia 27.01.94r
z pozniejszymi zmianami.

2.115.9. Szacowane parametry

Zapotrzebowanie na energie elektryczng:

Max dobowe zapotrzebowanie na energi¢ 1984 KW

Sredniodobowe zapotrzebowanie na energiec 1300 KW

Max . dobowy zrzut poptuczyn ($ciek) 28 m3

Ilo$¢ popluczyn

Jednostkowy zrzut poptuczyn 0,7 m3/min ( 11,6 I/s)

sredniodobowy zrzut poptuczyn 17 m3

Zapotrzebowanie na §wiezg wode

Max. dobowe zapotrzebowanie swiezej wody 28 m3

sredniodobowe zapotrzebowanie $wiezej wody 19 m3

Jakos¢ sciekow

Charakterystyka $ciekoéw i wod zrzutowych Wedhug Rozp. Min. Srodowiska z dn. 28.01.2009
(Dz. U. 27 poz. 169) scieki wprowadzane do srodlagdowych wod powierzchniowych nie moga
powodowaé formowania si¢ osadow, zmian naturalnej metno$ci, barwy i1 zapachu, zmian
w naturalnej biocenozie wdd, zawiera¢ odpadkoéw stalych, weglowodoréow oraz wartosci
wskaznikOw zanieczyszczen oraz nie powinny zawiera zanieczyszczen z  grupy
nieorganicznych i organicznych niebezpiecznych. Scieki i wody zrzutowe z technologii
basenowej odpowiadaja powyzszym wymaganiom.
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Maksymalne wskazniki wody poptuczne;j:
temperatura <30°C

odczyn 6,5 8,5 pH

zawiesiny ogolne 635 mg / dm?3

BZT5 30 mg 02 dm?®

ChZT 123 mg 02 dm?®

OWO 148 mg / dm?®

azot amonowy <0,5 mg N-NH4/ dm?®
azot organiczny 8,9 mg N/ dm?®

fosfor organiczny 2,2 mg P / dm?®
twardo$¢ ogolna 3500 mg CaCO3/ dm?®
chlorki 1000 mg CI / dm?®

siarczany 500 mg SO4/ dm?®

s6d 800 mg Na / dm?®

glin 168 mg Al / dm?®

substancje rozpuszczone 2000 mg / dm?
mangan 0,37 mg Mn / dm?®

zelazo ogdlne 1,85 mg / dm?®

W czasie pierwszego mycia filtra wskazniki mogg si¢ zwigkszyc¢.

UWAGA!

Podane parametry oraz wielkosci nalezy zweryfikowac i przeliczy¢ na etapie opracowywania
projektu budowlanego oraz wykonawczego.

Podane parametry sa przyktadowe i mozliwe do spetnienia za pomocg innych, wybranych przez
Wykonawce / Projektanta technologii i materialow.

2.11.6. Wymagania w zakresie instalacji wentylacji

Wymagane parametry powietrza wewngtrznego:

W zimie Ti=200C

W lecie wynikowa

Wymagana ilo§¢ powietrza nawiewanego 30m3/h na osobeg.

Wymagana ilo§¢ powietrza dla pomieszczen sanitarnych: 50m3/h /WC, oraz 30m*/h /pisuar
Maksymalna predkos$¢ powietrza w strefie przebywania ludzi 0,2m/s

Nalezy zaprojektowac 1 wykonac¢ instalacje wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepla.

Dla budynku MOSIR nagrzewnica z ciepta miejskiego, dla budynku zaplecza nagrzewnice
oparte na pompach cieplnych powietrznych oraz dodatkowo nagrzewnica elektryczna.
Instalacja powinna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Nie nalezy taczy¢
systemOw wentylacyjnych obstugujacych pomieszczenia o réznym przeznaczeniu higieniczno-
sanitarnym.

Wymagania akustyczne

Maksymalny poziom dzwieku powodowany od instalacji HVAC musi spetnia¢ obowigzujace
normy.
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Dla pomieszczen nalezy zaprojektowaé uktady wentylacji nawiewno-wywiewnej. Na potrzeby
pomieszczen powietrze doprowadzane i odprowadzane bedzie przez sie¢ kanalow uktadanych
w przestrzeni sufitu podwieszanego. System wentylacji bedzie pracowaé na 100% powietrza
Swiezego. Powietrze do pomieszczen dostarczane bgdzie w oparciu o stalo-przeptywowy uktad
nawiewu powietrza §wiezego.

Kanaty wentylacyjne prostokatne i okragle wykonac z blachy stalowej ocynkowanej o grubo$ci
zapewniajacej brak ugiec¢ i odksztatcen przy projektowanej roznicy cis$nien.

Przewiduje si¢ izolacje termiczng i paroszczelng matami z wetlny mineralnej na zbrojone;j folii
aluminiowej:

- wszystkich kanatéw wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych prowadzonych na zewnatrz
budynku — matami o grubosci 80 mm oraz dodatkowo ostonié¢ blachg stalowa,

- skrzyn przylaczeniowych, czerpnych — matami o grubosci 80 mm

- wszystkich kanatéw nawiewnych prowadzonych wewnatrz budynku - matami o grubosci
40 mm.

W miejscu przekraczania kanatdéw wentylacyjnych przez oddzielenia pozarowe nalezy
zabudowa¢ klapy pozarowe. Przewiduje si¢ przeciwpozarowe klapy odcinajace o odpornosci
ogniowe] EIS rownej odpornosci  ogniowej przegrody z wyzwalaczem termicznym
i z silownikiem sterowane z instalacji SSP. Klapy przeciwpozarowe powinny posiadac
wszystkie niezb¢dne dopuszczenia i certyfikaty wymagane w Polsce.

2.11.7. Wymagania w zakresie instalacji grzewczej.

Budynek MOSIR

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ instalacje c.o. i c.t. zgodnie z obowigzujagcymi normami,
przepisami, uzgodnieniami i decyzjami wynikajacymi z obowigzujacych przepiséw wydanych
przez stosowne organy.

Poziome przewody rozprowadzajace czynnik grzejny od rozdzielaczy w kotlowni do piondéw
prowadzi¢ po $cianach lub w szachtach. Piony prowadzi¢ w szachtach instalacyjnych lub po
wierzchu $cian. Pod kazdym pionem zamontowa¢ uklady regulacji roznicy cisnienia
bezposredniego dziatania — zawory rownowazaco-odcinajace z koncoOwkami pomiarowymi.
Odgalezienia od pionéw prowadzi¢ po $cianie. Przej$cia przez przegrody budowlane w tulejach
ochronnych. Odpowietrzenie instalacji przez automatyczne zawory odpowietrzajace z zaworem
stopowym oraz przez zawory odpowietrzajace przy grzejnikach. Piony, poziomy i gatazki z rur
stalowych ocynkowanych zewnetrznie o potaczeniach zaciskowych, a przewody uktadane
w wylewkach 1 prowadzone podtynkowo z rur trojwarstwowych z wkiadka aluminiowsg
Pe-AL.-Pe taczonych przy pomocy tacznikow zaciskanych oraz gwintowanych przy armaturze.
Grzejniki stalowe ptytowe z funkcja odpowietrzania i oprdézniania. W pomieszczeniach
o podwyzszonej wilgotnosci grzejniki w wykonaniu specjalnym —grzejniki higieniczne. Jako
elementy grzejne w pomieszczeniach zaprojektowac grzejniki stalowe ptytowe(zintegrowane)
zasilane od dotu oraz zasilane z boku. Grzejniki zasilane od dotu posiadaja wbudowana
wktadke zaworowa termostatyczng. Boczne zasilane wyposazy¢ w zawory termostatyczne.
Nalezy zastosowa¢ glowice termostatyczne oraz r¢czne odpowietrzniki. Kazdy grzejnik
wyposazy¢ w armature odcinajaca. Do regulacji iloci czynnika grzewczego doptywajacego do
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grzejnika zastosowac glowice termostatyczne wzmocnione, zabezpieczone przed manipulacja
i przed kradziezg obejmami z zatrzaskiem, szyfry blokujace do ograniczenia blokady zakresu
temperatur. Izolacja przewodow zgodnie z przepisami.

Catos$¢ robot winna by¢ wykonana zgodnie z:

- aktualnie obowigzujagcymi normami i1 przepisami,

- wymaganiami producentoéw materialow 1 urzadzen.

Budynek zasilany ciepto z miejskiej sieci cieplnej przez przylacze cieptownicze z rur
preizolowanych.

BUDYNEK ZAPLECZA
Projektowany budynek zaplecza wyposazy¢ w grzejniki elektryczne.

2.11.8. Wymagania dotyczace ochrony przeciwpozarowej.
2.11.8.1. Warunki ochrony przeciwpozarowe;j.

Warunki ochrony przeciwpozarowej powinny by¢ co do zakresu zgodne z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.07.2009 r.
zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej (Dz.U., Nr 119/2009 r., poz. 998). Powinny zawiera¢ cz¢s¢
rysunkowg oraz opis, ktory powinien dotyczy¢ nizej wymienionych zagadnien:

2.11.8.2. Klasyfikacja pozarowa.

Nalezy poda¢ klasyfikacje pozarowa poszczegdlnych czesci ( stref pozarowych ) obiektu
ptywalni letniej zaliczonych do kategorii ZL jak i do kategorii PM.

Projektowany obiekt zaplecza szatniowego nalezy zaliczy¢ do Kkategorii ZLIIl ze strefa
pozarowa PM. Jest to obiekt niski (N)

- Pomieszczenia magazynowe PM

- Pozostate pomieszczenia ZLIII

Istniejacy obiekt budynku MOSIRu - cz¢$¢ budynku objeta remontem i przebudowsg -
zaliczamy do kategorii ZLIII ze strefami pozarowymi PM. Jest to obiekt niski (N)

- Pomieszczenia techniczne PM

- Pomieszczenia magazynowe PM

- Pozostate pomieszczenia ZLIII

Teren ptywalni dostepny dla uzytkownikow nalezy zaliczy¢ do kategorii ZL 111
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2.11.8.3. Klasa odpornosci pozarowej budynku, klasa odpornosci ogniowej
elementow budynku.

Dla budynku zaplecza szatniowego wymagana jest klasa odpornosci pozarowej ,,C” z co
najmniej:

-gtowna konstrukcja nosna — R60

- konstrukcja dachu — R15

- stropy — REI 60

- Sciany zewnetrzne — E| 30

- §ciany wewng¢trzne — EI 150

- przekrycie dachu — RE 15

Dla istniejacego obiektu - czesci budynku MOSIRu wymagana jest klasa odpornosci pozarowe;j
,C” z co najmnie;j:

-gtdéwna konstrukcja nosna — R60

- konstrukcja dachu — R15

- stropy — REI 60

- Sciany zewnetrzne — E| 30

- §ciany wewngetrzne — EI 150

- przekrycie dachu — RE 15

Teren ptywalni dostepny dla uzytkownikow — nie dotyczy
2.11.8.4. Strefy pozarowe i oddzielenie pozarowe.

Maksymalna wielkoé¢ strefy pozarowej dla budynku wynosi 5000m?. Wielkos¢ strefy PM nie
moze przekroczy¢ 1000m?.

Pomieszczenia techniczne, pompownie pozarowe, rozdzielnie elektryczne, magazyny powinny
by¢ wydzielone Scianami i stropami w klasie co najmniej REI 120 1 zamknigte drzwiami
w klasie co najmniej EI 60. Wszystkie drzwi przeciwpozarowe wyposazone w Samozamykacze.
Kanaty wentylacyjne przechodzace przez granice stref pozarowych wyposazone w klapy
przeciwpozarowe w klasie odpornosci ogniowej EIS 120 lub obudowe o klasie odpornosci
ogniowej EI 120. Przej$cia instalacyjne uszczelnione do klasy odpornosci ogniowej przegrod
przeciwpozarowych (EI 60, EI 120).

2.11.8.5. Warunki ewakuacji.

Przejscie ewakuacyjne o dlugosci nie wigkszej niz 40m. Korytarze o szeroko$ci 140 cm stuza
do ewakuacji do 50 osob.
Drzwi otwierane recznie W Kierunku ewakuacji o konstrukcji bez mozliwosci ich blokowania.
Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej nie moze by¢ nizsza niz 2,2m. Skrzydta drzwi stanowigcych
wyj$cie na droge ewakuacyjng nie moga, po ich catkowitym otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej
szeroko$ci tej drogi, chyba ze s3 wyposazone w urzadzenia samoczynnie je zamykajace.
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Droga ewakuacyjna o dlugos$ci nie wigkszej niz 30m.
2.11.8.6. Wymagania przeciwpozarowe dla elementéw wykonczenia wnetrz.

Zabrania si¢ stosowania we wnetrzach obiektu materiatdw tatwo zapalnych ktorych spalanie
wydziela dym i zwigzki toksyczne niebezpieczne dla zdrowia ludzi.

Proponowane elementy drewniane muszg by¢ co najmniej trudno zapalne.

Sufity podwieszane wykonane z materialow niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i
nieodpadajacych pod wplywem ognia.

2.11.8.7. Instalacja systemu sygnalizacji pozaru.
W ramach przedmiotowej inwestycji nie przewiduje si¢ instalacji systemu sygnalizacji pozaru.
2.11.8.8. Instalacje elektryczne. OSwietlenie awaryjne.

Nalezy przewidzie¢ zainstalowanie w obiekcie nastgpujacych przeciwpozarowych
wylacznikéw pradu:

-PWP gléwny — umozliwia odcigcie doptywu pradu do wszystkich obwodéw w obiekcie,
Z wyjatkiem obwodow zasilanych z rozdzielnic pozarowych).

Nalezy zaprojektowac i wykonac:

- ochrong odgromowa,

- o$wietlenie awaryjne (drogi ewakuacyjne — minimuml IX, przestrzenie otwarte — 0.5 Ix.)
Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego zasilane indywidualnie z lokalnych inwerterow lub
z baterii centralnej.

Powyzsze zatozenia nalezy zweryfikowa¢ na etapie opracowywania projektu budowlanego, po
konsultacji z rzeczoznawca ppoz.

2.11.8.9. Instalacja wodociagowa wewnetrzna przeciwpozarowa. Hydranty
zewnetrzne.

Magazyny i pomieszczenia techniczne - hydranty wewngtrzne HP 52.

Minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie pradnicy wynosi — 1 dm3/s, HP 52 —

2,5 dm3/s.

Zapotrzebowanie na wod¢ do celow zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20 dm3/s tacznie

Z co najmniej 2 hydrantéw o srednicy 80mm.

Hydranty wewnetrzne musza spelnia¢ wymagania Polskich Norm dotyczacych tych

urzadzen. Zasilanie hydrantow wewnetrznych musi by¢ zapewnione co najmniej przez

1 godzing.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewnia¢é mozliwos¢ jednoczesnego

poboru wody na jednej kondygnacji budynku lub w jednej strefie pozarowej z jednego hydrantu

wewngtrznego. Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa musi by¢ zasilana z zewngtrznej

sieci wodociggowej przeciwpozarowej lub ze zbiornikow o odpowiednim zapasie wody do
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celow przeciwpozarowych, bezposrednio albo za pomocg pompowni przeciwpozarowej,
w sposOb zapewniajacy spelnienie wymagan dotyczacych wydajnosci oraz ilo$ci poboru.
Hydranty zewnetrzne powinny znajdowac si¢ w odleglosci do 75 m od obiektu i 150 m od
obiektu pozostate hydranty

Powyzsze zatozenia nalezy zweryfikowa¢ na etapie opracowywania projektu budowlanego, po
konsultacji z rzeczoznawca ppoz.

Wszystkie parametry oraz iloSci dotyczace instalacji wodociggowe] wewngtrznej
przeciwpozarowej oraz hydrantow zewng¢trznych muszg spelnia¢ wymagania Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw.

2.11.8.10. Podreczny sprzet gasniczy.

Nalezy przewidzie¢ gasnice rozmieszczone rOwnomiernie w obiekcie zgodnie z wytycznymi
(doj$cie max 30m). Gasnice nalezy dobiera¢ majac na uwadze parametr gasnicy proszkowej
2kg na kazde 100m2. Rozmieszczenie gasnic zgodnie z instrukcjg bezpieczenstwa pozarowego.

2.11.8.11. Usytuowanie budynku.

Usytuowanie budynku powinno by¢ zgodne z wytycznymi Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie.
Odlegtos¢ obiektu od granic niezabudowanych dziatek powinna wynosi¢:
- w przypadku wystepowania $ciany projektowanego budynku majacej na powierzchni ponad
65 % klas¢ odpornosci ogniowej EI 30 —8 m,
- w przypadku wystepowania $ciany projektowanego budynku majacej na powierzchni od
30 — do 65 % klas¢ odpornosci ogniowej E 30 — 6 m,
- w przypadku wystepowania $ciany projektowanego budynku majacej na powierzchni do

30 klase odpornosci ogniowej E 30 —8 m.

2.11.8.12. Drogi pozarowe.

Nalezy przewidzie¢ droge pozarowg obstugujaca budynek zgodnie z przepisami. Droge nalezy
przewidzie¢ w odleglosci 5-15m od Sciany budynku z jednej strony. Pomiedzy tg droga 1 $ciang
budynku nie moga wystepowac state elementy zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy
o wysokosci przekraczajacej 3 m, uniemozliwiajace dostep do elewacji budynku za pomoca
podnosnikéw i drabin mechanicznych.

2.12. Ogolne warunki wykonania i odbioru dokumentacji projektowe;j.

W zakresie prac projektowych Wykonawca zobowigzany jest do:
- Wykonania Projektu Wstepnego polegajacego na uszczegoétowienia koncepcji stanowigce;j
zalacznik niniejszego PFU
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- wykonania dokumentacji projektowej PB

- uzgodnienia dokumentacji budowlanej ze wszystkimi wymaganymi przez przepisy
instytucjami i rzeczoznawcami, w tym migdzy innymi.: pod wzgledem bhp, ppoz., przepiséw
sanitarno - epidemiologicznych, przepisow Policji oraz Panstwowej Strazy Pozarnej

- W porozumieniu z Zamawiajacym przygotowania uméw z dostawcami mediow

- uzyskania pozwolenia na budowe

- wykonania dokumentacji wykonawczej, warsztatowej, montazowej i innej potrzebnej na
etapie realizacji do wtasciwego prowadzenia i odbioru robot, kosztoryséw inwestorskich,
Specyfikacji Technicznych, (prowadzenie prac bez dokumentacji projektowej uwzgledniajace;
wszystkie aspekty wykonywania robot jest niedopuszczalne)

- wykonania dokumentacji powykonawczej

- zabezpieczenia petnienia nadzoréw przez Projektantdw w trakcie prowadzenia inwestycji

Wykonawca przekaze zamawiajagcemu prawa autorskie do opracowanej dokumentacji zgodnie
Z zapisami zawartymi we wzorze umowy na realizacj¢ inwestycji.

Wymagania dodatkowe dotyczace poszczegdlnych czgsci dokumentacji zawarto w dalszych
czg$ciach PFU w tym w opisach dotyczacych rozwigzan projektowych poszczegolnych branz.

Dokumentacje projektowa nalezy wykona¢ w nastepujacych ilo§ciach wersji papierowych:
Projekt Budowlany 5 egz.

Projekt Wykonawczy 3 egz.

Dokumentacj¢ kazdego etapu nalezy zda¢ rowniez w formie elektronicznej w formatach
otwartych (format dwg. doc. xls., ath) oraz pdf. Zakresy opracowania kazdego etapu nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Dokumentacja musi by¢ na biezagco konsultowana i dostarczona do zatwierdzenia
Zamawiajacemu w terminie umozliwiajagcym jej sprawdzenie i1 uwzgledniajagcym czas na
ewentualne korekty ipoprawki. Na podstawie opracowanych przez Wykonawce
I zaakceptowanych przez Zamawiajgcego projektow nalezy zrealizowaé roboty budowlane
zgodnie z zakresem rzeczowym i technologia wykonania okreslong w tych projektach
i specyfikacjach technicznych wykonania robot.

Dokumentacja projektowa zostanie wykonana zgodnie z obowiazujacymi przepisami
techniczno-budowlanymi, a w szczegdlnosci Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programem
funkcjonalno-uzytkowym, oraz wymaganymi przez przepisy prawa normami.

Wykonawca przekaze wyprzedzajaco Zamawiajgcemu jeden egzemplarz Projektu
Budowlanego, w celu weryfikacji przez Zamawiajacego Dokumentacji w terminie zgodnym
Z zapisami umowy. Zamawiajacy bedzie miat prawo wprowadzi¢ uwagi do dokumentacji, ktore
Wykonawca uwzgledni w terminie zgodnym z umowa (uwagi Zamawiajacego nie moga

Strona 54z 79



wprowadza¢ elementow dodatkowych oraz zmian w stosunku do wczesniejszych ustalen
I wytycznych Zamawiajacego). W razie braku uwag, Wykonawca w ciggu 5 dni dostarczy
pozostate egzemplarze Dokumentacji Zamawiajgcemu. Dokumentacja projektowa budowlana
zostanie sporzadzona i przekazana Zamawiajacemu W 5egzemplarzach (2 egzemplarze
pozostang w jednostkach wilasciwych Organy administracji architektoniczno-budowlanej
i nadzoru budowlanego) w formie papierowej, oraz jeden egzemplarz w formie elektronicznej
na odpowiednim no$niku (np: CD) w formacie: tekst — doc. lub rtf., rysunki — dwg. lub dwx.,
kosztorysy — kst. lub ath.. Dokumentacja projektowa powinna by¢ zaopatrzona w wykaz
sktadajgcych si¢ na nig opracowan oraz pisemne oswiadczenie, iz jest on kompletny
I wykonany z nalezyta starannoscig.

Poszczegblne etapy prac projektowych oraz ujete w nich rozwigzania musza zostaé
zatwierdzone przez Zamawiajacego. Przekazywanie prac projektowych odbywac si¢ bedzie na
podstawie protokotu przekazania w siedzibie Zamawiajacego. Zatwierdzenie poszczegdlnych
etapow prac projektowych jest rownoznaczne z dokonaniem odbioru czesciowego.

W trakcie realizacji Zadania, projektant zobowigzany jest do sprawowania nadzoru autorskiego
w zakresie okreslonym w Prawie Budowlanym.

Zamawiajacy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.

Dla potrzeb odbioru i rozliczania prac projektowych, Zamawiajacy ustali w SIWZ elementy
rozliczeniowe, po wykonaniu i cz¢sciowym odbiorze, w ktorych beda dokonywane kolejne
ptatnosci.

Zakres przedmiotu zamoéwienia obejmuje nastepujace etapy:
2.12.1. Prace przedprojektowe.

Wykonawca przeprowadzi analiz¢ koniecznych do wykonania i uzyskania analiz, pozwolen,
uzgodnien pod katem kompleksowej realizacji inwestycji w tym m.in.:

- sporzadzenie aktualizacji mapy do celow projektowych (' w razie potrzeby)

- sporzadzenie opinii geotechnicznej wraz z badaniami gruntu (w razie potrzeby)

- sporzadzenie dokumentacji dendrologicznej wraz z wnioskiem o pozwolenie na wycinke
(w razie potrzeby)

- sporzadzenie inwentaryzacji istniejagcego uzbrojenia terenu (w razie koniecznos$ci)

- Uzyskanie aktualizacji warunkow przytaczenia do sieci ( w razie potrzeby)

- Opracowanie uszczegotowionej koncepcji — wykonanie projektu wstgpnego w celu
umozliwienia Zamawiajagcemu zglaszania ewentualnych uwag i zalecen na wczesnym etapie
projektowania

- uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Strona 55279



2.12.2. Projekt budowlany.

Projekt Budowlany powinien spetnia¢ wymagania, ktére zawiera Rozporzadzenie Ministra
transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego wraz z pozniejszymi zmianami.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji w pelnym zakresie niezb¢dnym do
uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowg.
Minimalne wymagania co do zakresu opracowan:
Architektura:
- Opis techniczny (zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu
budowlanego)
- Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500
- Cz¢$¢ rysunkowa:

- rzuty wszystkich kondygnacji, niecek basenowych, placu zabaw w skali 1:100
(mozliwa skala 1:200)

- przekroje skala 1:100

- elewacje skala 1:100
- informacja B10Z

Drogi ( dojscia i dojazdy):

Opracowanie drogowe bedzie zawierac:

- Opis techniczny

- Charakterystyczne przekroje podtuzne

- Charakterystyczne przekroje poprzeczne

Zielen
- Opis techniczny
- Projekt nasadzen

Konstrukcja

Projekt budowlany Konstrukcji w  szczegblnosci powinien obejmowac  Projekt
Architektoniczno-Budowlany obiektu sktadajacy si¢ z :

- Opis techniczny wykonany zgodnie z rozporzadzeniem

- cze$¢ rysunkowa wykonang z godnie z rozporzadzeniem

Instalacje

Projekty budowlane branzowe powinny zawiera¢ (w zaleznosci od branzy):

- Plan Zagospodarowania Terenu w skali 1:500 z zaznaczeniem projektowanych tras sieci
/przytaczy/ instalacji wewnetrznych na zewnatrz budynku

- Niezbedne profile projektowanych sieci 1 przylaczy / instalacji wewnetrznych na zewnatrz
budynku
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- Opis techniczny projektowanych sieci i przylaczy /instalacji wewnetrznych na  zewnatrz
budynku

Wewnetrzne instalacje wodociggowe:

- Rysunki instalacji na rzutach wszystkich kondygnacji z zaznaczeniem tras gtownych ciggoéw
doprowadzajacych wodg do poszczegdlnych grup przyboréw sanitarnych

- Dobor 1 lokalizacja poszczegdlnych urzadzen wraz z niezbedng armatura,

- Opis techniczny projektowanych instalacji zawierajacy:

- bilans zapotrzebowania na wodg,

- dobdr materiatu 1 izolacji,

- dobor urzadzen,

- dobor przyjetej armatury odcinajgcej, kontrolnej, regulujacej oraz zabezpieczajacej,

- dobdr opomiarowania dla projektowanej instalacji,

- Rozwigzanie instalacji wodociaggowej spetniajagce wymagania przeciwpozarowe zawarte

w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 2 grudnia 2015 r.
W sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
oraz wytyczne operatu ppoz.

Instalacje kanalizacji:

- Rysunki instalacji na rzutach wszystkich kondygnacji z zaznaczeniem tras gtownych ciggéw
odprowadzajacych $cieki z poszczegdlnych grup przyboréw sanitarnych

- Dobor i lokalizacja poszczegdlnych urzadzen wraz z niezbedng armatura,

- Opis techniczny projektowanych instalacji, nominalnymi parametrami pracy oraz ogélnymi
rozwigzaniami:

- bilans ilo$ci odprowadzanych $Sciekdéw,

- dobér materiatu,

- dobor urzadzen,

Instalacje wentylacji:

- opis 0gblny rozwigzan instalacji wentylacji projektowanej inwestycji

- bilans powietrza wentylacyjnego dla pomieszczen;

- bilans zapotrzebowania na moc grzewcza do wentylacji pomieszczen;

- bilans zapotrzebowania na moc chtodnicza do pomieszczen;

- rzuty wszystkich poziomow obiektu budowlanego wraz z okresleniem ilo$ci powietrza oraz
zapotrzebowaniem na moc chtodniczg dla kazdego pomieszczenia;

- opis proponowanych rozwigzan projektowych, materiatdéw i urzadzen,

- schemat ideowy instalacji wentylacji dla Obiektu

- rozmiar 1 1lo§¢ pomieszczen technicznych,

- rozmiar 1 lokalizacja szachtow 1 gtéwnych tras dla kanatow wentylacyjnych:
- wytyczne dla branz zwigzanych (elektryczna, automatyki, architektoniczna,
konstrukcyjna, itp.)
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Instalacje ogrzewcze:

- opis przyjetych zatozen i danych wyjsciowych do projektowania;

- bilans zapotrzebowania na moc grzewcza dla instalacji ogrzewczej, wodnej pomieszczen;

- bilans zapotrzebowania na moc grzewczg dla instalacji ogrzewania elektrycznego
pomieszczen;

- rzuty wszystkich pozioméw obiektu budowlanego wraz z okresleniem zapotrzebowania na
moc do ogrzewania dla kazdego pomieszczenia,

- opis proponowanych rozwigzan, materiatow i armatury;

- rozmiar i ilo$¢ i lokalizacja szachtow i1 gtownych tras instalacji ogrzewczej;

- wytyczne dla branz zwigzanych (elektryczna, automatyki, architektoniczna, konstrukcyjna
itp.)

- opis przyjetych zatozen i danych wyjsciowych do projektowania,

- opis proponowanego rozwigzania technologicznego, materiatéw i urzadzen,

- schemat technologiczny wymiennikowni dla Obiektu;

- bilans mocy ogrzewczej wraz z podaniem mocy zapotrzebowanej do wystgpienia o warunki
zasilania;

- rozmiar i lokalizacja pomieszczenia wymiennikowni;

- wytyczne dla branz zwigzanych (branza budowlana, wod-kan, wentylacja i ogrzewanie,
instalacje elektryczne wewnetrzne, itp.)

Instalacje technologii basenowej
- opis techniczny

- wytyczne branzowe

- obliczenia

- zestawienie materialow

- rysunki

Instalacje elektryczne

- opis techniczny (zasilanie i dystrybucja, dane wyjsciowe do projektowania, bilans
mocy urzadzen elektrycznych, charakterystyka niezbgdnych pomieszczen technicznych
oraz rozmiary i lokalizacja gléwnych tras kablowych)

- rzuty wszystkich poziomow obiektu budowlanego wraz z lokalizacja zasadni-
czych elementow wyposazenia instalacji elektrycznych, w tym instalacji przeciwpozarowej
i ochrony odgromowej;

- plan zagospodarowania terenu uwzgledniajacy sieci elektroenergetyczne i lokalizacje
glownych urzadzen elektroenergetycznych;

- schemat ideowy zasilania;

Instalacje teletechniczne
- Opis techniczny ( instalacja CCTV, naglosnienie, dane wyjsciowe do projektowania, opis
rozwigzan budowlanych materialowych i sprzetowych):
- wytyczne dla branz powigzanych
- rzuty
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2.12.3. Projekt wykonawczy.

Opracowanie projektu wykonawczego nalezy wykona¢ w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z dnia 16 wrze$nia 2004r. z p6zniejszymi zmianami).

Architektura

- Opis techniczny

- plan zagospodarowania terenu 1:500

- rzuty wszystkich kondygnacji oraz rzut dachu, rzuty niecek basenowych, wodnego placu
zabaw- skala 1:50

- przekroje- skala 1:50

- elewacje - skala 1:50

- komplet rysunkéw detali architektonicznych

- zestawienia

- rozwinigcia

- rzuty posadzek i sufitow

- Warunki ochrony przeciwpozarowej

- Operat akustyczny ( w razie potrzeby)

- Projekt wnetrz - tylko dla wskazanych pomieszczen,

Drogi ( dojscia i dojazdy)

- Opis techniczny

- Plan zagospodarowania terenu w skali 1:500
- Charakterystyczne przekroje podtuzne

- Charakterystyczne przekroje poprzeczne

- Detale drogowe

Zielen
- Opis techniczny
- Detale nasadzen

Konstrukcja
- Opis Techniczny,
- Zestawienie Obcigzen,
- Obliczenia Statyczne dla wszystkich elementow konstrukcji,
- Wymiarowanie Elementow,
- szalunki,
- zbrojenie,
- detale potaczen,
- zestawienie zbrojenia,
Strona 59z 79



- Zestawienie Obcigzen dla poszczegdlnych elementow konstrukcji w formie tabelarycznej
i graficznej

Wykonawca zobowigzany jest do okreslenia i umieszczenia w dokumentacji warsztatowej
szczegotowego oznaczenia gatunkéw stali dla kazdego elementu. Oznaczenie powinno
zawiera¢ dwa symbole glowne i co najmniej jeden symbol dodatkowy identyfikujace
minimalng granic¢ plastycznosci, odmian¢ plastyczno$ci, stan uspokojenia oraz oznaczenia
wskazujace na sktad chemiczny konieczne do okreslenia technologii spawania Zabezpieczenie
przeciwpozarowe kazdego elementu konstrukcji musi spetnia¢ wymagania zawarte w operacie
pozarowym ( jesli bedzie wykonywany) oraz w warunkach technicznych.

Instalacje sanitarne

Sieci i przylacza wodo-kanalizacyjne:
- Plan Zagospodarowania Terenu w skali 1:500 z zaznaczeniem projektowanej trasy sieci
i przytaczy (punkty wlaczania do istniejacych sieci wg wytycznych Whasciciela danej sieci),
- Profile projektowanych sieci i przytaczy wodno-kanalizacyjnych w skali 1:100/500,
- Szczegoty przejsc instalacyjnych przez przegrody budowlane o klasie odpornosci ogniowej,
- Szczego6l przylacza wodociggowego,
- Opis techniczny projektowanych sieci wraz z ilo§ciowym zestawieniem materiatow,
nominalnymi parametrami pracy oraz ogoélnymi rozwigzaniami:

- bilans zapotrzebowania na wodg oraz ilo$¢ odprowadzanych $ciekow,

- dobor materiatu,

- dobor urzadzen,

- dobor przyjetej armatury odcinajacej, kontrolnej, zabezpieczajacej,

- opomiarowaniem instalacji,
- Rozwigzanie instalacji wodociagowej spelniajace wymagania przeciwpozarowe zawarte
w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z dn. 2 grudnia 2015r.
W sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzglgdem ochrony przeciwpozarowej oraz
wytyczne operatu ppoz.

Wewnetrzne instalacje wodociaggowe:
- Rysunki instalacji na rzutach wszystkich kondygnacji z zaznaczeniem tras glownych ciagéw
doprowadzajacych wodg do poszczegodlnych grup przyboréw sanitarnych,
- Rozwinigcia instalacji wodociggowej na cele bytowo socjalne (w tym na cele ustugowe)
I instalacji p.poz (hydrantowej),
- Dobor 1 lokalizacja poszczeg6lnych urzadzen wraz z niezbedng armatura,
- Opis techniczny projektowanych instalacji wraz z ilosciowym zestawieniem materiatow,
nominalnymi parametrami pracy oraz ogélnymi rozwigzaniami:

- bilans zapotrzebowania na wodg,

- dobor materiatu i izolacji,

- dobor urzadzen,

- dobdr przyjetej armatury odcinajacej, kontrolnej, regulujacej oraz zabezpieczajacej,

- opomiarowaniem instalacji,
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- Rozwigzanie instalacji wodociggowej spelniajagce wymagania przeciwpozarowe zawarte
W Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 2 grudnia 2015r.
W sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej oraz
wytyczne operatu ppoz.

Instalacje wentylacji:
- opis techniczny rozwigzan instalacji wentylacji projektowanej inwestycji wraz ze
szczegblowym opisaniem sposobu wykonania wszystkich instalacji;
-zatozenia projektowe do bilansu ilosci powietrza w poszczegdlnych pomieszczeniach
-wytyczne do wymagan i ochrony akustyczne;j,
- bilans zapotrzebowania na moc grzewcza do wentylacji pomieszczen;
- bilans zapotrzebowania na moc chtodnicza pomieszczen;
- szczegblowy opis poszczegdlnych systemow wentylacyjnych;
- opis przyjetych rozwigzan technicznych (centrale wentylacyjne, wentylatory wyciagowe,
kurtyny powietrzne, aparaty grzewczo-wentylacyjne, klapy przeciwpozarowe, thumiki
akustyczne, nawiewniki 1 wywiewniki, kanaty oraz ksztattki wentylacyjne, izolacje termiczne
kanatow, podwieszenia oraz konstrukcje wsporcze, czerpnie i wyrzutnie powietrza itp.);
-wytyczne dla branz zwigzanych (elektryczna, automatyki, architektoniczna, konstrukcyjna
itp.)
- wytyczne z zakresu ochrony przeciwpozarowej
-obliczenia strat ci$nienia potwierdzajace przyjete rozwigzania w zakresie doboru elementow
instalacji wentylacji (czerpnie, wyrzutnie, kanaly wentylacyjne, tlumiki akustyczne,
nawiewniki, wywiewniki, itp.)
-specyfikacja materiatlowa urzadzen 1 instalacji wentylacji;
-zestawienie kanatow i ksztattek instalacji wentylacyjnych
- Projekt wykonawczy w cze$ci graficznej powinien zawiera¢, co najmniej:
- szczegblowe rzuty wszystkich poziomow Obiektu wraz z okresleniem lokalizacji
wszystkich elementow instalacji, z okresleniem wymiaréw kanaléw wentylacyjnych
iich rzednych, tras instalacji chlodniczych i ich rzednych, rozmieszczeniem
elementéw zakanczajacych, ilosci powietrza wentylacyjnego oraz zapotrzebowaniem
na moc chtodnicza dla kazdego pomieszczenia; a takze oznaczenie wszystkich kanatow
1 ksztattek, zgodnie z zestawieniem z czg$ci opisowej;
- przekroje instalacyjne w miejscach prowadzenia kanalow na kilku warstwach
(poziomach)
-szczegolowe rzuty maszynowni wentylacyjnych
- schemat instalacji wentylacji dla kazdego z systeméw instalacji  wentylacji
w obiekcie
-rysunki szczegotowe (posadowienie central wentylacyjnych, zabudowa wentylatorow
dachowych, wyrzutni dachowych itp.)

Instalacje ogrzewcze:
- opis techniczny rozwigzan przylacza, sieci i instalacji ogrzewczej projektowanej inwestycji
wraz ze szczegotowym opisaniem sposobu wykonania wszystkich instalacji,
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- obliczenia szczegotowego bilansu zapotrzebowania na moc grzewcza dla instalacji
ogrzewczej, wodnej pomieszczen,
- obliczenia szczegdtowego bilansu zapotrzebowania na moc grzewcza dla instalacji
ogrzewania elektrycznego pomieszczen,
- obliczenia szczegélowego bilansu zapotrzebowania na moc grzewcza dla instalacji
ogrzewania plyty boiska;
- opis obiegdéw 1 systemow ogrzewczych w Obiekcie (instalacja grzejnikowa, instalacja ciepta
technologicznego, instalacji ogrzewania ptyty boiska)
- opis przyjetych rozwigzan technicznych (materiaty, wykonanie robot);
- wytyczne dla branz zwigzanych (elektryczna, automatyki, architektoniczna, konstrukcyjna
itp.)
- obliczenia hydrauliczne potwierdzajace przyjete rozwigzania w zakresie doboru $rednic
przewodoéw 1 materialdbw oraz armatury rownowazacej i regulacyjnej wraz z nastawami
armatury rOwnowazacej.
- specyfikacja materiatlowa urzadzen i instalacji;
-Projekt wykonawczy w cze$ci graficznej powinien zawiera¢, co najmnie;j:
- szczegdlowe rzuty wszystkich poziomoéw obiektu budowlanego wraz z okresleniem
lokalizacji 1 $rednic przewodoéw 1 ich rzednych;
- przekroje instalacyjne w miejscach prowadzenia instalacji na kilku warstwach
(poziomach);
- rozwinigcia instalacji grzejnikowej, ciepta technologicznego (centrale wentylacyjne, kurtyny
powietrza, aparaty grzewczo-wentylacyjne itp.);
- rysunki szczegotowe (podiaczenie instalacji do odbiornikow, sprzegta hydrauliczne, sposob
podwieszania instalacji, itp.)

Instalacje technologii basenowej

- opis techniczny

- wytyczne branzowe

- obliczenia

- zestawienie materialow

- rysunki ( schematy technologiczne, rozmieszczenie urzadzen technologicznych, wytyczne
branzowe — otwory, instalacje pod/ w poblizu niecek)

Instalacja wymiennikowni:

- opis techniczny rozwigzan instalacji wymiennikowni projektowanej inwestycji wraz
ze szczegdlowym opisaniem sposobu jej wykonania wszystkich instalacji;

- obliczenia szczegotowego bilansu zapotrzebowania na moc grzewcza dla potrzeb ogrzewania,
wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowe;j

- Opis budowy 1 technologii wezta cieplnego (uktad przygotowania cieptej wody uzytkowe;,
wymienniki ciepta, dobory pomp, urzadzenia zabezpieczajace, obliczenia zawordéw
regulacyjnych, uzupehianie ztadu, urzadzenia pomiarowe itp.);

- Uwagi realizacyjne (Odwodnienie i odpowietrzenie instalacji, proba ci$nien, izolacja cieplna

itp.);
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- Wytyczne do automatyki wezla ciepta;
- Wytyczne dla branz zwigzanych (branza budowlana, wod-kan, wentylacja i ogrzewanie,
instalacje elektryczne wewnetrzne, itp.);
- Zestawienie materiatow wezla cieplnego
-Projekt wykonawczy w czesci graficznej powinien zawiera¢ co najmnie;j:
- szczegOtowy rzut wymiennikowni wraz z okresleniem lokalizacji 1 $rednic
przewodow oraz armatury i ich rzednych;
- szczegotowe przekroje instalacyjne jednoznacznie okreslajace usytuowania
w miejscach prowadzenia instalacji na kilku warstwach (poziomach);
- schemat technologiczny wymiennikowni z opisem poszczegolnych urzadzen
I armatury

Instalacje elektryczne

- opis techniczny (bilans mocy dla urzadzen, dobor opraw os$wietleniowych, ochrona
odgromowa, uziom)

- schematy zasilania, schematy rozdzielnic gtéwnych (dobor i nastaw urzadzen)

- schematy tablic pigtrowych 1 lokalnych (dobor urzadzen);

- schemat systemu centralnej baterii do zasilania i monitorowania opraw o$wietlenia
awaryjnego;

- schemat rozdzielnic o§wietleniowych

- rysunki instalacji uziemienia i potagczen wyrownawczych ;

- rysunki instalacji o$wietlenia ;

- rysunki instalacji sity 1 gniazd wtyczkowych ;

- skoordynowane z pozostalymi branzami plany tras drabin i koryt kablowych wraz
z lokalizacja rozdzielnic i trasami wlz, lokalizacja przepustow kablowych, rur elektro-
instalacyjnych, uszczelnien ppoz, kanatow elektroinstalacyjnych;

- rysunki instalacji ochrony odgromoweyj;

- rysunki o$wietlenia zewnetrznego 1 iluminacji obiektu;

- rysunki instalacji zewn¢trznych pokazujacych zasilanie obioréw elektrycznych w terenie,

- lokalizacje tras kablowych, kanalizacji kablowej wraz z rurami ochronnymi.

Instalacje teletechniczne

- Opis techniczny (instalacja CCTV, naglo$nienie, charakterystyka niezbednych pomieszczen
technicznych, lokalizacja i rozmiary szachtow i glownych tras kablowych, rozwigzania
budowlane, materiatowe i sprzetowe);

- rzuty wszystkich kondygnacji wraz z lokalizacja zasadniczych elementow wyposazenia
instalacji teletechnicznych (w tym instalacji przeciwpozarowych), umozliwiajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem;

- plan zagospodarowania terenu uwzgledniajacy sieci teletechniczne 1 lokalizacje gtownych
urzadzen instalacji teletechnicznych;

- schematy ideowe pozostatych instalacji teletechnicznych,

- wytyczne dla branz powigzanych
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Projekty wykonawcze powinny zosta¢ wykonane lub zaakceptowane przez Projektanta — autora
PB w danej branzy i Gtéwnego Projektanta PB lub osoby przez nich upowaznione oraz
zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Projekt warsztatowy

Projekty warsztatowe stanowig dokumentacje¢ uzupetniajgcg zakres projektu wykonawczego.
Dotyczg elementow ktére muszg zosta¢ wytworzone (prefabrykaty, elementy konstrukcji
stalowej)a co za tym idzie muszg zosta¢ opisane szczegétowo poprzez podanie miedzy innymi:
wymiardéw, szczegotowych zestawien typy spoin opis technologii wytwarzania, spawania
I spajania, betonowania oraz inne informacje konieczne do wytworzenia tych elementow.

Wszystkie inne opracowania projektowe uzywane w trakcie realizacji inwestycji powinny by¢
wykonywane przez lub pod nadzorem Projektantéw odpowiednich branz. Kazde opracowanie
wprowadzone do realizacji ha budowie powinno zastac:

- wykonane lub zaakceptowane przez Projektanta PB w danej branzy i Glownego Projektanta
autora PB lub osoby przez nich upowaznione.

- zaakceptowane przez Zamawiajacego

- zarchiwizowane w dokumentacji budowy

- dotaczone do Dokumentacji Powykonawczej, jezeli zawiera zastosowane w trakcie realizacji
rozwigzania

Przed przystapieniem do robdt budowlanych Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu
harmonogram robot.

Powyzszy spis opracowan moze by¢ modyfikowany stosownie do potrzeb wynikajacych
zZ procesu projektowego.

2.12.4. Kosztorys ofertowy, STWiOR, Przedmiar robét.
Wykonawca opracuje kosztorys ofertowy, STWiOR, oraz przedmiar robdt zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004
r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. Nr 202/2004 poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami).

2.12.5. Inspektor Nadzoru

Zamawiajacy powota osobe/0soby na stanowisko Inspektora Nadzoru, ktorego/ktorych zakres
obowiagzkow bedzie zgodny z zapisami umowy.
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2.12.6. Inne wymagania zwigzane z dokumentacja.

Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego zobowigzany jest uzyska¢ pozwolenie na budowe,
pozwolenie na uzytkowanie obiektu oraz dokonaé¢ finalnego odbioru prac budowlanych od
podwykonawcow.

Wszystkie wyroby budowlane, sprzety i urzgdzenia muszg spetnia¢ zapisy Ustawy o wyrobach
budowlanych, szczeg6lnie art.10 i art.5 ust.1 oraz posiadac certyfikaty i atesty wynikajace
Z przepiséw odrebnych

2.12.7. Procedura odbioru dokumentacji projektowe;j.

Procedura odbioru dokumentacji projektowej bedzie zgodna z zapisami SIWZ, Umowsg na
prace projektowe i roboty budowlany oraz niniejszym PFU.

2.13. Ogolne warunki wykonania i odbioru robéot budowlanych.
2.13.1. Wymagania dotyczace robot.

W projekcie budowlanym oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych nalezy zawrze¢ informacje na temat wymagan dotyczacych warunkéw
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, wg ponizszego schematu:

2.13.1.1. Wymagania dotyczace Wykonawcy robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnos$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z projektem
robot, warunkami wykonania i odbioru rob6t budowlanych i poleceniami Inspektora Nadzoru,
Z postanowieniami umowy 0 wykonanie zamowienia, Programem Funkcjonalno-Uzytkowym,
zatwierdzonym projektem budowlanym i wykonawczym oraz obowigzujacymi przepisami
1 normami. Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed witascicielami
nieruchomosci, ktorych teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na
tym terenie. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez
jednostki uzgadniajace, opiniujace oraz wiascicieli terenow, na ktorych prowadzone beda
prace.

2.13.1.2. Przekazanie Terenu Budowy.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy w zakresie i1 terminie przedstawionym

W dokumentach umowy pomigdzy Wykonawcg a Inwestorem wraz ze wszystkimi posiadanymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
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2.13.1.3. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i Warunkami wykonania i
odbioru robot.

Dokumentacja Projektowa, warunki wykonywania i odbioru robdt oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy stanowig cze$¢ Zamowienia, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w Warunkach Kontraktu. Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku
rozbiezno$ci opis wymiarOw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie
wykonane Roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowsa
I warunkami wykonania i odbioru robdt. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowe;j
1 w warunkach wykonana i odbioru robdt beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatlu tolerancji. Cechy materiatow
i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywacé bliskg zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu
tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacja
Projektowa i wptynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementow Robot, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.13.1.4. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest znac i przestrzega¢ wszystkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej 1 samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane
z prowadzonymi robotami.

2.13.1.5. Organizacja rob6t budowlanych.

Wykonawca przy udziale Zamawiajacego lub z jego upowaznienia, zorganizuje przebieg
procesu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz uzyskanymi decyzjami
administracyjnymi oraz ustaleniami z Inwestorem.

Nalezy zapewni¢ staly nadzor kadry technicznej Wykonawcy nad prowadzonymi pracami
budowlanymi oraz rozbiérkowymi.

Nalezy zabezpieczy¢ teren budowy przed dostgpem 0sob nieupowaznionych, uzgodni¢ z Zama-
wiajacym terminy oraz drogi dostaw materiatow oraz wywozu nieprzydatnych materialow.

W trakcie dostaw 1 wywozu materiatlow nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo przechodniom.
Terminy oraz czas prowadzenia wycinki, oraz zwlaszcza robot ucigzliwych muszg byé
uzgodnione z Zamawiajgcym.
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2.13.1.6. Przygotowanie terenu budowy.

Przed przystapieniem do wykonania robdt budowlanych, Wykonawca powinien w odpowiedni
sposob przygotowac teren na ktorym roboty budowlane maja by¢ wykonane. W szczegdlnosci
powinien dostarczy¢ do zatwierdzenia Zamawiajacemu, projekt zagospodarowania placu
budowy obejmujgcy m.in:

1) plan bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, z dnia
23 czerwca 2003 r. ( Dz. U Nr 120, poz. 1126);

2) program zapewnienia jakosci;

3) tablice informacyjne wymagane przez polskie przepisy;

4) biuro budowy oraz zaplecze socjalne dla wykonawcy;

5) zaplecze biurowe z wezlem sanitarnym dla Zamawiajacego sktadajace si¢ z 1 pokoju
dla 10 osoéb;

6) magazyny wykonawcy, sktadowania materialdw, miejsca postoju sprzetu;

7) tymczasowe ogrodzenie terenu budowy wraz z odrgbnym wejsciem dla ruchu
pieszego, osobng bramg dla pojazdow budowy;

8) inne tymczasowe obiekty niezb¢dne do wykonania rob6t objetych Zadaniem.

oraz

- przeprowadzi¢ niwelacje terenu z zachowaniem szczegéOlnej ostroznosci w zakresie
wystepowania  podziemnych  sieci uzbrojenia terenu (w  razie  wystgpienia
niezidentyfikowanego wczesniej uzbrojenia podziemnego terenu, nalezy usungé lub
je zabezpieczy¢ po porozumieniu si¢ z wiascicielem lub zarzadzajacym dang siecia.

- w razie istnienia napowietrznych przewodoéw pradu elektrycznego i niemozliwos$ci ich
usunigcia, zabezpieczy¢ przewody we wilasciwy sposdb umozliwiajacy bezpieczne
wykonywanie robot,

- zalozy¢ w razie potrzeby urzadzenia piorunochronne

- zapewni¢ dostep do wody potrzebnej do robdt budowlanych oraz do uzytku pracownikow
zatrudnionych

- usuwac z placu budowy gruz, zbedne materialy, urzadzenia i przedmioty

- pilnowa¢ porzadku na terenie placu budowy oraz w bezposrednim jego sasiedztwie

- przygotowac sktady na materialy, ktore moga spowodowaé¢ wybuch, w miejscach specjalnie
do tego wydzielonych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz wytycznymi producenta.

Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spetnia¢ wymagania okreslone
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47 poz. 401) oraz
obowigzujace przepisy.
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Wykonawca jest zobowigzany do zagospodarowania terenu budowy zgodnie z planem budowy,
obowigzujacymi przepisami w tym m.in. bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz
przeciwpozarowymi, wytycznymi Inwestora, uwzgledniajac:

2.13.1.6.1. Zabezpieczenie terenu budowy.

Teren budowy nalezy wygrodzi¢ za pomocg tymczasowego, nieprzeziernego ogrodzenia, nie
stwarzajacego zagrozenia dla ludzi, zabezpieczajacego przed wejsciem na teren 0sOb
nieupowaznionych. Teren budowy powinien by¢ oznakowany za pomocg tablic
informacyjnych oraz ostrzegawczych.

Wykonawca powinien wykona¢ w ogrodzeniu oddzielne wejécia lub bramy dla ruchu pieszego
oraz bramy dla pojazdéw, zaopatrzone w urzadzenia zapobiegajace samozamknigciu.

2.13.1.6.2. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt i przekazanie obiektu
Zamawiajagcemu. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byty
w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego a powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

2.13.1.6.3. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.

Wykonawca wlasnym staraniem i na swoj koszt zorganizuje 1 wyposazy 1 bedzie utrzymywat
zaplecze magazynowe, socjalne 1 biurowe budowy. Zaplecze budowy Wykonawca urzadzi na
terenie placu budowy.

Wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem powyzszych wymagan nie podlegaja odrebnej
zaplacie i powinny by¢ uwzglednione w ofercie przetargowe;.

Podczas realizacji zamierzenia Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow
dotyczacych bezpieczefistwa i1 higieny pracy oraz przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wlasnym staraniem i na wtasny koszt wszelkich
niezbednych $rodkéw zapewniajacych bezpieczenstwo 1 higiene pracy jak roéwnie
bezpieczenstwo pozarowe. Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wyzej wymienionych
wymagan nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 powinny by uwzglednione w cenie kontraktowe;.
Na potrzeby sktadowania materialow 1 urzadzen Wykonawca przeznaczy czgs¢ terenu dziatki
objetej opracowaniem. Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany  jest
do uporzadkowania terenu budowy. Wykonawca zobowigzany jest do przechowywania
materialdw 1 urzadzen zgodnie z odpowiednimi przepisami bezpieczenstwa
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przeciwpozarowego oraz w sposob niezagrazajacy pracownikom Wykonawcy oraz osobom
postronnym.

2.13.1.6.4. Ochrona srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek stosowania przy realizacji zamierzenia obowigzujacych przepisoOw
w zakresie ochrony $rodowiska, a w szczegolnosci zobowigzany jest do: podejmowania
wszelkich niezbednych dziatan majacych na celu stosowanie si¢ do obowigzujacych przepisow
I norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie budowy iterenach przyleglych,
podejmowania wszelkich niezbednych dzialan majacych na celu unikanie mozliwosci
powstania uszczerbku lub szkody w $rodowisku, unikania zbgdnych ucigzliwosci dla
srodowiska, w tym dla zdrowia ludzi, majacych zrodlo w sposobie jego dziatania,
zabezpieczenia istniejacej zieleni niskiej 1 wysokiej przed nieuzasadnionymi uszkodzeniami
wynikajgcymi ze sposobu jego dziatania, prowadzenia zgodnie z obowigzujacymi przepisami
(po uzyskaniu odpowiednich pozwolen ) niezbednej wycinki drzew i krzewow przeznaczonych
do usunigcia, prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami, usuni¢cia wlasnym staraniem i na wlasny koszt powstalych w wyniku jego
dziatania odpadéw, usunigcia wlasnym staraniem i na wlasny koszt powstatych w wyniku jego
dzialania szk6d w §rodowisku.

Wykonawca uzyska we wlasciwym zakresie i na wlasny koszt wszelkie uzgodnienia
i pozwolenia na wywoz nieczystosci statych i plynnych oraz bezpieczne, prawidiowe
odprowadzanie wod gruntowych i opadowych z catego Terenu Budowy, lub miejsc zwigzanych
z prowadzeniem Roboét tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaly uszkodzone.
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W szczeg6lnosci Wykonawca powinien zapoznac
si¢ z postanowieniami Rozdzialu 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. ,,O odpadach™ (Dz.U. Nr
62, poz. 628, 2001 r., z pdZniejszymi zmianami) w przypadku koniecznosci ztozZenia na odktad
nieprzydatnego gruntu. Wykonawca musi wystgpi¢ o okreslone Ustawg zezwolenia
i uzgodnienia oraz ponie$¢ wszelkie koszty zwigzane z zagospodarowaniem nieprzydatnego
gruntu (traktowanego jako odpad).

W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

- utrzymywac Terenu Budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojace;,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie 1 wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikad
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych
ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dzialania.
Stosujac si¢ do tych wymagan begdzie miat szczegdlny wzglad na:

- Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych.

- Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych
pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami igazami,
mozliwos$cig powstania pozaru.
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2.13.1.6.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy latwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
I zabezpieczone przed dostgpem o0sOb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji Robot albo przez
personel Wykonawcy.

2.13.1.6.6. Zabezpieczenie interesow osob trzecich.

Wykonawca odpowiada za ochron¢ wtlasno$ci publicznej i prywatnej, ktéra moze by¢
naruszona na skutek prowadzonych przez niego prac budowlanych.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji znajdujacych si¢ na i pod powierzchnia ziemi
takich jak kable, rurociagi itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji w czasie trwania budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny
za wszelkie spowodowane jego dzialaniami uszkodzenia w/w instalacji. Wykonawca
odpowiada za ochrong i odpowiednie zabezpieczenie budowli znajdujacych w bezposrednim
sgsiedztwie zamierzenia budowlanego a nie bedacych przedmiotem rozbiorek. Wykonawca
odpowiada za ochrong drzew i krzewow w trakcie realizacji zadania, zapewni odpowiednie
zabezpieczenie egzemplarzy znajdujacych si¢ w sasiedztwie prowadzonych robdt, a nie
bedacych przedmiotem wycinki.

Wykonawca bedzie zobowiazany do poniesienia odpowiedzialnosci za skutki dziatalno$ci
w zakresie:

1) organizacji i wykonywania robot budowlanych;

2) zabezpieczenia interesOw 0sob trzecich;

3) ochrony $rodowiska;

4) warunkow bezpieczenstwa pracy;

5) zaplecza dla potrzeb wykonawcy;

6) bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy;

7) ochrony mienia zwigzanego z budowa.
Wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan zapewnienia ochrony interesoéw 0sob
trzecich nie podlegaj odrgbnej zaptacie 1 sa uwzglednione w cenie ofertowe;.

2.13.1.6.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego

2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych

(Dz. U.z 2003r. Nr 48 poz. 401) oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Teren
Strona 70z 79



prowadzenia robot powinien by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany. W miejscach
niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujace o rodzaju zagrozenia oraz stosowaé inne
srodki zabezpieczajace przed skutkami zagrozen. Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw
ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy.

Wykonawca w czasie trwania budowy winien zapewni¢ na placu budowy wtasciwe warunki
ochrony $rodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci:

a) ograniczenia emisji hatasu;

b) ograniczenia wydzielania szkodliwych substancji do atmosfery, nie dopuszczenie
do zanieczyszczenia lub skazenia wod podziemnych;

C) nie dopuszczenie do zanieczyszczania nawierzchni drogi dojazdowej i drog wewnetrznych
przez pojazdy wyjezdzajace z terenu budowy;

d) ochrony zieleni.

2.13.1.6.8. Materialy, wyroby budowlane.

Materiaty, wyroby budowlane, urzadzenia dostarczone na budowe musza posiada¢ stosowne
$wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie i by¢ zgodne z wymaganiami umowy
oraz zatwierdzone i dopuszczone do zastosowania przez Inwestora. W przypadku, gdy zostanie
stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatdéw 1 urzadzen
Z wymaganiami zawartymi w umowie nie zostan¢ one przyjete do wbudowania. Materiaty,
wyroby budowlane, urzadzenia nie odpowiadajagce wymaganiom, na zadanie Zamawiajacego,
zostang usuni¢te przez Wykonawce z placu budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktorych beda
wykorzystywane  materialy nieodpowiednie = Wykonawca  wykonuje na  wlasng
odpowiedzialnos$¢ liczac si¢ z nieodebraniem tych robot i niezaptaceniem za takie roboty.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ zeby materiaty 1 urzadzenia tymczasowo sktadowane
na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ 1 whasnosci
w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej
chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacja umowy, az
do chwili, kiedy zostang uzyte. Jezeli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim§ szczegdlnym
przypadku materialy lub urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w umowie, poinformuje
o takim zamiarze zarzadzajacego realizacja umowy na 7 dni przed ich uzyciem lub wcze$nie;.
Wybrany zamienny typ materialu lub urzadzenia nie moze by¢ uzyty bez akceptacji
zarzadzajacego realizacj¢ umowy. Wszelkie koszty i optaty zwigzane z dostarczeniem
materiatdéw na teren budowy ponosi Wykonawca.

2.13.1.6.9. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia powinny by¢ usunigte przez firme¢ specjalistyczng.
Wszystkie samochody wyjezdzajace budowy musza przejechaé przez myjke do podwozi i kot
samochodowych.

Strona 71z 79



2.13.1.6.10. Sprzet i transport.

Wykonawca moze uzywac jedynie takiego sprzetu 1 srodkow transportu, ktore nie spowoduja
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robodt, srodowisko, bezpieczenstwo
pracownikow 1 0s0b postronnych. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazanym w ST,
aw przypadku braku takich ustalen w dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
I akceptowany przez Nadzor Inwestorski. Liczba i wydajnosé sprzgtu oraz srodkow transportu
ma gwarantowaé ciaggltos¢ i odpowiedni postep robot oraz ich zakonczenie w terminie
przewidzianym Kontraktem. Wykonawca odpowiada za utrzymanie uzywanego do celow
realizacji zamowienia sprzgtu 1 sSrodkéw transportu w dobrym stanie i w gotowosci. Parametry
sprzetu oraz $srodkow transportu musza odpowiada¢ wiasciwym normom i obowigzujacym
przepisom. Wykonawca, na zadanie Zamawiajgcego, dostarczy kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu oraz $rodkow transportu do uzytkowania. Sprzet,
srodki transportu, maszyny, urzadzenia lub narzedzia nie gwarantujace zachowania jakoS$ci
I bezpieczenstwa robot oraz nie spetniajace warunkéw kontraktu mogag zostaé przez Inspektora
Nadzoru niedopuszczone do robodt. Przy ruchu sprzetu oraz $rodkéw transportu na drogach
publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego, w tym przepiséw
w zakresie dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. W zakresie
wynikajacym z prowadzonych robot Wykonawca bedzie utrzymywat w czysto$ci drogi
publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na wilasny koszt i odpowiedzialno$¢. Transport
odpadéw winien by¢ prowadzony w oparciu o zezwolenie na prowadzenie dzialalno$ci
w zakresie transportu odpadow (zgodnie z wymaganiami ustawy 0 odpadach). W zakresie
rusztowan zewngtrznych niezbednych do realizacji umowy Wykonawca jest zobowigzany
przedstawié przypisane prawem dokumenty dopuszczajace rusztowania do pracy. Elementy,
materiaty budowlane oraz urzadzenia mogg by¢ przewozone przez dostawcow materiatow lub
Wykonawce, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, przy uwzglednieniu wskazan i zalecen
producentéw tak, aby zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem. Wykonawca jest zobowigzany
usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane
przez pojazdy jego i jego dostawcoOw na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

2.13.1.7. Wykonanie robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem, jakos¢
zastosowanych materiatow, wyrobow budowlanych i urzadzen i jako$¢ wykonania robdt, za ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, programem zapewnienia jakoSci,
planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), projektem organizacji robot i poleceniami
Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za doktadne wytyczenie
1 wyznaczenie wysokos$ci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi W dokumentacji projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczeniu robot zostang, jezeli wymagaé tego bedzie
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
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Sprawdzenia wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Polecenia
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
I wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania badan materiatow oraz robét. Po zakonczeniu
robot, przed ich odbiorem, Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia technicznego
sprawdzenia jako$ci wykonanych robot wraz z dokonaniem wymaganych przepisami lub
ustaleniami badan, sprawdzen i pomiaréw. Czynnosci te Wykonawca powierzy osobom
uprawnionym, ktoére potwierdza protokolarnie ich wyniki. Do ich przeprowadzenia nalezy
uzywaé przyrzadow posiadajacych aktualne atesty legalizacyjne. Wykonawca dostarczy
Inwestorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaj wazng
legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane 1 odpowiadaja wymaganiom przepisOw
okreslajacych procedury badan. Inwestor bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje
0 jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen pomiarowych, pracy personelu lub
metod pomiarowych. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materialtbw ponosi Wykonawca. Wszystkie badania, sprawdzenia ipomiary beda
przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich przepisow.

2.13.1.8. Kontrola jakosci robét.

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do aprobaty
Zamawiajgcemu programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania roboét, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), mozliwosci techniczne,
kadrowe 1 organizacyjne gwarantujagce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa,
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajacego.

Zasady kontroli jakosci robot:

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow.

2. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wilaczajac personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materialow 1 robot.

3. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze
zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonania jest zadowalajacy.

4. Wykonawca bedzie prowadzil pomiary i badanie materiatow i robot z czgstotliwos$cia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i ST.

5. Minimalne wymagania, co do zakresu badan 1 czestotliwosci sa okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
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Nadzoru Inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robot zgodnie z kontraktem.

6. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego $wiadectwa,
ze wszystkie urzadzenia i1 sprze¢t badawczy posiadaja wazne legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedur
badan.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie przekazywat Wykonawcy pisemnie informacje
0 jakichkolwiek niedociagnigciach, dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopa-
trzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda
tak powazne, ze mogg wplyna¢ ujemnie na rzetelnos¢ wynikow badan Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci do ich
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia te w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete, a jakos¢ tych materiatow zostanie potwierdzona. Wszystkie koszty zwigzane
Z organizowaniem badan materiatdow ponosi Wykonawca.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Do celow kontroli jako$ci 1 zatwierdzenia materiatow, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek 1 badania materiatéw u zrodta ich
wytwarzania, Wykonawca zapewni mu wszelka pomoc potrzebng ze strony producenta
materialow.

Inspektor nadzoru Inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonych przez Wykonawce, bedzie oceniat zgodno$¢ materiatdw i robot z wymaganiami
ST napodstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego moze pobiera¢ probki materiatéw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty sa niewiarygodne, to
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
prowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wilasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatdw i robot z ST i dokumentacja projektowa. W takim
przypadku catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan pokryje Wykonawca.
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Atesty jako$ci materialow

Przed wykonaniem badan jako$ci materialdow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta, stwierdzajacy
zgodno$¢ z odpowiednimi normami i ST. W przypadku materialow, dla ktorych atesty
wymagane sg przez ST, kazda partia materialu dostarczana do robot bedzie posiadata atest
okreslajacy jednoznacznie jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiadaty atesty wydane
przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie
wynikow beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

2.13.1.9. Dokumenty budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane na zyczenie
Zamawiajacego. Dokumentacje stanowi :

1) umowa o wykonanie zamowienia;

2) ostateczna decyzja pozwolenia na budowg;

3) zatwierdzony projekt budowlany stanowigcy zatacznik do pozwolenia na budowg wraz
z zalgcznikami,

4) projekt wykonawczy zatwierdzony przez Zamawiajgcego;

5) specyfikacje techniczne — ST,

6) zawiadomienia i zgloszenia dokonywane zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
obowigzkami;

7) pozwolenia, zezwolenia, o$wiadczenia i warunki (w tym warunki techniczne)
wlasciwych organdéw oraz wiascicieli / zarzadcow terenu, sieci, instalacji 1 urzadzen
dotyczace wykonywania robot;

8) kwalifikacja zamierzonych odstgpien od zatwierdzonego projektu budowlanego lub
innych warunkoéw pozwolenia na budowe dokonana przez projektanta wraz
z odpowiednig informacja zamieszczong w projekcie budowlanym (rysunek i opis);

9) plan BIOZ;

10) instrukcje 1 dokumentacja zwigzana z bezpieczenstwem 1 higieng pracy oraz
bezpieczenstwem pozarowym;

11) harmonogram realizacji zamierzenia;

12) harmonogram ptatnosci;

13) dokumenty rozliczenia finansowego robot;

14) dziennik budowy;

15) protokot przekazania placu budowy;

16) szkice tyczenia i pomiarow geodezyjnych;

17) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza i mapy powykonawcze, zarejestrowane we
wlasciwym osrodku dokumentacji geodezyjnej 1 kartograficzne;;
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18) wszelka korespondencja dotyczaca spraw formalnych, prawnych, technicznych,
organizacyjnych i finansowych budowy;

19) protokoty kontroli, badan, prob, sprawdzen i odbiorow;

20) dokumenty laboratoryjne;

21) dokumenty potwierdzajace dopuszczenie wyrobéw budowlanych do stosowania
w budownictwie oraz ich jakos¢ i pochodzenie;

22) dokumentacja techniczno-ruchowa urzadzen (DTR) wraz z kartami gwarancyjnymi,

23) instrukcje obstugi i eksploatacji;

24) instrukcje montazowe i wykonania robot opracowane przez producentow materiatow;

25) protokoty, operaty i sprawozdania z prob i sprawdzen, protokoty odbiorow robdt na
terenach
1 urzadzeniach obcych.

2.13.1.10. Odbior robét i podstawy platnosci.

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

1) odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, w tym proby szczelnosci instalacji,

ktére ulegng zakryciu;

2) odbidr cze$ciowy. Zamawiajacy okresli etapy platnosci 1 odbiorow czeSciowych

przedmiotu umowy w SIWZ;

3) odbior koncowy;

4) odbidr ostateczny po okresie gwarancji;

5) odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu:

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci

wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji nie bedzie widoczne. Odbidr robot

zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot. Odbioru dokonuje

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowo$¢ danej czesci robot, w tym zanikajacych, do

odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym telefonicznym i/lub

pisemnym (e-mail) powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbior bedzie

przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu pigciu dni roboczych od daty

zgloszenia wpisem do dziennika budowy/ rozbidrki. Jakos$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu

ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie dokumentow zawierajacych komplet

wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary i proby, w konfrontacji

z dokumentacjg projektowa , ST 1 ustaleniami wynikajacymi z dziennika budowy.

6) odbior czgsciowy:

Odbidr czesciowy polega na ocenie jakosci wykonywanych robot. Odbioru dokonuje Inspektor

Nadzoru Inwestorskiego wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot. W trakcie odbioru

cze$ciowego Inspektor Nadzoru moze wyznaczyé Wykonawcy termin na wprowadzenie

ewentualnych poprawek.

7) odbior koncowy robot:

Odbior koncowy robot polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych cze$ci robot

W odniesieniu do ilo$ci, jako$ci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robodt oraz gotowos¢ do
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odbioru koncowego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy/rozbiodrki 1 jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz
Zamawiajacego telefonicznie i/lub pisemnie (e-mail). Odbior konicowy robot rozpocznie si¢
w terminie 14 dni, liczac 0d dnia zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa
w punkcie 2.1.1.10 oraz w niniejszym punkcie.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Kierownika Budowy i przedstawicieli Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej, powykonawczej dokumentacji
oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST. W toku odbioru koncowego
robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot
poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustali nowy termin odbioru koncowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$s¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji projektowej 1 ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwa ruchu, komisja dokona potragcen oceniajagc pomniejszong wartos$¢
wykonanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w programie funkcjonalno-uzytkowym.
Odbioér koncowy nastapi po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie.

8) odbior ostateczny:

Odbidér ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny stanu technicznego obiektu oraz zgodnos$ci
rzeczywistej jakos$ci prac z przedstawionymi w projekcie.

Rozliczenie nastgpi wg protokotdéw odbioru robot zatwierdzonych przez Inspektorow Nadzoru
Inwestorskiego oraz upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego za wykonane elementy
robot okreslone w harmonogramie ptatnosci, zgodnie z umowa.

2.13.1.11. Roboty tymczasowe i prace towarzyszace.
Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym si¢ do
uzytku oraz do likwidacji wszystkich robot tymczasowych i1 towarzyszacych niezbednych do

realizacji przedmiotu zamoéwienia. Wykonawca poniesie koszty wszystkich robot
tymczasowych niezbgdnych do realizacji przedmiotu zamowienia.
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IV. Czes¢ informacyjna.

1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia  budowlanego
z wymogami wynikajacymi z odrebnych przepisow.

Teren Zadania objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Na Terenie
objetym Inwestycjg obowigzuje :

Uchwata nr 623/L/2017 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla terenu
zlokalizowanego w rejonie Parku Sieleckiego

Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami, w szczegolnosci wynikajacymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994 — prawo budowlane
(Dz. U. z 2003 r. poz.2016 z poézn. zm.), oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z pézn. zm.)

2. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.

Inwestor posiada prawo do dysponowania terenem w granicach dziatek, na ktérych ma by¢
prowadzone Zadanie.

3. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego.

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem przedmiotu zamierzenia
budowlanego znajdujg si¢ w zatgczniku nr 1.

Wykonawca jest zobowiagzany zrealizowa¢ przedmiot zamowienia spelniajac wymagania
ustaw, rozporzadzen, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania
robot budowlanych*.

Do realizacji prac projektowych Wykonawca winien wykonac¢ i uzyskac:

1) Aktualizacje mapy do celow projektowych — w razie potrzeby;

2) warunki techniczne gestoréw sieci — zaktualizowane w razie potrzeby;

3) dokumentacj¢ dendrologiczng wraz ze zgoda na wycinke drzew oraz inne niezbgdne
materiaty, uzgodnienia i opinie.

* Uwaga: przed przystgpieniem do przetargu, nalezy sprawdzi¢, ktore z wymienionych
dokumentéw sa w posiadaniu Inwestora.
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5. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa
i jej przeprowadzeniem.

Zamawiajacy zaleca, aby Wykonawca dokonal wizji lokalnej. Wykonawca bgdzie odpowie-
dzialny za ochron¢ robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia robot.

Po zakonczeniu realizacji Zadania Wykonawca zobowigzany jest do uporzagdkowania budowy
oraz terenéw przyleglych i przywrécenia ich do stanu pierwotnego.

W przypadku uszkodzenia sieci, instalacji i urzadzen Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Zamawiajacego 1 zainteresowane strony oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie wynikte z jego dziatania szkody.

Nie dopuszcza si¢ odstagpien od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkow
pozwolenia na budowe wymagajacych uzyskania zmiany decyzji o pozwoleniu na budowe
chyba, ze z przyczyn, ktore nie mogly by¢ znane i przewidziane przez Wykonawce na etapie
opracowywania dokumentacji projektowej i ktore nie spowoduja negatywnych skutkow,
w szczegblnosci ekonomicznych, po stronie Zamawiajacego i to tylko po wyrazeniu pisemnej
zgody przez Zamawiajacego.

6. Dodatkowe opracowania bedace w posiadaniu Zamawiajacego.

1. Przepisy prawne i normy — zatgcznik nr 1

2. Inwentaryzacja dendrologiczna — zatgcznik nr 2
3. Mapa do celow projektowych — zatgcznik nr 3
4. Koncepcja - zatacznik nr 4

5. Ekspertyza techniczna — zatacznik nr 5

6. Warunki techniczne

7. Opinia geotechniczna

mgr inz. arch. Marek Sanecki
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