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• część administracyjno-sanitarna
• część sal ćwiczeń własnych
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19.Balustrady i barierki
20.Obróbki blacharskie
21.Rynny i rury spustowe
22.Daszki nad wejściami
23.Wentylacja budynku
24.Zewnętrzne wykończenie budynku
25.Cokół budynku
26.Opaska utwardzona
27.Ogrodzenie i brama wjazdowa
28.Inne prace

Opis konstrukcyjny

Ekspertyza techniczna budynku

Zagadnienia przeciwpo żarowe 

Uwagi

II. Załączniki

II. Część rysunkowa

 ab-00 Zagospodarowanie terenu
iab-01 Rzut piwnicy
iab-02 Rzut parteru
iab-03 Rzut pietra
iab-04 Przekroje
iab-05 Elewacje południowa i północna
iab-06 Elewacje wschodnia i zachodnia
 ab-01 Rzut piwnicy
 ab-02 Rzut parteru (część administracyjno-sanitarna)
 ab-03 Rzut parteru (część hali sportowej)
 ab-04 Rzut piętra
 ab-05 Rzut dachu
 ab-06 Przekrój A-A
 ab-07 Przekrój B-B
 ab-08 Przekrój C-C
 ab-09 Przekrój D-D
 ab-10 Elewacja północna i wschodnia
 ab-11 Elewacja południowa i zachodnia
 ab-12 Wyburzenia i zamurowania - piwnica
 ab-13 Wyburzenia i zamurowania - parter
 ab-14 Schody wejściowe tylne
 ab-15 Balustrady schodowe
 ab-16 Balustrada - taras
 ab-17 Balustrada – taras (detal)
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 ab-18 Dylatacje
 ab-19 Mocowanie rynny
 ab-20 Ruszt stalowy – ściana południowa
 ab-21 Ruszt stalowy – ściana wschodnia
 ab-22 Ruszt stalowy – ściana zachodnia
 ab-23 Ruszt stalowy – detal montażu
 ab-24 Zabezpieczenie grzejników na hali sportowej
 ab-25 Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej
 ab-26 Miejsce na odpadki stałe
 ab-27 Brama wjazdowa
 k-01 Fundamenty – rysunek szalunkowo zbrojeniowy
 k-02 Strop gęstożebrowy TERIVA
 k-03 Bieg piwniczny klatki schodowej
 k-04 Konstrukcja segmentu wejściowego
 k-05 Segment wejściowy – zestawienie stali
 k-06 Uzupełnienie stropu nad piwnicą
 k-07 Strop wyrównawczy
 k-08 Schody zewnętrzne sch-2
 k-09 Schody zewnętrzne segmentu wejściowego sch-3
 k-10 Wzmocnienie ścianek działowych
 k-11 Nadproża stalowe ns-3; ns-4; ns-5; ns-6; ns-7; ns-8; ns-9
 k-12 Wejścia na halę sportową
 k-13 Konstrukcja wsporcza centrali wentylacyjnej
 k-14 Ramki żelbetowe tarasu
 k-15 Schody stalowe tarasu

PODSTAWOWE DANE OGÓLNE

1. Podstawa opracowania:

1.1. Zlecenie i Umowa z inwestorem – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w
Sosnowcu

1.2. Wizja lokalna w terenie i dokumentacja fotograficzna
1.3. Inwentaryzacja budowlana obiektu i terenu przyległego
1.4. Rozpoznanie układu konstrukcyjnego obiektu
1.5. Uzgodnienia i konsultacje z Inwestorem
1.6. Opinia kominiarska
1.7. Opinia Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach
1.8. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 41/09/W-ep
1.9. Uzgodnienia z RZGW
1.10. Uzgodnienia z Urzędem Marszałkowskim
1.11. Wiedza techniczna i przepisy Prawa Budowlanego
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2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany 
rozbudowy i częściowej przebudowy budynku hali sportowej Niwka, 
zlokalizowanej w Sosnowcu  przy ul. Orląt Lwowskich 70

3. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje:

• inwentaryzację budowlaną budynku,
• projekt architektoniczno-budowlany remontu i przebudowy,
• obłożenie ścian wewnętrznych hali sportowej płytami warstwowymi na ruszcie
• projekt uporządkowania terenu przyległego

4. Uzasadnienie potrzeby inwestycji
Potrzeby inwestora, zwiększenie bazy szatniowo-sanitarnej, zmiana systemu

pozyskiwania ciepła i poprawa estetyki budynku.

5. Etapowanie inwestycji
Nie przewiduje się etapowania inwestycji. Planowane prace będą wykonywane

w trybie ciągłym i będą rozłożone w czasie w zależności od możliwości finansowych
inwestora.

6. Podstawowe wnioski z badań hydrogeologicznych
W przedmiotowym rejonie w budowie geologicznej podłoża gruntowego biorą

udział gleby piaszczyste i nasypy niekontrolowane, czarne i brunatne, gliniaste (glina
i kruszywo mineralne). Utwory te zalegają na głębokości około 0,00 do 0,30 m p.p.t.
Poniżej zalegają piaski średnioziarniste, średniozagęszczone oraz warstwa namułów
organicznych, miękkoplastycznych stwierdzona na głębokości od około 1,8m do 2,8m
p.p.t. Grunty wykształcone jako piaski słabonośne.
Zwierciadła wód gruntowych nie stwierdzono do głębokości 5,00 m p.p.t. Lokalnie
mogą występować wody o charakterze wód zaskórnych, jednak o niewielkich
dopływach i niewielkim rozprzestrzenianiu lateralnym. Projektowane obiekty
posadowione będą powyżej poziomu wód gruntowych.
Przedmiotowy rejon zaliczyć można do I kategorii geotechnicznej (proste warunki
gruntowe, podłoże gruntowe o jednakowej litologii, parametrach geotechnicznych
oraz zaleganie zwierciadła wód gruntowych poniżej projektowanego poziomu
posadowienia obiektu). Nie stwierdzono istotnych zmian w litologii warstw
budujących podłoże gruntowe.

W pobliżu projektowanej inwestycji nie stwierdzono istnienia żadnych studni
gospodarskich, ujęć wody pitnej, źródeł, ani wysięków wody gruntowej.

7. Opis rozwiązania komunikacyjnego, uzbrojenia terenu (media)
7.1. Układ komunikacyjny - włączenie do ruchu z działki (dojazd i dojście)

odbywa się  do drogi publicznej (ulicy Orląt Lwowskich) istniejącym
przejściem i przejazdem. Nie przewiduje się zmiany tego układu

7.2. Uzbrojenie terenu - w pobliżu przedmiotowej działki oraz na samej działce
znajdują się przewody uzbrojenia terenu, które zapewniają pełną obsługę
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dla budynku w media. W obrębie sieci zewnętrznych i instalacji
wewnętrznych w budynku przewiduje się zmiany, pozwalające na ich
dostosowanie do obecnie obowiązujących przepisów. Określa się, że:

7.2.1. woda - podłączenie wody do budynku pozostanie bez zmian. Instalacja
będzie wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z
oczekiwaniami inwestora; ciepła woda użytkowa będzie pozyskiwana z
kotła grzewczego zlokalizowanego w nowoprojektowanej kotłowni,
znajdującej się dobudowywanej części budynku.

7.2.2. kanalizacja sanitarna – budynek podłączony jest do istniejącej
kanalizacji sanitarnej; przewiduje się wykonanie nowych włączeń z
budynku do istniejących studni zewnętrznych kanalizacji sanitarnej, nie
przewiduje się zwiększenia ilości ścieków sanitarnych;

7.2.3. kanalizacja deszczowa – budynek podłączony jest do istniejącej
kanalizacji deszczowej;w ramach prac przewiduje się podłączenie do
niej nowoprojektowanych rur spustowych i wpustów drogowych oraz
wymianę rynien i rur spustowych na nowe; przebudowa układu
kanalizacji deszczowej ujęta jest w oddzielnym zeszycie,

7.2.4. energetyka - nie przewiduje się zwiększenia zapotrzebowania na
energię elektryczną dla przyłącza; zakres remontu instalacji
elektrycznej w pomieszczeniach objętych zakresem opracowania
obejmują całkowitą wymianę przewodów i elementów rozdzielczych
oraz ich uzupełnienie o niezbędne fragmenty;

7.2.5. ciepło – projektuje się zmianę zasilania w ciepło budynku, obecnie
zasilany jest w on z zewnętrznego źródła ciepła; planuje się podpięcie
instalacji c.o. do projektowanej kotłowni gazowej;

7.2.6. gaz - przewiduje się wykonanie przyłącza gazowego w celu
zapewnienia paliwa opałowego dla obiektu, szczegóły rozwiązań
zawarto w oddzielnym zeszycie opracowania

8. Charakterystyczne dane terenu o przydatności dla celów budowy
Teren, na którym zlokalizowany jest przedmiotowy budynek leży w widłach

rzek Bobrek i Biała Przemsza. Jest on nieznacznie zróżnicowany wysokościowo. Od
strony południowej i wschodniej budynku zlokalizowane są wały przeciwpowodziowe
oddzielające rzekę Biała Przemsza, a od północnej są boiska. Bezpośrednie
sąsiedztwo budynku posiada powierzchnie utwardzone, które wykonane są z płyt
betonowych. Ponadto na terenie przedmiotowej działki znajdują się fragmenty
zielone w przeważającej części porośnięte trawą. Lokalnie występują krzewy i
zadrzewienia, które nią wchodzą w kolizję z planowanymi elementami rozbudowy.
Na działce prócz budynku hali sportowej znajdują się dwa budynki inwentarskie
przeznaczone do rozbiórki, wg odrębnego postępowania administracyjnego.

9. Opis ogólny budynku
Przedmiotowy budynek został wybudowany w latach siedemdziesiątych

ubiegłego stulecia. Jest to obiekt sportowy składający się z trzech części, które
posiadają dwie wyraźne funkcje administracyjno-sanitarną oraz sportową. 
• administracyjno-sanitarna – budynek frontowy, trzykondygnacyjny, podpiwniczony,

kryty płaskim dachem z głównym wejściem do kompleksu sportowego. Wewnątrz
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mieszczą się pomieszczenia sanitarne (łaźnie, szatnie, toalety), administracyjne,
pomocnicze i techniczne,

• część sal ćwiczeń własnych – budynek jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia
kryty dachem płaskim. Środkowy pas budynku posiada podniesiony parter w celu
doświetlenia wewnętrznych pomieszczeń części budynku. Część sal ćwiczeń
własnych mieści: korytarz łączący część administracyjno-sanitarną z halą
sportową, dwie sale ćwiczeń własnych oraz świetlicę z wyjściem na taras. Pod
podłogą zlokalizowane są kanały techniczne łączące halę sportową z
pomieszczeniami technicznymi. Projekt nie obejmuje opracowania części sal
ćwiczeń własnych,

• hala sportowa – część budynku jednokondygnacyjna z dachem dwuspadowym o
małym nachyleniu. Wewnątrz mieści się sala sportowa z trybunami schodzącymi
tarasowo. Pod widownią mieści się hall wejściowy z sanitariatami. Bezpośrednio z
hali sportowej prowadzi pięć wyjść na zewnątrz (w tym jedno z najwyższego
poziomu trybun). Budynek posiada całkowicie przeszklone dwie ściany (północną i
południową) z uwidocznioną konstrukcją żelbetową. Pod podłogą hali znajdują się
kanały techniczne.

Budynek wykonany jest w konstrukcji szkieletowej, żelbetowej. Fundamenty
konstrukcji szkieletowej wykonane są jako stopy fundamentowe, natomiast
fundamenty ścian jako ławy. Ściany stanowiące wypełnienie konstrukcji wykonane są
metodą tradycyjną murowaną z cegły. Grubość ścian zewnętrznych w części
budynku administracyjno-sanitarnej wynosi ok 38 cm, a ścian wewnętrznych 25 cm,
oraz 12 cm (ścianki działowe). Ściany zewnętrzne części sali ćwiczeń własnych i hali
sportowej murowane są z cegły na grubość 38 cm. Ściany wewnętrzne wykonane są
na grubość 25 cm i 12 cm. Okna wyposażone są w parapety żelbetowe. 

Stropodach w części administracyjno-sanitarnej wykonany jest z pustaków
jako niewentylowany. Stropy międzykondygnacyjne wykonane są z pustaków. Stropy
oparte są na ścianach za pośrednictwem wieńców żelbetowych wylewanych.
W piwnicy wykonana jest wanna żelbetowa z cementu wodoszczelnego.
Konstrukcja dachu hali sportowej wykonana jest jako dźwigary stalowe o rozpiętości
około 30 m i rozstawie osiowym 3m, opartych na ścianach szczytowych.
Przekrycie środkowej części budynku z salami ćwiczeń własnych – wykonane jest w
wyższej części w identyczny sposób jak nad halą ćwiczeń, natomiast w niższych
częściach (skrajnych) jako stropodach niewentylowany. Nadproża w budynku
wykonane są jako żelbetowe wylewane oraz jako belki L.

Biegi klatki schodowej w kompleksie sportowym wykonane są jako wylewane
żelbetowe.
Wykończenie wewnątrz:
• wykończenie podłóg: 

w części administracyjno-sanitarnej – wykończenie klatki schodowej stanowi w
głównej mierze okładzina z lastryka oraz w mniejszym stopniu płytki gresowe. W
skład wykończenia wierzchniego komunikacji poziomej wchodzą
w piwnicy: płytki gresowe, płytki ceramiczne i wylewka betonowa; 
na parterze: płytki gresowe i lastryko; na piętrze: lastryko;
pomieszczenia użytkowe w tej części budynku wykończone są płytkami
gresowymi, ceramicznymi, pcv oraz wylewką betonową (w piwnicy)
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w części ćwiczeń własnych – wykończenie biegu klatki schodowej i komunikacji
poziomej wykonane jest z płytek gresowych, a podłogi sal do ćwiczeń z wykładziny
pcv; pomieszczenie świetlicy wyłożone jest płytkami gresowymi
pomieszczenie hali  sportowej  – podłoga w części komunikacyjnej, zaplecza i
trybun (wraz ze schodami) wykończona jest lastrykiem, a w części do ćwiczeń
parkietem

• wykończenie ścian i sufitów:
w całym kompleksie sanitariaty wykończone są płytkami ceramicznymi do
wysokości ok 1,5 m za wyjątkiem pomieszczeń natrysków gdzie ściany wyłożone
są płytkami na całą wysokość;
ściany w pomieszczeniach szatni wykończone są lamperią do wysokości 1,6 m;
ściany ciągów komunikacyjnych i klatki schodowej wykończone są lamperią na
wysokość ok 1,6 m oraz 2,10 m z wyjątkiem ścian w części sal ćwiczeń własnych
gdzie zastosowano lamperie na wysokość 1,6 m;
ściany w pomieszczeniach pomocniczych w piwnicy wykończone są lamperią lub
płytkami ceramicznymi (do wysokości 1,6m)
ściany w budynku hali gimnastycznej na wysokość 2,5 m wykończone są lamperią;
ściany z wyjątkiem miejsc wykończonych lamperią oraz sufity malowane są farbą
emulsyjną;

•  stolarka okienna i drzwiowa; 
na parterze i piętrze części administracyjno-sanitarnej, wymieniona stolarka
okienna z PCV jest w dobrym stanie technicznym, w piwnicy drewniana w złym
stanie technicznym;
stolarka drzwiowa wewnętrzna wykonana jako drzwi płycinowe w ościeżach
stalowych jest w złym stanie technicznym; stolarka zewnętrzna drzwiowa
wykonana z pcv w dobrym stanie technicznym;
w części sal ćwiczeń własnych – stolarka okienna i drzwiowa wykonana z pcv w
dobrym stanie technicznym;
w części hali sportowej – stolarka okienna wykonana ze stali jest w złym stanie
technicznym; stolarka drzwiowa drewniana jest w złym stanie technicznym;

Budynek hali sportowej Niwka jest częściowo odnowiony. Część budynku
administracyjno-sanitarna (z wyjątkiem ściany wschodniej) oraz jedna ściana
(północna) budynku sali ćwiczeń własnych pomalowane są w kolorach
pomarańczowym i żółtym, oraz posiadają cokół w kolorze zielonkawym. Pozostałe
ściany budynku nie były odnowione i pomalowane są w odcieniach brązu.
Schody główne wejściowe usytuowane od strony placu manewrowego, wykonane są
jako wylewane o rzucie trapezowym, zbliżonym do prostokąta, rozchodzące się na
trzy strony. Krawędzie stopni betonowych wykończone są kątownikiem stalowym.
Schody znajdują się w złym stanie technicznym i nie są wyposażone w barierkę.
Istniejący taras zewnętrzny wykonany jest jako dwupoziomowy, ze schodami
prowadzącymi z terenu przyległego. Taras jest w złym stanie technicznym,
wierzchnia płyta betonowa jest nierówna. Nie posiada on barierek
zabezpieczających, stopnie schodów są nierównej wysokości o zniszczonej
nawierzchni.
Na ścianie wschodniej hali sportowej zawieszone się przeciwpożarowe schody
zewnętrzne wykonane jako żelbetowe, znajdujące  się w złym stanie technicznym.
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Rynny i rury spustowe wykonane są z  tworzywa sztucznego w kolorze brązowym.

Na podstawie rozpoznania określa się, że elementy konstrukcyjne budynku są w
dość dobrym stanie technicznym i nie wymagają znaczących prac remontowych.
Wymagane są jedynie niewielkie modyfikacje, związane z dostosowaniem budynku
do obecnie obowiązujących przepisów prawnych, m. in. zmiana układu pomieszczeń
sanitarnych, strefy wejściowej.

10.Opis oddziaływania inwestycji na środowisko
10.1. Hałas – nie występuje
10.2. Skażenie powietrza – nie występuje
10.3. Skażenie wód i gleby – nie występuje
10.4. Strefy ochronne nie wymagane
10.5. Inne uciążliwości – zamykają się w granicach inwestowanej działki

11.Elementy zagospodarowania terenu – zakłada się wyburzenie dwóch budynków
inwentarskich oraz wymianę i zaprojektowanie nowych elementów utwardzenia
terenu umożliwiających dojazd do nowoprojektowanych części budynku. Planuje
się wyprofilowanie terenu utwardzonego, tak by woda bezkolizyjnie spływała do
wpustów kanalizacji deszczowej. Zakłada się wymianę i uzupełnienie istniejącej
opaski utwardzonej dookoła budynku oraz zapewnienie utwardzonego placu na
odpadki stałe.

12.Plac utwardzony dla pojemników na odpadki stałe - przewiduje się wykonanie
placu utwardzonego, przeznaczonego do ustawiania pojemników na odpadki
stałe (śmietników). Plac będzie wykonany analogicznie do nawierzchni do ruchu
kołowego ze spadkiem w kierunku układu komunikacyjnego i otoczony będzie
murkiem ceglanym na ławach fundamentowych, zgodnie z rysunkiem.

13.Szkody górnicze – Zgodnie z informacjami zawartymi w pismie z Wyższego
Urzędu Górniczego nr L.dz. AD-0180/0553/09/01630, określa się że
przedmiotowy teren położony jest w granicach byłego terenu górniczego „Niwka-
Modrzejów II”. Jednocześnie zgodnie z pismem określa się, że eksploatacja
górnicza na tym terenie wygasła w 01.07.1999. Dokumentację wykonano w
oparciu o w/w pisma, czyli zastosowane rozwiązania techniczne nie uwzględniały
zabezpieczenia na szkody górnicze.

14.Zgodność przyjętych rozwiązań projektowych z decyzją o warunkach zabudowy -
Teren, na którym znajduje się Hala Sportowa Niwka, nie posiada obowiązującego
planu zagospodarowania przestrzennego. Przewidywane w ramach projektu
zmiany zgodne są z decyzją o lokalizacji inwestycji do celów publicznych.

Zgodność przyjętych rozwiązań projektowych z decyzją Prezydenta Miasta
Sosnowca o warunkach zabudowy WAB.JO.7331-37/09 T-nr 16783
Dla zobrazowania zgodności wprowadzono obok zapisów decyzji komentarz
zaznaczony kolorem szarym
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14.1. Rodzaj inwestycji - budowa budynku socjalnego dobudowanego do
istniejącego kompleksu hali sportowej, rozbudowa parterowej strefy
wejściowej do hali sportowej, budowa jednokondygnacyjnego łącznika
między budynkiem projektowanym, a istniejącym, budowa schodów
ewakuacyjnych z poziomu podpiwniczenia na poziom terenu, rozbudowa
strefy wejściowej do budynku frontowego, przebudowa i rozbudowa strefy
parkingowej – projektuje się dobudowę dwóch segmentów z
pomieszczeniami pomocniczymi i pomieszczeniem kotłowni; zakłada się
przebudowę strefy wejściowej oraz wykonanie wyjścia ewakuacyjnego z
poziomu piwnicy w części budynku administracyjno-sanitarnej; projektuje
się demontaż istniejącego tarasu i wykonanie nowego o mniejszych
gabarytach niż obecnie, rezygnuje się z jednokondygnacyjnego łącznika
pomiędzy budynkiem projektowanym, a istniejącym; zakłada się
przebudowę placu utwardzonego w sąsiedztwie segmentów
pomocniczych;

14.2. Warunki i wymagania ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
parametry zabudowy:

• wysokość 6 m – zakłada się, że projektowana zabudowa będzie wysokości 4,7 m;
• docelowa powierzchnia zabudowy 748 m2 – projektowana powierzchnia

zabudowy – 526 m2;
• długość maksymalna 64 m – projektowana długość maksymalna budynku 63,80 m
• szerokość maksymalna 41 m – projektowana szerokość maksymalna budynku

40,5 m;
• ilość kondygnacji – jedna kondygnacja nadbudowy (nadziemna) – projektowana

ilość kondygnacji nadziemnych – jedna;
• konstrukcja żelbetowo – murowana – projektowane segmenty z pomieszczeniami

pomocniczymi zakłada się wykonać w konstrukcji żelbetowo-murowanej;
projektowane wejście do budynku zakłada się wykonać jako konstrukcja
żelbetowa; projektowane wiatrołapy do hali sportowej zakłada się wykonać w
konstrukcji murowanej i żelbetowej;
14.3. warunki w zakresie ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa

kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
• uwzględnić warunki z decyzji nr 2 Marszałka Województwa Śląskiego z dn.

20.01.2009 DK/TH/128/2009 (zwolnienie Miejskiego Ośrodku Sportu i Rekreacji w
Sosnowcu, w sprawie odstąpienia od zakazu wykonania robót i obiektów
budowlanych w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wałów
przeciwpowodziowych rzeki Białej Przemszy w związku z rozbudową zaplecza
technicznego i remontu hali sportowej NIWKA w sosnowcu przy ul. Orląt
Lwowskich 70);

• zachować maksymalnie istniejącą zieleń – nie zakłada się wycinki drzew;
14.4. Warunki w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji

• przyłącza mediów – istniejące- dostawa mediów na podstawie aktualnych umów z
właścicielami sieci – dostawa mediów będzie realizowana wg istniejących umów z
właścicielami sieci

• przyłącze gazu – zgodnie z pismem TH8(K8)-441-217/2009 z dn. 25.01.2009 –
informacje zawarte w wyżej wymienionym piśmie zostały uwzględnione w
projekcie
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• zgodnie z pismem WDR.JS.5544-3-78/09 z dnia 30.04.2009 – brak zastrzeżeń dla
lokalizacji przedmiotowej
14.5. Warunki w zakresie ochrony obiektów budowlanych na terenach

górniczych – zgodnie z postanowieniem Wyższego Urzędu Górniczego w
Katowicach L.dz. AD-0180/0553/09/01630, na przedmiotowym terenie w
granicach obszaru górniczego „Niwka - Modrzejów II” zakończona została
eksploatacja węgla kamiennego w dniu 01.07.1999.

14.6. Warunki w zakresie ochrony interesu osób trzecich – inwestycja nie może
naruszać występujących w obszarze oddziaływania obiektu,
uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym zapewnienia dostępu do
drogi publicznej – w ramach planowanej inwestycji nie planuje się zmian
wpływających na dostęp osób trzecich do drogi publicznej

14.7. Warunki w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych – działki nr 5/7 km
nie wymagają zgody na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej

15.Zestawienie pomieszczeń i powierzchni w budynku w zakresie opracowania

PIWNICA

nr nazwa pomieszczenia powierzchnia
użytkowa (m2)

wyko ńczenie podłogi wyko ńczenie ścian

-1.01 komunikacja 7,82 płytki gresowe lamperia–farba matowa zmywalna

-1.02 komunikacja 31,86 płytki gresowe lamperia–farba matowa zmywalna

-1.03 komunikacja 14,39 płytki gresowe lamperia–farba matowa zmywalna

-1.04 szatnia 01 13,38 płytki ceramiczne płytki ceramiczne

-1.05 węzeł sanitarny 16,92 płytki ceramiczne płytki ceramiczne

-1.06 szatnia 02 11,59 płytki ceramiczne płytki ceramiczne

-1.07 szatnia 03 12,72 płytki ceramiczne płytki ceramiczne

-1.08 węzeł sanitarny 17,31 płytki ceramiczne płytki ceramiczne

-1.09 szatnia 04 13,28 płytki ceramiczne płytki ceramiczne

-1.10 pokój wypoczynkowy 12,42 płytki gresowe lamperia–farba matowa zmywalna

-1.11 prysznic 1,22 płytki ceramiczne płytki ceramiczne

-1.12 sauna 16,02 deski / pł. gresowe deski / lamperia 

-1.13 węzeł sanitarny 3,79 płytki ceramiczne płytki ceramiczne
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PARTER

nr nazwa pomieszczenia powierzchnia
użytkowa(m2)

wyko ńczenie
podłogi

wyko ńczenie ścian

0.01 wiatrołap 6,14 płytki gresowe -----

0.02 komunikacja 12,22 płytki gresowe lamperia–farba matowa zmywalna

0.03 komunikacja 41,01 płytki gresowe lamperia–farba matowa zmywalna

0.04 szatnia 01 14,13 płytki ceramiczne płytki ceramiczne

0.05 węzeł sanitarny 14,50 płytki ceramiczne płytki ceramiczne

0.06 szatnia 02 15,04 płytki ceramiczne płytki ceramiczne

0.07 szatnia 03 15,98 płytki ceramiczne płytki ceramiczne

0.08 węzeł sanitarny 14,99 płytki ceramiczne płytki ceramiczne

0.09 szatnia 04 14,43 płytki ceramiczne płytki ceramiczne

0.10 wc męskie 6,20 płytki ceramiczne płytki ceramiczne

0.11 wc damskie 4,04 płytki ceramiczne płytki ceramiczne

0.12 przedsionek 3,89 płytki ceramiczne płytki ceramiczne

0.13 sala gimnastyczna 536,38 parkiet lamperia / płyty ścienne

0.14 komunikacja 81,06 płytki gresowe lamperia–farba matowa zmywalna

0.15 wiatrołap 5,71 płytki gresowe lamperia–farba matowa zmywalna

0.16 wiatrołap 5,71 płytki gresowe lamperia–farba matowa zmywalna

0.17 wc damskie 14,51 płytki ceramiczne płytki ceramiczne

0.18 wc męskie 7,97 płytki ceramiczne płytki ceramiczne

0.19 wc niepełnosprawnych 6,22 płytki ceramiczne płytki ceramiczne

0.20 pomieszczenie porządkowe 2,99 płytki gresowe płytki ceramiczne/ lamperia

0.21 pralnia 3,61 płytki gresowe płytki ceramiczne

0.22 suszarnia 6,90 płytki gresowe lamperia–farba matowa zmywalna

0.23 pom. pomocnicze 8,08 płytki gresowe lamperia–farba matowa zmywalna

0.24 magazyn 34,52 płytki gresowe lamperia–farba matowa zmywalna

0.25 kotłownia 35,93 beton tynk cem-wapienny

0.26 pom. pomocnicze 29,83 płytki gresowe tynk cem-wapienny

0.27 pom. pomocnicze 40,30 beton tynk cem-wapienny

0.28 pom. pomocnicze 42,49 beton -----

0.29 pom. pomocnicze 36,08 beton -----

0.30 pom. pomocnicze 45,04 beton -----

0.31 pom. pomocnicze 22,87 beton -----

0.32 pom. pomocnicze 26,27 beton -----

0.33 pom. pomocnicze 33,18 beton -----

0.34 pom. pomocnicze 33,18 beton -----

piwnica  (pomieszczenia objęte zakresem opracowania) 172,72

parter (pomieszczenia objęte zakresem opracowania) 1226,40

suma 1399,12
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powierzchnia terenu w granicach opracowania (0,48 ha)
powierzchnie utwardzone w granicach opracowania                                
           w tym:
           nawierzchnia ruchu kołowego i pieszego   
                                 - istniejąca
                                 - projektowana

           opaski utwardzone na działce
                                 - istniejąca
                                 - projektowana

powierzchnia zabudowy przebudowywanego budynku            
powierzchnia użytkowa przebudowywanego budynku              
powierzchnia całkowita przebudowywanego budynku             

kubatura budynku                                                              
                   w tym istniejąca
                   w tym projektowana

trawniki, zieleń w granicach opracowania (teren niezainwestowany)

udział terenów zielonych w powierzchni działki  w granicach opracowania

4 800     m²
1643     m²

1 583     m²
489     m²

1 094     m²

60     m²
22,5  m²
37,5  m²

2 097      m²
2 402,40 m²
3 002,90 m²

12 184     m³
10 214     m³

1 970     m³

1 060     m²

22      %

INFORMACJE O  BUDYNKU I POMIESZCZENIACH (Z PODZIAŁEM NA FUNKCJE i
CZĘŚCI BUDYNKU)

Budynek Hali sportowej Niwka składa się  z trzech części; administracyjno-
sanitarnej, sale ćwiczeń własnych i hali sportowej z dobudowanym pawilonem
pomocniczo-technicznym. 
Głównymi zmianami w kompleksie sportowym jest:
w części administracyjno-sanitarnej
•  przebudowa strefy wejściowej i fragmentu klatki schodowej (nowy bieg schodów

do piwnicy), 
• zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń w piwnicy na szatnie i węzły

sanitarne
• wykonanie dla pomieszczeń sanitarnych i szatni wentylacji mechanicznej
• wykonanie nowego wyjścia od strony boisk z poziomu piwnicy
• wyburzenie jednego biegu schodów pomiędzy kondygnacją piwnicy, a parteru
w części sali ćwiczeń własnych
• wyburzenie tarasu i wybudowanie nowego ze schodami zejściowymi
w części hali sportowej
• dobudowanie pawilonu pomocniczo-technicznego,
• zagospodarowanie przestrzeni pod trybunami i wydzielenie pomieszczeń

sanitarnych i magazynowych,
• wyburzenie schodów zewnętrznych,
• wykonanie dla pomieszczeń sanitarnych i dla hali wentylacji mechanicznej
• wyrównanie ścian wewnętrznych hali panelami ściennymi na konstrukcji stalowej
• zamurowanie części okien
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CZĘŚĆ ADMINISTRACYJNO-SANITARNA

• wejścia do budynku – planuje się wyburzenie głównych schodów prowadzących
do budynku. W miejsce ich wstawiona będzie konstrukcja żelbetowa z jednym
biegiem schodów, który łączyć będzie ją z poziomem terenu. Konstrukcja
żelbetowa spełniać będzie rolę zadaszenia, w które będzie wstawiony szklany
wiatrołap w kształcie kostki o profilach aluminiowych malowanych na kolor
ciemnoszary (RAL 7016). Wejście stanowić będą drzwi dwuskrzydłowe o
wymiarach w świetle ościeżnicy – szerokość 200, wysokość 210. Schody i płytę
przed wejściem projektuje się wykończyć płytkami gresowymi zewnętrznymi
antypoślizgowymi w kolorze ciemnoszarym mocowanymi na zaprawie klejowej
mrozoodpornej,
Drugie wyjście z części administracyjno-sanitarnej projektuje się wykonać od
strony boisk do piłki nożnej. Planuje się wstawienie nowego nadproża stalowego i
wybicie otworu w ścianie. Schody prowadzące na zewnątrz wkopane będą w
teren, w najniższym ich punkcie należy wykonać odprowadzenie wody opadowej.
Wejście stanowią drzwi jednoskrzydłowe o wymiarach w świetle 90 cm szerokości
i 200 cm wysokości. Trzecie wyjście z części administracyjno-sanitarnej prowadzi
na taras. Projektuje się podniesienie otworu drzwiowego o około 53 cm. Skrzydło
drzwiowe projektuje się jako przeszklone szybą P2 w profilach PCV  z
dodatkowymi okuciami antywłamaniowymi. Kolor profili projektuje się jako biały,
planuje się wyposażyć klamkę w klucz. Nad wejściami drugim i trzecim projektuje
się zadaszenie wykonane z elementów aluminiowych kolorze ciemnoszarym RAL
7016, kryte płytami poliwęglanowymi, bezbarwnymi przeźroczystymi;

• komunikacja – (-1,03; -1,02; -1,01; 0,02; 0,03) –  z związku z tym, że projektuje się
wyburzenie schodów łączących piwnicę z parterem (w pomieszczeniu -1,02),
planuje się wykonanie nowego biegu w głównej klatce schodowej (0,02). W tym
celu projektuje się wycięcie otworu w stropie pod płytą biegu prowadzącą  z
poziomu parteru na poziom piętra. Zakłada się demontaż istniejących barierek i
wykonanie nowych. W kondygnacji piwnicy, schody znajdować się będą w
pomieszczeniu -1,01, które zostanie połączone z istniejącym ciągiem
komunikacyjnym (-1,02) poprzez  wybicie otworu przejściowego o szerokości 135
cm (przed wybiciem otworu należy zamontować w ścianie nadproże stalowe).
Pomieszczenie komunikacyjne -1,02 przechodzi w pomieszczenie -1,03 o tej
samej funkcji z którego zakłada się wykonanie wyjścia na zewnątrz. W tym celu
projektuje się montaż nadproża stalowego i wybicie otworu przejściowego o
szerokości 120 cm w pomieszczeniu -1,03. W pomieszczeniach komunikacyjnych
należy zamurować wszystkie otwory, które pozostały po wentylacji mechanicznej.
Na kondygnacji piwnicy w miejscu łączenia podłogi pomieszczeń objętych
zakresem opracowania z pomieszczeniami nie wchodzącymi w ich skład należy
przewidzieć możliwość wypoziomowania remontowanej podłogi do poziomu już
odremontowanej. Przewiduje się, że poziomowanie przeprowadzi się na długości
około 2 m podłogi i różnicy wysokości około 2 cm.
W pomieszczeniu komunikacyjnym 0,03 na parterze projektuje się zamurowanie
otworu w podłodze po wyburzonym biegu schodowym prowadzącym z piwnicy, 

• pomieszczenia szatni (-1,09; -1,07; -1,06; -1,04; 0,4; 0,06; 0,07; 0,09) – są to
pomieszczenia służące do zmiany odzieży. Projektuje się wyposażyć je w szafki
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stalowe ubraniowe z ławkami w części parterowej i w wieszaki w części
piwnicznej. Pomieszczenia te dostępne są z ciągów komunikacyjnych (-1,03;
-1,02; 0,03). W pomieszczeniu -1,09 planuje się odtworzenie okna oraz demontaż
istniejącej podłogi i wykonanie nowej na poziome sąsiednich pomieszczeń.
Projektuje się wymianę nadproży i poszerzenie i przesunięcie otworów
drzwiowych, w pomieszczeniach -1,09 i -1,06 projektuje się nowe otwory drzwiowe
o szerokości skrzydła w świetle ościeży 90 cm. Drzwi pomiędzy szatniami, a
ciągami komunikacyjnymi projektuje się jako pełne  w całości wykonane z PCV.
Planuje się wyburzenie wszystkich ścianek działowych w pomieszczeniach oraz
demontaż wanny murowanej w pomieszczeniu -1,09. Należy wykonać otwory pod
stropem w celu przeprowadzenia przewodów wentylacji mechanicznej, a same
przewody obudować płytą GKI 12,5 mm. Istniejące przewody wentylacji
grawitacyjnej należy zamurować wg rysunków architektonicznych,

• węzeł sanitarny (-1,08; -1,05; 0,05; 0,08) – pomieszczenia przeznaczone do
higieny osobistej osób korzystających z obiektu sportowego. W pomieszczeniach
planuje się wyburzenie istniejących ścianek działowych i reorganizację otworów
drzwiowych. W pomieszczeniu -1,05 zakłada się zamurowanie niszy i poszerzenie
otworu drzwiowego. W pomieszczeniu -1,08 planuje się zamurowani drzwi
prowadzących z komunikacji oraz wybicie otworu drzwiowego do pomieszczenia
szatni (-1,09). W pomieszczeniach znajdujących się na kondygnacji piwnicznej
zakłada się zamurowanie otworów okiennych. Zakłada się, że każdy węzeł
sanitarny dostępny będzie z dwóch pomieszczeń szatni. W skład węzła
sanitarnego wchodzić ma łaźnia oraz wydzielona na pełną wysokość kabina z
miską ustępową. W każdej łaźni projektuje się otwarte natryski, przedzielone
ściankami z tworzywa sztucznego na niepełną wysokość kondygnacji z
przestrzenią około 30 cm nad podłogą. W węzłach sanitarnych (0,05 i 0,08)
wydziela się także zamkniętą kabinę prysznicową ze ścianką (206 cm) na niepełną
wysokość kondygnacji. Podłogę w łaźni projektuje się ze spadkiem w kierunku
wpustów podłogowych. W każdym węźle sanitarnym projektuje się umywalki.
Drzwi w obrębie węzła sanitarnego i projektuje się wykonać z PCV w kolorze
białym z zamkami łazienkowymi lub na klucz. Drzwi do kabin ustępowych i
natrysków powinny mieć kratkę nawiewną w dolnej części.  Wszystkie obudowy
przewodów wentylacyjnych należy wykonać z płyt GKI,

• sanitariaty (0,10; 0,11; 0,12) – w skład bloku sanitarnego wchodzą sanitariaty
damskie i męskie.  Planuje się wyburzenie wszystkich ścianek działowych oraz
zmniejszenie otworu drzwiowego. Projektuje się wykonanie nowych ścianek
działowych na pełną wysokość kondygnacji. Dzięki nowemu podziałowi przestrzeni
uzyskuje się dwustopniowe sanitariaty: damski i męski. W drugim stopniu
sanitariatu męskiego projektuje się miskę ustępową i pisuar, podłogę należy
wykonać w spadku w kierunku wpustu podłogowego. Wentylację pomieszczeń
projektuje się jako mechaniczną. Drzwi projektuje się wykonać z PCV z zamkami
łazienkowymi i kratkami nawiewnymi w dolnej części skrzydła,

• sauna – pomieszczenie projektuje się jako puste przygotowane do wstawienia
gotowej sauny dostarczonej przez producenta. Planuje się skucie stopni
betonowych prowadzących do sąsiedniego pomieszczenia co wiąże się ze zmianą
nadproża i zwiększeniem szerokości otworu drzwiowego – do 90 cm w świetle
ościeży. Projektuje się także zamurowanie otworu okiennego. W skład
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pomieszczenia wchodzić będzie sanitariat (-1,13) dwustopniowy z umywalką i
miską ustępową. Wszelkie obudowy przewodów projektuje się wykonać z płyty
GKI 12,5 mm. Drzwi do sąsiednich pomieszczeń  planuje się wykonać z PCV z
nawiewem w dolnej części skrzydła i zamkiem łazienkowym, drzwi do
pomieszczenia komunikacyjnego nie zakłada się wyposażyć w otwór nawiewny,

• pokój wypoczynkowy – usytuowany przy saunie, z bezpośrednim wejściem do niej.
Projektuje się demontaż warstwy podłogi (około 30 cm) oraz wszystkich ścianek
działowych. Pomieszczenie projektuje się z wydzielonym dwustopniowym węzłem
sanitarnym. W pierwszym stopniu znajdować się będzie umywalka, w drugim
natrysk. W kabinie natryskowej oddzielonym ścianką na pełną wysokość
kondygnacji od strony pokoju oraz na niepełną wysokość (210 cm) od strony
drzwi.

CZĘŚĆ Z SALAMI DO ĆWICZEŃ WŁASNYCH

W tej części budynku znajdują się pomieszczenia nie objęte zakresem
opracowania.

HALA SPORTOWA Z CZĘŚCIĄ POMOCNICZĄ

W części budynku projektuje się zamurowanie części otworów okiennych  wraz  z
wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz dobudowanie pawilonu
jednokondygnacyjnego, mieszczącego pomieszczenia techniczne i magazynowe,

• wejścia do budynku – planuje się reorganizację wejść do budynku. Istniejące
główne wejścia do hali od strony boisk projektuje się wyburzyć i zastąpić je dwoma
wiatrołapami (0.15; 0,16). Obydwa dostawione elementy będą wykonane jako
murowane z wylewaną w spadku płytą żelbetową jako dach płaski. Jako stolarkę
drzwiową planuje się zastosować drzwi o szerokości 150 cm (w tym szerokość
jednego skrzydła projektuje się 100 cm) i wysokości 247 cm (zewnętrzne) i 217 cm
(wewnętrzne) w świetle. Stolarka drzwiowa projektuje się wykonać jako
aluminiową w kolorze ciemnoszarym z szybą bezpieczną. W dalszej części
projektuje się zamurowanie drzwi  w południowej ścianie oraz wyburzenie drzwi do
dobudowanej części magazynowej dostępnej z sali sportowej. Drzwi należy
wykonać jako aluminiowe o odporności ogniowej EI60, dwuskrzydłowe, gdzie
jedno skrzydło powinno mieć szerokość 100 cm w świetle ościeżnicy. Drzwi
zakłada się wzmocnić na uderzenia piłką. W ścianie wschodniej projektuje się
zamurowanie drzwi ewakuacyjnych dostępnych z poziomu trybun (wynika to z
wyburzenia zewnętrznych schodów ewakuacyjnych). Ze względu ewakuacyjnych
projektuje się wybicie dodatkowego otworu drzwiowego dostępnego bezpośrednio
z parkietu sali oraz poszerzenie istniejącego znajdującego się pod trybunami.
Szerokość projektowanych otworów drzwiowych przewiduje się 150 cm w świetle
ościeży w tym szerokość jednego skrzydła powinna być 100 cm. Stolarkę
projektuje się wykonać jako aluminiową w kolorze ciemnoszarym,

• komunikacja (0,14) – znajdująca się na tyłach trybun ma spełniać zadanie ciągu
komunikacyjnego i hallu wejściowego. Projektuje się z istniejącej przestrzeni
wydzielenie ściankami działowymi nowych pomieszczeń usytuowanych pod
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trybunami. Projektuje się zmniejszenie powierzchni otworów okiennych i
wykonanie nowych. Z hallu dostępne będą  pomieszczenia sanitarne i
pomocnicze,

• sanitariaty (0,17; 0,18; 0,19) – w skład pomieszczeń sanitarnych wchodzą
sanitariaty damskie, męskie i dla niepełnosprawnych. Sanitariaty męskie i damskie
zaprojektowane są jako trzystopniowe (z wyjątkiem dla osób niepełnosprawnych).
Sanitariaty projektuje się wyposażyć w miski ustępowe, umywalki i pisuary (męski
sanitariat). Pomieszczenie w sanitariacie męskim, w którym znajduje się pisuar
wyposażone jest w wpust podłogowy. Sanitariat dla osób niepełnosprawnych
powinien być wyposażony w komplet uchwytów mocowanych przy urządzeniach
sanitarnych. Drzwi zewnętrzne sanitariatów projektuje się z tworzywa PCV  z
zamkiem i kratką nawiewną w dolnej części, a wewnętrzne planuje się wykonać w
kolorze białym z zamkami łazienkowymi w kabinach ustępowych. W sanitariacie
dla osób niepełnosprawnych projektuje się drzwi o szerokości skrzydła w świetle
ościeży 100 cm. Wentylację projektuje się jako mechaniczną,

• pomieszczenie porządkowe (0,20) – przeznaczone na środki porządkowe.
Projektuje się wyposażyć w zlew zawieszony na wysokości 50 cm wyposażonego
w zawór ze złączką. Podłogę w pomieszczeniu projektuje się w spadku w kierunku
wpustu podłogowego. Wentylację projektuje się jako mechaniczną,

• pralnia (0,21) – pomieszczenie projektuje się wyposażyć w dwie pralki
automatyczne i w umywalkę. Podłogę planuje się wykończyć w spadku w stronę
wpustu podłogowego. Projektowane drzwi wykonane będą z tworzywa PCV z
kratką nawiewną w dolnej części i zamykane na zamek. Szerokość skrzydła drzwi
projektuje się jako 90 cm w świetle ościeży. Pomieszczenie pralni bezpośrednio
połączone jest przejściem prowadzącym do suszarni. Wentylację projektuje się
jako mechaniczną,

• suszarnia (0,22) – pomieszczenie projektuje się wyposażyć w sznurki
umożliwiające suszenie ubrań i bielizny. Podłogę projektuje się w spadku z
wpustem podłogowym. Drzwi planuje się wykonać z tworzywa PCV i kratką
nawiewną w dolnej części. Szerokość skrzydła w świetle ościeży zakłada się 90
cm. Wentylację projektuje się jako mechaniczną,

• pomieszczenie pomocnicze (0,23) – dopuszcza się funkcję magazynową ze
względu na bliskość pomieszczeń pralni i suszarni. Drzwi prowadzące do
pomieszczenia przewiduje się z tworzywa PCV w dolnej części z otworami
nawiewnymi, zamykane na klucz. Szerokość skrzydła drzwi w świetle ościeży
projektuje się 90 cm. Pomieszczenie projektuje się jako wentylowane
mechaniczne, 

• sala sportowa (0,13) – nie przewiduje się prac remontowych związanych z
trybunami czy parkietem. Planuje się zamurowanie wszystkich otworów okiennych
w ścianie szczytowej (wschodniej) oraz części na ścianach północnej i
południowej. Docelowo projektuje się pozostawienie dwóch pasów świetlnych na
szerokość całego pomieszczenia i wysokości 150 cm. W części okien w ścianie
południowej planuje się zastosowanie zmatowionych szyb w celu przysłonięcia
widoku centrali wentylacyjnej od strony sali sportowej. Główną pracą remontową
jest zamocowanie na konstrukcji stalowej płyt ściennych (w kolorze RAL 9002)
mających na celu ukrycie krzywiznę ścian. W miejscach grzejników przewiduje się
panele stalowe z siatki, malowane na kolor RAL 9902. Projektuje się usunięcie
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wszystkich parapetów żelbetowych i wymianę na nowe. Wszystkie przewody
wentylacyjne zaleca się zabezpieczyć od spodu siatką ochronną. Montaż siatki
projektuje się do elementów nośnych przekrycia.

Pomieszczenia w dobudowanej części pomocniczej budynku

• pomieszczenie magazynowe (0,24) – pomieszczenie przeznaczone na
składowanie sprzętu sportowego. Pomieszczenie dostępne bezpośrednio z hali
sportowej. Drzwi projektowane jako aluminiowe wzmocnione w kolorze RAL 9002,
o odporności ogniowej Ei-60 zamykane na klucz. W ścianie zewnętrznej
zamontowany nawiew instalacji wentylacji mechanicznej, który przewodem
przechodzi przez pomieszczenie i przebija się przez stop. Obudowa elementów
wentylacyjnych wykonać należy z płyt 2xGKF o odporności ogniowej Ei-60,

• kotłownia – pomieszczenie wyposażone w grzewczy kocioł gazowy w umywalkę i
wpust podłogowy. Kotłownia dostępna z zewnątrz, projektowane drzwi planuje
wykonać się je jako stalowe o odporności ogniowej Ei-30. Szerokość skrzydła w
świetle ościeży projektuje się jako 100 cm. Projektowane okno wykonać jako
stalowe rozwieralne o odporności ogniowej Ei-30.

• pomieszczenia pomocnicze (0,26; 0,27; 0,27; 0,28; 0,29; 0,30; 0,31; 0,32;0,33;
0,34) – pomieszczenia dostępne od zewnątrz, wyposażone w bramy garażowe
segmentowe częściowo przeszklone z kratkami nawiewnymi i elektrycznie
podnoszone. W części bram zamontowane są drzwi. Pomiędzy pomieszczeniami
wykute są otwory drzwiowe umożliwiające komunikację pomiędzy nimi.
Szerokości skrzydła w świetle ościeżnicy zakłada się 90 cm. Drzwi projektuje się w
ościeżach stalowych jako płycinowe, białe z zamkiem na klucz. W pomieszczeniu
0,25 projektuje się umywalkę oraz podłogę ułożoną w spadku z wpustem.
Elementy wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu 0,34 projektuje się
obudowane 2x płytą GKF. Magazyny przewiduje się wentylować za pomocą
wentylacji grawitacyjnej.

Infrastruktura techniczna w budynku

Dla przedmiotowego budynku zapewnione są wszystkie niezbędne media.
Przewiduje się przebudowę wszystkich wewnętrznych instalacji w budynku (w
zakresie opracowania), za wyjątkiem instalacji gazowej, która jest
nowoprojektowaną.
Informacje dodatkowe dla instalacji wewnętrznych:
• instalacja c.o. - przewiduje się do przebudowy zgodnie z oddzielnym

opracowaniem branżowym;  
• instalacja wody - instalacja przeznaczona do całkowitej przebudowy (w zakresie

opracowania), zgodnie z oddzielnym opracowaniem branżowym; nie zakłada się
zwiększenia zapotrzebowania na wodę; nieprzebudowywane elementy instalacji
znajdujące się poza zakresem opracowania należy podłączyć do instalacji wody, 

• instalacja ciepłej wody użytkowej - będzie doprowadzona z kotła grzewczego
gazowego, wg oddzielnego opracowania; nieprzebudowywane elementy instalacji
c.w.u. znajdujące się poza zakresem opracowania należy podłączyć do instalacji,
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• instalacja kanalizacji sanitarnej - będzie całkowicie przebudowana (w zakresie
opracowania), w oparciu o odrębne opracowanie branżowe;

• instalacja elektryczna, teletechniczna i odgromowa - do przebudowy (w zakesie
opracowania), w oparciu o odrębne opracowanie branżowe

• instalacja odgromowa i uziemiająca -  przewiduje się zaprojektowanie nowej
instalacji na magazynowej części budynku, zaleca się podłączenie obróbki
blacharskiej dachu do instalacji,

• odprowadzenie wody deszczowej - istniejący system przeznaczony do adaptacji i
rozbudowy, przewiduje się podłączenie nowoprojektowanej części budynku do
sieci deszczowej oraz wpustów drogowych zbierających wodę z terenu
utwardzonego,

• wentylacja w budynku (w zakresie opracowania) - w celu zapewnienia
odpowiedniej wymiany powietrza w obiekcie przewiduje się częściowe
wykorzystanie istniejących przewodów wentylacyjnych oraz wprowadzenie nowej
wentylacji mechanicznej do pomieszczeń sanitarnych i hali gimnastycznej, 

• przebudowa i rozbudowa obiektu nie jest związana ze zwiększeniem
intensywności jej użytkowania - tym samym nie przewiduje się zwiększenia
zapotrzebowania na media sanitarne; przewidywane prace mają na celu jedynie
uporządkowanie i usprawnienie działania obiektu,

WYTYCZNE WYKONAWCZE W ZAKRESIE OPRACOWANIA PROJEKTU

1. Elementy przeznaczone do rozbiórki (w zakresie opracowania) - 
W ramach prac rozbiórkowych i demontażowych określa się podstawowe
zagadnienia:

– w poziomie podpiwniczenia i parteru należy zlikwidować wszystkie zbędne
elementy, tj. wykończenia ścian (płytki ceramiczne, zagrzybiałe i zwietrzałe tynki),
wierzchnie wykończenie podłóg, drzwi wejściowe, ścianki działowe;

– zakłada się demontaż wszystkich urządzeń sanitarnych (umywalki, pisuary,
muszle ustępowe)

– w kondygnacji piwnicznej w pomieszczeniu z prysznicami należy zdemontować
istniejąca podłogę i wykonać nową. dodatkowo zakłada się rozebrać wannę
murowaną i odtworzyć okno;

– w części administracyjno-sanitarnej w pomieszczeniach z wpustem podłogowym
zakłada się profilowanie podłóg w celu uzyskania spadków, co wiąże się z
wierzchnim skuciem istniejącej warstwy betonowej;

– w części komunikacyjnej zakłada się rozbiórkę schodów wykonanych jako
żelbetowe wylewane;

– przewiduje się demontaż fragmentu stropu pod klatką schodową, strop wykonany
jest jako gęstożebrowy o grubości ok. 30 cm;

– w pomieszczeniach komunikacyjnych zakłada się demontaż 3cm płyty lastryka
– demontaż balustrad i barierek przy schodach;
– przewiduje się likwidację istniejącej stolarki okiennej drewnianej w kondygnacji

piwnicznej budynku administracyjno-sanitarnego, oraz stalowej w części budynku
hali sportowej;
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– przewiduje się likwidację frontowych schodów wejściowych do budynku
wykonanych z betonu;

– projektuje się demontaż strefy wejściowej do części budynku hali sportowej
(demontaż ławy fundamentowej, ścian, zadaszającej płyty żelbetowej);

– zakłada się rozbiórkę zewnętrznych schodów żelbetowych prowadzących na górny
poziom trybun;

– przewiduje się rozbiórkę fragmentów zewnętrznych istniejącej wentylacji
mechanicznej wykonanej z betonu;

– demontaż, płyt wyjściowych (przed drzwiami), ścianek fundamentowych
kwietnikowych (znajdujących się pod powierzchnią ziemi)

– rozebranie tarasu składającego się ze schodów, płyty żelbetowej i murków
murowanych z cegły, należy przewidzieć, że przestrzeń pod płytą wypełniona jest
kruszywem i gruzem;

– należy przewidzieć konieczność wykonania demontażu niektórych elementów na
elewacjach, tj. klimatyzatory, elementy wentylacyjne, lampy oświetleniowe,
tabliczki informujące; docelowo należy przewidzieć ponowny montaż tych
elementów;

– demontaż ścianki wejściowej – zakłada się częściowy demontaż ścian przy wejść
głównym w budynku administracyjno sanitarnym; projektuje się demontaż płyty
zadaszenia oraz wyrównanie nachylenia czoła ścian, tak by było pionowe.

– na całym budynku od zewnątrz (na części istniejącej) przewiduje się skucie tynków
luźnych i zwietrzałych, oczyszczenie i zagruntowanie podłoża, a następnie
uzupełnienie ubytków przy zastosowaniu tynkarskiej warstwy wyrównawczej z
tynku cementowo-wapiennego; następnie podłoże należy zagruntować w celu
lepszej przyczepności dla kleju pod styropian;

– przewiduje się demontaż innych elementów, nieopisanych powyżej, których
likwidacja wynika z założonych w projekcie prac, min. elementy, które zostały
wykazane na rysunkach wyburzeń i zamurowań poszczególnych kondygnacji,

2. Ściany i ławy fundamentowe.
W trakcie prowadzenia wykopów fundamentowych wzdłuż ściany podłużnej hali
sportowej należy przewidzieć konieczność zabezpieczenia wykopu szalunkiem
drenażowym o poziomu -0,7 m do poziomu posadowienia fundamentów. Przy
dobudowie od strony ściany szczytowej hali sportowej może nastąpić konieczność
wymiany gruntu pod fundamentami o grubości średniej 40 cm. Pozostałe grunty
pod poziomem posadzki dla tej części dobudowy, występujące poniżej poziomu
posadowienia także przewiduje się wymienić  ze względu na występowanie
gruntów organicznych. Wiąże się to z nierównomiernym osiadaniem posadzki
Ławy fundamentowe pod całością dobudowy projektuje się wykonać jako
żelbetowe na podbudowie z chudego betonu. Spód ławy fundamentowej projektuje
się zaizolować dwukrotną warstwą papy. Ściany fundamentowe w części
dobudowy, prowadzonej równolegle do ściany podłużnej  budynku hali sportowej
projektuje się jako żelbetowe. Na szczycie ścian zakłada się ułożenie belek
żelbetowych (BF-1). Ze względu na bliskość posadowienia nowoprojektowanego
budynku, zakłada się w celu ominięcia istniejących stóp fundamentowych
wykonanie belek żelbetowch BF2 i BF-2 montowanych w belce BF-1 i ścianie
fundamentowej żelbetowej. Pod częścią budynku sytuowanego wzdłuż ściany
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szczytowej hali sportowej, przewiduje się wykonanie ścian fundamentowych z
bloczków betonowych gr. 38 cm na zaprawie cementowej. Tak jak w sąsiedniej
części budynku zakłada się zastosowanie belki żelbetowej (BF-4) w celu ominięcia
istniejących stóp fundamentowych. Na szczytach wszystkich ścian
fundamentowych zakłada się ułożenie wieńców na których będą murowane ściany
budynku.
Ławy fundamentowe pod projektowanymi wiatrołapami, zakłada się wykonać jako
żelbetowe, zaizolowane na dwóch warstwach papy i posadowione na warstwie
chudego betonu. Ściany fundamentowe zakłada się wykonać z bloczków
betonowych na zaprawie cementowej.
Ławy i ściany fundamentowe w projektowanym głównym wejściu zakłada się
wykonać jako żelbetowe posadowione na warstwie z chudego betonu. Fundament
schodów prowadzących do głównego wejścia projektowany jest jako żelbetowy.

3. Konstrukcja podłóg
w istniejącej części budynku – projektuje się całkowity demontaż podłogi w
pomieszczeniach  (-1,09 i -1,10; -1,11); należy wziąść pod uwagę fakt, że w tych
pomieszczeniach poziom podłogi jest wyższy niż w sąsiednich o około 35 cm;
następnie zakłada się wykonanie nowej płyty betonu gr. 15 cm na podsypce
tłuczniowej gr. 15 cm
w projektowanej części budynku – w pomieszczeniach pomocniczych
usytuowanych wzdłuż ścian szczytowej i podłużnej, zakłada się wykonanie
konstrukcji podłogi na podsypce tłuczniowej  gr. 25-30 cm; jako konstrukcję
projektuje się płytę betonową gr. 15 cm;
w projektowanych konstrukcję podłogi należy wykonać w ten sam sposób jak w
pozostałych częściach projektowanych;

4. Izolacja – jako izolację przeciwwilgociową  podłóg przewiduje się dwie warstwy
papy termozgrzewalnej, kładzionej bezpośrednio na płycie betonowej;
projektuje się zaizolować ściany w części dobudowywanej oraz w gdzie projektuje
się odkrycie ścian fundamentowych; jako warstwy izolacji przyjmuje się położyć
bezpośrednio na ścianę fundamentową warstwę podkładową w postaci żywicy
epoksydowej np. eurolan; następnie zakłada się warstwę masy uszczelniającą np.
superflex 10 kładzionej dwuwarstwowo z siatką międzywarstwową układaną na
zakład; wszystko zakłada się obłożyć 2 cm płytą styropianu ekstrudowanego i
przysypać ziemią; 
na istniejących ścianach fundamentowych po ich odsłonięciu należy zdjąć warstwy
izolujące, oczyścić ściany na całej wysokości, osuszyć je i wykonać nowe warstwy
wykończeniowe wg opisu przedstawionego wyżej; 
ściany przeznaczone do zaizolowania przeciwwilgociowego to ściany, które
projektuje się odsłonić (ściany: bezpośrednio przy tarasie, podłużna hali sportowej
gdzie planuje się wyburzenie istniejącej strefy wejściowej i wykonanie nowych
wiatrołapów oraz ściany w okolicy nowoprojektowanych schodów zewnętrznych
prowadzących do piwnicy)

5. Ściany – w budynkach dobudowywanych do części hali sportowej, projektuje się
ściany z bloczków suporex i cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej.
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Ściany dylatacyjne (przylegające do istniejącego budynku i pomiędzy
dobudowywanymi częściami) i przenoszące obciążenie z jednostki centralnej
projektuje się z cegły pełnej. Pozostałe ściany wewnętrzne i zewnętrzne zakłada
się wykonać z bloczków suporex. Wszystkie ściany z cegły pełnej projektuje się
grubości 25cm, a z bloczków suporex 24 cm.
Ścianki działowe projektuje się wykonać z cegły dziurawki gr 12 cm i 7 cm na
zaprawie cementowo-wapiennej, w pomieszczeniach przebudowywanych należy
mieć na uwadze konieczność wykonania strząpi w ścianach lub prowadzenia
kotew, co powinno pozwolić na odpowiednie powiązanie nowych ścian z
projektowanymi;
lokalnie przewiduje się wzmocnienie ścianek działowych elementami stalowymi; 
we wszystkich ściankach działowych grubości 7 cm należy co drugą warstwę
ułożyć w spoinie płaskownik 2x50 mm; wszystkie ścianki działowe znajdujące się
pod trybunami na hali sportowej należy wzmocnić ścianki działowe elementami
stalowymi; wzmocnienie wykonać wg rysunku konstrukcyjnego;
ścianki instalacyjne (w pomieszczeniach wc) wykonać należy na wysokość 130 cm
ściany dobudowywanych wiatrołapów projektuje się wykonać z cegły dziurawki na
zaprawie cementowo wapiennej.

6. Ścianki attykowe – projektowane w części budynku sytuowanego przy hali
sportowej; zakłada się wykonać je z cegły pełnej na zaprawie cementowo-
wapiennej na wysokość 85 cm od najniższego miejsca stropu; ściany należy
wykończyć obróbką blacharską; 
ścianki służące do zamontowania jednostki centralnej wentylacji, projektuje się
wymurować na wysokość identyczną jak pozostałe ścianki attykowe, na ich
wierzchu projektuje się zamocować konstrukcję wspornikową pod jednostkę
centralna;

7. Stropy
• w budynku istniejącym   – projektuje się uzupełnienie stropu w miejscu

wyburzonych schodów z poziomu parteru do piwnicy; zakłada się wykucie
istniejącego stropu na szerokości otworu na schody; następnie zakłada się montaż
dwuteownika BS-1 obok istniejącej i zazbroić prętami wg rysunku konstrukcyjnego;

• w budynku projektowanym   – w części segmentów z pomieszczeniami
pomocniczymi zakłada się wykonanie stropu wierzchniego jako niewentylowanego
z pustaków terriva kładzionego w spadku; strop należy wykonać wg wytycznych
przedstawionych na rysunku konstrukcyjnym; jako warstwy wykończeniowe
przyjmuje się  następnie projektuje się: folię PE przykrytą dwoma warstwami
styropianu FS-30  2 x 6cm) i  jako warstwę wierzchnią zakłada się papę
termozgrzewalną; wszystkie przebicia stropu należy wykończyć obróbką
blacharską, otwory wentylacyjne w stropie należy wykonać w wylanym betonie w
miejsce usuniętego pustaka stropowego;
UWAGA! Rozmieszczenie otworów wentylacyjnych należy przyjąć wg projektu
architektoniczno-budowlanego;
strop przykrywający projektowany wiatrołap należy wykonać jako płytę żelbetową
wylewaną ze spadkiem ; płytę należy wykonać wg wytycznych przedstawionych na
rysunku konstrukcyjnym; warstwy wykończeniowe należy wykonać takie same jak

opracowanie:   -----------------   An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 032 - 331.16.17 biuro@a-ag.com.pl

Strona 22



 
AAG/08/0051 Rozbudowa i częściowa przebudowa  obiektu hali sportowej Niwka

w Sosnowcu przy ul. Orląt Lwowskich 70 Sosnowiec, Orląt Lwowskich 70  AB

wyżej opisane; w celu zabezpieczenia ścian przed zaciekami należy wykonać
obróbkę blacharską;

8. Nadproża
•      w budynku istniejącym  

w związku z powiększeniem otworów drzwiowych, wyburzaniem fragmentów ścian
wewnętrznych, wykonywaniem nowych otworów drzwiowych wprowadza się nowe
belki nadprożowe; przewiduje się wykonanie nadproży z profili stalowych.
Zasadniczo nadproża należy układać na murze za pośrednictwem poduszki
betonowej; głębokość oparcia należy dostosować do konkretnej lokalizacji
nadproża, jednak nie powinna ona być mniejsza niż 25 cm; nadproża składające
się z dwóch belek należy kształtować stopniowo, wykuwając bruzdę najpierw z
jednej strony; po osadzeniu belki na zaprawie cementowej można wykuć bruzdę z
drugiej strony i osadzić profil stalowy z drugiej strony; belki należy ze sobą skręcić;
po wykonaniu otworu belki owinięte siatką stalową należy wyszpałdować i
otynkować zaprawą cementową; jeżeli nowe nadproże będzie wykonywane w
miejscu poszerzanego otworu, należy stare nadproże podstemplować;
w ścianach o grubości 12 cm nadproża projektuje się jako belki żelbetowe typu L,
w ścianach istniejących w których będą wykonywane nowe otwory lub będą
poszerzane, należy rozebrać ścianę od góry do miejsca posadowienia belki
nadproża. Nadproża nad otworami do 50 cm szerokości, poprzez które
przeprowadzone zostaną  przewody wentylacji mechanicznej, należy wykonać z
dwóch kątowników 60x60x6 mm; kątownik należy należy osadzić w spoinach na
zaprawie cementowej po obu stronach ściany; kątownik powinien być dłuższy po
10 cm z każdej strony niż szerokość otworu; po wykonaniu powyższych czynności
kształtownik należy owinąć siatką i otynkować zaprawą cementową; w ścianie
wykonanej z pustaka Porotherm (19cm) zakłada się wykonanie nadproży jako
systemowe (dla przebić wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu hali sportowej);

•      w budynku projektowanym  
w nowej części budynku wszystkie nadproża do rozpiętości 1,5m w świetle
wykonane będą jako podwójne nadproże typu L o wysokości 19 cm; nadproża
typu L wykonane będą w oparciu o odpowiednie normy oraz będą miały długości
takie, aby zapewnić oparcie z każdej strony otworu w granicach od 15 do 30 cm
długości; nadproże w otworze drzwiowym (rozpiętość 172 cm) do pomieszczenia
magazynowego zakłada się wykonać jako podwójną belkę typu L;
w nowej części budynku, nadproża niewykonane jako typu L będą wykonane jako
żelbetowe, zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi;

9. Schody zewnętrzne
• wejście główne – w skład wejścia głównego wchodzą schody i konstrukcja

betonowa wejściowa projektowana w miejscu istniejących schodów wejściowych.
Konstrukcja ma kształt sześcianu bez dwóch przeciwległych ścian. Poziom
posadowienia fundamentów zakłada się na tym samym poziomie co fundamenty
istniejącego budynku administracyjno-sanitarnego. Element wejściowy przekryty
jest płytą żelbetową wylaną w spadku w kierunku istniejącego budynku. Płyta
zadaszenia wykończona jest wylewką betonową i osłonięta izolacją bitumiczną.
Brzegi przekrycia zakończone są obróbką blacharską w kolorze RAL 7016. W
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dylatacji pomiędzy dwoma budynkami planuje się ułożyć rynnę, odprowadzającą
wodę deszczową do studzienki deszczowej. Poziom projektowanej posadzki
dobudowanego wejścia głównego jest na poziomie wejścia do budynku. Poziom
terenu z poziomem konstrukcji wejściowej łączyć będzie planowany bieg
schodów monolitycznych żelbetowych (9x15x35). Schody projektuje się oprzeć
na płycie wejściowej, a z drugiej strony na fundamencie żelbetowym tworzącym z
konstrukcją schodów monolityczną całość. Poziom posadowienia fundamentów
schodów przyjmuje się taki sam jak dla istniejącego budynku. Wykończenie
schodów stanowić będą płytki gresowe stopnicowe, wykonane jako
antypoślizgowe i mrozoodporne. Balustradę i barierki przyjmuje się jako
wykonaną z profili stalowych zamkniętych mocowaną do schodów i konstrukcji na
kotwy wklejane,

• schody wyjściowe z poziomu piwnicy – projektowane jako wkopane w teren, płytę
biegu planuje się wykonać jako żelbetową i ułożyć pomiędzy dwiema ściankami
oporowymi; bieg schodów zakłada się wykonać jako osobną konstrukcję
niezwiązaną z płytą spodnią i z ściankami oporowymi; elementy konstrukcyjne
należy wykonać według wytycznych zawartych na rysunkach konstrukcyjnych;
płytę spodnią projektuje się wykonać jako warstwę chudego betonu, na
podbudowie z tłucznia; warstwy wykończeniowe należy wykonać wg rysunków
architektonicznych; barierkę ochronną projektuje się zamocować na kotwy
wklejane na szczycie ścianki oporowej; łączna wysokość ścianki i pochwytu
barierki powinna być na wysokości minimum 110cm; stopnie schodów projektuje
się wykończyć okładziną betonową na kleju, a wykończenie płyty dolnej zakłada
się jako uszlachetnioną wylewkę betonową, ułożoną w spadku w kierunku wpustu
deszczowego; projektuje się wykonanie lekkiego zadaszenia nad wejściem;

10.Schody wewnętrzne
w ramach zmian w komunikacji pionowej projektuje się wybicie otworu w stropie i
wykonanie żelbetowego biegu schodów prowadzących do kondygnacji piwnicy
zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi; ponadto dla schodów przyjmuje się
następujące ustalenia:

- schody należy wykończyć płytkami gresowymi stopnicowymi,
antypoślizgowymi;

- wyposażyć w pochwyt usytuowany w odległości 5 cm od ściany, nie na
niższej wysokości niż 110 cm od wykończonego poziomu stopnia, szerokość
biegu nie powinna być mniejsza niż 20 cm po zamocowaniu pochwytu

- pozostałe barierki należy wykonać wg informacji zawartych na rysunku;

11. Wykończenie podłóg:
• wierzchnie wykończenie podłóg

- podłogi w pomieszczeniach komunikacyjnych, klatek schodowych,
wiatrołapów, pokój wypoczynkowy (-1,10), magazyn (0,24)  – płytki gresowe
antypoślizgowe, z cokołem wpuszczonym w ścianę o wysokości 10 cm.

- pomieszczenie porządkowe (0,20),pralnia (0,21) suszarnia (0,22),
pomieszczenie pomocnicze (0,26) – płytki gresowe antypoślizgowe, ułożone
w spadku w stronę wpustu kanalizacyjnego
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- podłogi w pomieszczeniach sanitarnych, wc, prysznicach, – płytki ceramiczne
antypoślizgowe  – w pomieszczeniach z wpustem podłogowym, podłogi
należy ułożyć w spadku

- kotłownia (0,25) – wylewka betonowa powierzchniowo dotwardzona
kładziona w spadku

- sauna (-1,12) – płytki gresowe, cokół wpuszczony w ścianę o wysokości 10
cm, kabina sauny wykonana z drewna, dostarczona na miejsce i montowana;

- pomieszczenia pomocnicze (od 0,27 do 0,34) – wylewka betonowa
powierzchniowo dotwardzona

- wszystkie dylatacje należy wykończyć listwami dylatacyjnymi
• szczegółowe rozwiązania wykonawcze

- w pomieszczeniach piwnicznych (-1,09 i -1,10; -1,11) projektuje się
demontaż podłogi (należy wziąść pod uwagę fakt, że w tych
pomieszczeniach poziom podłogi jest wyższy niż w sąsiednich o około 35
cm); następnie zakłada się wykonanie nowej płyty betonu gr. 15 cm, ułożenie
2x papy termozgrzewalnej, styropianu EPS 200 gr 6 cm, folii PE; następnie
zakłada się wylanie płyty betonowej grubości 5 cm (poza pomieszczeniem
prysznica -1,11, gdzie grubość płyty zakłada się 4-6 cm wylanej w spadku)
zbrojonej siatką o okach 10x10 cm i średnicy pręta 6mm; w pomieszczeniu
prysznica -1,11 pod płytki ceramiczne  (-1,09 i -1,11) zakłada się ułożyć 3x
folie w płynie, płytki ceramiczne należy układać na zaprawie klejowej
wodoszczelnej; w pomieszczeniu -1,10 jako warstwę wykończeniową planuje
się płytki gresowe antypoślizgowe; poziom nowej podłogi projektuje się taki
sam jak w pomieszczeniach sąsiednich;

- w pomieszczeniach szatni (-1,04; -1,06; -1,07; 0,04; 0,06; 0,07; 0,09), sauny
(-1,12) – projektuje się demontaż warstwy wykończeniowej (płytki
ceramiczne) i uzupełnienie nierówności pod płytki ceramiczne, poziom
odremontowanej podłogi powinien być taki sam jak przed podjęciem prac
naprawczych;

- w pomieszczeniach sanitarnych z wpustem podłogowym (-1,05; -1,08 -1,11)
projektuje się skucie warstwy betonu do poziomu umożliwiającego ułożenie
nowej podłogi na tym samym poziomie co obecnie; podłogę po skuciu należy
uzupełnić, formując spadek w kierunku wpustów, nałożyć 3x folię w płynie i
wykończyć płytkami ceramicznymi na zaprawie klejowej wodoszczelnej; w
pomieszczeniach sanitarnych (0,05; 0,08 i 0,10) przewiduje się wykonanie
identycznych prac uwzględniając demontaż warstwy wierzchniej podłogi z
płytek ceramicznych;

- w pomieszczeniach sanitarnych bez wpustu podłogowego: toalety
wchodzące w skład węzłów sanitarnych; przedsionek w wc męskim; wc przy
saunie (-1,13); wc damskie (0,11) projektuje się  skucie warstwy betonu do
poziomu umożliwiającego ułożenie nowej podłogi na tym samym poziomie co
obecnie; podłogę po skuciu należy uzupełnić i wyrównać, formując i
wykończyć płytkami ceramicznymi na zaprawie klejowej wodoszczelnej; pod
płytkami zakłada się ułożyć 3x folię w płynie; w pomieszczeniach
znajdujących się na parterze należy uwzględnić demontaż wierzchniej
warstwy podłogi wykonanej z płytek ceramicznych;
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- płytki ceramiczne we wszystkich pomieszczeniach sanitarnych powinny być
podłogowe antypoślizgowe

- pomieszczenia komunikacyjne (-1,03; -1,02; -1,01; 0,01; 0,03; 0,14)
projektowane wykończenie płytki gresowe antypoślizgowe; w
pomieszczeniach piwnicznych (-1,03; -1,02; -1,01) zakłada się skucie miejsc
w złym stanie technicznym, a następnie uzupełnienie i wyrównanie warstwy
betonu; jako warstwę wierzchnią zakłada się ułożenie płytek gresowych
antypoślizgowych na zaprawie klejowej; w pomieszczeniu komunikacyjnym
(-1,02) na odcinku 2 m zakłada się wyprofilowanie podłogi do poziomu
podłogi w odremontowanej części budynku, przyjmuje się że różnica
wysokości wynosi 2 cm; w pomieszczeniach komunikacyjnych na parterze
(0,03; 0,14) projektuje się demontaż warstwy lastryka – około 3 cm i ułożeni
płytek gresowych antypoślizgowych na zaprawie klejowej tak by poziom
podłogi był taki sam jak istniejącej; w pomieszczeniu wiatrołapu (0.01)
projektuje się płytki gresowe mrozoodporne na warstwie kleju
mrozoodpornego – projektowany poziom wykończenia powinien być taki sam
jak w pomieszczeniu komunikacyjnym 0,02;

- pomieszczenia nowoprojektowanych wiatrołapów (0,15; 0,16) – projektuje się
płytki gresowe mrozoodporne mocowane na kleju mrozoodpornym na
warstwie wylewki betonowej gr 5 cm zbrojonej siatką  o okach 10x10 cm z
prętów o średnicy 6 mm, kładzionej na warstwie styropianu FS30 – 6 cm i 2 x
papie termozgrzewalnej; pomiędzy wylewka, a warstwą styropianu zakłada
się ułożenie folii PE

- pomieszczenia wc pod trybunami (0,17; 0,18; 0,19) zakłada się demontaż
warstwy wierzchniej lastryka (ok 3 cm), wyprofilowanie istniejącego podłoża
w kierunku projektowanych wpustów podłogowych, położenie 3x folii w płynie
i wykończenie podłogi płytkami ceramicznymi antypoślizgowymi; jeżeli w
pomieszczeniu nie ma wpustu podłogowego należy ułożyć 3x folię w płynie
bez formowania spadków, pozostałe warstwy ułożyć jak wyżej;

- pomieszczenie porządkowe (0,20), pralnia (0,21) i suszarnia (0,22); magazyn
(0,23) zakłada się demontaż warstwy wierzchniej lastryka (ok 3 cm),
wyprofilowanie istniejącego podłoża w kierunku projektowanych wpustów
podłogowych, położenie 3x folii w płynie i wykończenie podłogi płytkami
gresowymi antypoślizgowymi; jeżeli w pomieszczeniu nie ma wpustu
podłogowego (0,23) należy ułożyć 3x folię w płynie bez formowania
spadków, pozostałe warstwy ułożyć jak wyżej;

- nowoprojektowane pomieszczenia magazynowe (0,24) i pomocnicze (0,26);
zakłada się jako warstwę wykończeniową płytki gresowe; w pomieszczeniu
magazynowym projektuje się płytki gresowe na zaprawie klejowej kładzione
na wylewce betonowej gr 5 cm zbrojonej siatką  o okach 10x10 cm z prętów
o średnicy 6 mm, kładzionej na warstwie styropianu FS30 – 6 cm i 2 x papie
termozgrzewalnej,  w pomieszczeniu pomocniczym warstwy należy wykonać
tak jak wyżej opisane z wyjątkiem, że zbrojoną wylewkę betonową projektuje
się układaną w spadku (4-6 cm) w kierunku wpustu podłogowego oraz pod
zaprawą klejową ma której kładzione są płytki gresowe antypoślizgowe, w
pomieszczeniach pomiędzy wylewką, a warstwą styropianu zakłada się
ułożenie folii PE
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- pomieszczenie kotłowni (0,25) ; zakłada się jako warstwę wykończeniową
warstwę betonu dotwardzonego powierzchniowo ułożonego w spadku w
stronę wpustu podłogowego; warstwę betonu projektuje się jako wylewkę
grubości 4-6 cm zbrojonej siatką  o okach 10x10 cm z prętów o średnicy 6
mm, kładzionej na warstwie styropianu FS30 – 6 cm i 2 x papie
termozgrzewalnej;  pomiędzy wylewką, a warstwą styropianu zakłada się
ułożyć warstwę folii PE;

- pomocnicze (0,27 – 0,34) - zakłada się jako warstwę wykończeniową
warstwę betonu powierzchniowo dotwardzoną wykonaną jako wylewka
betonowa gr 5 cm zbrojona siatką  o okach 10x10 cm z prętów o średnicy 6
mm, kładzionej na warstwie styropianu FS30 – 6 cm i 2 x papie
termozgrzewalnej, we wszystkich pomieszczeniach pomiędzy wylewką, a
warstwą styropianu zakłada się ułożenie folii PE

- we wszystkich pomieszczeniach gdzie warstwa wierzchnia wykonana jest z
płytek ceramicznych podłogowych lub gresowych i ściany nie wykończone są
płytkami ceramicznymi należy przewidzieć cokół wysokości 10 cm wykonany
z tego samego materiału co wykończenie podłogi;

12.Wykończenie ścian:
• wierzchnie wykończenie ścian

- pomieszczenia sanitarne, wc, prysznice, pralnia, pomieszczenie porządkowe
(0,20) - płytki ceramiczne ułożone na 210 cm wysokości ściany, powyżej -
biała farba zmywalna, matowa

- pomieszczenia komunikacyjne (-0,01; -1,02; -1,03; 0,02; 0,03; 0,14) -
projektuje się lamperie na wysokość 160 cm z farby matowej kolorowej,
zmywalnej,  pozostałą wysokość ściany zakłada się pomalować farbą
emulsyjną białą;

- pomieszczenia wiatrołapu (0,15; 0,16), pokój wypoczynkowy (-1,10), sauna
(-1,12), suszarnia (0,22), pomieszczenie pomocnicze (0,23), magazyn (0,24)
- projektuje się lamperie na wysokość 160 cm z farby matowej kolorowej,
zmywalnej, pozostałą wysokość ściany zakłada się pomalować farbą
emulsyjną białą zmywalną;

- pomieszczenie kotłowni (0,25); pomocnicze (0,26; 0,27) – projektuje się jako
tynk cementowo wapienny, wykończony farbą emulsyjną białą – dwukrotnie
nakładaną

- pomieszczenia pomocnicze (0,28-0,34) – ściany wykonane z bloczków
suporex zakłada się jako nietynkowane, natomiast ściany z cegły jako
tynkowane tynkiem cementowo wapiennym;

- ściany konstrukcji żelbetowej wejściowej (przy głównym wejściu) projektuje
się jako nie wykończone z widocznymi śladami pozostawionymi po
deskowaniu

- hala sportowa (0,13) – na ścianach projektuje się płyty ścienne w kolorze
RAL 9002 do wysokości poziomu okien i konstrukcji przekrycia, powyżej
zakłada się farbę emulsyjną białą dwukrotnie nakładaną

• szczegółowe rozwiązania wykonawcze ścian
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- we wszystkich pomieszczeniach przed przystąpieniem do prac
wykończeniowych dla ścian należy przeprowadzić kontrolę tynków - tynki
luźne lub zwietrzałe należy zbić i wykonać w tych miejscach nowe
cementowo-wapienne, ubytki lub braki uzupełnić; należy również zlikwidować
wykończenia ścian z płytek ceramicznych oraz wszystkie inne wykończenia

- na ścianach projektuje się wykonać  gładź gipsową (poza miejscami na
których mają znajdować się płytki ceramiczne oraz powyżej sufitów
podwieszonych)

- wyrównane ściany należy pomalować jednowarstwowo podkładem
gruntującym, a następnie dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorze białym
(ewentualnie wg wskazań w opisie na kolorowo), w pomieszczeniach
narażonych na działanie wody zaleca się zastosować farbę o zwiększonej
odporności na wilgoć, miejsc przeznaczonych pod płytki ceramiczne oraz
pod płyty ścienne nie należy gruntować i malować, 

- dla nowych fragmentów ścian i ścianek działowych przewiduje się
wykończenie tynkiem cementowo-wapiennym grubości nie większej niż
1,5cm; w przypadku układania na nowych ścianach innych warstw
wykończeniowych (np. płytki ceramiczne) należy je tak wykonać, by
ostateczna grubość warstw wykończeniowych nie była większa niż 2cm;

- na wszystkich ścianach wykańczanych płytkami ceramicznymi, na odległość
min. 1,5 m ww wszystkie strony od osi punktu poboru wody, należy przed
ułożeniem płytek wykonać izolację w postaci dwóch warstw folii w płynie, na
ścianach na których projektuje się montaż pryszniców należy wykonać
izolację (2x folię w płynie) na całej powierzchni;

- płytki ceramiczne należy układać na kleju specjalnym (o zwiększonej
wytrzymałości na działanie wody); fugi należy wykonać z zapraw fugowych
specjalnych (o zwiększonej wytrzymałości na działanie wody)

- lamperie ścienne należy malować farbą zmywalną matową do wysokości
min. 160cm - farbą posiadającą atesty lub certyfikaty, potwierdzające jej
zmywalność; ilość warstw nanoszonej farby należy uzależnić od wytycznych
producenta - zaleca się nie mniej niż dwie warstwy, 

- ściany lub fragmenty ścian nieokreślone powyżej należy malować farbą
emulsyjną białą; ilość warstw nanoszonej farby należy uzależnić od
wytycznych producenta - zaleca się nie mniej niż dwie warstwy, 

- piony instalacyjne prowadzone poza ścianami należy obudować  płytami 1x
gipsowymi na ruszcie stalowym, w pomieszczeniach narażonych na
zwiększoną wilgoć należy zastosować płyty GKI;

- ściany hali sportowej projektuje się wykończyć płytami ściennymi na ruszcie
stalowym w celu ukrycia ich krzywizny; konstrukcję rusztu zakłada się
wykonać z  zamkniętych profili stalowych 100x100x5 mm, mocowanych do
siebie za pomocą spawu; ruszt należy mocować do ściany za pomoc śrub
M16  z nakrętkami dystansowymi co 100 cm; ruszt należy mocować do
elementów konstrukcyjnych hali (słupy żelbetowe); płytę ścienną stalową
zaleca się mocować wg wytycznych producenta (przyjmuje się np. płyty
ścienne Paneltech gr. 75 mm typ; szczyty płyt i zakończenia należy obrobić
blachą wg wytycznych producenta; w ścianach okładanych płytami należy
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zostawić wolne miejsca na montaż paneli z siatki stalowej do osłony
grzejników;

13.Wykończenie sufitów:
- we wszystkich pomieszczeniach przed przystąpieniem do prac

wykończeniowych dla sufitów należy przeprowadzić kontrolę tynków - tynki
luźne lub zwietrzałe należy zbić i wykonać w tych miejscach nowe
cementowo-wapienne, ubytki lub braki uzupełnić,

- w dobudowanych pomieszczeniach sufity przewiduje się wykończone
tynkiem cementowo-wapiennym grubości nie większej niż 1,5cm,  przewiduje
się wykonanie podkładu pod farby w postaci gładzi gipsowej (nie dotyczy się
to pomieszczeń 0,25 – 0,34), 

- sufity we wszystkich pomieszczeniach należy malować farbą emulsyjną
białą; w pomieszczeniach narażonych na działanie wody należy zastosować
farbę o zwiększonej odporności na wilgoć, ilość warstw nanoszonej farby
należy uzależnić od wytycznych producenta - zaleca się nie mniej niż dwie
warstwy,

- w pomieszczeniach projektowanych pod trybunami przewiduje się wykonanie
sufitów podwieszonych z płyty GKI  na stelażu

- w pomieszczeniach sanitarnych obudowy przewodów wykonać jako płyta
GKI 12,5 mm

- sufity podwieszone należy zaszpachlować na gładko w miejscach łączeń i
malować na biało farbą emulsyjną; ilość warstw nanoszonej farby należy
uzależnić od wytycznych producenta - zaleca się nie mniej niż dwie warstwy,

- poziom sufitu podwieszonego w pomieszczeniach 0,17 – 0,23 należy przyjąć
nie mniej niż 250 cm od poziomu podłogi

- obudowy przewodów wentylacyjnych w pomieszczeniach 0,24 i 0,34
wykonać należy jako 2x płytę GKF 12,5 mm

14.Okna
W całym budynku przewiduje się wykonanie okien, zgodnie z wymiarami

przedstawionymi na rysunkach projektowych i na zestawieniu stolarki okiennej oraz
w oparciu o poniższe wytyczne:
• w części administracyjno-sanitarnej

- okna należy wykonać z profili PCV w kolorze białym, jako uchylne o
dodatkowych zabezpieczeniach antywłamaniowych, szklone szybą P2
matową lub oklejone folią matującą z klamką na klucz, mocowane w ścianie
wg wytycznych producenta

- w oknach przewiduje się szyby zespolone o współczynniku U nie większym
niż 1,1 W/Km2 

- parapety zewnętrzne okienne przewiduje się wykonane z blachy powlekanej,
w kolorze ciemnoszarym (RAL 7016),

- parapety wewnętrzne wykonane z PCV
• w części budynku z salami do ćwiczeń własnych (nieobjęta zakresem

opracowania)
• w części hali sportowej
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Planuje się zamurowanie części otworów okiennych na ścianach południowej i
północnej oraz wszystkich na ścianie wschodniej

- okna do doświetlenia istniejącego budynku hali sportowej, należy wykonać
jako stałe z profili PCV w kolorze szarym (RAL 9002), szklone szybą P2 z
dodatkowymi okuciami antywłamaniowymi na poziomie parteru i szybą
bezpieczną na poziomie piętra

- dwa okna w bezpośrednim sąsiedztwie jednostki wentylacyjnej należy szklić
szybą bezpieczną matową (lub oklejoną folią matującą),

- okna na poziomie parteru pod trybunami należy wyposażyć w nawiewniki
higrosterowane; każde okno powinno posiadać dwie sztuki nawiewników;

- w oknach przewiduje się szyby zespolone o współczynniku U nie większym
niż 1,1 W/Km2 

- parapety wewnętrzne wykonane z PCV
- okno do pomieszczenia kotłowni projektuje się o odporności ogniowej EI-30,

szklone szybą P2, rozwieralne z profili aluminiowych w kolorze szarym RAL
9002, należy zastosować wzmocnione okucia antywłamaniowe i klamkę z
kluczem;

15.Drzwi
• stolarka drzwiowa zewnętrzna (dokładne wymiary podane są na rysunku stolarki

drzwiowej)
- główne drzwi wejściowe (do części budynku administracyjno-sanitarnego) -

wchodzą w skład wiatrołapu szklanego, który należy wykonać z profili
aluminiowych ze wzmocnionym okuciem antywłamaniowym w kolorze
szarym RAL 7012; drzwi i wiatrołap przewiduje się szklić szkłem P2;

- drzwi wejściowe od strony boisk (w części budynku administracyjno-
sanitarnego), należy wykonać jako PCV, w kolorze szarym RAL 7012,
szklone szybą P2, drzwi powinny posiadać wzmocnione okucia
antywłamaniowe

- drzwi tarasowe należy wykonać z profili PCV w kolorze białym, szklone
szkłem P2, należy przewidzieć wzmocnione okucia antywłamaniowe i klamkę
na klucz

- drzwi wejściowe szklane do wiatrołapów prowadzących dp budynku hali
sportowej(do części budynku hali – należy wykonać z profili aluminiowych w
kolorze szarym RAL 7012, szklone szybą P2, drzwi powinny być
wyposażone w  dodatkowe okucia antywłamaniowe

- drzwi wyjściowe (z części budynku hali sportowej), spełniające rolę
ewakuacyjną, należy wykonać z profili aluminiowych, wzmocnione, pełne z
dodatkowymi okuciami antywłamaniowymi malowane w kolorze szarym RAL
7012;

- drzwi do kotłowni – należy wykonać jako stalowe drzwi o odporności
ogniowej EI-30, wyposażone w samozamykacz, projektowany kolor szary
RAL 7012;

- bramy wjazdowe segmentowe, podnoszone pionowo do góry, konstrukcja
wykonana ze stali ocynkowanej; brama wykonana z segmentów ocieplonych
pianką poliuretanową; bramy wyposażone w naświetla, nawiewy oraz część
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z nich w drzwi wejściowe; sterowane automatycznie; bramy malowane na
kolor szary RAL 7012, 

• stolarka drzwiowa wewnętrzna (dokładne wymiary podane są na rysunku stolarki
drzwiowej) 

- drzwi do pomieszczeń dostępnych z komunikacji projektuje się j wykonane z
PCV, w kolorze białym

- wszystkie drzwi do pomieszczeń sanitarnych, czystości, powinny być
wyposażone w kratkę nawiewną w dolnej części oraz zamek łazienkowy (do
kabin) ewentualnie w zamek zwykły; w pomieszczeniach 0,19; 0,20 i 0,21
zakłada się zamontowanie samozamykaczy

- drzwi do pomieszczeń pryszniców, w miejscach narażonych na dużą wilgoć,
do ustępów w pomieszczeniach łaźni projektuje się jako wykonane z PCV w
kolorze białym, zamykane na zamek, w dolnej części przewiduje się kratkę
nawiewną

- drzwi do magazynu na sprzęt sportowy (w części budynku hali sportowej)
projektuje się jako aluminiowe w kolorze RAL 9002, o odporności ogniowej
EI-60, wyposażone w samozamykacz; drzwi dwuskrzydłowe o szerokości
jednego skrzydła minimum 100 cm; drzwi projektuje się wzmocnione (na
uderzenia piłką)

- drzwi w pomieszczeniach magazynowych projektuje się jako płycinowe w
ościeżnicy stalowej zamykane na klucz, malowane na kolor biały

- drzwi pomiędzy wiatrołapami (w części budynku hali sportowej), a
komunikacją projektuje się w profilach aluminiowych, w kolorze szarym RAL
7012, szklonych szybą P2, drzwi powinny być wyposażone w dodatkowe
okucia antywłamaniowe;

16.Kanały instalacyjne – przewiduje się częściowe wykorzystanie kanałów do
poprowadzenia instalacji cieplnych, elektrycznych i sanitarnych. W kanałach
zakłada się nieduże prace wyburzeniowe, w celu udrożnienia ich dla przewodów
instalacyjnych. Otwory kanałowe wychodzące na zewnątrz należy zamurować  i
rozebrać jego elementy znajdujące się poza obrysem  budynku (takie jak wywiew
wentylacji).

17.Taras – projektowany taras planuje się wykonać w miejscu wyburzonego tarasu.
Zakłada się by taras był dostępny z poziomu terenu schodami stalowymi.
Konstrukcję nośną tarasu projektuje się ramy żelbetowe o przekroju kwadratowym
25x25 cm w części nadziemnej i 30x30 cm w części podziemnej. Posadowienie
elementów żelbetowych projektuje się na warstwie chudego betonu. Element
żelbetowy projektuje się zaizolować od spodu dwoma warstwami papy; Poziom
posadowienia fundamentów ram żelbetowych należy przyjąć jak poziom
fundamentów budynku. Rozmieszczenie elementów żelbetowych należy wykonać
wg rysunku konstrukcyjnego. Na ramach projektuje się ułożenie legarów
drewnianych na których będą mocowane deski tarasowe gr. 25 mm. W miejscu
styku elementów żelbetowych z legarami należy przewidzieć ułożenie papy.
Elementy drewniane do ram żelbetowych należy mocować na kotwy wklejane,
deski tarasowe zaleca się mocować wg wytycznych producenta. Schody projektuje
się wykonać jako stalowe policzkowe, jednobiegowe. Konstrukcję schodów
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wykonaną z ceowników zakłada się oprzeć na dwóch ramach żelbetowych.
Stopnice projektuje się jako drewniane gr. 38 mm, mocowane do elementów
stalowych. Po wykonaniu tarasu wszystkie elementy drewniane należy po
zakonserwować środkami do konserwacji drewna egzotycznego. Balustrady i
barierki należy mocować wg wytycznych zawartych ma rysunkach
architektonicznych. Zadaszenie wyjścia na taras z części administracyjno-
sanitarnej należy zdemontować i wykonać w tym miejscu nowe na odpowiedniej
wysokości.

18.Strop wyrównawczy – wraz ze zmianą wysokości tarasu, zakłada się podniesienie
poziomu otworu drzwiowego prowadzącego na niego, a co się z tym łączy
wydłużenie biegu schodów prowadzących z kondygnacji piwnicy na parter.
Wyrównanie poziomu zakłada się wykonać poprzez wykonanie trzech nowych
stopni do istniejącego biegu schodów. Konstrukcję żelbetową zakłada się wykonać
na szalunku traconym. Dokładne wytyczne znajdują się na rysunku
konstrukcyjnym. Wykonane stopnie i płytę zakłada się wykończyć tak jak istniejącą
podłogę – płytkami gresowymi na zaprawie klejowej. Poziom nowowykonanej
podłogi powinien być taki sam jak istniejącej. Miejsca dylatacji należy wykończyć
listwami.

19.Balustrady i barierki
• balustrady i barierki zewnętrzne projektuje się wykonać z kształtowników

stalowych; balustrada wykonana będzie z profilów zamkniętych 50x50x5 mm o
przekroju kwadratowym oraz z profili zamkniętych stalowych o przekroju 20x20x2
mm, mocowanych za pomocą spawu do elementów konstrukcyjnych; mocowanie
prętów z kształtownikami projektuje się na spaw, balustrada przy tarasie
wykonana będzie analogicznie z wyjątkiem mocowania, które będzie odbywało
się za pomocą elementu wspornikowego przytwierdzanego do legarów
drewnianych poprzez śruby, ewentualnie do elementów żelbetowych poprzez
kotwy wklejane; elementy nośnie balustrady przy schodach stalowych (przy
tarasie) mocowane będą do konstrukcji schodów za pomocą spawu, wszystkie
elementy należy pomalować farbą zewnętrzną, antykorozyjną w kolorze RAL
7016, nakładaną trójwarstwowo; 

• balustrady wewnętrzne wykonać jak wyżej, pochwyt stalowy przy biegu
schodowym do piwnicy wykonać z kształtownika stalowego zamkniętego o
przekroju kwadratowym 50x50x5 mocowanego do ściany w odstępie 5 cm;
kolorystyka elementów barierki i balustrad RAL 7016, farba antykorozyjna
nakładana twójwarstwowo;

• na wewnętrznej klatce schodowej zakłada się demontaż istniejących barierek i
wykonanie nowych wg rysunku architektonicznego; zakłada się pomalowanie ich
trzema warstwami farby antykorozyjnej w kolorze RAL 7016

20.Obróbki blacharskie - projektuje się wykonanie obróbek blacharskich we
wszystkich miejscach wymagających dodatkowego zabezpieczenia przed
przedostawaniem się wody deszczowej: połączenia pokrycia dachu z kominami,
krawędzie dachu, dylatacje, zwieńczenie ścianek attykowych, itp. Wszystkie
obróbki projektuje się jako wykonane z blachy stalowej, malowanej proszkowo lub
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w inny sposób zapewniający odpowiednią trwałość na kolor ciemno szary.
Wszystkie zastosowane obróbki i elementy blacharskie na dachu części
nowoprojektowanej, należy połączyć z układem odgromowym budynku.

21.Rynny i rury spustowe
• odprowadzenie wody z dachu budynku istniejącego

układ odprowadzenia wody deszczowej z budynku hali sportowej Niwka
pozostawia się bez zmian; do odprowadzenia wód opadowych z dachu z
poszczególnych części budynku planuje się wykorzystać rynny i rury spustowe z
tworzywa sztucznego montowane w miejscach istniejących rur spustowych; rury
spustowe przyjmuje się o przekroju okrągłym o średnicy 150 mm, rynny zakłada
się jako półokrągłe o średnicy 180 mm; rury i rynny spustowe projektuje się w
kolorze ciemnoszarym RAL 7016; na dachu hali rynnę projektuje się jako korytko z
blachy stalowej ocynkowanej, podłączoną do rur spustowych o średnicy 150 mm;
uchwyty rynnowe projektuje się w rozstawie nie większych niż 50 cm i
zamocowane w sposób pozwalający na osiągnięcie spadku od 0,5% do 2%; rury
spustowe należy mocować do ściany przy pomocy uchwytów; elementy mocujące
do ścian muszą mieć długość uwzględniającą ułożenie warstwy izolacji termicznej

• odprowadzenie wody z dachu budynków projektowanych
zadaszenia w dobudowywanych częściach budynku projektuje się jako płaskie o
nieznacznym nachyleniu. Z nad części magazynowej zakłada się odprowadzenie
wody deszczowej rynną o przekroju półokrągłym o średnicy 150 mm; rurę
spustową projektuje się o przekroju okrągłym i średnicy 110 mm; z
nowoprojektowanych wiatrołapów, odprowadzenie projektuje się z rur
spustowych o średnicy 75 mm i rynien 100 mm; uchwyty rynnowe projektuje się
w rozstawie nie większych niż 50 cm i zamocowane w sposób pozwalający na
osiągnięcie spadku od 0,5% do 2%; rury spustowe należy mocować do ściany
przy pomocy uchwytów; elementy mocujące do ścian muszą mieć długość
uwzględniającą ułożenie warstwy izolacji termicznej;

22.Daszki nad wejściami – projektuje się wykonanie dwóch zadaszeń nad
wejściami. Pierwsze zadaszenie należy wykonać nad wejściem zlokalizowanym
w piwnicy od strony boisk sportowych,  drugie planuje się na poziomie parteru od
strony tarasu. Zadaszenia zakłada się przyjąć jako systemowe wykonane jako
konstrukcja aluminiowa, przykryta płytą poliwęglanową. Szerokość przekryć
zakłada się 2,2 m nad wejściem do piwnicy i 1,8 m nad wejściem tarasowym.
Konstrukcję aluminiową projektuje się pomalować na kolor ciemnoszary RAL
7016. Zakłada się zastosować zadaszenia np. Markiza Fastlock 120  firmy
P.P.F.U. Umbrella (dopuszcza się zastosowanie innych rozwiązań o nie gorszych
parametrach).

23.Zamurowania i wyburzenia - wynikają z ustaleń zawartych w projekcie. Przy
pracach wyburzeniowych należy zachować szczególną ostrożność i wykonywać je
w kolejności zapewniającej zabezpieczenie fragmentów ścian i sufitów przed
niekontrolowanym odpadaniem. 
Zamurowania fragmentów ścian lub otworów należy wykonywać z cegły pełnej lub
cegły dziurawki (w zależności od miejsca wbudowania) o grubości dostosowanej
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do grubości uzupełnianej ściany. Fragmenty ścian murowanych należy wiązać ze
ścianami istniejącymi przez wpuszczanie w nią co drugiej warstwy cegły na
głębokość min. 12cm. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach wiązanie
nowych fragmentów z istniejącymi przy użyciu kotew stalowych, wprowadzanych
w spoinę co drugą warstwę cegły.
Zwraca się uwagę na konieczność zamurowania zbędnych otworów lub wnęk.

24.Wentylacja w budynku – wentylację pomieszczeń sanitarnych i hali sportowej
przewiduje się wykonać jako mechaniczną, wywiewno-nawiewną. W części
budynku administracyjno-sanitarnym zakłada się częściowe wykorzystanie
przewodów wentylacji grawitacyjnej.  W nieużywanych kanałach wentylacyjnych
zakłada się zamurowanie wszystkich wylotów. Przewody wentylacyjne projektuje
się obudować płytami GK lub GKI o grubości 12,5 mm na stelażu aluminiowym.
Wentylacyjną jednostkę centralną projektuje się jako zewnętrzną, posadowioną na
dachu dobudowanej części budynku na specjalnej konstrukcji stalowej, którą
należy wykonać według rysunku konstrukcyjnego. Pomieszczenia pomocnicze w
dobudowywanej części budynku projektuje się wentylować grawitacyjnie. Projekt
wentylacji mechanicznej znajduje się w oddzielnym opracowaniu.
Wszystkie przewody wentylacyjne w dobudowywanych segmentach zakłada się
wykonać jako otwory w stropie w miejsce usuniętego pustaka. Otwory należy
przyjąć wg rysunku architektoniczno-budowlanego. Przewody wentylacyjne należy
wykończyć elementami wywiewnymi z blachy stalowej malowanej na kolor
ciemnoszary (RAL 7016).

25.Zewnętrzne wykończenie budynku
Zewnętrzne wykończenie budynku - przewiduje się wykonanie ocieplenia w
technologii lekkiej-mokrej  ze styropianu FS20 przymocowanego do ściany za
pośrednictwem warstwy klejowej i kołkami systemowymi. Grubość styropianu
przyjmuje się 12 cm. Przewiduje się również ocieplenie węgarków przez
zastosowanie 3cm warstwy styropianu. Przed ułożeniem styropianu należy
uzupełnić ubytki przy zastosowaniu tynkarskiej warstwy wyrównawczej z tynku
cementowo-wapiennego. Następnie podłoże należy zagruntować dla uzyskania
lepszej przyczepności dla kleju do styropianu. Na styropian należy nałożyć siatkę z
włókna szklanego, następnie na którą nakłada się podkład gruntujący pod tynk.
Jako wykończeniową warstwę przewiduje się tynk polimerowo-mineralny barwiony
w masie. Kolorystykę tynków należy przyjąć wg wytycznych przedstawionych na
rysunkach elewacji. Tynk można wykonać jako biały, przeznaczony do
ostatecznego malowania farbami silikatowymi lub innymi, odpornymi na działanie
czynników atmosferycznych i pozwalającymi na właściwą gospodarkę
wilgotnościową ściany. Zastrzega się konieczność konsultacji ostatecznej
kolorystyki dla obiektu po wybraniu dostawcy farb do malowania elewacji oraz po
wykonaniu próbnych przemalowań ostatecznej i wyschniętej warstwy tynku.
Obróbkę blacharską dylatacyjną projektuje się w kolorze RAL 7016

26.Cokół budynku – wysokość cokołu projektuje się jako różną, w zależności od
części budynku. Na częściach budynku administracyjno-sanitarnym i z salami
ćwiczeń własnych, zakłada się jego wysokość do poziomu podłogi parteru. Na
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części hali sportowej i dobudowanej z pomieszczeniami pomocniczymi zakłada się
wysokość cokołu 50 - 65 cm (w zależności od poziomu terenu). Warstwy cokołowe
zakłada takie same jak warstwy tynkowe z różnicą, że wierzchnim wykończeniem
będzie tynk mozaikowy. Kolorystykę tynku należy przyjąć według rysunków
elewacji.

27.Opaska utwardzona
Przewiduje się adaptację istniejących fragmentów utwardzenia przy budynku oraz
wykonanie nowej. Opaska będzie wykonana na podbudowie z tłucznia
kamiennego frakcji 0-64mm grubości 15cm stabilizowanej mechanicznie. Na
warstwie podbudowy będzie dodatkowo wykonana podsypka piaskowo-
cementowa grubości 3cm, na której docelowo zostanie ułożona kostka betonowa
chodnikowa gr. 8cm, typu Behaton w kolorze grafitowym. Krawędź styku opaski z
zielenią będzie wykończona obrzeżem trawnikowym betonowym o wymiarach
przekroju poprzecznego 8x30cm, ułożonym na ławie z chudego betonu gr. do
20cm.

28.Ogrodzenie i brama wjazdowa – wymianę ogrodzenia wraz z bramą wjazdową
zakłada się tylko na odcinku od strony planu manewrowego. Zakłada się
wykonanie bramy wjazdowej przesuwnej z możliwością zamontowania silnika
elektrycznego. Bramę projektuje się wykonać wg rysunku architektonicznego.
Ogrodzenie zakłada się wykonać z siatki z drutu stalowego powlekanego
tworzywem PCV. Projektuje się rozpiąć ją na słupach stalowych 40x60x5 mm i
zamocować poprzesz pręt stalowy o średnicy 10 mm. Fundamenty zakłada się
wykonać jako żelbetowe monolityczne. Bramę i słupy zakłada się  trzykrotnie
pomalować farbą antykorozyjną.

29.Inne prace – zakłada się wykonanie dodatkowych prac takich jak:
• dwóch przebić (otwory o średnicy 40 cm) poprzez przekrycie hali sportowej na

przeprowadzenie kominów z pomieszczenia kotłowni
• przebić poprzez przekrycia hali sportowej na potrzebę przeprowadzenia

odpowietrzenia kanalizacji sanitarnej
• wszystkie przebicia należy wykończyć obróbką blacharską
• demontaż i ponowny montaż drzwi wejściowych do części administracyjno

sanitarnej
• oczyszczenie i zabezpieczenie konstrukcji nośnej dachu farbą o odporności

ogniowej R15;

• istnieje możliwość wykonania z części trybun miejsc widokowych dla osób
niepełnosprawnych; w takim wypadku lokalizację ich zakładało by się na połowie
najniższego rzędu trybun; wiązało by się to z częściową przebudową trybuny i
wykonaniem pochylni;
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OPIS KONSTRUKCYJNY

1. Podstawa opracowania:
Niniejszy projekt opracowano w oparci o:

• zlecenie inwestora
• projekt architektoniczny budynku, opracowany przez An Archi Group s.c. ul.

Chorzowska 64, Gliwice
• obowiązujące normy i normatywy
• dokumentacja geotechniczna podłoża gruntowego opracowana w lipcu 2008 r

poprzez firmę „Geobit” z Chrzanowa w styczniu 2009 r.

2. Przedmiot i zakres opracowania – przedmiotem niniejszego opracowania jest
projekt  rozbudowy  i  przebudowy  istniejącego  budynku  hali  sportowej „NIWKA”
w  Sosnowcu  w  zakresie  branży  konstrukcyjno–budowlanej.

3. Ogólny opis konstrukcji części dobudowywanej
Zaplecze  hali  zaprojektowano  jako  obiekt  parterowy  bez  podpiwniczenia, o
ławach  i  ścianach  fundamentowych  wylewanych  z  betonu  na  budowie,
ścianach  parteru  murowanych  w  technologii  tradycyjnej, o  poprzecznym
układzie  ścian  nośnych  i  stropie  gęstożebrowym  Teriva.

4. Przyjęte schematy statyczne
• stropy gęstożebrowe: terriva: wieloprzęsłowe ciągłe
• płyty żelbetowe: jednoprzęsłowe krzyżowo zbrojone
• belki i podciągi żelbetowe nadziemia: jednoprzęsłowe wolnopodparte
• belki poprzeczne: jednoprzęsłowe ze wspornikiem

5. Normy i obciążenia
Wielkość  obciążeń  działających  na  konstrukcję  obiektu  oraz  parametry
techniczne  materiałów  konstrukcyjnych  przyjęto  na  podstawie obowiązujących
norm  do  projektowania

• PN-82 / B-02000 - Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości
• PN-82 / B-02001 - Obciążenia stałe
• PN-82 / B-02003 - Podstawowe obc. technologiczne  i  montażowe
• PN-86 / B-02010 - Obciążenie śniegiem
• PN-86 / B-02010/Az1- Obciążenie śniegiem
• PN-86 / B-02011 - Obciążenie wiatrem
• PN-81 / B-03020 - Posadowienie bezpośrednie budowli
• PN-B-03002-1999 - Konstrukcje murowe
• PN- B-03264-2002 - Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone
• PN-90 / B-03200 - Konstrukcje stalowe
• Dopuszczalne  odchyłki  wymiarowe  deskowań  i  rusztowań  wg  tabl.  4-13

„Warunków  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano –
montażowych

6. Warunki gruntowo-wodne
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Zgodnie  z  dokumentacją  geotechniczna  podłoża  gruntowego  wykonaną przez
mgr inż.  Michała  Potempę  z firmy  GEOBIT z Chrzanowa w  lstyczniu 2009 r. W
podłożu występują nasypy niekontrolowane i namuły organiczne i namuły
organiczne miękkoplastyczne, które nie nadają się do bezpośredniego
posadowienia fundamentów. Zaprojektowano fundamenty posadowione poniżej
warstwy namułów na warstwie piasków średniozagęszconych o lD =0,47. Odbioru
wykopów fundamentowych należy dokonywać przy udziale uprawnionego
geologa, który potwierdzi zgodnośc parametrów występującego gruntu z
założonymi w projekcie. Ewentualne przegłębienia gruntów nienośnych należy
wybrać i uzupełnić piaskiem średnim zagęszczonym warstwami do  lD =0,45.
Zwierciadła wód gruntowych nie stwierdzono do głębokości 5,00m p.p.t.
Przedmiotowy rejon zaliczyć można do pierwszej kategorii geotechnicznej o
prostych warunkach gruntowych.

7. Podstawowe materiały konstrukcyjne
• beton konstrukcyjny kl. B25,
• chudy beton kl. B12,5,
• stal zbrojeniowa kl A-III gatunek 34GS, St3SX,
• stal zbrojeniowa kl A-I gatunek St3S,
• stal profilowa St3S,
• cegła pełna kl. 15
• bloczki betonowe kl. 20
• zaprawa cementowa marki M8 i M5 dla osadzenia nadproży stalowych w ścianach

istniejących
• zaprawa cementowo-wapienna marki M5 dla konstrukcji murowej pozostałych
ścian

8. Opis projektowanych elementów konstrukcji budynku

Fundamenty
Ławy  i  ściany  fundamentowe  budynku  zaplecza  i  segmentu  wejściowego  do
budynku  istniejącego  zaprojektowano  żelbetowe  monolityczne, wylewane   na
budowie  z  betonu  klasy  C20/25 , zbrojone stalą  34GS  
Z  fundamentów  oraz  ław  wypuścić  zbrojenie  dla  ścian  i  trzpieni  żelbetowych.
Izolacje pod fundamentami przyjęto z  2  warstw papy asfaltowej na lepiku układanej
na warstwie chudego betonu grubości 10cm.
Powierzchnie pionowe , stykające się z gruntem należy zagruntować Abizolem R  i
pomalować Abizolem P x2

Ściany  parteru  zaplecza
Murowane  o  grubości  25cm  z  cegły  ceramicznej  pełnej  oraz pustakami suporex
o grubości 24 cm, na  zaprawie  cem-wap  marki  M-5 

Konstrukcja  segmentu  wej ściowego
Ściany  stropy  i  schody  żelbetowe  monolityczne, wylewane   na  budowie  z
betonu  klasy  C25/30  i  C30/37(schody) , zbrojone stalą  34GS  
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Wieńce ścian: 
żelbetowe, wylewane  na  budowie  z  betonu  kl. C20/25, zbrojone  stalą  34GS

Podci ągi  i  nadpro ża  żelbetowe:  
wylewane  na  budowie  z  betonu  kl. B25, zbrojone  stalą  34GS

Ściany  piwnic  pod  projektowany  bieg  schodowy
Murowane  o  grubości  25cm  z  cegły  ceramicznej  pełnej  lub  bloczków
betonowych  na  zaprawie  cem  marki  M-5 

Biegi  schodowe  i  żebra  klatek  przebudowywanych:
żelbetowe,  płytowe  o  biegach  i  spocznikach  opartych  na  żebrach  lub  ścianach,
wylewane  na  budowie  z  betonu  kl. B25, zbrojone  stalą  34GS
Uzupełnienie  stropu (po rozebraniu  biegu  sch.  z   piwnicy):
Płyta  żelbetowa  wylewana  na  budowie  z  betonu  kl C20/25, zbrojona  stalą  34GS
i  St3S,  oparta  na  istniejącym  podciągu  żelbetowym  i  zaprojektowanej  belce
stalowej  z  dwuteownika  gorącowalcowanego  h=220mm  dospawanego  do
pojedynczego  dwuteownika  istniejącego.

Ramki  tarasu:
żelbetowe  wylewane  na  budowie  z  betonu  kl C25/30, zbrojone  stalą  34GS  i
St3S, 

Schody  wej ściowe  na  taras:
stalowe  o  belkach  policzkowych  spawanych  z  profili  gorącowalcowanych  C200  i
stopniach  z  blachy  o  grubości  6  mm  (do  stopni  stalowych  mocowane  będą
stopnie  drewniane  wg  części  architektonicznej  opracowania)

Ściany  oporowe  schodów  zewn ętrznych:
żelbetowe  wylewane  na  budowie  z  betonu  kl C25/30, zbrojone  stalą  34GS  i
St3S, 

Nadpro ża  w  ścianach  istniej ących:
nadproża  nad  projektowanymi  otworami  w  ścianach  istniejących  to  profile
gorącowalcowane  ze  stali  St3S, osadzane  w  bruzdach  na  zaprawie  cementowei
po  obu  stronach  ściany  i  skręcane  śrubami  M16

9. Wytyczne realizacji
• w trakcie  prowadzenia  wykopów  fundamentowych  wzdłuż  ściany  podłużnej

hali  sportowej, należy  przewidzieć  konieczność  zabezpieczenia  wykopu
szalunkiem  drewnianym  od  strony  istniejących  fundamentów  od  poziomu  ~
-0,7m  do  dna  wykopu;

• przy dobudowie  od  strony  ściany  szczytowej  hali  sportowej  może  wystąpić
konieczność  wymiany  gruntu  pod  fundamentami  o  średniej  grubości  ~40cm.
Pozostałe  grunty  pod  poziomem  posadzki  dla  tej  części  dobudowy ,
występujące  powyżej  poziomu  posadowienia, też  trzeba  wymienić  ponieważ
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występują  tam  grunty  organiczne  i  może  dojść  do  nierównomiernego
osiadania  posadzki;

• zaleca  się  każdorazowo  dokonać  odbioru  wykopów  fundamentowych  przy
udziale  uprawnionego  geologa;

10.Uwagi końcowe
Wszystkie  roboty  budowlano-montażowe  należy  wykonać  zgodnie z
„Warunkami technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-
montażowych”.  Roboty  prowadzić  pod  nadzorem  uprawnionych  osób z
zachowaniem  maksimum  ostrożności , przestrzegając  przepisów  bhp, których
szczegółowe  unormowanie  znajduje  się  w  Rozporządzeniu  Ministra
Budownictwa  i  Przemysłu  Materiałów  Budowlanych  z  dnia  28.03.1972 r (Dz.
U. nr 13 poz. 91).  Przy  realizacji  niniejszego  projektu  może  zaistnieć
konieczność  wykonania  dodatkowych  robót  nie  ujętych  projektem , a wynikłych
z  odkrywek  ukrytych  elementów  konstrukcji.
Każda  zmiana  w  projekcie  wymaga  formy  pisemnej  a  o  ewentualnych
różnicach  pomiędzy  stanem  istniejącym  a  założonym  w  projekcie Wykonawca
winien  powiadomić  projektanta  w  trybie  natychmiastowym.

 

Ekspertyza techniczna budynku, sporządzona pod kątem projektowanej przebudowy
i rozbudowy

Projektowana przebudowa budynku nie zmienia jego zasadniczego układu
konstrukcyjnego ani nie wprowadza dodatkowych obciążeń istniejących elementów
konstrukcyjnych. Projektowana klatka schodowa oparta jest na nowych ścianach i nie
powoduje zwiększenia obciążenia ścian istniejących. Projektowana perforacja ścian,
tzn. wykonanie dodatkowych otworów i poszerzenie istniejących, jest mała i nie
powoduje lokalnych przeciążeń czy utraty stateczności elementów budynku. 
Projektowana  dobudowa  zaplecza  hali  sportowej  nie  dociąża  istniejących
fundamentów  hali  ponieważ  zastosowano  poprzeczny  układ  ścian  nośnych  a
nad  istniejącymi  stopami  fundamentowymi  zaprojektowano  nadproża  w  ścianie
podłużnej  piwnic.
   Ogólny  stan  techniczny  budynku  ocenia  się  na  dość  dobry  i  nie  ma
przeciwwskazań  do  wykonania  przebudowy  i  rozbudowy  obiektu  wg  niniejszego
projektu.

ZAGADNIENIA PRZECIWPOŻAROWE

Sala sportowa z zapleczem

1. Przeznaczenie i charakterystyka pomieszczeń istniejących - hala sportowa
jednokondygnacyjna z zapleczem sanitarnym dwukondygnacyjnym oraz
pomieszczeniami pomocniczymi o technicznymi (kotłownia) wydzielonymi od
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pomieszczenia hali sportowej. Pomieszczenia wydzielone znajdują się w
segmencie jednokondygnacyjnym.

2. Klasyfikacja pożarowa i zagrożenia ludzi.
• sala gimnastyczna z widownią – kategoria ZL-I zagrożenia ludzi,
• zaplecze socjalno-higieniczne – kategoria ZL-III zagrożenia ludzi,
• zaplecze pomocniczo-techniczne – kategoria PM o gęstości obciążenia ogniowego

do 500 MJ/m2
3. Wymagania budowlane – ze względu na brak wydzieleń ppożarowych i

dwukondygnacyjny charakter hali z zapleczem zlokalizowano je do kategorii „C”
odporności pożarowej, stąd konstrukcję nośną dachu, farbę należy dostosować do
klasy R15 (pomalować farbami pęczniejącymi do klasy R15),

Uwaga !  Konstrukcja nośna siedzeń widowni i dostosowanie siedzisk oraz
adaptacji między siedziskami powinna odpowiadać warunkom technicznym.

4. Warunki ewakuacyjne – dopuszczalne odległości przejść i dojść ewakuacyjnych z
widowni i zaplecza zapewniono poprzez biegi schodów o długości przejścia do 40
m przy dwóch kierunkach ewakuacji.

5. Drogi pożarowe, odległości między obiektami, strefy pożarowe – ze względu na
zakres opracowania, wymagana jest droga pożarowa do sali gimnastycznej z
możliwością wjazdu i wyjazdu bez konieczności cofania. Dopuszczalna strefa
pożarowa dla obiektów niskich – maksymalnie 8000m2. Odległości od sąsiedniej
zabudowy – min. 8m.

6. Wymagania instalacyjne
• do zewnętrznego gaszenia pożaru 20 dm3/s – co najmniej dwa hydranty DN80
• do wewnętrznego gaszenia pożaru – hydranty wewnętrzne 25 z wężem

półsztywnym o zasięgu do 33 m na każdej kondygnacji,
• główny ppożarowy wyłącznik prądu
• instalacja oświetlenia ewakuacyjnego z sali sportowej i na drogach komunikacji

ogólnej
• instalacja odgromowa – ochrona podstawowa
• instalacja wentylacji z materiałów niepalnych z zabezpieczeniem przejść i

przepustów przez ściany oddzielenia ppożarowego i ściany oraz stropy w klasie
REI60 oraz EI60 i wyższe.

7. Rodzaj i typ gaśnic – jedna sztuka gaśnicy proszkowej 4kg/200m2 dla grupy
pożarów ABC

Część administracyjno sanitarna

1. Przeznaczenie – obiekt trzykondygnacyjny, zblokowany z istniejącą zabudową o
wysokości do 12 m, przy czym pierwsze piętro nie jest objęte zakresem
opracowania.

2. Klasyfikacja pożarowa i zagrożenia ludzi – kategoria ZL III zagrożenia ludzi.
3. Kategoria budowlana – obiekt wykonano zgodnie z wymaganiami w klasie „C”

odporności pożarowej.
4. Warunki ewakuacyjne – dopuszczalna długość przejść i dojść ewakuacyjnych w

piwnicy i na parterze, przy dwóch kierunkach ewakuacji są zachowane. 
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Uwaga! - Na pierwszym pietrze nie objętym zakresem opracowania, długość
dojścia przekracza wymagająca długość 30m, stąd wymagane byłoby wydzielenie
klatki schodowej i jej oddymianie.

5. Drogi pożarowe, odległość od sąsiedniej zabudowy, strefy pożarowe – obiekt
mieści się w dopuszczalnej strefie budynków zblokowanych. Przy jednej strefie
pożarowej droga pożarowa i odległości od sąsiedniej zabudowy (min 8m) są
wymagane.

6. Wymagania instalacyjne
• do zewnętrznego gaszenia pożaru 20 dm3/s – co najmniej dwa hydranty DN80
• do wewnętrznego gaszenia pożaru – hydranty 25 z wężem półsztywnym, na

każdej kondygnacji
• główny ppożarowy wyłącznik prądu – dla całego obiektu
• instalacja oświetlenia ewakuacyjnego na drogach komunikacji ogólnej,

oświetlonych jedynie światłem sztucznym,
• instalacja odgromowa – ochrona podstawowa

Uwaga!  - zapewnienie dopuszczalnej długości dojścia z pierwszego piętra wg
oddzielnego opracowania

7. Rodzaj i typ gaśnic – jedna sztuka gaśnicy proszkowej 4kg/200m2 dla grupy
pożarów ABC

Uwagi

Wszelkie niejasności i nieścisłości należy bezwzględnie uzgodnić z
projektantem (obowiązuje forma pisemna).

Rozwiązania budowlane oraz detali połączeniowych i technicznych należy
wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, wytycznymi
producentów, własnościami technicznymi stosowanych materiałów oraz
zasadami sztuki budowlanej. Wszelkie prace wykonywać zgodnie z
obowiązującymi zasadami BHP, normami i sztuką budowlana. Dopuszcza się
stosowanie materiałów oraz technologii zamiennych gwarantujące założone w
projekcie parametry. Każdorazowe wprowadzenie zmian należy uzgodnić z
projektantem i nanieść zmiany w wykonanym projekcie architektoniczno -
budowlanym znajdującym się na budowie.
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Roboty budowlane należy wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej.
Wykonawcy przedmiotu projektu zobowiązani są do przestrzegania:

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2002 roku Nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami) 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003
roku, Nr 169, poz. 1650 - tekst jednolity),
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku w sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126),
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.
U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401, z późniejszymi zmianami),
- innych przepisów związanych z wykonywaniem robót budowlanych

W obiekcie należy stosować wyłącznie materiały posiadające atesty, aprobaty
techniczne, certyfikaty  i dopuszczenia w budownictwie i w obiektach policji, ze
szczególnym uwzględnieniem materiałów służących ochronie
przeciwpożarowej. 

-------------------------------------------------------------------------- Gliwice maj 2009 
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ZAŁĄCZNIKI
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA

opracowanie:   -----------------   An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 032 - 331.16.17 biuro@a-ag.com.pl

Strona 44


