
217.35*0.06+34*0.072*(24+8.8+6+4.2+14.4+17.5+71.2+24.4+37.7+102.5+53.18)+13.02*51.1*(138.2*1.98+37.7*3.69+224.1*2.26+102.5*2.14+71.2*1.49+90.5*1.28)+1.1*2*(8*2.34+8*4.83+1*4.71+2*5.04)+1.9*3.69*13.02512.97+3.14*0.7*0.7*(1.98*6+1*3.69+9*2.26+4*2.14+1*1.84)+3.14*13.02*1.1*1.1+3.14*3*2.4*0.25*0.252*(138.2*1.98+224.1*2.26+102.5*2.14+71.2*1.49+90.5*1.38+1.9*3.69)2*37.7*3.691.1*(327.7*0.715+157.7*0.65+178.4*0.6)-3.14*(0.1575*0.1575*327.7+157.7*0.125*0.125+178.4*0.1*0.1)+1.9*13.02339.15*0.06+68*0.070.9*(203.3*2.34+137.5*4.83+9.6*4.71+48.2*5.04)+1.1*2*(8*2.34+8*4.83+1*4.71+2*5.04)398.6*0.6+3.14*0.7*0.7*(2.34*8+4.83*8+4.71*1+5.04*2)203.3*2*2.242*(137.5*4.83+9.6*4.71+48.2*5.04)398.6*(0.9*0.6-3.14*0.1*0.1)72.3+63+22.41.27+1.21+1.65+1.32+1.14+1.09+0.86+0.69792.86*0.1534+144.9*1.534+144.9*1.534+144.9*1.5144.9*1.534+144.9*1.534+144.9*1.534+144.9*1.5144.9*1.5

Data opracowania:

2016-08-12

Kosztorys inwestorski

Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Żeromskiego 9 w
Sosnowcu

ul. Żeromskiego 9 w Sosnowcu

Budowa: Park Żeromskiego

Obiekt lub rodzaj robót: roboty ziemne CPV 45111200-0, roboty montażowe CPV 45232440-8, roboty wykończeniowe CPV 
45233200-1

Inwestor: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
41-200 Sosnowiec, ul. 3 maja 41



kanalizacja Park Żeromskiego strona nr: 2

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. 
Żeromskiego 9 w Sosnowcu
ul. Żeromskiego 9 w Sosnowcu

1 Element Roobty ziemne  (kanalizacja sanitarna) CPV 45111200-0

1.1 KNNR 6 
0805-06             
         ST iOR 
4.1.

Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej

m2 34,00

1.2 KNR AT-03 
0101-02             
         ST iOR 
4.1.

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm

m 289,80

1.3 KNR 2-31 
0803-03             
         ST iOR 
4.1.

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm

m2 217,35

1.4 KNR 2-31 
0803-04             
         ST iOR 
4.1.

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub.

m2 217,35

1.5 KNR 4-01 
0108-11              
        ST iOR 4.1.

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km

Wyliczenie ilości robót:

217.35*0.06+34*0.07 15,421

RAZEM: 15,421 m3 15,42

1.6 KNR 4-01 
0108-12             
         ST iOR 
4.1.

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km

m3 15,42

1.7 KNR 2-01 
0126-01             
         ST iOR 
4.1.

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

2*(24+8.8+6+4.2+14.4+17.5+71.2+24.4+37.7+102.5+53.1

8)+13.02*5 792,860

RAZEM: 792,860 m2 792,86

1.8 KNR 2-01 
0206-05             
         ST iOR 
4.1.

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.IV z transp.urobku 
samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km

Wyliczenie ilości robót:

1.1*(138.2*1.98+37.7*3.69+224.1*2.26+102.5*2.14+71.2*

1.49+90.5*1.28)+1.1*2*(8*2.34+8*4.83+1*4.71+2*5.04)+1

.9*3.69*13.02 1 746,556

RAZEM: 1 746,556 m3 1 746,56

1.9 KNR 2-01 
0214-04             
         ST iOR 
4.1.

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami 
samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV- nadmiar ziemi

Wyliczenie ilości robót:

512.97+3.14*0.7*0.7*(1.98*6+1*3.69+9*2.26+4*2.14+1*1.

84)+3.14*13.02*1.1*1.1+3.14*3*2.4*0.25*0.25 635,104

RAZEM: 635,104 m3 635,10

1.10 KNR 2-01 
0322-07             
         ST iOR 
4.1.

Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w 
grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

2*(138.2*1.98+224.1*2.26+102.5*2.14+71.2*1.49+90.5*1.

38+1.9*3.69) 2 474,882

RAZEM: 2 474,882 m2 2 474,88

1.11 KNR 2-01 
0322-04             
         ST iOR 
4.1.

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 6.0 m wypraskami w 
grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

2*37.7*3.69 278,226

RAZEM: 278,226 m2 278,23



kanalizacja Park Żeromskiego strona nr: 3

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.12 KNR 2-19 
0218-01             
                           
 ST iOR 4.1.

Zabezpieczenie kabla w ziemi
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

zabezp. 21,00

1.13 KNR-W 2-18 
0511-03              
        ST iOR 4.1.

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm

Wyliczenie ilości robót:

1.1*(327.7*0.715+157.7*0.65+178.4*0.6)-3.14*(0.1575*0.

1575*327.7+157.7*0.125*0.125+178.4*0.1*0.1)+1.9*13.0

2 474,110

RAZEM: 474,110 m3 474,11

1.14 KNR 2-01 
0212-08             
         ST iOR 
4.1.

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej 
w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km- przywóz ziemi 
do zasypki

m3 1 093,75

1.15 KNR 2-01 
0230-02             
         ST iOR 
4.1.

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. IV

m3 1 111,46

1.16 KNR-W 2-01 
0228-03             
         ST iOR 
4.1.

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III

m3 1 111,46

2 Element Roobty ziemne  (kanalizacja deszczowa) CPV 45111200-0

2.1 KNNR 6 
0805-06             
       ST iOR 4.2.

Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej

m2 68,00

2.2 KNR AT-03 
0101-02             
       ST iOR 4.2.

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm

m 357,00

2.3 KNR 2-31 
0803-03             
       ST iOR 4.2.

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm

m2 339,15

2.4 KNR 2-31 
0803-04             
       ST iOR 4.2.

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub.

m2 339,15

2.5 KNR 4-01 
0108-11              
      ST iOR 4.2.

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km

Wyliczenie ilości robót:

339.15*0.06+68*0.07 25,109

RAZEM: 25,109 m3 25,11

2.6 KNR 4-01 
0108-12             
       ST iOR 4.2.

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km

m3 25,11

2.7 KNR 2-01 
0126-01             
       ST iOR 4.2.

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

m2 371,80

2.8 KNR 2-01 
0206-05             
       ST iOR 4.2.

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.IV z transp.urobku 
samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km

Wyliczenie ilości robót:

0.9*(203.3*2.34+137.5*4.83+9.6*4.71+48.2*5.04)+1.1*2*(

8*2.34+8*4.83+1*4.71+2*5.04) 1 443,922

RAZEM: 1 443,922 m3 1 443,92

2.9 KNR 2-01 
0214-04             
       ST iOR 4.2.

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami 
samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV- nadmiar ziemi

Wyliczenie ilości robót:

398.6*0.6+3.14*0.7*0.7*(2.34*8+4.83*8+4.71*1+5.04*2) 350,170

RAZEM: 350,170 m3 350,17

2.10 KNR 2-01 
0322-07             
       ST iOR 4.2.

Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w 
grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

203.3*2*2.24 910,784

RAZEM: 910,784 m2 910,78

2.11 KNR 2-19 
0218-01             
       ST iOR 4.2.

Zabezpieczenie kabla w ziemi
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

zabezp. 15,00



kanalizacja Park Żeromskiego strona nr: 4

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

2.12 KNR 2-01 
0322-04             
        ST iOR 4.2.

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 6.0 m wypraskami w 
grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

2*(137.5*4.83+9.6*4.71+48.2*5.04) 1 904,538

RAZEM: 1 904,538 m2 1 904,54

2.13 KNR-W 2-18 
0511-03              
      ST iOR 4.2.

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm-podsypka i obsypka piaskiem

Wyliczenie ilości robót:

398.6*(0.9*0.6-3.14*0.1*0.1) 202,728

RAZEM: 202,728 m3 202,73

2.14 KNR 2-01 
0212-08             
       ST iOR 4.2.

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej 
w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km- przywóz ziemi 
do zasypki m3 1 093,75

2.15 KNR 2-01 
0230-02             
       ST iOR 4.2.

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. IV

m3 1 093,75

2.16 KNR-W 2-01 
0228-03             
       ST iOR 4.2.

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III

m3 1 093,75

3 Element Roboty montażowe (kanały - deszczówka) CPV 45232440-8

3.1 KNR-W 2-18 
0408-05             
         ST iOR 
4.1.1

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm

m 327,70

3.2 KNR-W 2-18 
0408-04             
         ST iOR 
4.1.1

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm

Wyliczenie ilości robót:

72.3+63+22.4 157,700

RAZEM: 157,700 m 157,70

3.3 KNR-W 2-18 
0408-03             
         ST iOR 
4.1.1

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm

m 178,40

3.4 KNR-W 2-18 
0408-02             
         ST iOR 
4.1.1

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm

Wyliczenie ilości robót:

1.27+1.21+1.65+1.32+1.14+1.09+0.86+0.69 9,230

RAZEM: 9,230 m 9,23

3.5 KNR-W 2-18 
0421-02             
         ST iOR 
4.1.1

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160  - kolano 
PVC 160/87,5 st.

szt 8,00

3.6 KNR-W 2-18 
0421-03             
         ST iOR 
4.1.1

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm - trójnik
red. 200/160mm 87 st.

szt 8,00

3.7 KNR-W 2-18 
0527-01             
         ST iOR 
4.1.1

Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20 cm - otwór o śr. 
nominalnej 210 mm - p.anal. śr. 160mm

szt 7,00

3.8 KNR-W 2-18 
0527-03             
         ST iOR 
4.1.1

Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20 cm - otwór o śr. 
nominalnej 310 mm

szt 29,00

3.9 KNR-W 2-18 
0527-02             
         ST iOR 
4.1.1

Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20 cm - otwór o śr. 
nominalnej 260 mm

szt 12,00

4 Element Roboty montażowe (kanały - sanitarna) CPV 45232440-8

4.1 KNR-W 2-18 
0408-03             
       ST iOR 
4.2.1

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm

m 398,60

5 Element Roboty montażowe (studnie) CPV 45232440-8

5.1 KNR-W 2-18 
0513-03             
         ST iOR 
4.1.2

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m

stud. 5,00



kanalizacja Park Żeromskiego strona nr: 5

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

5.2 KNR-W 2-18 
0513-03             
         ST iOR 
4.1.2

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m

stud. 16,00

5.3 KNR-W 2-18 
0513-04             
         ST iOR 
4.1.2

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy 
głęb.

[0.5 m] stud. -28,00

5.4 KNR-W 2-18 
0517-02             
         ST iOR 
4.1.5

Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową - p. 
anal. studnia TEGRA 1000 z regulatorem przepływu z nastawą

szt 1,00

5.5 KNR-W 7-04 
0502-01             
  ST iOR

Zespół urządzeń zblokowanej oczyszczalni ścieków (biobloki). Masa do 8.6 t. Montaż sposobem 
półmechanicznym- p.anal. zbiornik retencyjny śr. 2200mm dł. 13,02m

kpl. 1,00

5.6 KNR 2-18 
0625-01             
 ST iOR

Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr.500 mm z osadnikiem i syfonem
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

szt. 3,00

5.7 KNR-W 2-18 
0527-01             
         ST iOR 
4.1.4

Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20 cm - otwór o śr. 
nominalnej 210 mm

szt 12,00

5.8 KNR-W 2-18 
0706-02             
          ST iOR 
4.1.1

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm

odc. -1 prób. 24,00

5.9 KNR-W 2-18 
0513-03             
       ST iOR 
4.2.2

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m

stud. 5,00

5.10 KNR-W 2-18 
0513-03             
       ST iOR 
4.2.2

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m

stud. 13,00

5.11 KNR-W 2-18 
0513-04             
       ST iOR 
4.2.2

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy 
głęb.

[0.5 m] stud. 33,00

5.12 KNR-W 2-18 
0527-01             
       ST iOR 
4.2.2

Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20 cm - otwór o śr. 
nominalnej 210 mm

szt 38,00

5.13 KNR-W 2-18 
0527-01             
       ST iOR 
4.2.2

Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20 cm - otwór o śr. 
nominalnej 210 mm - p.anal. śr. 160mm

szt 4,00

5.14 KNR-W 2-18 
0706-02             
       ST iOR 
4.2.1

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm

odc. -1 prób. 19,00

6 Element Roboty wykończeniowe (kanalizacaja deszczowa)  CPV 45233200-1

6.1 KNR 2-01 
0505-02             
         ST iOR 
4.1.

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

m2 792,86

6.2 KNR 2-21 
0218-03             
         ST iOR 
4.1.

Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

792.86*0.15 118,929

RAZEM: 118,929 m3 118,93

6.3 KNR 2-21 
0401-01             
         ST iOR 
4.1.

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.I-II bez nawożenia
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

m2 792,86

6.4 KNR 2-31 
0103-02             
         ST iOR 
4.1.

Ręczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.III-IV

Wyliczenie ilości robót:

34+144.9*1.5 251,350

RAZEM: 251,350 m2 251,35



kanalizacja Park Żeromskiego strona nr: 6

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

6.5 KNR 2-31 
0105-01             
         ST iOR 
4.1.

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.

Wyliczenie ilości robót:

34+144.9*1.5 251,350

RAZEM: 251,350 m2 251,35

6.6 KNR 2-31 
0105-02             
         ST iOR 
4.1.

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz.

Wyliczenie ilości robót:

34+144.9*1.5 251,350

RAZEM: 251,350 m2 251,35

6.7 KNR 2-31 
0502-06             
         ST iOR 
4.1.

Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem

m2 34,00

6.8 KNR 2-31 
0114-01              
        ST iOR 4.1.

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm

Wyliczenie ilości robót:

144.9*1.5 217,350

RAZEM: 217,350 m2 217,35

6.9 KNR 2-31 
0114-05              
        ST iOR 4.1.

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm

m2 34,00

6.10 KNR 2-31 
0114-03              
        ST iOR 4.1.

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm

Wyliczenie ilości robót:

34+144.9*1.5 251,350

RAZEM: 251,350 m2 251,35

6.11 KNR 2-31 
0311-01              
        ST iOR 4.1.

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca 
asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm

Wyliczenie ilości robót:

34+144.9*1.5 251,350

RAZEM: 251,350 m2 251,35

6.12 KNR 2-31 
0311-05              
        ST iOR 4.1.

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna 
asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm

Wyliczenie ilości robót:

34+144.9*1.5 251,350

RAZEM: 251,350 m2 251,35

6.13 KNR 2-31 
0311-06              
        ST iOR 4.1.

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna 
asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.

Wyliczenie ilości robót:

144.9*1.5 217,350

RAZEM: 217,350 m2 217,35

7 Element Roboty wykończeniowe (kanalizacja sanitarna) CPV 45233200-1

7.1 KNR 2-01 
0505-02             
       ST iOR 4.2.

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

m2 371,80

7.2 KNR 2-21 
0218-03             
       ST iOR 4.2.

Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

m3 55,77

7.3 KNR 2-21 
0401-01             
       ST iOR 4.2.

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.I-II bez nawożenia
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

m2 371,80

7.4 KNR 2-31 
0103-02             
       ST iOR 4.2.

Ręczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.III-IV

m2 425,00

7.5 KNR 2-31 
0105-01             
       ST iOR 4.2.

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.

m2 425,00

7.6 KNR 2-31 
0105-02             
       ST iOR 4.2.

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz.

m2 425,00

7.7 KNR 2-31 
0502-06             
       ST iOR 4.2.

Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem

m2 68,00

7.8 KNR 2-31 
0114-01              
      ST iOR 4.2.

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm

m2 357,00
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

7.9 KNR 2-31 
0114-05              
      ST iOR 4.2.

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm

m2 68,00

7.10 KNR 2-31 
0114-03              
      ST iOR 4.2.

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm

m2 425,00

7.11 KNR 2-31 
0311-01              
      ST iOR 4.2.

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca 
asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm

m2 425,00

7.12 KNR 2-31 
0311-05              
      ST iOR 4.2.

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna 
asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm

m2 425,00

7.13 KNR 2-31 
0311-06              
      ST iOR 4.2.

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna 
asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.

m2 357,00
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Kosztorys uproszczony

Nr
<-NR->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Wyliczona
wart. jedn.

<-CENA->

Wartość bez
narzutów

<-WARTOSC->

Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej Hali Widowiskowo-Sportowej 
przy ul. Żeromskiego 9 w Sosnowcu
ul. Żeromskiego 9 w Sosnowcu

1 Roobty ziemne  (kanalizacja sanitarna) CPV 45111200-0

1.1 Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce 
piaskowej m2 34,00 1,61 54,82

1.2 Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm m 289,80 3,65 1 058,13

1.3 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm m2 217,35 9,06 1 969,22

1.4 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm 
grub.
Krotność=3,00 m2 217,35 4,27 928,21

1.5 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km m3 15,42 47,65 734,73

1.6 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 
km
Krotność=3,00 m3 15,42 4,32 66,61

1.7 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 792,86 0,29 232,27

1.8 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.IV z 
transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km m3 1 746,56 22,07 38 549,60

1.9 Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami 
samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV- nadmiar ziemi
Krotność=4,00 m3 635,10 4,38 2 779,83

1.10 Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami 
w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 2 474,88 10,63 26 307,50

1.11 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 6.0 m wypraskami w 
grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 278,23 14,03 3 902,91

1.12 Zabezpieczenie kabla w ziemi
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 zabezp. 21,00 99,89 2 097,75

1.13 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm m3 474,11 87,82 41 635,65

1.14 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 
odl.do 1 km- przywóz ziemi do zasypki m3 1 093,75 19,86 21 719,29

1.15 Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w 
gruncie kat. IV m3 1 111,46 1,19 1 321,21

1.16 Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3 1 111,46 2,84 3 153,48

Podsumowanie elementu Razem

Koszty bezpośrednie 146 511,21
Koszty pośrednie 65 459,18

Zysk 18 447,62
Razem Roobty ziemne  (kanalizacja sanitarna) CPV 45111200-0 netto 230 418,01

                VAT 52 996,14
Wartość elementu brutto 283 414,15

2 Roobty ziemne  (kanalizacja deszczowa) CPV 45111200-0

2.1 Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce 
piaskowej m2 68,00 1,61 109,65

2.2 Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm m 357,00 3,65 1 303,50

2.3 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm m2 339,15 9,06 3 072,74

2.4 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm 
grub.
Krotność=3,00 m2 339,15 4,27 1 448,37

2.5 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km m3 25,11 47,65 1 196,44

2.6 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 
km
Krotność=3,00 m3 25,11 4,32 108,46

2.7 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 371,80 0,29 108,92

2.8 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.IV z 
transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km m3 1 443,92 22,07 31 869,81

2.9 Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami 
samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV- nadmiar ziemi
Krotność=4,00 m3 350,17 4,38 1 532,69

2.10 Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami 
w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 910,78 10,63 9 681,40

2.11 Zabezpieczenie kabla w ziemi
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 zabezp. 15,00 99,89 1 498,39
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Nr
<-NR->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Wyliczona
wart. jedn.

<-CENA->

Wartość bez
narzutów

<-WARTOSC->

2.12 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 6.0 m wypraskami w 
grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 1 904,54 14,03 26 716,10

2.13 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm-podsypka i obsypka 
piaskiem m3 202,73 87,82 17 803,45

2.14 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 
odl.do 1 km- przywóz ziemi do zasypki m3 1 093,75 19,86 21 719,29

2.15 Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w 
gruncie kat. IV m3 1 093,75 1,19 1 300,16

2.16 Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3 1 093,75 2,84 3 103,23

Podsumowanie elementu Razem

Koszty bezpośrednie 122 572,60
Koszty pośrednie 56 232,15

Zysk 15 847,26
Razem Roobty ziemne  (kanalizacja deszczowa) CPV 45111200-0 netto 194 652,01

                VAT 44 769,96
Wartość elementu brutto 239 421,97

3 Roboty montażowe (kanały - deszczówka) CPV 45232440-8

3.1 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm m 327,70 128,13 41 988,31

3.2 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm m 157,70 97,16 15 321,56

3.3 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m 178,40 62,82 11 207,88

3.4 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m 9,23 40,17 370,81

3.5 Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160  - 
kolano PVC 160/87,5 st. szt 8,00 31,32 250,53

3.6 Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 
mm - trójnik red. 200/160mm 87 st. szt 8,00 72,99 583,93

3.7 Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20 cm - otwór o
śr. nominalnej 210 mm - p.anal. śr. 160mm szt 7,00 67,76 474,32

3.8 Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20 cm - otwór o
śr. nominalnej 310 mm szt 29,00 193,22 5 603,25

3.9 Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20 cm - otwór o
śr. nominalnej 260 mm szt 12,00 156,64 1 879,62

Podsumowanie elementu Razem

Koszty bezpośrednie 77 680,21
Koszty pośrednie 3 895,17

Zysk 1 097,73
Razem Roboty montażowe (kanały - deszczówka) CPV 45232440-8 netto 82 673,11

                VAT 19 014,82
Wartość elementu brutto 101 687,93

4 Roboty montażowe (kanały - sanitarna) CPV 45232440-8

4.1 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m 398,60 62,82 25 041,83

Podsumowanie elementu Razem

Koszty bezpośrednie 25 041,83
Koszty pośrednie 1 615,98

Zysk 455,41
Razem Roboty montażowe (kanały - sanitarna) CPV 45232440-8 netto 27 113,22

                VAT 6 236,04
Wartość elementu brutto 33 349,26

5 Roboty montażowe (studnie) CPV 45232440-8

5.1 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m stud. 5,00 4 235,47 21 177,36

5.2 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m stud. 16,00 3 347,26 53 556,13

5.3 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 
m różnicy głęb. [0.5 m] stud. -28,00 132,23 -3 702,44

5.4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą 
teleskopową - p. anal. studnia TEGRA 1000 z regulatorem przepływu z nastawą szt 1,00 1 917,19 1 917,19

5.5 Zespół urządzeń zblokowanej oczyszczalni ścieków (biobloki). Masa do 8.6 t. Montaż 
sposobem półmechanicznym- p.anal. zbiornik retencyjny śr. 2200mm dł. 13,02m kpl. 1,00 72 378,27 72 378,27

5.6 Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr.500 mm z osadnikiem i 
syfonem
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 3,00 1 597,90 4 793,71

5.7 Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20 cm - otwór o
śr. nominalnej 210 mm szt 12,00 79,42 953,09

5.8 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm odc. -1 prób. 24,00 362,74 8 705,82

5.9 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m stud. 5,00 4 235,47 21 177,36

5.10 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m stud. 13,00 3 347,26 43 514,35

5.11 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 
m różnicy głęb. [0.5 m] stud. 33,00 132,23 4 363,61

5.12 Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20 cm - otwór o
śr. nominalnej 210 mm szt 38,00 79,42 3 018,12

5.13 Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20 cm - otwór o
śr. nominalnej 210 mm - p.anal. śr. 160mm szt 4,00 67,76 271,03

5.14 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm odc. -1 prób. 19,00 362,74 6 892,12
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Nr
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Opis robót
<-OPIS->
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<-ILOSC->

Wyliczona
wart. jedn.

<-CENA->

Wartość bez
narzutów

<-WARTOSC->

Podsumowanie elementu Razem

Koszty bezpośrednie 239 015,72
Koszty pośrednie 32 236,11

Zysk 9 084,73
Razem Roboty montażowe (studnie) CPV 45232440-8 netto 280 336,56

                VAT 64 477,41
Wartość elementu brutto 344 813,97

6 Roboty wykończeniowe (kanalizacaja deszczowa)  CPV 45233200-1

6.1 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 792,86 1,88 1 487,67

6.2 Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 118,93 5,63 669,58

6.3 Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.I-II bez nawożenia
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 792,86 2,63 2 087,41

6.4 Ręczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w 
gr.kat.III-IV m2 251,35 2,56 644,61

6.5 Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz. m2 251,35 2,66 668,87

6.6 Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po 
zagęszcz.
Krotność=7,00 m2 251,35 3,10 778,00

6.7 Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem m2 34,00 51,65 1 756,23

6.8 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm m2 217,35 16,29 3 541,70

6.9 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm m2 34,00 22,29 757,81

6.10 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm m2 251,35 8,32 2 090,39

6.11 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca
asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm m2 251,35 25,20 6 334,09

6.12 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa 
ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm m2 251,35 21,07 5 294,77

6.13 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa 
ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.
Krotność=3,00 m2 217,35 21,04 4 573,29

Podsumowanie elementu Razem

Koszty bezpośrednie 30 684,42
Koszty pośrednie 4 513,87

Zysk 1 272,12
Razem Roboty wykończeniowe (kanalizacaja deszczowa)  CPV 45233200-1 netto 36 470,41

                VAT 8 388,19
Wartość elementu brutto 44 858,60

7 Roboty wykończeniowe (kanalizacja sanitarna) CPV 45233200-1

7.1 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 371,80 1,88 697,62

7.2 Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 55,77 5,63 313,99

7.3 Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.I-II bez nawożenia
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 371,80 2,63 978,86

7.4 Ręczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w 
gr.kat.III-IV m2 425,00 2,56 1 089,94

7.5 Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz. m2 425,00 2,66 1 130,99

7.6 Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po 
zagęszcz.
Krotność=7,00 m2 425,00 3,10 1 315,48

7.7 Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem m2 68,00 51,65 3 512,45

7.8 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm m2 357,00 16,29 5 817,27

7.9 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm m2 68,00 22,29 1 515,59

7.10 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm m2 425,00 8,32 3 534,58

7.11 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca
asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm m2 425,00 25,20 10 710,11

7.12 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa 
ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm m2 425,00 21,07 8 952,75

7.13 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa 
ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.
Krotność=3,00 m2 357,00 21,04 7 511,69

Podsumowanie elementu Razem

Koszty bezpośrednie 47 081,32
Koszty pośrednie 4 923,78

Zysk 1 387,63
Razem Roboty wykończeniowe (kanalizacja sanitarna) CPV 45233200-1 netto 53 392,73

                VAT 12 280,33
Wartość elementu brutto 65 673,06
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Zestawienie robocizny

L.p. Nazwa zawodu Jm Ilość

2. Robocizna razem r-g 9 491,1576
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Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa Wartość z
narzutami

Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Żeromskiego 9 w Sosnowcu
ul. Żeromskiego 9 w Sosnowcu
Koszty pośrednie: Kp = 55,00%R+ 55,00%S

Zysk: 10,00%(R+Kp(R))+10,00%(S+Kp(S))

VAT: 23,00%

1 Roobty ziemne  (kanalizacja sanitarna) CPV 45111200-0 230 418,01

2 Roobty ziemne  (kanalizacja deszczowa) CPV 45111200-0 194 652,01

3 Roboty montażowe (kanały - deszczówka) CPV 45232440-8 82 673,11

4 Roboty montażowe (kanały - sanitarna) CPV 45232440-8 27 113,22

5 Roboty montażowe (studnie) CPV 45232440-8 280 336,56

6 Roboty wykończeniowe (kanalizacaja deszczowa)  CPV 45233200-1 36 470,41

7 Roboty wykończeniowe (kanalizacja sanitarna) CPV 45233200-1 53 392,73

Suma elementów kosztorysu 905 056,05

Razem Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Żeromskiego 9 w Sosnowcu
ul. Żeromskiego 9 w Sosnowcu netto 905 056,05

                VAT 23,00% 208 162,89

Wartość kosztorysu brutto 1 113 218,94


