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1. podstawa opracowania
Podstawe niniejszego opracowania stanowi:

< umowa zawarta z inwestorem

- specyfikacja techniczna opracowania dokumentacji
« wizje lokalne

- odkrywki elementow konstrukcyjnych

- inwentaryzacja architektoniczno-budowlana

1. Lokalizacja

Budynek zostat wzniesiony w sosnowcu przy ulicy 3 Maja 41

2. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest podanie sposobu tymczasowego zabezpieczenia
schodow zewnetrznych i stropu pod garazem z uwagi na przesuniecie terminu
przebudowy powyzszych elementow.

3. Ocena stanu technicznego istniej acych elementow, ktére b eda wzmacniane;

- strop nad gara zem
Istniejacy jednoprzestowy strop Akermana o rozpietosci ~ 5.2m w swietle pomiedzy
Scianami nosnymi, jest w ztym stanie technicznym, a jezeli bedzie eksploatowany tak jak
dotychczas to mozna ocenié, ze jest to stan przedawaryjny.

Nakazuje sie bezwzglednie usung¢ zgromadzone na stropie materiaty budowlane, oraz
wprowadzi¢ zakaz zupetnego uzytkowania stropu do czasu wykonania zabezpieczen;
« schody zewn etrzne

Belki i stopnie schoddéw zewnetrznych wykazuje znaczne zuzycie eksploatacyjne: korozja
zbrojenia, obnizenie parametrow betonu, oraz miejscowe odspajanie sie warstwy lastrica,
powodujg ze eksploatacja ich w stanie istniejgcym nie jest mozliwa.
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1. Opis zaprojektowanych zabezpiecze nh tymczasowych

strop nad gara zem
- nalezy wynie$¢ wszystkie materialy i urzgdzenia aby niczym nie obcigza¢ stropu;

- wytyczy¢ chodniki dla ludzi za pomocg tasmy lub balustrady drewnianej o szerokosci
1.2m przy Scianie wewnetrznej podtuznej;j;

- wykona¢ podstemplowanie stropu, z zakazem pozniejszego wejscia do pomieszczenia
pod stropem, z krawedziakow drewnianych 15x15 cm z drewna kl. C-27;

schody zewn etrzne

Ze wzgledu na niemozliwg ocene stanu zakotwienia pretdw na catej dtugosci, przy
znacznej ich korozji, ograniczono cigg komunikacyjny na schodach do szerokosci 1.2m w
ich czesci srodkowej. Zebra gtéwne podparto w potowie $ciankg uktadang z cegiet
petnych lub bloczkéw betonowych na sucho, nie podbijajgc jej pod zebra i pozostawiajac
pustke pomiedzy zebrami i Sciankg o wysokosci ~5mm (dla schodéw nieobcigzonych).
Stopnie podwieszono do zaprojektowanych belek stalowych za pomocg $rub M16.
Elementy na stopniach uktada¢ na warstwie zaprawy cementowej M5 i dokrecac w taki
sposo6b aby nie podciggac¢ stopnia do goéry (gérg w stopniach nie ma zbrojenia i moze
dojs¢ do jego pekniecia) ewentualnie nalezy podbic¢ wiekszg iloscig zaprawy.

1. Wytyczne eksploatacji

elementy stalowe pomalowa¢ zestawem farb chlorokauczukowych do stosowania na
zewnatrz obiektow (2x podktadowa + 3x nawierzchniowa);

zabezpieczenie schoddw wydaje sie na okres letni tzn. do 15 IX 2010 r., po tym czasie
nalezy wykonac kolejne ogledziny ze sporzadzeniem opinii budowlanej o ich stanie
technicznym;

zabezpieczenie stropu pod garazem rowniez wymaga sprawdzenia stanu technicznego
stropu i stemplowania do 15 1X 2010 r.;
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Uwagi:

Wszelkie niejasnosci i niescistosci nalezy bezwzglednie uzgodnic¢ z

projektantem (obowigzuje forma pisemna).
Rozwigzania budowlane oraz detali potagczeniowych i technicznych nalezy wykonywac
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami, wytycznymi producentow, wkasnosciami
technicznymi stosowanych materiatow oraz zasadami sztuki budowlanej. Wszelkie prace
wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi zasadami BHP, normami i sztukg budowlana.
Dopuszcza sie stosowanie materialdw oraz technologii zamiennych gwarantujgce zatozone
w projekcie parametry. Kazdorazowe wprowadzenie zmian nalezy uzgodnic z projektantem i
nanies¢ zmiany w wykonanym projekcie architektoniczno - budowlanym znajdujacym sie na
budowie.

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej. Wykonawcy

przedmiotu projektu zobowigzani sg do przestrzegania:

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 roku Nr
75, poz. 690, z pézniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 roku, Nr 169, poz.
1650 - tekst jednolity),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku w sprawie informaciji
dotyczace] bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003
r. Nr 47, poz. 401, z pOzniejszymi zmianami),

- innych przepiséw zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych

W obiekcie nalezy stosowaé wylacznie materiaty posiadajgce atesty, aprobaty techniczne,
certyfikaty i dopuszczenia w budownictwie, ze szczegdlnym uwzglednieniem materialdw
stuzgcych ochronie przeciwpozarowe,.

----------------------------------------------------------------------------- Gliwice , marzec 2010

mgr inz. Marian Sokotowski upr. nr 563/83
uprawnienia do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

opracowanie:  ------------------ An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 032 - 331.16.17 biuro@a-ag.com.pl




MOSIR Projekt tymczasowego zabezpieczenia fragmentu stropu oraz schodéw | Sosnowiec, 3 maja 41 dz. nr 5/16 | Strona 6

ZAL ACZNIKI

opracowanie:  ------------------ An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 032 - 331.16.17 biuro@a-ag.com.pl




MOSIR Projekt tymczasowego zabezpieczenia fragmentu stropu oraz schodéw | Sosnowiec, 3 maja 41 dz. nr 5/16 | Strona 7

CZESC RYSUNKOWA

opracowanie:  ------------------ An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 032 - 331.16.17 biuro@a-ag.com.pl




