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I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru przytagcza wodociggowego
oraz zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem bezodptywowym ,B” dla projektowanej przebieralni letniej w
Sosnowcu przy ul. Kresowej, 41-200 Sosnowiec dz. nr 3483 w ramach zadania : ,,PROJEKT BUDOWY PRZEBIERALNI LET-
NIEJ,,

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe do opracowania szczegdtowych specyfikacji technicznych, stosowanych jako
dokumenty przetargowe i kontraktowe przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p. 1.1.

Odstepstwa od wymagan niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko za zgodg Inzyniera, w przypadku niewielkich,
drugorzednych robot.

Wymagania podane w szczegétowych specyfikacjach technicznych sg wazniejsze od wymagan niniejszej specyfikacji i w
przypadku wystgpienia w obu tych dokumentach ewentualnych rozbieznosci, stosowanie zasad podanych w szczegétowej
specyfikacji technicznej nie wymaga uzyskania zgody Inzyniera.

Specyfikacje nie stanowig instrukcji wykonania robdt i podajg tylko te wymagania, na ktére nalezy zwréci¢ szczegolng
uwage przy wykonywaniu i odbiorze. Fakt nieuwzglednienia pewnych elementéw robét w niniejszej specyfikacji ogolnej bgdz w
specyfikacjach szczegdtowych nie zwalnia Wykonawcy od realizowania ich w sposéb rzetelny, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej oraz sztukg budowlang.

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne, wspdlne dla robot objetych specyfikacjami
szczegoOtowymi, a takze wszelkich robdt dodatkowych, jakie mogg okazac sie konieczne w trakcie realizacji robdt, takich jak
wykonanie przejazdéw, objazdéw, wykonanie tymczasowych drdg itp.

1.4. Okreslenia podstawowe

W niniejszej specyfikacji stosuje sie okreslenia zgodne z Warunkami Technicznymi, Prawem Budowlanym oraz ogdélnymi
definicjami obowigzujgcymi w jezyku polskim.
Ponadto ilekro¢ w specyfikaciji jest mowa o:

1.1.1. Inzynierze lub inspektorze nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wyznaczong przez Zamawiajgcego osobe
upowazniong do nadzoru nad realizacjg robét i wystepowania w imieniu Zamawiajacego w sprawach zwigzanych
z realizacjg umowy,

1.1.2. Kierowniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ osobe wyznaczong przez Wykonawce do kierowania robotami i
wystepowania w imieniu Wykonawcy w sprawach zwigzanych z realizacjg umowy,

1.1.3. dokumentacji projektowej — nalezy przez to rozumiec¢ te czes¢ dokumentaciji, ktérg dostarcza Zamawiajgcemu
biuro projektéw (Dokumentacja projektowa, stuzgca do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie robét
budowlanych i instalacyjnych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe - skiada sie w szczegdlnosci z:
projektu budowlanego, projektéw wykonawczych, przedmiaru robét i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.),

1.1.4. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i kohcowych, a takze dodatkowe rysunki oraz
inne dokumenty stuzgce realizacji obiektu (w tym takze dokumentacje opracowang przez Wykonawce)
zaaprobowane przez Inzyniera,

1.1.5. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.1.6. przedmiarze robot - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem, wskazaniem szczegdtowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robé6t podstawowych,

1.1.7. Wspolnym Stowniku Zaméwien — nalezy przez to rozumie¢ system klasyfikacji produktéw, ustug i robét
budowlanych, stworzonym na potrzeby zamoéwien publicznych, obowigzujgcy we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. (Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji Wspolnego
Stownika Zamoéwien CPV. Kody grup, klas i kategorii rob6t (CPV) podano w STWIORB ,Wymagania Ogdlne.)

1.2. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, SST oraz
poleceniami Inzyniera.

Ponadto w trakcie wykonywania rob6t Wykonawca ma obowigzek przestrzegania obowigzujgcych przepisdw wydanych
zaréwno przez organy administracji panstwowej, jak i samorzgdowej, a takze praw patentowych. Wszelkie konsekwencje mogace
wynikng¢ z tamania ustaw, rozporzadzen, patentéw itp. spadajg na Wykonawce.
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1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy, w terminie okreslonym w umowie, teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, a takze poda lokalizacje punktow gtdwnych obiektu i reperdw, przekaze mu dziennik
budowy oraz po dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i SST.

Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca przejmuje odpowiedzialno$¢ za jego stan. Uszkodzone punkty pomiarowe
Wykonawca odtworzy na wiasny koszt. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy wygasa z chwilg dokonania koncowego odbioru robét i
podpisania odpowiedniego protokotu.

1.5.2. Zgodnos¢ rob6t z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera stanowig zatgczniki do
umowy, a wymagania podane chociazby w jednym z nich sg obowigzujgce tak, jakby byty zawarte w catej dokumentaciji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje nastepujgca kolejnosé ich waznosci:
o ustalenia umowy,
e polecenia Inzyniera
e SST
o dokumentacja projektowa
e pozostate dokumenty
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu powinien niezwilocznie
poinformowacé Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub uzupetnien. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci
podane na rysunkach wartosci liczbowe sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunku.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

W okresie trwania prac Wykonawca, az do czasu ostatecznego ich zakonczenia i koncowego odbioru, Wykonawca ma
obowigzek zabezpieczenia terenu budowy, polegajgcego na dostarczeniu, zainstalowaniu i utrzymywaniu w nalezytym stanie
wszelkich niezbednych urzgdzen zabezpieczajgcych, takich jak ogrodzenia, porecze, tablice ostrzegawcze itp., a takze
zatrudnieniu oséb dozorujgcych teren budowy.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zapoznaé sie z przepisami dotyczacymi ochrony srodowiska i stosowaé je w trakcie
prowadzenia robot. Uwzgledni je takze przy organizacji placu budowy, dbajgc zwtaszcza o to, by przechowywane materiaty nie
mogty stac sie zrodtem zanieczyszczenia srodowiska.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej na terenie budowy, utrzymujgc we wszystkich
podlegtych sobie miejscach, takich jak sktadowiska materiatdw, pomieszczenia zaplecza oraz wtasciwa budowa, sprawny sprzet
przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, a takze zabezpieczajgc mozliwo$¢ dojazdu samochodu pozarniczego w
przypadku zaistnienia pozaru.

Za wszelkie straty wynikle z powstania pozaru na skutek niewtasciwej realizacji robdt lub braku odpowiednich
zabezpieczen ponosi Wykonawca.

1.5.6. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen znajdujgcych sie na terenie budowy, takich jak rurociagi, kable lub
linie napowietrzne. O fakcie przypadkowego uszkodzenia ktérejS z tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi jej
uzytkownikow i bedzie z nimi wspoétpracowac przy dokonywaniu napraw, ponoszac ich catkowity koszt.

Wykonawca ponosi tez odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody powstate na skutek prowadzenia rob6t w mieniu oséb lub
instytuciji.

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca zadba o przestrzeganie na terenie budowy przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy,
zapewniajgc swoim pracownikom oraz innym osobom uprawnionym do przebywania na terenie budowy odpowiedni sprzet
ochronny oraz dostep do urzadzen higieniczno - sanitarnych.

Kierownik budowy opracuje i przedstawi do akceptacji Inzynierowi plan zachowania bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, a
nastepnie bedzie dbat o wykonywanie zalecen tego planu.

2. Materiaty

Stosowane materiaty muszg by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna, SST, ofertg Wykonawcy oraz zaleceniami Inzyniera.

Materiaty, ktérych cechy ulegajg z czasem pogorszeniu, takie jak kleje, zaprawy czy cement, powinny posiada¢ dokumenty
podajace okres ich przydatnosci do stosowania oraz date produkcji. Przyjmuje sie za wystarczajgce, jezeli taka informacja podana
jest na oryginalnym opakowaniu danego materiatu. Nie dopuszcza sie stosowania materiatéw, ktérych okres przydatnosci minat.

Wykonawca nie moze zmienia¢ materiatéw opisanych w wymienionych wyzej dokumentach bez wiedzy i pisemnej zgody
Inzyniera, a wszelkie zmiany muszg mie¢ logiczne uzasadnienie i nie mogg powodowac obnizenia jakosci robét ani pogorszenia
parametrow budynku, zwlaszcza w zakresie bezpieczenstwa konstrukcji, warunkoéw przeciwpozarowych oraz higieny i
bezpieczenstwa zdrowia.



Zmiany zastosowanych materiatbw powodujgce znaczacy wzrost kosztdw inwestycji (powyzej 1%) powinny byc¢
potwierdzone odpowiednim aneksem do umowy.

2.1. Zrédta uzyskiwania materiatéw

Wszelkie stosowane materiatly powinny byé nowe, odpowiada¢ polskim normom oraz posiada¢ atesty lub aprobaty
techniczne (takie jak swiadectwa ITB oraz oceny PZH), dopuszczajgce je do stosowania.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi szczegétowe informacje dotyczgce pozyskiwania materiatdw (zakupu lub wydobycia)
oraz odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych, a na zgdanie Inzyniera takze préobki materiatow.

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdw z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Kierownik budowy jest odpowiedzialny za wbudowane materiaty i kazdorazowo, na Zzagdanie Inzyniera, Inwestora lub
organow kontrolujgcych, winien okaza¢ dokumenty stwierdzajgce przydatnos¢ wyrobow do stosowania w budownictwie. Po
zakonczeniu budowy Wykonawca winien przekazac Inwestorowi komplet dokumentéw odbiorowych (protokoty badan i sprawdzen,
atesty, AT, certyfikaty, deklaracje, inwentaryzacje geodezyjne).

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek
zrodet miejscowych, wtgczajgc w to zrédia wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé Inzynierowi wymagane
dokumenty przez rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zadba o to, zeby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i przydatnos¢ do Robét oraz byly dostepne do kontroli przez
Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania zostang wyznaczone w porozumieniu z Inzynierem na terenie budowy lub poza nim.

2.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inzyniera.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ (finansowg, administracyjng i karng) za zastosowanie materiatdw nie spetniajacych
wymagan norm lub specyfikacji.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych Robét.

llos¢ i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowac terminowe przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentac;ji Projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera.

Jesli przepisy tego wymagajg, Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. Transport

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania wytgcznie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na stan i
jakos¢ transportowanych materiatéw.
Liczba wykorzystywanych jednostek srodkow transportu bedzie zapewniaé¢ terminowe prowadzenie robét zgodne z zasadami
okreslonymi w umowie oraz dokumentacji budowy.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Wykorzystywane przez Wykonawce $rodki transportu bedg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen oraz innych parametrow. W razie koniecznosci zastosowania $rodkéw transportu nie
spetniajgcych wymagan, wykonawca uzyska we wiasnym zakresie odpowiednie zezwolenia i poniesie wszelkie ewentualne koszty,
np. zwigzane z przywroceniem stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog.

Wszelkie zanieczyszczenia powstate w wyniku ruchu jego pojazdéw po drogach publicznych Wykonawca bedzie usuwat na
biezgco, na wlasny koszt.

5. Wykonanie robét

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca opracuje i przedstawi do zatwierdzenia Inzynierowi:
* projekt zagospodarowania placu budowy, ztoZzony z czesci opisowej i rysunkowe;j
e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz)
e projekt organizacji budowy wraz z harmonogramem robot



Wykonawca jest odpowiedzialny z prowadzenie robét zgodnie z umowag, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg i
wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami Inzyniera.

Wszelkie prace objete dokumentacjag projektowa, a nie uwzglednione w SST nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producentéw
materiatéw, ktére sg do nich wykorzystywane, wskazéwkami Inzyniera oraz ogélnymi zasadami sztuki budowlane;.

5.1. Zagospodarowanie placu budowy

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu budowy. Projekt sktada sie z czesci opisowe;j i
graficznej.
Czes¢ opisowa zagospodarowania placu budowy powinna obejmowac:
o wielko$¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowej zadaszonej oraz
sktadowisk,
opis techniczny budynkéw tymczasowych, ogrodzen i drég dojazdowych,
sposoéb dostarczenia materiatéw, betondw, zapraw, elementéw konstrukcyjnych zbrojenia i innych,
wielkos¢ potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej,
potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z drdg publicznych,
zasady oswietlenia placu budowy i otoczenia oraz oswietlenia ostrzegawczego,
rodzaj i ilos¢ podrecznego sprzetu gasniczego,
warunki i miejsca sktadowania humusu i ziemi z wykopow a takze zasady gromadzenia i usuwania odpadéw z pla-
cu budowy,
e zabezpieczenie srodowiska przyrodniczego.
Czes¢ graficzna powinna obejmowac:
e granice placu budowy, linie ogrodzenia,
e usytuowanie obiektéw zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, sktadowisk,
e drogi dojazdowe,
e punkt przytgczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich doprowadzenie do punktéw odbioru, a takze odprowadza-
nie Sciekow,
e rozmieszczenie sprzetu gasniczego.

5.2. Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne 2z dokumentacjg projektowg, wytyczenie wszystkich
projektowanych obiektéw przez uprawnionego geodete, ktory przeniesie wysokosci z reperow oraz wyznaczy kierunki i spadki.

5.3. Polecenia Inzyniera

Wszystkie polecenia Inzyniera dotyczgce realizacji robot bedg realizowane przez Wykonawce w czasie wyznaczonym
przez Inzyniera pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Inzynier nie moze wymagac realizacji robdt w sposéb stwarzajacy zagrozenie, ani wyznacza¢ termindw, ktére nie sg
realne z technicznego badz technologicznego punktu widzenia, albo tez znaczgco przekraczajg mozliwosci Wykonawcy w zakresie
okreslonej w umowie ilosci zaangazowanych Srodkow i ludzi.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca opracuje i przedstawi do zaakceptowania Inzynierowi program zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym
przedstawi zamierzony sposéb wykonania robé6t oraz mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie
robot zgodnie z dokumentacja projektowg i SST.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materiatéw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentaciji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku
gdy nie zostaty one tam okres$lone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z
umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa gwarantujgce, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.



6.2.1. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone
przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany
przez Inzyniera.

6.2.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac¢ wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan w terminach okreslonych w programie
zapewnienia jakosci. Raporty bedg sporzgdzane na formularzach dostarczonych przez Inzyniera, lub w innej, zaaprobowanej przez
niego formie.

6.2.3. Badania prowadzone przez Inzyniera

W celu kontroli jakosci Inzynier ma prawo pobiera¢ probki i prowadzi¢ wiasne badania oraz pomiary, a Wykonawca i
producent materiatbw majg obowigzek utatwi¢ mu te czynnosci oraz udzieli¢ wszelkiej potrzebnej pomocy. Koszty tych badan
ponosi Inzynier.

Jezeli wyniki badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z
dokumentacjg projektowg oraz SST oprze sie wytacznie na wlasnych badaniach. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych
lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesie Wykonawca.

6.2.4. Certyfikaty i deklaracje

Wszystkie materiaty i wyroby musza by¢ zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej, SST oraz obowigzujgcych
przepisow i polskich norm, zwtaszcza odnoszgcych sie do ich cech wytrzymatosciowych, odpornosci na korozje (takze biologiczng),
wplywu na zdrowie uzytkownikéw oraz odpornosci pozarowe;.

Potwierdzeniem spetnienia tych wymagan mogg by¢ certyfikaty, deklaracje zgodnosci oraz aprobaty techniczne, badz
umieszczenie w wykazie wyrobdéw, o ktébrym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z dnia 24 lipca 1998 .

Inzynier okresli ktére z wyzej wymienionych dokumentéw sg potrzebne dla okreslonego materiatu lub wyrobu.

Materiaty nie spetniajace powyzszych wymagan zostang odrzucone i usunigete z terenu budowy na koszt Wykonawcy.

6.2.5. Dokumenty budowy

Podstawowym dokumentem budowy jest dziennik budowy, prowadzony przez kierownika budowy, zgodnie z wymogami
prawa budowlanego, od chwili przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Poza kierownikiem prawo
do dokonywania wpiséw w dzienniku majg Inzynier oraz autorzy dokumentaciji projektowe;j

Zapisy w dzienniku bedg dokonywane na biezgco, czytelnie, trwatg technika, w porzadku chronologicznym bez przerw,
jeden pod drugim. Bedg one dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Wszelkie protokoty i inne dokumenty, stanowigce zatgczniki do dziennika budowy, bedg oznaczone kolejnymi numerami,
datg oraz poswiadczone podpisami kierownika budowy i Inzyniera.

Kolejnym dokumentem budowy jest ksigzka obmiaréw, pozwalajgca na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
fragmentu robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie, w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

Ponadto do dokumentéw budowy nalezg raporty badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty materiatow i
wyrobow, a takze inne dokumenty, wymienione wyzej w niniejszej specyfikacji, takie jak:

e pozwolenie na budowe, wraz z dokumentacja projektowa,
protokoty przekazania terenu budowy
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
protokoty odbioru robét,
protokoty z narad i notatki stuzbowe dotyczgce spraw zwigzanych z budowg (np. notatki z rozmoéw telefonicznych)
operaty geodezyjne,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Komplet dokumentéw budowy bedzie przechowywany na terenie budowy, w odpowiednio zabezpieczonym miejscu.
Sugeruje sie okresowe sporzgdzanie kopii nowopowstatych dokumentéw, na przykiad poprzez ich zeskanowanie lub skserowanie i
przechowywanie ich w formie elektronicznej lub papierowej w siedzibie Wykonawcy oraz Inzyniera.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie, badz to z
przechowywanych na terenie budowy kopii, badz — w przypadku braku takiej kopii — w innej formie przewidzianej prawem. Na
odtworzonym dokumencie musi sie znalez¢ adnotacja stwierdzajaca, iz jest to duplikat, data jego sporzadzenia oraz podpisy
Inzyniera i Kierownika budowy.



Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera, autoréw dokumentacji projektowej, przedstawicieli
lokalnego nadzoru budowlanego, inspektoréw odpowiednich wiadz panstwowych oraz innych os6b, upowaznionych do tego przez
Zamawiajgcego.

7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o terminie jego przeprowadzenia i zakresie
obmierzanych robét, co najmniej na trzy dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaréw nalezy wpisywa¢ do ksigzki obmiaréw, uzupetniajgc je w razie potrzeby odpowiednimi szkicami,
pozwalajgcymi jednoznacznie ustali¢ zakres dokonanego obmiaru.

Jakikolwiek btad, przeoczenie lub opuszczenie w ilosciach rob6t podanych w przedmiarze lub w innych dokumentach nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Korekta ewentualnych btedéw lub pominietych pozycji zostanie
dokonana wedtug ustalen Inzyniera.

Obmiary nalezy przeprowadzaé przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw roboét, a takze w przypadku
wystepujgcej dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych nalezy przeprowadzi¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar
robot ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Obmiar ukonczonych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwo$cig umozliwiajacg dokonywanie miesiecznych pfatnosci
na rzecz Wykonawcy, o ile zawarta umowa o wykonaniu robét nie stanowi inaczej.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci wykonanych robét sg podane w odpowiednich SST i/lub w KNR -ach oraz KNNR - ach.
Jednostki obmiaru powinny byé zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej (w
przedmiarach).

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany do obmiaru robét musza uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.

Zakup lub wynajem sprzetu pomiarowego lezy w gestii Wykonawcy, ktéry ma réwniez obowigzek zadbac o atestacje tych
urzadzen, ktore tego wymagaja, i posiada¢ wazne $wiadectwa ich legalizacji. Ponadto Wykonawca musi dba¢ o witasciwe
przechowywanie sprzetu stuzgcego do obmiardw i utrzymywac¢ go w dobrym stanie w catym okresie trwania robot.

8. Odbiér robét
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustaler odpowiednich SST roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
o odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu,
odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych.
odbiorowi czesciowemu,
odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
o odbiorowi pogwarancyjnemu (po uptywie okresu gwaranciji).

Wykonawca zgtasza gotowos$¢ okreslonej czedci robo6t do odbioru wpisem do dziennika budowy, powiadamiajgc jednocze$nie
o tym fakcie Inzyniera. Odbior nalezy wykonaé niezwiocznie, najpdzniej w ciggu trzech dni roboczych od daty wspomnianego
zgtoszenia.

8.2. Odbiodr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Ten rodzaj odbioru polega na finalnej ocenie jakosci oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym ciggu procesu budowlanego
ulegng zakryciu, lub tez ich odbior stanie sie niemozliwy z innych powodow.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt, poprawek i/lub uzupetnien bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inzynier, w obecnosci
kierownika budowy.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosciowej i jakosciowej wykonanej czesci robét, w zakresie okreslonym w umowie.
Czesciowego odbioru robét dokonuje Inzynier, w obecnosci kierownika budowy, wedtug zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady ostatecznego odbioru robét



Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie jakosciowej i ilosciowej rzeczywistego wykonania robét objetych umowa.

Catkowite zakonczenie robot i gotowos¢ do odbioru ostatecznego Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy.

Ostateczny odbiér robot nastgpi w terminie okreslonym w umowie, liczagc od dnia potwierdzenia przez Inzyniera
zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych jest mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powotana przez Zamawiajgcego, w ktérej sktad musi wejs¢ Inzynier i inni
przedstawiciele Zamawiajgcego, kierownik budowy oraz inne osoby wyznaczone przez Wykonawce. Ocena robét jest dokonywana
na podstawie przedtozonych dokumentdw oraz wizualnej oceny wykonanych robét z dokumentacja projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg zalecen przyjetych w trakcie odbiorow robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania poprawek i uzupetnien.

W przypadku stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych i uzupetniajgcych, badz konieczno$ci
wykonania dodatkowych poprawek i/lub uzupetnien, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali niezbedny zakres dodatkowych robot
oraz nowy termin odbioru ostatecznego.

W razie stwierdzenia przez komisje niewielkich odstepstw od dokumentacji projektowej i SST, nie majgcych wptywu na
bezpieczenstwo oraz cechy eksploatacyjne budynku, ale wykraczajgcych poza tolerancje okreslone w SST, komisja moze dokonac¢
odbioru oceniajgc zmniejszenie wartosci obiektu w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokdt ostatecznego odbioru robét, sporzgdzony wedtug wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca ma obowigzek przygotowaé¢ nastepujgce dokumenty:
1. dokumentacje powykonawcza,
szczegotowe specyfikacje techniczne oraz PZJ,
protokoty odbioréw roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
protokoty odbioréw czesciowych,
oryginaty dziennika budowy i ksigzki obmiaréw,
wyniki pomiaréw kontrolnych i badan laboratoryjnych,
atesty, certyfikaty zgodnosci oraz inne dokumenty potwierdzajace jako$¢ i cechy zastosowanych materiatow i
elementoéw,
8. dokumentacje ewentualnych robot dodatkowych (takich jak przetozenie linii napowietrznej, kablowej lub rurociggu)
oraz protokoty odbioru tych robot i przekazania objetych nimi obiektow ich wtascicielom,
9. geodezyjng dokumentacje powykonawczg robot (w tym takze uzbrojenia terenu),
10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Noakrwd

8.5. Odbiér pogwarancyjny, po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Ten odbiér polega na ocenie wykonania robdt zwigzanych z usunieciem wad i usterek, ktére ujawnig sie w okresie
obowigzywania rekojmi lub gwaranciji.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie przeditozonych dokumentéw oraz oceny wizualnej obiektu, z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4., z tym ze podstawowym dokumentem stwierdzajgcym koniecznosé wykonania
okreslonych robét bedzie ksigzka obiektu budowlanego, uzupetniona w miare potrzeby odpowiednimi zatgcznikami.

9. Podstawa platnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg, ustalong dla danej
pozycji kosztorysu i przyjeta przez Zamawiajgcego w umowie.
Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce w ofercie i przyjeta przez
Zamawiajgcego w umowie.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢é wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na wykonanie danej roboty, okreslone w SST i dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe bedg obejmowac:
e robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
o wartos¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,
o wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
o koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
* podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

10. Przepisy zwigzane

10.1.Ustawy
10.1.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 2003 nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmiana-
mi).

10.1.2. Ustawa z dnia 9 stycznia 2004 r. — Prawo zamdéwien publicznych (Dz. U. 2004 nr 19, poz. 177).

10.1.3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92, poz.).

10.1.4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. 2002 nr 147, poz. 1229).

10.1.5. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. nr 122, poz. 1321 z p6zniejszymi zmianami).

10.1.6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 z pdzniejszymi zmianami).
10.1.7. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. 2004 nr 207, poz. 2086)

10.2.Rozporzadzenia
10.2.1. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bez-
pieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz.U. Nr 2002 nr 191
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10.2.2.

10.2.3.

10.2.4.

10.2.5.

10.2.6.

10.2.7.

10.2.8.

10.2.9.

10.2.10.

10.2.11.

10.2.12.

10.2.13.

poz.1596) z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systeméw oceny zgodnosci wyrobow bu-
dowlanych oraz sposobdw ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. nr 209, poz. 1779).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslania polskich jednostek organizacyj-
nych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udziela-
nia, uchylania lub zmiany (Dz. U. nr 209, poz. 1780).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 - w sprawie ogdlnych przepisow bezpie-
czenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169, poz. 1650).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wy-
konywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30 wrzesnia 2003 r. zmieniajgce rozporzadze-
nie w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania przez pra-
cownikéw maszyn podczas pracy (Dz.U.Nr. 178 poz.1745 z dnia 16.10.2003r)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumen-
tacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
nr 202, poz. 2072).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobu deklarowania wyrobéw budowla-
nych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika bu-
dowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. nr 198, poz. 2024).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia wykazu wy-
robow budowlanych nie majgcych istothego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarza-
nych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. 1998 nr 99 poz. 637).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. - w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu bu-
dowlanego (Dz. U. nr 120, poz. 1133).

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegotowe-
go zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 201,p0z.1239).

10.3.Inne dokumenty i instrukcje

10.3.1.

10.3.2.
10.3.3.

10.3.4.
10.3.5.

10.3.6.
10.3.7.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, II, Ill, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-
1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyj-
nej INSTAL, Warszawa 2001

PN-1SO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczagce systeméw zapewnienia jakosci i zarzadzania
systemami zapewnienia jakosci.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.

Ponadto zaleca sie Wykonawcy oraz Inzynierowi zapoznanie z ogélnymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét,
wydawanymi przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.
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Il. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - SIECI WOD. — KAN.

1) Specyfikacja szczegotowa ULOZENIE CIAGOW KANALIZACYJNYCH

2) Specyfikacja szczegétowa ULOZENIE RUROCIAGOW WODOCIAGOWYCH
3) Specyfikacja szczegolowa ROBOTY ZIEMNE

4) Specyfikacja szczegétowa WYMIANA NAWIERZCHNI

1) 45231300 - 8, 45232452 — 5 ULOZENIE SIECI KANALIZACYJNEJ
1.1. NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO.

PROJEKT BUDOWY PRZEBIERALNI LETNIEJ
1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT.

Przedmiotem specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z utozeniem ze-
wnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z zabudowa zbiornika bezodptywowego na nieczystosci.

Zakres robot obejmuje:

¢ wykonanie harmonogramu robét na wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej

e zakupienie i dostarczenie materiatdw na plac budowy oraz ich sktadowanie z zabezpieczeniem przed kradziezg (ubezpie-
czenie placu budowy)
wytyczenie trasy zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz obstuga geodezyjna inwestycji
wykonanie wykopéw kontrolnych
wykonanie wykopdw waskoprzestrzennych umocnionych, odwdz nadmiaru ziemi na wysypisko
utozenie i montaz rurociggoéw grawitacyjnych kanalizacji sanitarnej,
zabudowa zbiornika bezodptywowego na nieczystosci z GRP,
wykonanie podejscia pod przebieralnie letnig oraz podtgczenie do niego instalacji kanalizacji sanitarnej,
wykonanie podejscia kanalizacyjnego pod zrédetko miejskie,
zabudowanie pionu odpowietrzajgcego oraz zabudowe kratek odptywowych w przebieralni,
wykonanie obsypki strefy niebezpiecznej,
sprawdzenie szczelnosci.

1.3. NAZWY | KODY ROBOT.

Uktadanie sieci kanalizacyjnych
KOD 45231300 - 8
Roboty odwadniajgce
KOD45232452 - 5
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie kanalizacji odprowadzajgcej $cieki
sanitarne do zbiornika bezodptywowego z proj. przebieralni letniej.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuija:
e ufozenie rurociggdéw kanalizacji,
e montaz zbiornika bezodptywowego,
e obsypka strefy niebezpiecznej rurociggu.

2. MATERIALY.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatu podano w czeséci Nr 1 — WYMAGANIA WSPOLNE.

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie In-
stytuty Badawcze zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje In-
spektora.

2.1. Kanaly.

Rury kanalizacyjne dwuscienne o sztywnosci obwodowej SN8 z PVC -U o odpowiedniej $rednicy, z kielichem wraz z
uszczelkami gumowymi, ktére dostarcza producent rur. Ksztattki z PVC - U, tuleje ochronne z uszczelkg (dla przejscia szczelne-
go przez Scianke zbiornika z GRP).

Zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur kielichowych PVC-U ze $cianka lita, o klasie sztywnosci SN8, z
wydtuzonym kielichem, o srednicy @160x4,7mm.

2.2. Zbiornik z GRP.
Scieki sanitarne z projektowanej przebieralni letniej bedg odprowadzane zewnetrzng instalacjg kanalizacji sanitarnej PVC

@160x4,7mm do zbiornika bezodptywowego wykonanego z zywicy syntetycznej zbrojonej widknem szklanym (laminat GRP) o po-
jemnosci V = 10,00m3. Montaz zbiornika wykonaé w oparciu o wytyczne producenta.
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3. SPRZET.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci nr 1 — WYMAGANIA WSPOLNE.
Roboty zwigzane z uktadaniem i montazem elementéw sktadowych ciggu kanalizacyjnego powinny byé wykonywane przy uzyciu
specjalistycznego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robét.
Maszyny wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniaé wymagania techniczne w zakresie BHP.
W szczegdlnosci stosowac nalezy dla robét montazowych:
zuraw budowlany 4t,
wciggarka mechaniczna 1,6t,
wciggarka reczna 5t,
samochdd skrzyniowy 5t, 10t,
samochdod do transportu betonu,
betoniarka elektryczna,
spawarka elektryczna,
agregat pradotworczy,
ciggnik kotowy,
kociot do gotowania lepiku 50-100cm?.

4. TRANSPORT.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci Nr 1 — WYMAGANIA WSPOLNE.

Wykonawca zapewni odpowiednie $rodki transportowe umozliwiajgce:
e dostawe rur i armatury na plac budowy,
e prawidtowe utozenie rur w przygotowanym wykopie.

4.1. Rury

PVvC
Transport moze odbywac sie na zasadach okreslonych w przepisach Prawa o Ruchu Drogowym. Rury przewozi¢ w pozyc;ji le-
zgcej - poziomej rownolegle do kierunku jazdy na podktadach i klinach uniemozliwiajgcych przesuwanie rur i kontakt z burtami.
Rury powinny by¢ przewozone na odpowiednio przygotowanych pojazdach oraz w sposéb fachowy zatadowane i roztadowane.
Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Nalezy unika¢ jakichkolwiek uderzen. Rury
sg zwykle dostarczane w 6-cio metrowych odcinkach z fabrycznie natozonym fgcznikiem. Oryginalne opakowanie fabryczne, naj-
czesciej w formie palety rur nadajg sie do transportu i sktadowania. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowe-
go z ptaskimi widetkami lub dZzwignig z belkg umozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowa¢ zawiesin z lin
metalowych lub tancuchéw. Gdy rury zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej $rednicy wewnatrz rur o wiekszej srednicy) przed
roztadowaniem wigzki nalezy wyja¢ rury "wewnetrzne". Z uwagi na specyficzne wtasciwosci rur PVC i GRP nalezy przy transporcie
zachowywac¢ nastepujgce dodatkowe wymagania:
e przewdz rur moze by¢é wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi,
e  przewdz powinno sie wykonac przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy czym powinna byé zachowana szczegodlna
ostroznosc¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiekszong kruchos$c¢ tworzywa,
e na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na podkfadach drewnianych o szerokosci co naj-
mniej 10 cm i grubosci co najmniej 2,5 cm, utozonych prostopadle do osi rur,
e  wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1m,
e rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i desek pod fancuchy spinajgce
boczne $ciany skrzyn samochodu,
e  przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetacza¢ po pochyini,
e przy dlugosciach wigkszych niz dlugos¢ pojazdu, wielko$¢ zwisu rur nie moze przekracza¢ 1 m.

Szczegolng ostroznosé nalezy zachowa¢ w temperaturze bliskiej 0°C i nizszej z uwagi na krucho$¢ rur w tych temperaturach.
Ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci jak dla rur.

4.2. Uszczelki gumowe.

Transportowac¢ w skrzyniach lub pojemnikach powigzane po 10 + 100 sztuk tej samej $rednicy, zabezpieczone przed dzia-
taniem produktéw naftowych, ttuszczéw, smaréw i olejow, rozpuszczalnikéw benzynowych, nastonecznieniu i mrozem.

4.3. Zbiornik bezodptywowy z GRP.

Przy transporcie nalezy zastosowac¢ zasady zalecane przez producenta. Nalezy przewiez¢ na odpowiednio przygotowa-
nych i dobranych tonazowo pojazdach. Zbiornik powinien by¢é w sposéb fachowy zatadowany zabezpieczony a nastepnie roztado-
wany.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci Nr 1 — WYMAGANIA WSPOLNE.
Do prac przystgpic¢ nalezy po protokolarnym odebraniu wykopu.
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5.1. Warunki ogoine.

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w PROJEKCIE WYKONAWCZYM. Wykonawca zapewni bezpie-
czenstwo w czasie prac na zasadach okreslonych w PROJEKCIE WYKONAWCZYM i INFORMACJI BIOZ. Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt Organizacji Robot wraz z harmonogramem uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich
bedg wykonywane prace. Prace mogg by¢ wykonywane tylko przez Wykonawcoéw posiadajgcych odpowiednie do zakresu robét do-
$wiadczenie. Wykonawca nie moze zleci¢ wykonywania ciggu kanalizacji Podwykonawcy bez zgody Zamawiajgcego.

W czasie prac Wykonawca zabezpieczy odkryte urzgdzenia i przewody uzbrojenia podziemnego wedtug zalecen przedstawiciela
dysponenta uzbrojenia.

5.2. Roboty przygotowawcze - wytyczenie osi kanatu.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W
tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy obejmujgcy:

e wytyczenie osi kanatu,

e wyznaczenie punktow charakterystycznych,

e wykonanie roboczych reperéw wysokosciowych,

e wyznaczenie i kontrole niwelacyjng prowadzenia rurociggu.

Projektowana 0$ ciggu kanalizacyjnego powinny by¢ wytyczone w terenie przez uprawnionego geodete. O$ przewodu oznaczy¢
nalezy w sposoéb trwaty i fatwo widoczny. Punkty charakterystyczne trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikéw, tzw.
kotkéw osiowych z gwozdziami. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 repery robocze umozliwiajgce odtworzenie
osi kanatu w przypadku jej zniszczenia podczas prowadzonych robét. W czasie prac na biezaco kontrolowac zgodnos¢ prowadzenia
rurociggu z Dokumentacjg Projektows.

5.3. Przygotowanie podtoza.

Przed rozpoczeciem zasadniczych robét zwigzanych z utozeniem kanatu nalezy sprawdzi¢ jakos$¢ podtoza i dokonaé
ewentualnego wzmocnienia.

5.3.1. Podtoze naturalne.

Podloze naturalne stosuje sie w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z zastrzezenie posadowienia prze -
wodu na nienaruszonym spodzie wykopu. Podtoze naturalne powinno umozliwia¢ wtasciwe wyprofilowanie ksztattu dna wykopu.
Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

e rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka o gtebokosci 0,2 — 0,3m i studzienek
wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposdb zapobiegajgcy dostaniu sie wody z powrotem do wykopu i
wypompowanie gromadzgcej sie w nich wody,

e dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta o co najmniej 0,5m ponizej po-
ziomu podtoza naturalnego.

5.3.2. Podtoze wzmocnione (sztuczne).

W przypadku zalegania w poblizu innych gruntow, niz te ktére wymieniono w pkt 5.3.1. nalezy wykonaé¢ podtoze

wzmochione.
Podtoze wzmocnione nalezy wykona¢ jako:

e podioze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podtoze naturalne lub przy nie nawodnionych
skatach, gruntach spoistych (gliny, ity), makroporowatych i kamienistych,
przy gruntach nawodnionych stabych i fatwo $cisliwych (muty, torfy, itp.) o matej grubosci po ich usunieciu,
podtoze zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe,
przy gruntach wodonosnych (nawodnionych w trakcie robét odwadniajgcych),
w razie naruszenia gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podtoze naturalne dla przewodéw, jako warstwa wyréwnaw-
cza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych.

Grubosci warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0,2m.

Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztgczami rur powinno by¢ wykonane po probie szczelnosci odcinka kanatu. Niedo-
puszczalne jest wyréwnanie podtoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu. Podtoze
powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni.

Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach celowniczych
kierunku osi przewodu nie powinno przekraczac¢ dla przewodéw 10cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podioza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno by¢ wigksze niz
10%. Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie powinno
przekracza¢ w zadnym jego punkcie +1cm.

Badania podtoza naturalnego i umocnionego nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735.

5.4. Montaz kanalizacji.

Do montazu mozna przystgpi¢ po czesciowym odbiorze wykopu i demontazu podfoza na odcinku co najmniej 30m.
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5.4.1. Ogolne warunki uktadania przewodow.

Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z punktem 5.3. mozna przystgpi¢ do wykonania robét montazowych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za przyjecie technologii wykonania robot gwarantujgcej utrzymanie trasy i spadkow prze -
wodow zgodnych z Dokumentacja Projektowag i normami branzowymi.

Przed opuszczeniem rur do wykopu, nalezy je oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie
transportu i sktadowania. Rury do wykopu opuszczac¢ recznie, za pomocg jednej lub dwdch lin - niedopuszczalne jest zrzucenie rur
do wykopu. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci, na co naj-
mniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. Poszczegdlne rury nalezy unieruchamiaé przez obustronne obsypanie z zageszczeniem
stabilizujgcym potozenie do czasu wykonania i uszczelnienia ztgczy. Po utozeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia (oS i
spadek) z uzyciem taw celowniczych, fawy mierniczej, pionu i uprzednio zatozonych reperéw roboczych.

Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ +20mm dla rur PVC. Spadek dna rury powinien
by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ +1cm. Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty
koniec utozonego przewodu zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem wodg gruntowg lub opadowa. Po sprawdzeniu prawidtowosci utoze-
nia przewodoéw i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypaé do takiej wysokosci, aby znajdujgcy sie nad nim grunt uniemozliwit spty-
niecie ich po ewentualnym zalaniu.

5.4.2. Kanat z rur PVC

Rury mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C.
Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem, nalezy:

e wstepnie rozmiescic rury na dnie wykopu,

e wykona¢ zlgcza, przy czym rura kielichowa (do ktérej jest wciskany bosy koniec nastepnej rury) winna by¢ uprzednio obsy-
pana warstwg ochronng 30cm ponad wierzch rury z wytgczeniem odcinkdéw potgczenia rur, osie fgczonych odcinkéw rur mu-
szg sie znajdowac na jednej prostej, co nalezy uregulowa¢ odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym.

Rury z PVC nalezy taczy¢ za pomoca kielichowych potgczen wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierscieniem
gumowym.

W celu prawidtowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy witasciwie przygotowaé rury z PVC, wykonujgc odpowiednio
wszystkie czynnosci przygotowawcze, takie jak:

e  przycinanie rur,

e ukosowanie bosych koncdéw rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem potgczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowaé bose konce rury pod kgtem 15°. Wymiary wykonanego
skosu powinny byc¢ takie, aby powierzchnia potowy grubosci scianki rury byta nadal prostopadta do osi rury. Na bosym korcu rury na-
lezy przy potaczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy¢ glebokos$¢ zlgcza. Ztgcza kielichowe wciskane nalezy wykonywaé wktadajac
do wgtebienia kielicha rury specjalnie wyprofilowang pierscieniowg uszczelke gumowa, a nastepnie wciskajac bosy zukosowany koniec
rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego kohca rury przy $rednicach powyzej
90mm uzywac nalezy wciskarek. Potwierdzenie prawidtowego wykonania potgczenia okresla osiggniecie przez czoto kielicha grani-
cy wcisku oraz osiggniecie wspoétosiowosci fgczonych elementow.

Podobne wymagania odnoszg sie do tgczenia bosych odcinkéw rur za pomocg nasuwki z pierscieniem gumowym. Nalezy przy
tym zwrdci¢ uwage na to, aby koniec bosy rury posiadat oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te powinny by¢ podane przez pro-
ducenta. Przy uktadaniu rur nalezy postugiwac sie celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym. Wtasciwe potozenie utozonej rury
w stosunku do kierunku osi kanatu sprawdza sie pionem, a w stosunku do linii dna projektowanego tzw. krzyzem celowniczym lub
tatg miernicza i niwelatorem. Odlegtos¢ gornej krawedzi poprzeczki krzyza celowniczego do jego konca stanowi odlegtosé ptasz-
czyzny wyznaczonej przez tawy celownikéw od ptaszczyzny projektowanego dna kanatu i powinna wyraza¢ sie w petnych metrach
lub potmetrach. Najnizszy punkt dna ukfadanej rury powinien znajdowac sie dokfadnie na kierunku osi budowanego kanatu. Rura
powinna by¢ utozona wg projektowanej niwelety i Scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci. Po utozeniu nalezy rure za-
bezpieczy¢ przed przesunieciem przez podbicie pachwin podsypkag. Przy nieréwnym utozeniu rury w wykopie, rure nalezy podniesc
i wyregulowac podtoze przez podsypke z piasku lub zwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyrownanie podtoza rury przez
podtozenie kawatka drewna, cegty lub kamienia. Przed ukohczeniem dnia roboczego, lub zejSciem z budowy, nalezy zabezpieczy¢
konce ukfadanego kanatu przed zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez zatkanie wlotu do ostatniej rury np. drewnianym
progiem.

Przewody nalezy uktada¢ zgodnie z wymogami norm. Technologia uktadania przewodéw powinna zapewnié utrzymanie
trasy spadkéw zgodnie z profilami. Dla zapewnienia odpowiedniego ufozenia przewodu zgodnie z projektowang osia, przez punkty
osiowo trwate oznakowane na tawach celowniczych nalezy przeciggnaé¢ sznurek lub drut, na ktérym zawieszony jest ciezarek pionu
migdzy dwoma celowniczymi.

Spadek przewodu nalezy kontrolowa¢ za pomocg niwelatora w odniesieniu do reperéw statych znajdujgcych sie poza wykopem
oraz reperéw pomocniczych, ktére moga stanowi¢ np. kotki drewniane wbite w dno wykopu. Przed opuszczeniem rur do wykopu
nalezy sprawdzi¢, czy nie majg one widocznych uszkodzen powstatych w czasie transportu i sktadowania. Ponadto rury nalezy sta-
rannie oczysci¢ zwracajac szczegdlng uwage na Kielichy i bose konce rur. Rury uszkodzone nalezy usungc¢ i zmagazynowac poza
strefa montazowa. Rury opuszczaé do wykopu powoli i ostroznie, mechanicznie za pomocg krazkow, wielokrazkow lub dzwigéw.
Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu. Rury ciezkie, opuszczane mechanicznie, nalezy umieszcza¢ we wtasciwym potoze-
niu, gdy sg podwieszone i dopiero wowczas zwolni¢ podwieszenie. Opuszczanie odcinkdéw przewoddéw do wykopu powinno by¢
prowadzone na przygotowane i wyréwnane do spadku podtoze. Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i
spadkiem przewodu oraz $cisle przylega¢ do podfoza na catej swej dlugosci, o co najmniej 1/4 obwodu symetrycznie do swej osi.
Dla wykonania ztgczy przewoddéw nalezy wykona¢ w wykopie odpowiednie gniazda (podkopy). Wymiary gniazd nalezy dostosowaé
do $rednicy i rodzaju ztgczy.

Odchylenie osi utozonego przewodu kanalizacyjnego od ustalonego kierunku osi przewodu nie moze przekracza¢ +/- 10mm.
Roéznice rzednych utozonego przewodu kanalizacyjnego od przewidzianych w projekcie nie mogg w zadnym punkcie przewodu
przekroczy¢ +/- 1cm (przy pomiarze rzednych w studzienkach) i nie mogg powodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku
ani jego zmniejszenia do zera.
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Glebokos¢ posadowienia przewodu kanalizacyjnego powinna byé zgodna z projektem, przy czym przykrycie (w razie nie stosowa-
nia izolacji cieplnej) po zasypaniu, mierzac od wierzchu przewodu do poziomu terenu, nie moze by¢ mniejsze niz 100cm. Wystepu-
jace roznice nie mogg na zadnym odcinku przewodu spowodowac¢ spadku przeciwnego ani tez jego zmniejszenia do zera.

Odchylenie osi utozonego przewodu cisnieniowego od ustalonego kierunku osi przewodu nie moze przekraczac:
® dla przewoddw z tworzyw sztucznych 10cm
® dla pozostatych przewoddéw 2cm

Réznice rzednych utozonego przewodu ci$nieniowego od przewidzianych w projekcie nie mogg w zadnym punkcie przewodu prze-
kroczyc:

® dla przewoddw z tworzyw sztucznych +/- 5cm
®  dla pozostatych przewoddéw +/- 2cm

5.5. Zasypka ciggu kanalizacyjnego — strefa niebezpieczna.

Zasypanie rurociggu przeprowadzi¢ w trzech etapach:
etap | - wykonanie warstwy ochronnej z piasku grubosci 10cm na rurociggu, z wytaczeniem weztéw (przed probg szczelnosci),
etap Il - po prébie szczelnosci wykonanie warstwy ochronnej o grubosci minimum 30cm,
etap Il - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami co 20-30cm z jednoczesnym zageszczeniem oraz rozbioérkg deskowan i roz-
por Scian wykopu.

Warunki wykonania etapu Il wyszczegdlniono w specyfikacji szczegétowej dotyczacej robot ziemnych.
Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie moze spowodowaé¢ uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na
przewodzie oraz izolacji wodoszczelne;j.
Grubos$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosié¢ co najmniej 0,30m dla rur
z PP.
Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki,
drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480.
Zasyp powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegélnym uwzglednieniem wymogdéw normy
BN-72/8932-01 dla drog.
W terenach zielonych, jezeli przykrycie przekracza 4m, obsypka rury w strefie niebezpiecznej powinna by¢ zageszczona do wskaz-
nika zageszczenia |s 0.90 dla mniejszego przykrycia ls- 0.85. Probki do ba-dan nalezy pobiera¢ i przygotowywaé zgodnie z PN-
87/B-06721.
Badania petne nalezy wykonac¢ przy kazdej zaobserwowanej zmianie jakosci piasku.
Badania niepetne nalezy wykonywac dla kazdej partii piasku. Za partie nalezy uwazac¢ ilo$¢ piasku nieprzekraczajg 1500t.
Obsypke piaskowa nalezy wykonaé z kruszywa naturalnego wg PN-B —111113:1996 2; dla Is = 1,0.
Zasypanie wykopu do wysokosci 1,0 m wykonaé z mieszanki piasku:

e 50% kruszywa naturalnego co najmniej gat. 2 wg. PN-B- 111113:1996

e 50% kruszywa tamanego wg PN-S-111112:1996 ; Is = 1,0; E,= 120MPa

Warstwa przykrywajgca, ktéra wystepuje od 0,3 do 1,0m nad wierzchotkiem rury, moze by¢ zageszczona za pomoca lekkich za-
geszczarek wibracyjnych (maksymalny ciezar roboczy 0,6kN) lub za pomocg plytowych zageszczarek wstrzgsowych (ciezar ro-
boczy do 5kN).

Srednie urzadzenia zageszczajgce moze byé stosowane dopiero przy przykryciu powyzej 1,0m. Zageszczenie gruntu nad rurocia-
giem przy pomocy urzgdzen kafarowych lub tyzki koparki jest niedopuszczalne.

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 1s=1,0 wg BN-77/8931/12.

Badania wskaznika zageszczenia - nalezy wykonywaé co najmniej trzy pomiary na 500m? objetosci zasypki, lecz nie rzadziej niz co
50m dla zasypki wykopéw na instalac;ji.

5.6. Proby szczelnosci.

Prébe przeprowadza sie po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z piasku grubosci 10cm z podbiciem rur z
obu stron dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu, z wytgczeniem odcinkdw potaczen rur i armatury.
Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekow.
Wg projektu normy europejskiej pr. EN 805/96 prdbe cisnienia nalezy wykona¢ dwustopniowo.
Przewdd kanalizacyjny nalezy podda¢ badaniom w zakresie szczelno$ci na eksfiltracje sciekdw do gruntu oraz infiltracje wod grun-
towych do przewodu.
Jako pierwsze badanie nalezy wykonac¢ probe szczelnosci na eksfiltracje:

1. Prébe nalezy przeprowadzac¢ odcinkami o dtugosci rownej odlegtosci miedzy studzienkami rewizyjnymi co 50m.

2. Caly badany odcinek przewodu powinien by¢ zastabilizowany przez wykonanie obsypki, a w miejscach tukéw i dtuz-
szych odgatezien, czasowo zabezpieczony przed rozszczelnieniem sie ztgcz podczas wykonywania proby cisnienia.

3. Wszystkie zlgcza zaréwno na rurach, jak i na potgczeniach ze studzienkami lub przytgczami.

4. Wszystkie otwory badanego odcinka powinny by¢ doktadnie za$lepione przy pomocy balonu gumowego, korka lub tar-
czy odpowiednio uszczelnionych oraz umocowanych w sposob zabezpieczajgcy ztgcza przed rozluznieniem podczas préby.

5. Podczas préby poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizy¢ co najmniej 0,5m ponizej dna wykopu.

6. Poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej, powinien mie¢ rzedng nizszg o co najmniej 0,5m w stosunku
do rzednej terenu przy dolnej studzience.

7. Po napetnieniu przewodu wodg i osiggnieciu w studzience gornej poziomu zwierciadta wody na wysokosci 0,5m ponad
gorng krawedzig otworu wylotowego, nalezy przerwa¢ doptyw wody i tak catkowicie napetniony odcinek przewodu pozostawi¢
przez 1 godzine w celu nalezytego odpowietrzenia i ustabilizowania sie poziomu wody w studzienkach.
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8. Po tym czasie, podczas trwania proby szczelnosci, nie powinno by¢ ubytku wody w studzience gornej. Czas proby wy-
nosi :

- 30min - dla odcinka przewodu do 50m,

- 60min - dla odcinka powyzej 50m.

Ztacza kielichowe z uszczelnieniem w postaci uszczelki gumowej o specjalnej konstrukcji posiadajg dziatanie dwustronne o jedna-
kowej jakosci, tj. zabezpieczajg szczelnosé w obu kierunkach zaréwno przy eksfiltracji, jak i infiltracji.

Pozytywna préba szczelnosci na eksfiltracje wskazuje rowniez, ze przewdd zachowuje szczelnosé na infiltracje, wobec czego wy-
konywanie jej moze zostac¢ zaniechane.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Wymagania ogolne.

Kontrola powinna by¢ prowadzona wg ustalonego Planu Kontroli, obejmujgcego miedzy innymi podziat robdt na czesci
podlegajgce osobnej ocenie oraz szczegdtowe okreslenie zakresu, celu kontroli i czestotliwosci badan. Na Wykonawcy spoczywa
obowigzek sporzgdzenia Planu Kontroli, ktéry podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. Ocena poszczegolnych etapéw ro-
bét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735. Wyniki przeprowadzonych badanh nalezy uznac¢ za do-
datnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, na-
lezy dang faze robdt uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci robét powinna obejmowac nastepujgce badania:
» zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa:

wykopow otwartych,

podtoza naturalnego,

zasypu przewodu,

materiatow,

utozenia przewodoéw na podfozu,

szczelnosci przewodu na eksfiltracje i infiltracje,
zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozjg.

Badanie materiatéw uzytych do budowy kanalizacji przeprowadzi¢ na podstawie atestéw producentéw, poréwnania ich cech z nor-
mami przedmiotowymi, ogledziny zewnetrzne.

6.2. Zakres kontroli i badan.

Kontrola jakosci robét winna obejmowac nastepujgce pomiary i badania :

e sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych badz wykonanych robét z
Dokumentacjg Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodno$ci na podstawie ogledzin i pomiarow,

¢ badanie wykonania wykopow umocnionych - badanie materiatow i elementéw obudowy nalezy wykona¢ bezposrednio na
budowie przez ogledziny zewnetrzne, poréwnujgc rodzaj materiatéw z cechami podanymi w Dokumentac;ji Projektowe;j,

e badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych,

e sprawdzenie metod wykonania wykopow — wykonuje sie przez ogledziny zewnetrzne i poréwnanie z Dokumentacjg oraz
uzytkowanym sprzetem,

e badania podtoza naturalnego przeprowadza sie w celu stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi nienaruszalny rodzimy
grunt sypki, ma naturalng wilgotnos¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z okreslonymi warunkami w Dokumentacji Pro-
jektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480. W przypadku niezgodnosci z warunkami okreslonymi w Doku-
mentacji Projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywnosci $ro-
dowiska i wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacji Inspektora.

e badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do powierzchni terenu,

e badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokosci nad wierzchem kanatu, zbadanie doty-
kiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscig do
10cm w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz 50m,

e badania nasypu statego sprawdza sie do badania zageszczenia gruntu nasypowego wg BN-77/8931-12, wilgotnosci za-
geszczonego gruntu,

e badanie materiatow uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach, w tym na podstawie dokumentoéw okreslajgcych jakosé wbudowanych materia-
téw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w Specyfika-
cjach oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne,

e badania w zakresie przewodu, liniowego odwodnienia, studzienek, obejmujg czynnosci wstepne sprowadzajgce sie do po-
miaru diugosci (z doktadnoscig do 10cm) i Srednicy (z dokladnoscig 1cm), badanie utozenia przewodu na podiozu w planie i
w profilu, badanie potgczenia rur i prefabrykatow. Utozenie przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym powinno za-
pewni¢ oparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie wykonania potgczen rur i prefabrykatéw nalezy przeprowa-
dzi¢ przez ogledziny zewnetrzne,

e badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmujg: badanie stanu odcinka kanatu wraz ze studzienkami, na-
petnienie wodg i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas préby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci zig-
czy, $cian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie
niemozliwosci oznaczyé miejsce wycieku wody i przerwac badanie do czasu usuniecia przyczyn nieszczelnosci.

e badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu wraz ze studzienkami, po-
miar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania préby szczelnosci nalezy prowadzi¢ obserwacje i robic¢ od -
czyty co 30min potozenia zwierciadta wody gruntowej na zewnatrz i wewnatrz zbiornika GRP,
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e badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

e sprawdzenie rzednych posadowienia zbiornika z GRP,

e sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg przewodu, zbiornika przed korozjg nalezy wykona¢ od zewngtrz po prébie
szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje, zas od wewnatrz po prébie szczelnosci na infiliracje. Izolacje powierzch-
niowg o ile jest to konieczne studzienek nalezy sprawdzi¢ przez opukanie miotkiem drewnianym,

e badanie potgczenia rur i prefabrykatow — nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz + 5cm,
odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1m,

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3cm,

odchylenie szerokosci warstwy podfoza nie powinno przekracza¢ + 5cm,

wskaznik zageszczenia podsypki, obsypki rurociggu oraz zasypania wykopow powinien by¢ zgodny z pkt. 5.5

6.4. Badanie odbiorcze zbiornika GRP.

Badania te polegajg na:

e sprawdzeniu przez ogledziny zewnetrzne i pomiar odlegtosci od istniejacego uzbrojenia,

sprawdzeniu wykonania zbiornika przez ogledziny zewnetrzne,

sprawdzeniu wykonania Scian zbiornika przez ogledziny zewnetrzne,

sprawdzeniu przejscia kanatu przez Sciane zbiornika przez ogledziny zewnetrzne,

sprawdzenie wiazu kanatowego nalezy przeprowadzi¢ przez pomiar odlegtosci krawedzi otworu od wewnetrznej po-
wierzchni $ciany oraz zastosowanie wtasciwego typu wiazu,

e sprawdzenie komina wtazowego nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych robét oraz obliczenie rzeczywistych ilosci wbudowa-
nych materiatéw. Jednostkg obmiaru jest metr biezacy utozonego przewodu i ilo$¢ sztuk kompletéw zamontowanych studni (tutaj
zbiornik bezodptywowy GRP).

8. ODBIOR ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w czesci Nr 1 — WYMAGANIA WSPOLNE
Utozenie rurociggu uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowsg, niniejszg Specyfikacja i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w Dokumentacji Projektowej, przywotanych nor-
mach lub w punktach 5 i 6 niniejszej specyfikacji daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbiodr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na:

sprawdzaniu zgodnosci robdt z Dokumentacja Projektowa,
sprawdzeniu zakresu prac z wartosciami podanymi w przedmiarze,
ocenie jakosci wykonanych prac,

sporzadzenia protokotéw z odbioru.

Odbiory wymagajag sporzagdzenia Protokotu Odbioru Czesciowego i wpiséw w Dzienniku Budowy.
Odbidr powinien byé dokonywany komisyjnie, przy udziale Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.

Odbiorom czegsciowym podlega :
e wykonanie podfoza pod rurociag,
e  sposob wykonania wykopow pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem wodg gruntowg i z opadéw
atmosferycznych,
utozenia przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym,
dtugosci i srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potgczenia rur i prefabrykatow,
szczelnosci przewodow,
montaz rurociggu, i zbiornika bezodptywowego,
obsypka piaskowa rur i weztéw,
proba cisnieniowa szczelnosci przewodu lub odbiér zakornczonego fragmentu robét.

Protokoty dotyczgce robét instalacyjnych powinny zawieraé dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw obejmujgce w
szczegolnosci:

e aprobaty techniczne wyrobow,

e instrukcje montazu elementéw wyposazenia,

e karty techniczne lub wytyczne uzytkowania producentdéw armatury,

e karty gwarancyjne zastosowanych wyrobow.
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8.2. Odbior koncowy.

Odbidr konicowy dokonany moze by¢ po zakonczeniu catosci rob6t wymienionych w Dokumentacji Projektowej lub doty-

czy¢ odcinka przewodu, w przypadku gdy moze on by¢ wczesniej oddany do eksploatac;i.
Odbidr korcowy obejmuje sprawdzenie:

e zgodno$ci wykonania zadania z Dokumentacjg Projektowa,
zapisanych w Dzienniku Budowy zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;,
kompletnosci protokotéw z odbioréw czesciowych,
realizacje postanowien dotyczacg usuniecia usterek,
protokét przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,
Dokumentacje Powykonawczg z naniesionymi zmianami powstatymi w trakcie realizac;ji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w czesci Nr 1 — WYMAGANIA WSPOLNE.
Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1mb scianki szczelne;j.

Cena jednostkowa obejmuje:

prace przygotowawcze, pomiarowe i geodezyjne,

przygotowanie terenu pod realizacje robot,

wykonanie zabezpieczen istniejgcego uzbrojenia,

wykonanie (przed, w trakcie i po wykonaniu robot) ogledzin, badan gruntu,
dostarczenie materiatow przewidzianych do wykonania robot,
opracowanie Projektu Organizacji Robét wraz z harmonogramem,
biezgce zabezpieczanie scian wykopu,

sprawdzenie kwalifikacji Wykonawcy lub Podwykonawcy,

biezgce odwadnianie wykopu,

przygotowanie podioza,

utozenie przewoddéw kanalizacyjnych,

montaz przewoddw kanalizacyjnych i studzienek,

wykonanie proby szczelnosci sieci,

usuwanie zabezpieczen po zakohczeniu prac,

gromadzenie wynikéw przeprowadzonych pomiaréw i badan,
uporzadkowanie miejsca roboét.

Cena zwiera rowniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

Wszelkie uszkodzenia budowli i instalacji zlokalizowanych w sgsiedztwie robdt, powstate trakcie lub po wykonaniu rurociggu Wyko-
nawca bedzie usuwat na wtasny koszt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Przepisy wymienione w czesci Nr 1 — WYMAGANIA WSPOLNE
Normy przywotane w tresci specyfikacji

2) 452311109 - ULOZENIE PRZEWODOW CISNIENIOWYCH WODOCIAGOWYCH
1.1. NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

PROJEKT BUDOWY PRZEBIERALNI LETNIEJ
1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru przytagcza wodociggowego dla pro-
jektowanej przebieralni letniej w Sosnowcu przy ul. Kresowej, 41-200 Sosnowiec dz. nr 3483.

Zakres robot obejmuje:
- tgczenie rur metodg zgrzewania elektrooporowego,
- wykonanie wigczenia w istniejacy rurociag,
- montaz wezia, zawordw, zasuw i innej drobnej armatury,
- zabudowa studni wodomierzowej betonowej DN1200 wraz z armatura pomiarowa,
- doprowadzenie wody do przebieralni letniej,
- montaz prysznicy w przebieralni i doprowadzenie do nich wody,
- doprowadzenie wody do zrédetka miejskiego,
- wykonanie obsypki strefy niebezpiecznej,
- zabudowa blokéw oporowych,
- ptukanie i sprawdzenie szczelnosci rurociggu,
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1.3. NAZWY | KODY ROBOT

- Kfadzenie rurociggéw,
- KOD -452311109

W zakres robot wehodzi: wykonanie rurociggu, montaz armatury i obsypka strefy niebezpiecznej rurociggu.
2. MATERIAL

Ogélne wymagania dotyczgce materiatu podano w czesci Nr 1 — WYMAGANIA WSPOLNE.
Do wykonania rurociggu nalezy stosowac:

- przytgcze wodociggowe wykonac z rur cisnieniowych polietylenowych PEHD100 SDR17 (PN10) o $rednicy @32x2,00mm,
- zasuwa klinowa bezdtawicowa z migkkim doszczelnieniem PN 10 ze skrzynkg uliczng. Zasuwa w zakresie srednic
DN 50.
Zasuwy wykonane powinny by¢ z:
wrzeciono - stal nierdzewna,
pokrywa i korpus- zeliwo sferoidalne,
klin - zeliwo sferoidalne pokryte powtoka z EPDM,
pokrycie antykorozyjne - na zewnatrz i wewnatrz proszek epoksydowy w technologii fluidyzacyjnej.

Wszystkie urzgdzenia, maszyny i aparaty winny posiada¢ certyfikaty bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi
przepisami i normami. Materiaty i wyroby hutnicze na elementy spawane powinny posiada¢ zaswiadczenie o gwarantowanej spa-
walnosci. Obrobka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementéw powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymogami PN i BN
dla danego materiatu. Zwraca sie uwage na to, aby metody stosowane przy tych czynnosciach nie spowodowaty uszkodzen po-
wierzchni roboczych, ani nie obnizyly wtasciwosci fizycznych i wytrzymatosciowych materiatéw. Wykonawca zobowigzany jest do
zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow, swiadectw jakos$ci, specyfikacji, paszportdw, instrukcji obstugi i DTR, kart gwa-
rancyjnych, rysunkédw montazowych itp.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z ukladaniem i montazem elementéw sktadowych rurociagu powinny byé wykonywane przy uzyciu specja-
listycznego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robo6t. Maszyny wykorzystywane przez Wykonawce powinny
by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowac nastepujacy, sprawny technicznie sprzet:
W zaleznosci od potrzeb Wykonawca przystepujac do wykonania robo6t powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepuja-
cego sprzetu:
koparki jednonaczyniowe kotowe, samochodowe lub gasienicowe,
koparko — spycharki,
koparko — tadowarki,
sprzetu do zageszczania gruntu-ubijaki mechaniczne spalinowe o masie 200 kg,
samochdd dostawczy do 0,9 t,
samochdd dostawczy do 5 t,
samochdd samowytadowczy do 5 t,
samochod skrzyniowy 5-10 t,
przyczepe dtuzycowg do 10 t,
zageszczarki wibracyjne spalinowe 100m3/h,
zuraw budowlany samochodowy o0 nosnosci 4 t,
e samochdd beczkowoz 4t (do proby szczelnosci).
Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw wykonawczych robét
oraz zaakceptowany przez Inzyniera.
Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacje
Inspektora nadzoru. Na zadanie Inspektora nadzoru, Wykonawca dostarczy mu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w czesci Nr 1 — WYMAGANIA WSPOLNE.
Wykonawca zapewni odpowiednie srodki transportowe umozliwiajgce:
- dostawe rur i armatury na plac budowy,
- prawidtowe utozenie rur w przygotowanym wykopie.

Rury przewozi¢ nalezy w pozycji lezgcej - poziomej rownolegle do kierunku jazdy na podktadach i klinach uniemozliwiajacych prze-
suwanie rur i kontakt z burtami (nalezy unikac jakichkolwiek uderzen).

Rury powinny by¢ przewozone na odpowiednio przygotowanych pojazdach oraz zatadowane i roztadowane zgodnie ze szczegdto-
wymi wskazowkami producenta (opakowanie fabryczne w formie palety rur zapewnia wtasciwe zabezpieczenia transportu i sktado-
wania).

Rury muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci i oznakowaniu wynikajgcym z przepiséw o ruchu drogo-
wym.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnos$nika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignig z belka uniemozliwiajgcg zaci-
skanie sie zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowaé zawiesin z lin metalowych lub tarncuchéw. W przypadku zatadowania rur tele-
skopowo (rury o mniejszej srednicy wewnatrz rur o wiekszej srednicy) przed roztadowaniem wigzki nalezy wyjgc¢ rury "wewnetrzne".
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Z uwagi na specyficzne wtasciwosci materiatu przy transporcie nalezy zachowywac¢ nastepujgce dodatkowe wymagania:

- przewodz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi,

- na platformie samochodu rury powinny leze¢ na podktadach drewnianych o szerokosci co najmniej 10cm i grubosci co naj-
mniej 2,5cm, utozonych prostopadle do osi rur,

- wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1m,

- rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod fancuchy spinajace
boczne Sciany skrzyn samochodu,

- przy zatadowywaniu rur nie mozna ich rzucaé ani przetacza¢ po pochyini,

- przy dtugosciach wiekszych niz dlugos¢ pojazdu, wielko$é zwisu rur nie moze przekracza¢ 1 m.

Ksztattki nalezy przewozi¢ i sktadowac¢ w oryginalnych pojemnikach z zachowaniem ostroznoséci jak dla rur. Armature sktadowa¢ w za -
mknietych magazynach.

Do transportu materiatoéw i urzadzeh stosowaé nastepujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru Srodki
transportu:

a) samochdd ciezarowy samowytadowczy 5+10 t

b) samochdd dostawczy 3+5 t

c) ciggnik siodtowy z naczepami o dtugosci 12,0 m i tonazu 25 t

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich srodkéw transportu, ktéry nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych
robét i wtasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepi-
sOw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT
Do prac przystgpi¢ nalezy po protokolarnym odebraniu wykopu.
5.1. Warunki ogoéine

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w PROJEKCIE WYKONAWCZYM. Wykonawca zapewni bezpie-
czenstwo w czasie prac na zasadach okreslonych w PROJEKCIE WYKONAWCZYM.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt organizacji rob6t wraz z harmonogramem uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty. Prace mogg by¢ wykonywane tylko przez Wykonawcéw posiadajgcych od-
powiednie do zakresu robét doswiadczenie. Wykonawca nie moze zleci¢ wykonania rurociggu Podwykonawcy bez zgody Zama-
wiajgcego. W czasie prac Wykonawca zabezpieczy odkryte urzgdzenia i przewody uzbrojenia podziemnego wedtug zalecen przed-
stawiciela dysponenta uzbrojenia.

5.2. Roboty przygotowawcze - wytyczenie osi przewodu

Przed przystapieniem do wykonywania robét nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie.
W tym celu nalezy wykonaé kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy obejmujacy:

- wytyczenie osi rurociggu,

- wyznaczenie punktow charakterystycznych,

- wykonanie roboczych reperéw wysokosciowych.

- wyznaczenie i kontrole niwelacyjng prowadzenia rurociggu.

Projektowana o$ rurociggu powinna by¢ wytyczona w terenie przez uprawnionego geodete. O$ przewodu oznaczy¢ nalezy
w sposob trwaly i widoczny. Punkty charakterystyczne trasy nalezy oznaczyé za pomoca drewnianych palikdw, tzw. kotkéw osio-
wych z gwozdziami. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 repery robocze umozliwiajagce odtworzenie osi rurocia-
gu w przypadku jej zniszczenia podczas prowadzonych robét. W czasie prac na biezgco kontrolowa¢ zgodnos$é prowadzenia rurocig-
gu z dokumentacjg projektows.

5.3. Przygotowanie podioza do utozenia wodociagu

Przed rozpoczeciem zasadniczych robét zwigzanych z utozeniem rurociggu nalezy sprawdzi¢ jakosé podtoza i dokonaé
ewentualnego wzmocnienia.

5.3.1. Podtoze naturalne

Podtoze naturalne stosuje sie w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnos$ci) z zastrzezenie posadowienia przewo -
du na nienaruszonym spodzie wykopu. Podioze naturalne powinno umozliwia¢ wtasciwe wyprofilowanie ksztattu dna wykopu.
Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

- rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka o gtebokosci 0,2 — 0,3m i studzie -
nek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposdb zapobiegajacy dostaniu sie wody z powrotem do wy-
kopu i wypompowanie gromadzgcej sie w nich wody;

- dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta o co najmniej 0,50m ponizej
poziomu podtoza naturalnego.

5.3.2. Podloze wzmocnione (sztuczne)

W przypadku zalegania w poblizu innych gruntéw, niz te ktére wymieniono w pkt 5.3.1. nalezy wykona¢ podtoze
wzmochione.
Podtoze wzmocnione nalezy wykonac¢ jako:
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- podioze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podtoze naturalne lub przy nienawodnio-
nych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity), makroporowatych i kamienistych,

- przy gruntach nawodnionych stabych i fatwo Scisliwych (muty, torfy, itp) o matej grubosci po ich usunieciu,

- podioze zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe,

- przy gruntach wodonos$nych (nawodnionych w trakcie robot odwadniajgcych),

- W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podtoze naturalne dla przewodéw,

- jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych.
Grubosci warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0,15m. Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztgczami rur powin-
no by¢ wykonane po probie szczelnosci odcinka przewodu. Niedopuszczalne jest wyréwnanie podtoza ziemig z urobku lub
podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu. Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na
nim jedng czwartg swojej powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach celowniczych
kierunku osi przewodu nie powinno przekraczac:

- dla przewodow PVC 10cm,

- dla pozostatych 5cm.
Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno by¢ wieksze niz 10
%. Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie powinno prze-
kracza¢ w zadnym jego punkcie £1cm. Badania podfoza naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-
10735.

5.4. Montaz wodociagu
Do montazu mozna przystgpi¢ po czesciowym odbiorze wykopu i podtoza na odcinku co najmniej 15m.
5.4.1. Ogolne warunki uktadania przewodow

Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z punktem 5.3. mozna przystgpi¢ do wykonania robét montazowych.
Wykonawca jest odpowiedzialny z przyjecie technologii wykonania robét gwarantujgcej utrzymanie trasy i spadkéw prze -
wodoéw zgodnych z dokumentacja projektowg i normami branzowymi. Przed opuszczeniem rur do wykopu, nalezy je oczy$ci¢
od wewnatrz i zewnatrz oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania. Rury do wykopu opuszczaé
recznie, za pomocg jednej lub dwdch lin - niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i
niweletg powinna scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dlugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. Poszcze-
golne rury nalezy unieruchamia¢ przez obustronne obsypanie z zageszczeniem stabilizujgcym potozenie do czasu wykonania i
uszczelnienia ztgczy. Po utozeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé¢ utozenia (0$ i spadek) z uzyciem taw celowniczych, tawy mier-
niczej, pionu i uprzednio zatozonych reperéw roboczych. Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze prze-
kracza¢ +20mm. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ +1cm. Po zakonczeniu prac
montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem wodg gruntowg lub
opadowg. Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewoddw i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypaé do takiej wysokosci aby
znajdujgcy sie nad nim grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

5.4.2. Przewody PE - montaz

Projektowane przylgcze wodociggowe nalezy uktada¢ w wykopach ciggtych, waskoprzestrzennych,
o $cianach pionowych odeskowanych i rozpartych. Szerokos$¢ dna wykopu — 0,80m. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane
ze spadkiem ustalonym w dokumentac;ji projektowej. Rury z PEHD uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci warstwy 30cm i ob-
sypac piaskiem do wysokosci 30cm ponad wierzch rury. Materiatem do wykonania podsypki i obsypki powinien by¢ piasek drobno
lub $rednioziarnisty, lub pospdtka o ziarnach nie wiekszych niz 20mm, bez grud i kamieni oraz zanieczyszczern mineralnych.
Na wysokosci 30cm ponad rurociggiem utozy¢ taSme sygnalizacyjng szerokosci 20cm koloru niebieskiego z wktadkg metalowa,
umozliwiajgca zlokalizowanie trasy przytgcza wodociggowego przy pomocy przyrzadoéw elektronicznych.

5.4.3. Wezly i armatura

Montaz weztéw i armatury powinien by¢é wykonany zgodnie z instrukcjami technicznymi producenta i polega na skreceniu
ksztattek.
Na uzbrojenie wezta sktadajg sie:,
- zasuwa,
- uzbrojenie studni wodomierzowej armature pomiarowg fgczong na gwint,

5.5. Zasypka wodociagu — strefa niebezpieczna.

Zasypanie rurociggu przeprowadzi¢ w trzech etapach:

- etap | - wykonanie warstwy ochronnej z piasku grubosci 10cm na rurociggu, z wytagczeniem weztdw (przed probg
szczelnosci),

- etap Il - po probie szczelnosci wykonanie warstwy ochronnej o grubosci minimum 30cm;

- etap lll - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami co 20-30cm z jednoczesnym zageszczeniem oraz rozbiorkg
deskowan i rozpér scian wykopu. Warunki wykonania etapu Il wyszczegdlniono w specyfikacji szczegotowej doty -
czacej robot ziemnych.

Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie moze spowodowac¢ uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na
przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu po-
winna wynosi¢ co najmniej 0,3m. Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez
grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub srednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Zasyp powinien by¢ zageszczony ubija-
kiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wymogow normy
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BN-72/8932-01 dla drog o ruchu ciezkim. Badania petne nalezy wykona¢ przy kazdej zaobserwowanej zmianie jakosci piasku.
Badania niepetne nalezy wykonywac dla kazdej partii piasku. Za partie nalezy uwaza¢ ilos¢ piasku nie przekraczajacg 1500t. Ob-
sypke piaskowg nalezy wykona¢ z kruszywa naturalnego wg PN-B —111113:1996 2; dla |s = 1,0. Zasypanie wykopu do wysokosci
1,0m. wykonac¢ z mieszanki piasku:

- 50% kruszywa naturalnego co najmniej gat. 2 wg. PN-B- 111113:1996

- 50% kruszywa tamanego wg PN-S-111112:1996 ; |s = 1,0; E>= 120MPa
Warstwa przykrywajgca, ktéra wystepuje od 0,3 do 1,0m nad wierzchotkiem rury, moze by¢ zageszczona za pomocg lekkich za-
geszczarek wibracyjnych (maksymalny ciezar roboczy 0,6kN) lub za pomoca ptytowych zageszczarek wstrzgsowych (ciezar robo-
czy do 5kN). Srednie urzadzenia zageszczajgce moga byé stosowane dopiero przy przykryciu powyzej 1,0m. Zageszczenie gruntu
nad rurociggiem przy pomocy urzgdzen kafarowych lub tyzki koparki jest niedopuszczalne. Wskaznik zageszczenia gruntu powi-
nien wynosi¢ s=1,0 wg BN-77/8931/12.
Badania wskaznika zageszczenia: nalezy wykonywacé co najmniej trzy pomiary na 500 m?® objetosci zasypki, lecz nie rzadziej niz co
50m dla zasypki wykopdéw na instalacji.

5.6. Proby szczelnosci

Cisnienie w projektowanym wodociggach nie przekroczy wartosci 0,6MPa.

Cisnienie probne (PN-81/B-10725 )bedzie wynosi¢ Pp = 0,6 x 1,5 = 1,0MPa a dla odcinkdéw pod drogami cisnienie prébne
winno wynosi¢ Pp = 0,6 x 2 = 1,2MPa.

Dla sprawdzenia szczelnosci rur a przede wszystkim ztgczy, nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci cisnieniowo - hy-
drauliczng. Prébe przeprowadza sie po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z piasku grubosci 15cm z podbiciem rur
z obu stron dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu, z wylgczeniem odcinkdw potgczen rur i armatury.

Przed rozpoczeciem préby cisnieniowej nalezy upewnic sie czy:

-rurocigg oraz ksztattki wytrzymajg obcigzenia, jakie powstang podczas wykonywania préby,

-zastosowane do budowy przewodu materiaty sg zgodne z obowigzujgcymi normami,

-wszystkie ztgcza sg odkryte oraz w petni widoczne i dostepne,

-odcinek przewodu na catej dlugosci jest zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami,

-wykonana obsypka i zamocowane ztgcza zostatly wykonane poprawnie

-wszelkie odgatezienia od przewodu sg zamkniete,

Préba moze sie odbyé¢ najwczesniej po 48 godzinach po wykonaniu obsypki. Prébe nalezy prowadzi¢ na catym rurociggu,
a jesli jest to niemozliwe nalezy badaé¢ go odcinkami. Proby przeprowadzaé po uprzednim wykonaniu warstwy obsypki grubosci
20cm ponad wierzch rury. Na tyle na ile jest to mozliwe, nalezy usung¢ powietrze z rurociggu. Badany odcinek nalezy napetniaé
wodg powoli, jesli jest to mozliwe, napetnianie nalezy rozpoczaé w najnizszym punkcie rurociggu i w taki sposéb, aby ponizej punk-
tu napetniania nie utworzyt sie syfon, i tak aby uszto powietrze przez urzadzenia odpowietrzajgce. Préba cisnieniowa obejmuje trzy
etapy; prébe wstepng, prébe spadku cisnienia i gtdwng prébe cisnieniowg. Poszczegodlne etapy proby szczelnosci nalezy przepro-
wadzac¢ zgodnie z zatgcznikiem A.27 normy PN-EN805;2002 (Ap1;2006). Sprzet do wykonania proby cisnieniowej zgodnie z nor-
ma PN-EN 805 jest taki sam, jak dla normy PN-B-10725.

Celem proby wstepnej jest ustabilizowanie sie potozenia rurociggu poprzez osiggniecie wiekszosci przesunie¢ zmiennych
w czasie. Procedura badania wstepnego przebiega nastepujgco:

-po przeptukaniu i odpowietrzeniu wodociggu obnizamy ci$nienie do poziomu ci$nienia atmosferycznego i pozostawiamy
na czas nie krétszy niz 60min w celu zapewnienia okresu relaksacji naprezen w rurociggu, zabezpieczamy rurocigg przed wtornym
zapowietrzeniem

-po zakonczeniu okresu relaksacji szybko podnies¢ cisnienie w sposéb ciggly, krécej niz 10 minut, do wartosci cisnienia
prébnego systemu STP, cisnienie prébne powinno wynosi¢ 1,5 cisnienia roboczego, zalecana wielkos¢ STP=1,5MPa, Utrzymuje-
my cidnienie probne przez czas 30 minut, przez pompowanie wody ciggte lub z krétkimi przerwami, w tym czasie nalezy przepro-
wadzi¢ kontrole wzrokowg rurociggu w celu stwierdzenia czy nie wystepujg przecieki

-nastepnie przerwa¢ pompowanie i przez czas 1 godziny obserwowac¢ zmiany cisnienia, spowodowane wydtuzaniem sie
rurociggu wskutek pefzania lepkosprezystego.

Odczytaé warto$c¢ cisnienia po uptywie tego czasu. Jesli cisnienie spadfo wiecej niz o0 30% STP, przerwa¢ faze wstepng i
obnizy¢ cisnienie wody w badanym rurociggu do zera. Ustali¢ przyczyne nadmiernego spadku cisnienia (np. wptyw temperatury,
nieszczelnosc). Powtdrzenie fazy proby wstepnej moze byé wykonane tylko po zakonczeniu okresu relaksacji trwajgcego nie mniej
niz 60 minut. W przypadku zakonczenia fazy wstepnej z wynikiem pozytywnym, kontynuowac¢ procedure badania. Prawidtowa oce-
na wynikéw proby gtéwnej jest mozliwa tylko wtedy, jedli objetos¢é powietrza pozostatego w badanym rurociggu jest odpowiednio
niska. W zwigzku z tym nalezy:

- w koncu fazy wstepnej gwattownie zmniejszy¢ faktycznie zmierzone cisnienie o Ap=10-15%STP, poprzez upuszczenie
wody z badanego odcinka

- zmierzy¢ doktadnie usunietg objetos¢ wody AV

- obliczy¢ dopuszczalny ubytek wody AVmax stosujgc ponizszy wzor i sprawdzi¢, czy upuszczona ilos¢ wody nie przekra-
cza wartosci dopuszczalnej

AV =1.2-V-Ap 1 + D
max E e-FE
w v

AVmax - dopuszczalny ubytek wody [litry]

V - objetos¢ testowanego odcinka [litry]

Ap - zmierzony spadek ci$nienia [kPa]

Ew - wspotczynnik sprezystosci objetosciowej wody w [2,1x106kPa]

D - wewnetrzna $rednica przewodu [m]

e - grubo$¢ Scianki rurociggu [m]

ER - modut sprezystosci materiatu (Younga), nalezy przyja¢ wartos$¢ 8x105kPa dla rur PE100 oraz 6x105kPa
dla rur PE8SO

1,2 - wspotczynnik korygujacy w czasie gtéwnej préby cisnieniowej (uwzgledniajgcy zawarto$¢ powietrza)
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Jesli AV jest wigksze od AVmax to nalezy przerwac badanie, obnizy¢ ciSnienie do zera i ponownie odpowietrzy¢ badany
rurocigg (odcinek). W przypadku gdy AV< AVmax kontynuowac¢ prébe podczas ktorej nalezy przez okres 30 min. obserwowac i re-
jestrowac wzrost cisnienia wewnatrz przewodu pod wptywem kurczenia sie badanego przewodu. Wynik mozna uznaé¢ za pozytyw-
ny jesli krzywa cisnienia wskazuje tendencje wzrostowg i sytuacja ta nie ulega zmianie przez caty okres 30 min. Jes$li w tym czasie
krzywa zmian cisnienia wykaze jednak spadek, to jest to oznakg nieszczelnosci badanego odcinka. W przypadku watpliwosci nale-
zy zasadniczg prébe szczelnosci przedtuzy¢ do 90 minut. W takim przypadku dopuszczalny spadek cisnienia jest ograniczony do
25kPa, liczac od maksymalnej wartosci cisnienia uzyskanej w fazie kurczenia sie rury jesli ciSnienie spadnie o wiecej niz 25kPa, to
test nalezy uzna¢ za negatywny. W takim przypadku zaleca sie sprawdzenie wszystkich potgczen mechanicznych przed inspekcja
wizualng potgczen zgrzewanych, usung¢ wszystkie zidentyfikowane w trakcie proby uszkodzenia instalacji i powtorzy¢ catg probe.
Powtdrzenie fazy préby gtownej moze by¢ wykonane tylko po ponownym przeprowadzeniu catej procedury, tgcznie z zapewnie-
niem czasu relaksacji 60 min w fazie wstepnej Wyniki préb szczelnosci powinny byc¢ ujete w protokotach, podpisanych przez wyko-
nawce, inspektora nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

5.7. Plukanie i dezynfekcja przewodu

Wykonywac¢ po prébie szczelnosci i zasypaniu wykopow. Plukanie dokonuje sie czystg wodg, przy szybkosci przeptywu
dostatecznej dla wyptukania wszystkich zanieczyszczen mechanicznych. Dezynfekcje przewodu przeprowadzi¢ wodg chlorowg po-
wstatg z rozpuszczenia podchlorynu wapnia lub sodu, zawierajgca co najmniej 50mg Cl./dm?®. Czas kontaktu $rodka dezynfekujace-
go - 24 godzinny. Dezynfekcje przeprowadza sie dawkujgc roztwér srodka dezynfekujgcego przy powolnym napetnianiu przewodu.
Pozostatos¢ chloru w wodzie po tym okresie czasu powinna wynosi¢ 10mgCl./dm?®. Po przeprowadzeniu dezynfekcji, przewdd nale-
zy ponownie przeptuka¢ wodg wodociggowg. Nastepnie dokonac analizg bakteriologiczng wody wg instrukcji wlasciwej Stacji Sani-
tarno-Epidemiologiczne;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.6.1. Wymagania ogéine

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami podanymi w nor-
mach dotyczacych wykonywania przewodéw wodociggowych. Kontrola powinna by¢ prowadzona wg ustalonego "Planu kontroli",
obejmujgcego miedzy innymi podziat robot na czesci podlegajgce osobnej ocenie oraz szczegotowe okreslenie zakresu, celu kon-
troli i czestotliwosci badan.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek sporzadzenia Planu Kontroli, ktory podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. Ocena
poszczegdlnych etapdw roboét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Kontrola zwigzana z wykonaniem wodociggu powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot. Wyniki przeprowadzonych
badanh nalezy uznac¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie
zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ bada-
nia ponownie.
Kontrola jakosci robot powinna obejmowac nastepujgce badania:

- stanu wykopow otwartych,

- stanu przygotowania podfoZza do utoZenia rur,

- stanu podtoza wzmocnionego,

- zgodnosci z dokumentacjg uzytych materiatow,

- jako$ci i prawidtowo$ci utoZzenia przewoddéw na podtozu,

- szczelnosci przewodu na eksfiltracje i infiltracje,

- stopnia zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozjg.

- czystodci dostarczanej wody.

6.6.2. Zakres kontroli i badan

Materiaty

Przed wbudowaniem kazdorazowo stosowane materiaty powinny uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru.

Badanie materiatéw uzytych do budowy instalacji przeprowadzi¢ na podstawie atestéw producentéw oraz poréwnania ich cech z
normami przedmiotowymi przez ogledziny zewnetrzne.

Wykonawstwo

Wykonanie rurociggu i montaz elementéw dodatkowych podlega kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfika-
cji oraz przywotanymi normami.

Kontrola jakosci robot winna obejmowac nastepujace pomiary i badania:

e Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa
polega na poréwnaniu ilosci i jako$ci wykonanych robét z Dokumentacjg Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej
zgodnosci okreslonej na podstawie ogledzin i pomiaréw,

¢ Badanie wykonania wykopéw umocnionych
badanie materiatow i elementow obudowy nalezy wykonac bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne, porow-
nujgc rodzaj materiatdw z cechami podanymi w projekcie.

e Badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych,

e Badania podloza naturalnego przeprowadza sie w celu stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi nienaruszalny rodzi-

my grunt sypki, ma naturalng wilgotnos¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z okreslonymi warunkami w Dokumentac;ji
Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480.

23



e Badania podtoza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i obmiar, przy czym grubos¢ podtoza
nalezy wykonac¢ w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podtoza z doktadnoscig do 1cm. Badanie to obejmuje
ponadto usytuowanie podtoza w planie, rzedne podtoza i glebokos¢ utozenia podtoza,

e Badania warstwy ochronnej nalezy wykonaé¢ przez pomiar jego wysokosci nad przewodem, zbadanie dotykiem jako-
Sci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 10cm w miej-
scach odlegtych od siebie nie wigcej niz 50m.

e Badanie materiatéw uzytych do budowy instalacji nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w Do-
kumentacji Projektowej. Sprawdzi¢ nalezy:
o jakos$¢ wbudowywanych materiatéw (poréwnanie cech z atestami producentow),
o zgodnos$¢ z dokumentacjag projektowg ($rednice, armatura ip).

e Badanie przewodu liniowego obejmowaé powinno
- pomiar dlugosci ( z doktadnoscig do 10cm),
- $rednicy (z doktadnoscig 1cm),
- ulozenie przewodu na podtozu w planie i w profilu,
- potaczenia rur i armatury,
- oparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu.

¢ Badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmuja:
- ogledziny stanu odcinka przewodu,
- napetnienie wodg i odpowietrzenie przewodu,
- pomiar ubytku wody.

Podczas proby prowadzonej wg punktu 5.6 nalezy prowadzi¢ biezgcag kontrole szczelnosci ztgczy i $cian przewodu. W przypadku
stwierdzenia ich nieszczelnos$ci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemozliwosci oznaczy¢ miejsce wycieku wody i prze-
rwac¢ badanie do czasu usunigcia przyczyn nieszczelnosci,

e Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka przewodu, pomiar doptywu wody
gruntowej do przewodu. W czasie trwania proby szczelnosci nalezy prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty co 30min. po-
tozenia zwierciadta wody gruntowej na zewnatrz,

e Badania wskaznikéw zageszczenia poszczegélnych warstw zasypu wedtug zalecen i metod normy BN-77/8931-12,
6.6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz + 5
cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1m,

- odchylenie grubosci warstwy podfoza nie powinno przekracza¢ + 3cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 5cm,

- wskaznik zageszczenia podsypki, obsypki rurociggu oraz zasypania wykopéw powinien by¢ zgodny z pkt. 5.5

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest metr biezgcy utozonego przewodu i ilos¢ sztuk kompletéw zamontowanej armatury.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w czesci Nr 1 — WYMAGANIA WSPOLNE

Ulozenie rurociggu uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg specyfikacjg i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywotanych nor-
mach lub w punktach 5 i 6 niniejszej specyfikacji daty wyniki pozytywne.

Odbidr robét nalezy przeprowadzac¢ w oparciu o ustalenia nastepujgcych norm:
- PN-B-10725:1997 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
- PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne — wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki tech-
niczne wykonania.
- PN-B-01700: 1999 Wodociagi i kanalizacja — Urzgdzenia i sie¢ zewnetrzna.
- BN-81/9192-04 Wodociagi wiejskie — Bloki oporowe prefabrykowane — Warunki techniczne wykonania i wbudowania.
- BN-81/9192-05 Wodociagi wiejskie — Bloki oporowe — Wymiary i warunki stosowania.

Oraz zgodnie z wytycznym punktow 5 i 6 niniejszej specyfikacji
8.1. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na:
- sprawdzaniu zgodnosci robé6t z dokumentacja projektowa,
- sprawdzeniu zakresu prac z wartosciami podanymi w przedmiarze,

- ocenie jako$ci wykonanych prac,
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- sporzgdzeniu protokotéw z odbioru.

Odbiory wymagajg sporzadzenia Protokotu Odbioru Czesciowego i wpisdéw w Dzienniku Budowy. Odbiér powinien by¢ dokonywa-
ny komisyjnie, przy udziale Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.
Odbiorom czesciowym podlegaja:

- wykonanie podtoza pod rurociag,

- sposob wykonania wykopow pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem woda gruntowg i z opa-

dow atmosferycznych,

- ulozenia przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym;

- dhlugosci i srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potgczenia rur i prefabrykatow;

- szczelnosci przewodow,

- montaz rurociggu i armatury,

- obsypka piaskowa rur i weztow,

- proéba cisnieniowa szczelnosci przewodu,

- lub odbiér zakonczonego fragmentu robot.

Protokoty dotyczgce robdt ziemnych powinny zawiera¢ dane geotechniczne obejmujace:
- zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-02480,
- wyniki badan gruntow,

- uwarstwienie podioza gruntowego,

- gtebokosci przemarzania i ochrony podtoza gruntowego,

- poziom wéd gruntowych (okresowe wahania),

- stopien agresywnosci srodowiska gruntowo-wodnego,

- uziarnienia warstw wodonosnych,

- przekazanie znakéw wysokosciowych i reperow,

- naniesienie uzbrojenia podziemnego wzdtuz i w poprzek trasy,
- ewentualne przeszkody w postaci zadrzewienia.

Protokoty dotyczgce robét instalacyjnych powinny zawieraé dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw obejmujace w
szczegolnosci;

- aprobaty techniczne wyrobow,

- instrukcje montazu elementéw wyposazenia,

- karty techniczne lub wytyczne uzytkowania producentéw armatury,

- karty gwarancyjne zastosowanych wyrobéw.

8.2. Odbior koncowy

Odbiér koncowy dokonany moze by¢ po zakonczeniu catosci robot wymienionych w dokumentacji projektowej lub dotyczy¢

odcinka przewodu, w przypadku gdy moze on by¢ wczeséniej oddany do eksploatacii.
Odbidr koncowy obejmuje sprawdzenie:

- zgodnosci wykonania zadania z Dokumentacjg Projektowa,

- zapisanych w Dzienniku Budowy zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej,

- kompletnosci protokotéw z odbioréw czesciowych,

- realizacje postanowien dotyczacg usuniecia usterek,

- protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,

- Dokumentacje Powykonawczg z naniesionymi zmianami powstatymi w trakcie realizaciji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w czeséci Nr 1 — WYMAGANIA WSPOLNE

Cena jednostkowa obejmuje:

- prace przygotowawcze, pomiarowe i geodezyjne,

- przygotowanie terenu pod realizacje robot,

- wykonanie zabezpieczen istniejgcego uzbrojenia,

- wykonanie (przed, w trakcie i po wykonaniu roboét) ogledzin, badan gruntu,

- dostarczenie materiatéw przewidzianych do wykonania robdt,

- opracowanie ,Projektu organizacji robét" wraz z harmonogramem,

- biezgce zabezpieczanie scian wykopu,

- sprawdzenie kwalifikacji Wykonawcy lub Podwykonawcy,

- biezgce odwadnianie wykopu,

- przygotowanie podioza,

- ulozenie przewodow,

- montaz przewoddw, armatury i weztow,

- wykonanie préby szczelnosci,

- usuwanie zabezpieczen po zakonczeniu prac,

- gromadzenie wynikéw przeprowadzonych pomiaréw i badan,

- uporzgdkowanie miejsca robot.

Cena zwiera rowniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

Wszelkie uszkodzenia budowli i instalacji zlokalizowanych w sgsiedztwie robdt, powstate trakcie lub po wykonaniu rurociggu Wyko-
nawca bedzie usuwat na wtasny koszt.

25



10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy przywotane w tresci specyfikacji: .
Przepisy wymienione w czgsci Nr 1 — WYMAGANIA WSPOLNE

3) 45111200 - 0 ROBOTY ZIEMNE

1.1. NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO.
PROJEKT BUDOWY PRZEBIERALNI LETNIEJ
1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT.

Przedmiotem specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania wykopow oraz robot zwigzanych z zasypaniem utozonych
ciggow kanalizaciji i rurociggéw wodociggowych.

Zakres roboét obejmuje:

¢ wykonanie wykopu liniowego,
zabezpieczenie dna i $cian wykopu,
zasypanie wykopu po utozeniu ciggu kanatu kanalizacyjnego i wodociggu,
wykop pod studnie wodociggows i zbiornik bezodptywowy GRP,
zageszczenie gruntu do wymogow okreslonych w Dokumentacii Projektowe;j.

1.3. NAZWY | KODY ROBOT.

Roboty w zakresie przygotowania terenu i robot ziemnych.
KOD45111200 -0

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczace zasad prowadzenia robét zwigzanych z budowg kanalizacji me-
todg wykopu otwartego zgodnie z planem zagospodarowania terenu w Dokumentacji Projektowej. Ustalenia zawarte w niniejszej
Specyfikacji dotyczg prowadzenia prac przy realizacji kanalizacji obejmuja:

e roboty przygotowawcze,

e wykonanie wykopow pod utozenie rurociggu,

e kontrola jakosci,

e zasypanie wykopu w stopniu umozliwiajgcym odtworzenie nawierzchni.
2. MATERIAL.

Wykonano dokumentacje geotechniczng. Dokumentacja ta stanowi integralng cze$¢ Dokumentaciji Projektowej. Wykonaw-
ca zobowigzany jest do zapoznania sie z jej wynikami.

3. SPRZET.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci nr 1 — WYMAGANIA WSPOLNE.

Roboty ziemne zwigzane z przygotowaniem wykopu pod rurociag powinny by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu prze-
znaczonego do robot ziemnych. Uzycie kazdej z technologii zaleca Kierownik Budowy, a dobdér wynika¢ powinien z zalecen uzyt-
kownikow istniejgcego uzbrojenia podziemnego i warunkow technicznych wykonywania zamierzonego zakresu robét. Maszyny wy -
korzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP. Wykonawca
przystepujacy do wykonania kanalizacji zastosuje sprzet gwarantujgcy wtadciwg jakosé robot.
Dla robét przygotowawczych i ziemnych mozna stosowaé nastepujgcy sprzet :

e sprezarka powietrzna 4-5 m*min,
koparka 0,15; 0,25 0,6-1,0 m?,
spycharka kotowa lub ggsienicowa 74KM/100KM,
sprzet do zageszczania gruntu: zageszczarka, ubijak spalinowy,
samochod samowytadowczy 5,0t - 10t,
pompa -do 8 /s,
igtofiltry — 1 kpl. 60 szt. igiet srednicy do 50 mm.

Sprzet do wykonania i zasypania wykopow oraz srodki transportu muszg by¢ dostosowane do technologii i warunkéw wykonywania
robot oraz wymogow wynikajagcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

Sprzet w robotach ziemnych powinien gwarantowa¢ przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Pro-
jektowej i wymaganiami Szczegotowej Specyfikacii.

Sprzet i $rodki transportu musza byé w peti sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw wykonywania robét oraz wymogéw
wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci Nr 1 — WYMAGANIA WSPOLNE.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu w taki sposdb, aby unikng¢ uszkodzen oraz
zgodnie z przepisami BHP. Rodzaj oraz liczba srodkéw transportu, powinna gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami

26



zawartymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniami Inspektora oraz w terminie przewidzianym w
kontrakcie. Trase dowozu materiatdw budowlanych i odwozu gruzu oraz ziemi nalezy uzgodni¢ z Zarzgdcg Drog.

4.1. Transport ziemi.

Trase odwozu ziemi nalezy uzgodni¢ z Zarzadcg Drog. Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien
by¢ dostosowany do kategorii gruntu, jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu. Wydajnosé
Srodkow transportowych powinna byé ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do wbudowania gruntu. Wyko-
nawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa, zaréwno w obrebie pasa rob6t dro-
gowych, jak i poza nim. Srodki transportowe poruszajgce sie po drogach poza pasem drogowym powinny spetnia¢ odpowiednie
wymagania w zakresie parametrow charakteryzujgcych pojazdy, w szczegélnosci w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na os.
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw obcigzajg Wykonawce.
Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodat-
kowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w czesci Nr 1 — WYMAGANIA WSPOLNE.

Do prac zwigzanych z wykopem przystgpi¢ po geodezyjnym wytyczeniu trasy oraz rozebraniu istniejgcych nawierzchni.
Do prac zwigzanych z zasypaniem wykopu przystgpi¢ nalezy po protokolarnym odebraniu fragmentu utozonego kanatu i drenu i
wykonaniu zasypki strefy niebezpieczne;.
Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg
prowadzone roboty zwigzane z utozeniem kanatéw kanalizaciji.

5.1 Warunki ogolne.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w PROJEKCIE WYKONAWCZYM.
Wykonawca zapewni bezpieczenstwo w czasie prac na zasadach okreslonych w INFORMACJI BIOZ.
Prace mogg by¢ wykonywane tylko przez Wykonawcéw posiadajgcych odpowiednie do zakresu robot doswiadczenie.
Roboty ziemne prowadzi¢ na podstawie Dokumentacji Projektowej, okreslajgcej potozenie projektowanej sieci i istniejacych urzg-
dzen podziemnych, mogacych sie znalez¢ w bezposrednim zasiegu prowadzonych robaét.
W przypadku braku szczegétowego planu przebiegu uzbrojenia podziemnego przed przystgpieniem do prac Wykonawca wykona
recznie przekopy kontrolne i okresli rzeczywisty przebieg uzbrojenia podziemnego. Przekopy kontrolne wykonywane beda pod nad-
zorem przedstawiciela dysponenta uzbrojenia.

5.2 Roboty przygotowawcze, zabezpieczenie terenu prac.

Kazdorazowo Wykonawca zabezpieczy teren w sposob :
e uniemozliwiajgcy dostep os6b postronnych,
e zapewniajgcy bezpieczne manewrowanie maszyn,
e nieskomplikowang dostawe materiatéw,
e bezpieczne prowadzenie robét recznych,
e bezpieczne sktadowanie gruntu.
Kazdorazowo przed przystgpieniem do prac nalezy :
sprawdzi¢ wydzielenie i oznakowanie terenu robdt,
zagrodzi¢ drogi dostepu na teren prac,
wydzieli¢ i dodatkowo zabezpieczy¢ aktualny front robot,
wydzieli¢ i sprawdzi¢ oznakowanie szlakéw komunikacyjnych i manewrowych,
umiesci¢ w widocznych miejscach tablice ostrzegawcze i zakazujgce wstepu na teren prac.

Kazdorazowo po wykonaniu prac nalezy :

sprawdzi¢ i uzupetni¢ oznakowanie terenu,

oznakowa¢ zakazem i zagrodzi¢ drogi dostepu,

sprawdzi¢ stan techniczny — zlikwidowa¢ zagrozenia w postaci nawiséw, osuwisk lub miejsca w inny sposdéb niestabilne,
zabezpieczy¢ otwarte wykopy przed naptywem wody (gruntowej i opadowej),

przekazac¢ teren dozorcy lub pozostawi¢ w stanie nie powodujgcym zagrozen.

Projektowana o$ kanatu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$ rurociggu wyznaczy¢ w sposob
trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggéw reperdw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow
tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30-50m.
Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija sie¢ po dwu stronach wykopu, tak aby istniata
mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robdt. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $cianach bu-
dynkow w postaci hakéw lub bolcoéw. Cigg reperdw roboczych nalezy nawigzaé do reperdw sieci panstwowej. Przed przystgpieniem do
robdt ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenie odwadniajace, zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i
gruntowymi. Urzadzenie odprowadzajgce nalezy kontrolowac¢ i konserwowac przez caty czas trwania robét.

5.3. Wykonywanie wykopu.

Ogodlne zasady prowadzenia robét podano w czesci Nr 1 — WYMAGANIA WSPOLNE.

27



Wykopy nalezy wykona¢ zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B-06050.
5.3.1. Roboty ziemne.
Wykopy wykonywa¢ jako otwarte obudowane.

Technologia wykonania robo6t wykopu (reczna lub mechaniczna) powinna byé dopasowana do:
e gtebokosci wykopu,
e danych geotechnicznych,
e ustalen instytucji uzgadniajgcych,
e  biezgcych uzgodnien z Inspektorem Nadzoru.

Roboty prowadzone w poblizu urzadzen i instalacji podziemnych musza:
e by¢ prowadzone w bezpiecznej odlegtosci od uzbrojenia istniejacego,
e by¢ ustalone przez Kierownika Budowy,
e uzyskac zgode wtasciwej jednostki (zarzgdcy lub uzytkownika instalacji istniejgcej).

Przed przystapieniem do prac:
e wyznaczy¢ palikami os i zarys krawedzi wykopu,
e sprawdzi¢ zabezpieczenie i dodatkowo oznakowa¢ miejsca kolizji,
e sprawdzi¢ zabezpieczenie pasa robot przed dostepem postronnych oséb i pojazdéw,
e zapewni¢ i zabezpieczy¢ odpowiedni plac manewrowy koparki.

W czasie prac:

e prace prowadzi¢ w kierunku podnoszenia niwelety,
prace prowadzi¢ w miejscach ogrodzonych i oznakowanych,
zapewnia¢ odpowiednie warunki BHP na stanowiskach pracy,
nie pozostawia¢ bez opieki sprzetu i urzgdzen,
nie dopuszczac¢ do powstawania nawiséw ziemnych,
operatorowi koparki nie wolno opuszcza¢ maszyny bez wtasciwego zabezpieczenia,
grunt sktada¢ wzdtuz wykopu poza prawdopodobnym klinem odtamu,
na biezaco sprawdza¢ uwarstwienie gruntu i poziom wody gruntowej,

e na biezgco zapewnia¢ wtasciwe zabezpieczenie (nienaruszalnos¢) skarp wykopu.
Szerokos$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami przewodu, do ktérych dodaje sie obustronnie 0,3m jako zapas po-
trzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow.
Deskowanie Scian nalezy prowadzi¢ w miare jego zagtebienia. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem wynikajg-
cym z dokumentac;ji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowej o 0,2m.
Zdjecie pozostawionej warstwy 0,2m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewoddw rurowych. Zdjecie
tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Grunt z wykopéw w ilosci przewidzianej
do ponownego wykorzystania (zasyp wykopdw) nalezy sktadowa¢ wzdtuz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych zaleznie od
zagospodarowania terenu. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopow, ktory nie bedzie uzyty do zasypania, powinien by¢ wywieziony
przez Wykonawce.

5.3.2. Zabezpieczenie wykopow.

Po zapoznaniu sie z wynikami szczegétowych badan geologicznych Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru spo-
s6b zabezpieczenia skarp wykopu.

Wykopy o Scianach pionowych bez rozparcia mogg by¢ wykonywane:
e w gruntach nie nawodnionych,
e gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu,
e na gtebokos$é¢ 1,5m w gruntach spoistych

Skarpy bezpieczne:
2:1 dla gruntéw spoistych (glin i itdw)
1:1,25 dla gruntéw mato spoistych
1:1,50 dla gruntéw sypkich (piaski)

W innych przypadkach stosowaé nalezy rozparcia oraz azurowe deskowania $cian wykopéw. Obudowa powinna wystawaé
15cm ponad teren. W rozstawie mniejszym niz 20m Wykonawca zapewni bezpieczne zejscia do wykopu. Urobek pobiera¢ nale-
zy réwnomiernymi warstwami z rGwnoczesnym zabezpieczaniem skarp. W czasie pracy koparki niedozwolone jest przebywa -
nie pracownikow w wykopie. Niedozwolone jest sktadowanie odkfadu w odlegtosci mniejszej niz 1,0m od krawedzi wykopu i w
granicach klina odtamu. W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajgce odtworze -
nie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. tawy nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci 1,0m nad
powierzchnig terenu w odstepach co 30m. tawy powinny mie¢ wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu. Wszyst-
kie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle z wykopem, powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje. Nadmiar ziemi
z wykopow nalezy ztozy¢ w miejscu sktadowania lub wykorzysta¢ do niwelacji terenu w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

Wykonawca uwzgledni zaptate za wszystkie czynnosci dotyczace zabezpieczenia wykopu.
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5.3.3. Odwodnienie wykopow.

Wykonawca zabezpieczy prawidtowe odwodnienie wykopu w catym okresie trwania robé6t. Wykonanie wykopéw powinno
postepowaé w kierunku podnoszenia sie niwelety kanatu. W czasie robét ziemnych nalezy zachowac¢ spadek podtuzny umozliwiajg-
cy szybki odptyw wéd z wykopu. Wykonawca zabezpieczy studnie i skarpy przed rozmyciem. Wykonawca zapewni biezgce usuwa-
nie wody z wykopu. Wykonawca zastosuje urzgdzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych oraz wod sto-
jacych poza obszar robot ziemnych. Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegng nawodnieniu, ktdore spowoduje ich dtu-
gotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienie gruntami przydatnymi na wtasny koszt
bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego.

Wykonawca usredni zaptate za wszystkie czynnosci dotyczace odwodnienia wykopu. W przypadku napotkania warunkéw

gruntowych razaco odbiegajacych od zatozonych wykonawca dokona dodatkowych ustalen z Inspektorem Nadzoru.

5.4. Zasypanie wykopow.

Wykop nalezy zasypac po utozeniu w nim przewoddw oraz wykonaniu urzgdzen towarzyszacych.
Do zasypania wykopu uzywaé materiatu z odktadu. Materiat nie moze by¢ zanieczyszczony ziemig ro$linng, materiatami budowla-
nymi itp.
Przewody kanalizacyjne nalezy obsypac¢ piaskiem do wysokos$ci 0,3m ponad wierzch rury.
Pozostaty wykop do poziomu terenu nalezy zasypaé¢ warstwami o grubosci 0,2-0,3m sposobem recznym lub mechanicznym.
Prace prowadzi¢ przy sprzyjajacych warunkach pogodowych.
Grunt powinien by¢ utozony do poziomu umozliwiajgcego wykonanie podbudowy drogowej w wymaganych miejscach.

5.4.1. Ogolne warunki prac ziemnych.

Wykonawca przystgpi do prac niezwtocznie po odbiorze rurociggu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za przyjecie technologii wykonania rob6t gwarantujgcej uzyskanie zageszczenia gruntu
wymaganego do odtworzenia nawierzchni.
Materiatem do zasypu powinien by¢ grunt jednolity strukturalnie, bez duzych bryt i kamieni.
Materiat powinien umozliwia¢ zageszczenie w sposob wykluczajgcy uszkodzenie przewodu.
Zasypanie wykopow powyzej warstwy ochronnej dokona¢ gruntem rodzimym, jezeli spetnia powyzsze wymagania warstwami
0,2-0,3m z jednoczesnym zageszczaniem i rozbiorkg odeskowan i rozpér $cian wykopu.

5.4.2. Zageszczanie gruntu.

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na
przewodzie oraz izolacji. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co
najmniej 0,3m dla rur z PVC.

Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej technologii robét przy zachowaniu wyma-
gan dotyczacych zageszczenia gruntéw okreslonych w Dokumentacji Projektowej i zgodnie z wymaganiami normy BN-
72/8932-01 dla drog.
Uktadanie i zageszczanie gruntu prowadzi¢ warstwami:

e  0,20m przy stosowaniu ubijakéw recznych

e 0,30m przy stosowaniu urzadzen wibracyjnych

Wilgotnos$¢ gruntu powinna by¢ zblizona (+-20%) do optymalnej:
e 10% - dla piaskéw
e 12% - dla glin piaszczystych
e 19% - dla glin ciezkich

Wskaznik zageszczenia gruntu nie powinien by¢ mniejszy niz:
0,95 — dla goérnych warstw ( do -1,2m)
0,90 — dla warstw zalegajgcych ponizej 1,2m
e zageszczanie prowadzi¢ bezposrednio po wbudowaniu gruntu nie dopuszczajgc do przesuszenia lub przewilgocenia grun-
tu,
e grunt zageszcza¢ warstwami poziomymi o rownej grubosci na catej szerokosci wykopu,
e zageszczenie prowadzi¢ liniowo tak by $lad przejscia zageszczarki zachodzit 0,2m na $lad poprzedni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Wymagania ogoine.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodno$ci z Dokumentacjg Projektowg oraz wymaganiami podanymi w nor-
mach dotyczacych wykonywania robét ziemnych.
Kontrola powinna byé prowadzona wg ustalonego Planu kontroli, obejmujgcego miedzy innymi okreslenie zakresu, celu kontroli i
czestotliwosci badan.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek sporzadzenia Planu Kontroli, ktory podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
Ocena poszczegolnych etapdw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Kontrola zwigzana z prowadzeniem robot ziemnych powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robo6t. Wyniki przeprowa-
dzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wy-
magan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdt uznac¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowa -
dzi¢ badania ponownie.
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Kontrola jakosci robét powinna obejmowac nastepujgce badania:
o fazie wykopow:
- zabezpieczenie terenu prac,
- rodzaju gruntu w wykopie,
- prawidtowosci zabezpieczenia $cian wykopu,
- przygotowania dna wykopu do utozenia rurociggu,
o fazie zasypywania wykopu:
- stanu obsypki w strefie niebezpiecznej,
- zgodnosci z dokumentacjg uzytych materiatow,
- jakosci i prawidtowosci ukfadania gruntu w wykopie,
- przygotowania podtoza do utozenia podbudowy drogowej.

6.2. Zakres kontroli i badan.
Minimalna czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

1. Pomiar szerokosci dna:
Pomiar tasmg, szablonem w odstepach, co 200m na prostych, co 50m w miejscach, ktére budzg watpliwosci.

2. Pomiar spadku podtuznego dna:
Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach, co 200m oraz w punktach watpliwych.

3. Badanie zageszczenia gruntu:
Wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej utozonej warstwy.
Materialy

Przed wbudowaniem kazdorazowo stosowane materiaty powinny uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru.
Badanie materiatéw uzytych do zasypania wykopéw podlega ocenie makroskopowej w oparciu 0 norme:
PN — 86/B-02480 Klasyfikacja gruntéw budowlanych

PN — 55/B-04482 Metody makroskopowego rozpoznawania gruntow

PN — 88/B-04481 Badania prébek gruntu

Wykonawstwo

Wykonanie robét ziemnych podlega kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji oraz przywotanymi norma-
mi.
Kontrola jakosci robot winna obejmowacé nastepujgce pomiary i badania:

e Sprawdzenie zabezpieczenia placu budowy
przeprowadza Kierownik Budowy w celu :
- zabezpieczenia intereséw 0sdéb trzecich,
- zapewnienia bezpiecznych warunkéw pracy,

e Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa
polega na poréwnaniu ilosci i jakosci wykonanych robét z Dokumentacjg Projektowg
oraz na stwierdzeniu ich wzajemnej zgodnosci okre$lonej na podstawie pomiarow
obejmujacych w szczegdlnosci :
- zgodnos$¢ potozenia wykopu w planie,
- zachowanie prawidtowej niwelety dna wykopu,

e Sprawdzanie zabezpieczenia scian wykopu
wykonywane na biezgco sie w celu stwierdzenia bezpiecznego prowadzenia prac, kontrola obejmuje:
- sprawdzenie rodzaju gruntu w wykopie,
- sprawdzenie doboru zabezpieczenia do rodzaju gruntu,
- sprawdzenie materiatu uzytego do deskowania i rozpoér,

e Badanie wykonania wykopu
wykonane bezposrednio na budowie i obejmujgce :

- pomiar szerokosci wykopu,

- pomiar gtebokosci wykopu,
- zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii,

- uwarstwienie podtoza gruntowego,

- ustalenie poziomu wod gruntowych,

- zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia,

- usuniecie przeszkdd w postaci korzeni, duzych bryt betonu itp.,
- wyréwnanie dna wykopu,

e Badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda
wykonane bezposrednio po wykonaniu wykopu i obejmujgce :
- sposob zabezpieczenia wykopu przed zalaniem,
- sposob odprowadzenia wody opadowe;j i gruntowej,
- ilo$¢ wody naptywowej,
- skutecznos¢ zastosowanego sposobu zabezpieczenia,
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e Badanie dna wykopu
polega na wizualnej ocenie czy grunt podfoza stanowi rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnos¢ i nie zostat naru-
szony w czasie prowadzonych prac. Badanie obejmuje pomiar:
- doktadnosci wytyczenia niwelety,
- wykonanie odpowiedniej szerokosci dna,
- oceng koniecznosci zastosowania podtoza wzmocnionego wg specyfikaciji
dotyczgcej utozenia rurociggu,

e Sprawdzenie warstwy ochronnej
nalezy wykonaé przez pomiar jej wysokosci nad przewodem, zbadanie dotykiem jakosci materiatu uzytego do zasypu i
zakwalifikowanie do prowadzenia dalszych prac ziemnych.

e Badanie materiatéw
uzytych do wbudowania polega na ocenie rodzaju i stanu gruntu wg metodyki przywotanych norm oraz zakwalifikowaniu
do wbudowania wg zalecen pkt. 5 niniejszej specyfikaciji

e Badanie technologii zasypu przewodu liniowego
obejmowac¢ powinno :
- pomiar grubosci uktadanych warstw,
- przyjety sposéb zageszczenia gruntu,
- okreslanie stopnia zageszczenia gruntu,
- okreslanie wilgotnosci gruntu,
- pomiar poziomu utozenia gruntu.

e Badania wskaznikéw zageszczenia
poszczegolnych warstw zasypu wykonywac¢ wedtug zalecen i metod normy
BN-77/8931-12.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz + 5cm,
odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1m,

odchylenie grubosci warstwy podfoza nie powinno przekraczaé + 3cm,

odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5cm,

wskaznik zageszczenia podsypki, obsypki rurociggu oraz zasypania wykopow powinien by¢ zgodny z pkt. 5.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiaru jest 1 metr® (szescienny) urobku gruntowego.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w czeséci Nr 1 — WYMAGANIA WSPOLNE.

Wykonanie robdt ziemnych uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, niniejsza Specyfikacjg i wymaganiami In-
spektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywota-
nych normach lub w punktach 5 i 6 niniejszej specyfikacji daty wyniki pozytywne, przy czym:

e wykonanie wykopu polega na wykonaniu robot ziemnych umozliwiajgcych utozenie rur,

e wykonanie zasypu polega na wykonaniu robét umozliwiajgcych odtworzenie nawierzchni.

8.1. Odbiodr czesciowy.

Odbiodr czesciowy polega na:
e sprawdzaniu zgodnosci rob6t z Dokumentacjg Projektowa,
e sprawdzeniu zakresu prac z warto$ciami podanymi w przedmiarze,
e ocenie jakosci wykonanych prac,
e  sporzgdzeniu protokotéw z odbioru.

Odbiory wymagajg sporzgdzenia Protokotu Odbioru Czesciowego i wpiséw w Dzienniku Budowy.
Odbiér powinien by¢ dokonywany komisyjnie, przy udziale Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.

Odbiorom czesciowym podlegaja:
e zabezpieczenie placu budowy,
okreslenie rodzaju i stanu gruntu w wykopie,
zapewnienie statecznosci Scian wykopu,
ustalenie zwierciadta wody gruntowej i odwodnienie wykopu,
wykop pod wzgledem potozenia i rozmiaréw,
dno wykopu pod wzgledem stanu i rownosci,
grunt przygotowany do wbudowania,
grunt po zageszczeniu,
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e poziom gruntu przygotowany do prowadzenia dalszych prac.

Protokoty dotyczgce robét ziemnych powinny zawiera¢ dane geotechniczne obejmujace:
e zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-02480,

wyniki badan gruntéw,

uwarstwienie podtoza gruntowego,

poziom waéd gruntowych (okresowe wahania),

uziarnienia warstw wodonosnych,

przekazanie znakéw wysokosciowych i reperéw,

naniesienie uzbrojenia podziemnego wzdtuz i w poprzek trasy,

wykaz ewentualnych przeszkod w postaci korzeni, bryt betonu.

8.2. Odbior koncowy.

Odbiodr koncowy dokonany moze by¢ po zakonczeniu catosci robot wymienionych w dokumentacji projektowej lub dotyczy¢ odcinka

przewodu, w przypadku gdy moze on by¢ wczesniej oddany do eksploatac;i.

Odbidr koncowy obejmuje sprawdzenie:
e zgodnosci wykonania zadania z Dokumentacjg Projektowa,
zapisanych w Dzienniku Budowy zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;j,
kompletnosci protokotdéw z odbioréw czesciowych,
realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek,
protokoty przeprowadzonych badan stopnia zageszczenia gruntu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogodlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w czesci Nr 1 — WYMAGANIA WSPOLNE

Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1 m#3 robot ziemnych w gruncie.

Cena jednostkowa obejmuje:
e prace przygotowawcze i pomiarowe,
oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot,
wykonanie ewentualnych przekopow kontrolnych,
wyznaczenia zarysu wykopu,
wykonanie (przed, w trakcie i po wykonaniu roboét) ogledzin, badan gruntu.
dostarczenie materiatéw przewidzianych do wykonania robét,
opracowanie Projektu Organizacji Robét wraz z harmonogramem,
biezgce zabezpieczanie $cian wykopu.
biezgce utrzymanie i odwadnianie wykopu,
odspajanie gruntu ze ztozeniem na odkiad,
wywoz nadmiaru mas ziemnych,
zasypywanie i zageszczanie gruntu w wykopie,
usuwanie zabezpieczen po zakonczeniu prac,
gromadzenie wynikow przeprowadzonych pomiaréw i badan,
e uporzadkowanie miejsca robot.
Cena zwiera réwniez zapas na ewentualne odpady i ubytki materiatowe.

Wszelkie uszkodzenia budowli i instalacji zlokalizowanych w sgsiedztwie robot, powstate trakcie lub po wykonaniu rurociggu Wyko-

nawca bedzie usuwat na wiasny koszt.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Normy przywotane w tresci specyfikaciji. )
Przepisy wymienione w czesci Nr 1 — WYMAGANIA WSPOLNE.

4) 45233251 -3 WYMIANA NAWIERZCHNI

1.1 NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO
PROJEKT BUDOWY PRZEBIERALNI LETNIEJ

1.2 PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT

Przedmiotem specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z rozebraniem i

ponownym utozeniem nawierzchni drogowych i chodnikdow.

Zakres robét obejmuje:
- rozebranie istniejgcych nawierzchni drég i chodnikéw,
- rozebranie kraweznikow,
- wykonanie warstw podbudowy z kruszyw tamanych,
- ulozenie nowych kraweznikow,
- wykonanie nowych nawierzchni.
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1.3. NAZWY | KODY ROBOT

- Wymiana nawierzchni,
- KOD -45 233251 3.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce rozebranie i odtworzenie nawierzchni
utwardzonych drég i chodnikéw. W zakres robét wchodzi:

- pomiary geodezyjne dotyczace wytyczenia rurociggu w terenie,

- przygotowanie placu budowy i zajecie drogi dojazdowe;j,

- zabezpieczenie ruchu drogowego w okresie prowadzenia prac,

- wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

2. MATERIAL
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatu podano w czesci Nr 1 — WYMAGANIA WSPOLNE.

Do realizacji zadania wykorzysta¢ nalezy materiaty powszechnie dostepne na rynku budowlanym posiadajgce wymagane aprobaty
techniczne, zgodne z Ustawag z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych i wymagan Ogélnych Specyfikacji Technicznych dla bu-
downictwa drogowego.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z wykonaniem robét drogowych powinny by¢é wykonywane przy uzyciu specjalistycznego sprzetu prze-
znaczonego do wykonywania zamierzonych robét. Przy doborze sprzetu nalezy kierowac sie wskazéwkami Ogoélnych Specyfikacii
Technicznych dla budownictwa drogowego.

Wykonawca powinien wykazac¢ si¢ dysponowaniem:
- pitami do ciecia mas bitumicznych,
- walcem samojezdnym 15 T,
- rozkfadarkg mas bitumicznych,
- specjalistycznym srodkiem transportu drogowego.

Maszyny wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢é wymagania techniczne w zakresie BHP.
4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci Nr 1 — WYMAGANIA WSPOLNE.
5. WYKONANIE ROBOT

Podczas wykonywania robdt zachowac nalezy istniejacg niwelete i spadek podiuzny drdg i chodnikéw. Nalezy odtworzyé

istniejgce profile poprzeczne. Uktad kraweznikow nalezy odtworzy¢ do stanu istniejgcego. Wykonawca zapewni bezpieczenstwo w
czasie prowadzenia prac.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji ,Projekt organizacji robot" wraz z harmonogramem uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem robot drogowych. Roboty drogowe moga byé wyko-
nywane tylko przez Wykonawcow posiadajgcych odpowiednie do zakresu robdt doswiadczenie. Wykonawca nie moze zleci¢ wyko-
nywania robét innemu Podwykonawcy bez zgody Zamawiajgcego.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca opracuje i zatwierdzi:
- program zapewnienia jakosci,
- projekt organizacji ruchu.

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca zapewni:
- zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem oséb postronnych,
- oznakowanie i wygrodzenie miejsca robét umozliwiajgce:
o bezpieczne manewrowanie maszyn,
o niekolizyjne sktadowanie materiatdbw do wywozu lub wbudowania,
- zapewnienie bezpieczenstwa osobom trzecim,
- bezpieczenstwo ruchu drogowego,
- bezpieczenstwo ruchu pieszych,
- whasciwg widocznosé miejsc niebezpiecznych niezalezng od pory dnia i warunkéw pogodowych.

Wykonawca zapewni bezpieczne korzystanie z wjazdu na posesje w czasie wykonywania robét, przez innych uzytkownikéw terenu.

Sposob zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, a jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej in-
formacji to sposob zabezpieczenia powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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5.2. Wytyczenie osi rurociagu
5.2.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK. Przed przystgpieniem do robot
Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy sie¢ osnowy geodezyjnej. Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét
nalezg do obowigzkéw Wykonawcy. Wykonawca przeprowadzi obliczenia i pomiary geodezyjne do szczegdtowego wytyczenia tra-
sy. Prace zostang wykonane przez osoby posiadajgce wlasciwe kwalifikacje i uprawnienia zawodowe. Wykonawca powinien na-
tychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i /lub reperéw roboczych.
Btedy te zostang zweryfikowane na koszt Zamawiajgcego. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z réznic rzednych terenu poda-
nych w Dokumentacji Projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora Nadzoru, zostang wykonane na koszt
Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.
Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w spo-
séb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktdw. Forma i wzér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania roboét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone, a ich odtworzenie jest konieczne do
dalszego prowadzenia robét, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

5.2.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ wykonane w sposob trwaty, przy uzyciu pali drewnianych
lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granicg robo6t ziemnych. Maksymalna
odlegtos¢ pomiedzy punktami gitdwnymi na odcinkach prostych nie moze przekraczaé¢ 500m.

Zamawiajgcy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy, a takze przy kazdym obiekcie in-
zynierskim. Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy uzbrojenia w terenie ptaskim powinna wynosi¢ 50m.
Repery robocze nalezy zatozyé poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy kanalizacji i obiektow towarzyszgcych. Jako
repery robocze mozna wykorzystaé punkty state na stabilnych, istniejgcych budowlach wzdtuz trasy instalacji. O ile brak takich
punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkédw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych osadzonych w grun-
cie w sposob wykluczajgcy osiadanie. Przyjecie repera roboczego wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okre$lac z takg doktadnos$cig, aby Sredni btad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4
mm/km, stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw panstwowych. Repery robocze powinny by¢é wyposazone w dodat-
kowe oznaczenia zawierajgce wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy repera i jego rzedne;j.

5.2.3. Odtworzenie osi trasy

Wytyczenie osi trasy nalezy wykonaé w oparciu o Dokumentacje Projektowg oraz inne dane geodezyjne przekazane przez
Zamawiajgcego. Os trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i posrednich, w odlegtosci zaleznej od charakterystyki te-
renu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej, niz co 50m. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do
dokumentac;ji projektowej nie moze by¢ wigksze niz 5cm. Rzedne niwelety punkidw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do
1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ ma-
teriatbw wymienionych w pkt. 5.2.2. Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy wykonawca robot zastgpi je od-
powiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robét.

5.2.4. Wyznaczenie potozenia obiektéw na trasie wodociagu

Potozenie kazdego obiektu nalezy wyznaczy¢ w terenie poprzez:

- wytyczenie osi pomiedzy punktami gldwnymi,

- wytyczenie punktoéw okreslajgcych usytuowanie obiektu na osi.
Potozenie obiektu w planie nalezy okre$li¢ z doktadnoscig okreslong w pkt. 5.2.3.

5.3. Rozebranie istniejgcych nawierzchni

Wykonawca sporzgdzi projekt technologii i organizacji rozbiérki podlegajgcy zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru.

Technologia robét powinna zapewnic:

- usuniecie wszystkich warstw nawierzchni,

- szeroko$¢ w pasie umozliwiajgcym prowadzenie bezpiecznych robét ziemnych,

- przygotowanie podioza do wykonania dalszych robét ziemnych,

- brak uszkodzen elementéw pobocza lub jezdni nie podlegajgcych rozbidrce,

- brak uszkodzen lub awarii w istniejgcym uzbrojeniu terenu,

- bezpieczng prace ludzi i sprzetu,

- bezpieczenstwo osdéb trzecich.

Wykonawca zapewni wywoz i utylizacje materiatéw rozbiérkowych — niedopuszczalne jest sktadowanie produktéw rozbiérki na
przylegtym terenie. Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych
uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je w miejsce wskazane przez In-
zyniera. Wykonawca zabezpieczy wykopy powstate po rozbidrce nawierzchni do czasu przystgpienia do dalszych robét ziemnych.
Zabezpieczenie tymczasowe obejmuje:

- oznakowanie jezdni wynikajace z projektu organizac;ji ruchu,

- oznakowanie i wygrodzenie przed dostepem o0s6b postronnych,

- zabezpieczenie przed naptywem i zastoinami wod opadowych.

5.3.1. Rozebranie nawierzchni asfaltowej/betonowej jezdni
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Rozbiérke nawierzchni mozna przeprowadzi¢ za pomocg sprzetu wymienionego w pkt. 3. Przed rozpoczeciem rozbiorki
wytyczy¢ krawedz wykopu i przecig¢ jg za pomocg pity do ciecia nawierzchni bitumicznych/betonowych w sposéb nie powodujacy
uszkodzen nawierzchni poza trasg robo6t. Dalsze prace prowadzi¢ mechanicznie z odwozem odpaddéw do utylizacji lub w miejsce
uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.

5.3.2. Rozebranie podbudowy z betonu i kruszyw

Przed rozpoczeciem rozbiérki nawierzchni betonowej, nalezy wyznaczy¢ krawedz rozbidrki. Elementy drobnowymiarowe
zagospodarowywac. Inspektor Nadzoru okresli sposdb postepowania z odzyskanymi kraweznikami. Krawezniki nieprzydatne do
dalszej eksploatacji (uszkodzone, zniszczone itp) powinny byé wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy. Dalsze zagospo-
darowanie lub utylizacja takich materiatéw nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

5.3.3. Rozebranie podbudowy z kostki kamiennej oraz kraweznika kamiennego

Materiaty z rozbiérki zakwalifikowane przez Inzyniera do powtérnego wykorzystania Wykonawca oczysci, zataduje i odwie-
zie na miejscowe sktadowisko uzgodnione z Inzynierem na odlegto$¢ do 1km. Pozostaty gruz z rozbidrki po akceptacji Inspektora
Nadzoru powinien by¢ usuniety z terenu budowy w sposaéb i terminie nie kolidujgcym z wykonaniem innych robét.

5.4. Odtworzenie nawierzchni

Do robot zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni przystgpi¢ mozna po protokolarnym odbiorze kohcowym wykonania ro-
bot ziemnych. Kazda z nawierzchni powinna by¢ odtworzona z materiatu posiadajgcego parametry techniczne nie gorsze niz mate-
riat rozebrany. Odtworzenie nawierzchni nie moze spowodowac zmian w geometrii, przekroju i sposobie odwodnienia powierzchni.

5.4.1. Zasady wykonywania robot

Odtworzenie nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa i wskazéwkami Ogélnych Specyfikacji Technicznych
dla budownictwa drogowego (OST). W czasie prac nalezy zapewni¢ bezpieczne korzystanie lub wytgczenie z ruchu ulicy. Zaleca
sie oznakowanie jezdni w czasie wykonywania prac tymczasowymi znakami drogowymi, barierkg ochronng i w razie potrzeby
oswietleniem. W czasie prowadzenia robdt nalezy zapewnic¢ ciaglty dozor przez wskazanego pracownika. Podioze dla kazdego eta-
pu robot powinno byé odpowiednio mocne i mie¢ spadki zgodne z dokumentacjg projektowg. W czasie prac zapewni¢ wtasciwe od-
wodnienie kazdej z warstw. Prace prowadzi¢ w warunkach pogodowych i temperaturowych okreslonych w Ogélnych Specyfika-
cjach Technicznych dla budownictwa drogowego (OST).

5.4.2 Tolerancje wykonywania robé6t drogowych

Dopuszczalne odchyiki dla kazdej z warstw przy pomiarze fatg 3,00 m:
- 30 mm - 2 sztuki o $rednicy 15 cm na dtugosci taty,
- 0,5 % - dla spadkéw we wszystkich kierunkach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Kontrola jakos$ci wykonania polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami podanymi w
normach. Kontrola powinna by¢ prowadzona wg ustalonego "Planu kontroli", obejmujgcego miedzy innymi podziat robét na czesci
podlegajgce osobnej ocenie oraz szczegotowe okreslenie zakresu i celu kontroli. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek sporzadze-
nia Planu Kontroli, ktéry podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. Ocena poszczegdlnych etapéw robét potwierdzana jest
wpisem do Dziennika Budowy.

6.2. Zakres kontroli i badan

Materialy
Zastosowane materiaty powinny uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru kazdorazowo przed wbudowaniem. Dotyczy to:
- piasku,
- kruszywa,
- mieszanki bitumicznej,
- prefabrykatéw betonowych.

Wykonawstwo

Wykonanie podlega kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi w Ogdinych Specyfikacjach Technicznych dla budownictwa drogo-
wego, oraz niniejszej specyfikacji. Dopuszczalne odchyiki wymiarowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy oraz warunkom
specyfikaciji.

Przygotowanie do robot:
- geodezyjne wytyczenie osi kraweznikéw,
- sposoOb nawigzania do kraweznikow i nawierzchni istniejgcych,
- stan podfoza po zasypaniu rurociggu i przygotowaniu koryta.

Odtworzenie nawierzchni:
- kontrola urzadzen i sprzetu w zakresie stanu technicznego,
- kontrola podtoza w zakresie zgodnosci z zatozeniami,
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- kontrola sposobu zageszczania kolejnych warstw podtoza odno$nie osiggniecia zaktadanej no$nosci,
- kontrola grubosci warstw w zakresie uzyskania zatozen projektowych,

- kontrola spadkéw poprzecznych i podtuznych odnosnie osiggniecia zaktadanego poziomu niwelety,

- kontrola kolejnosci wykonywania kolejnych warstw zgodnie z harmonogramem terminowym,

- kontrola wykonania podtoza pod krawezniki,

- kontrola pionowosci i zagtebienia kraweznikow,

- kontrola wykonania elementéw nawierzchni,

- kontrola nawierzchni w zakresie doktadnosci wykonania w odniesieniu do dopuszczalnych odchytek,
- kontrola spadkéw nawierzchni odnosnie prawidtowego odwodnienia.

Roboty podlegajg odbiorom cze$ciowym dla kazdej z warstw, a ocena poszczegdlnych etapdw robét potwierdzana jest przez Kie-
rownika Budowy wpisem do Dziennika Budowy. Roboty podlegajg odbiorowi koncowemu, a ocena i zakonczenie prac w zakresie
drogowym potwierdzona jest przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy i sporzgdzeniem proto-
kotu powykonawczego.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest:
- m? odtworzonej nawierzchni,
- m (metr) kraweznika.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w czesci Nr 1 — WYMAGANIA WSPOLNE

Rozebranie nawierzchni jako etap docelowy uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg specyfikacjg i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli Wykonawca przygotuje teren do prowadzenia dalszych robét ziemnych zwigzanych z wy-
kopem pod utozenie wodociggu. Odtworzenie nawierzchni jako etap docelowy uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowa, niniejszg specyfikacjg i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
podanych w dokumentacji projektowej, przywotanych normach, specyfikacjach ogodlnych lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej specyfi-
kacji daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na:
- sprawdzaniu zgodnosci robét z dokumentacja projektowa,
- sprawdzeniu zakresu prac z wartosciami podanymi w przedmiarze,
- ocenie jakosci wykonanych prac,
- sporzadzeniu protokotéw z odbioru.

Odbiory wymagajg sporzgdzenia Protokotu Odbioru Czesciowego i wpiséw w Dzienniku Budowy. Odbiér powinien by¢é dokonywany
komisyjnie, przy udziale Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.

Odbiorom czesciowym podlegaja:
- zabezpieczenie placu budowy,
- rozbiérka nawierzchni i przygotowanie do dalszych prac,
- przygotowanie podtoza gruntowego wg specyfikacji dla robét ziemnych,
- materialy przygotowane do wbudowania,
- kazda z warstw w zakresie:
o poziomu utozenia
o grubosci warstwy
o  wyprofilowania warstwy
o stopnia zageszczenia
- ukfad i stan kraweznikow.

8.2. Odbior koncowy

Odbidr koncowy dokonany moze by¢ po zakonczeniu catosci robét wymienionych w dokumentacji projektowej lub dotyczy¢ odcinka
nawierzchni, w przypadku gdy cze$¢ wodociggu moze byé wczesniej oddana do eksploatacii.

Odbiér koncowy obejmuje sprawdzenie:
- zgodnosci wykonania zadania z Dokumentacjg Projektowa,
- zapisanych w Dzienniku Budowy zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej,
- kompletnosci protokotéw z odbiorow czesciowych,
- realizacji postanowien dotyczgca usuniecia usterek,
- protokotéw przeprowadzonych badan stopnia zageszczenia warstw podbudowy.

Odbiorowi koncowemu podlega:
- odtworzona nawierzchnia w zakresie:
- jakosci uzytych materiatéw,
- wyprofilowania i rownosci,
- dopasowania do istniejgcego uksztattowania,
- kompletnos$ci odtworzenia,
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- geodezyjny pomiar powykonawczy w zakresie wynikajacym z aktualnych przepisow.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci Nr 1 — WYMAGANIA WSPOLNE

Podstawe ptatnosci stanowi cena rozbidrki i odtworzenia 1m? nawierzchni i 1mb kraweznika.
Cena jednostkowa obejmuje:

- prace przygotowawcze, pomiarowe i geodezyjne,

- przygotowanie terenu pod realizacje robot,

- ustawienie zabezpieczen i oznakowania miejsca prac,

- przygotowanie stanowisk roboczych,

- rozbidrke i wywoz materiatow,

- wykonanie ewentualnych przekopéw kontrolnych,

- wykonanie (przed, w trakcie i po wykonaniu robét) ogledzin i badan,

- dostarczenie materiatéw przewidzianych do wykonania robét,

- opracowanie Projektu organizacji rob6t wraz z harmonogramem,

- opracowanie Planu kontroli wykonywanych prac,

- sprawdzenie kwalifikacji Wykonawcy lub Podwykonawcy,

- biezgcy kontrole geodezyjng zakresu robdt,

- dostarczenie materiatu i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- przygotowanie podioza,

- wykonanie robét przygotowawczych,

- wykonanie robét zasadniczych,

- usuniecie zabezpieczen po zakonczeniu prac,

- gromadzenie wynikéw przeprowadzonych pomiaréw i badan,

- sporzadzenie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej,

- uporzgdkowanie miejsca robot.

Cena powinna zwiera¢ optaty zwigzane z zajeciem pasa drogowegdo, oraz zapas na odpady i ubytki materiatowe. Wszelkie uszko-
dzenia powstate trakcie lub po wykonaniu rob6t Wykonawca bedzie usuwat na wtasny koszt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogolne Specyfikacje Techniczne dla Drogownictwa (OST).

11. UWAGI DODATKOWE
Zamontowac dla szamba systemowe bezprzewodowe urzadzenie monitorujgce poziom cieczy w zbiorniku podtgczone do interneto-
wej sieci bezprzewodowej. Urzadzenie powinno skfadac¢ sie z mikro-kontrolera oraz sondy gtebinowej, potgczonych ze sobg cien-
kim wezykiem. Montowane w studni wodomierzowe;j.
Nalezy rozpatrzy¢ 2 warianty podigczenia do routera WI-fi.
*  mozliwo$¢ bezposredniego podtgczenia do urzadzenia toalety
* umieszczenie niezaleznego urzadzenia odbierajgcego sygnat w pomieszczeniu technicznym toalety .
Przewidywana odlegto$¢ 150m. Producent toalety okresli mozliwo$é podtgczenia urzgdzenia do systemu monitorowania TOALETY.
Urzgdzenie sieciowe toalety musi mie¢ mozliwos¢ odbierania sygnatu z 2 urzadzen monitorujgcych szamba (szambo toalety i
szambo przebieralni) oddalonych od siebie o ok. 150m.
Podstawowe cechy urzadzenia to:
- tgcznos¢ WiFi
- praca na bateriach
- pomiar poziomu cieczy w zbiorniku w catej jego wysokosci
- sprawdzenie stanu zapetnienia zbiornika przez strone www
- sprawdzenie stanu zapetnienia przez aplikacje/widget Android
- informowanie o poziomie zapetnienia co 10% poprzez SMS
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