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ADRES INWESTYCJI : ul. Kresowa, 41-200 Sosnowiec dz. nr 247501_1/0011/3483

INWESTOR: Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu, 41-200
Sosnowiec, ul. 3 Maja 41
DATA OPRACOWNIA: sierpien 2017
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac przy realizacji zadania: PROJEKT
BUDOWY PRZEBIERALNI LETNIEJ W RAMACH INWESTYCJI ROZBUDOWY KAPIELISKA STAWIKI PRZY UL.
KRESOWEJ W SOSNOWCU DZ. NR 3483 OBREB 0011
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
ST powinna by¢ rozpatrywana tgcznie z Dokumentacjg Projektowa ( okreslang dalej skrétem DP),
dotyczaca tych robot. Wykonawca stosowat sie bedzie do polskich norm, instrukcji i przepiséw w kwestiach
nieopisanych przez Specyfikacje Techniczne bedace sktadowg Umowy.
Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu realizacje
inwestycji.
Przedstawiona nizej tabela zawiera podstawowy podziat ogétu robét zgodnie z DP oraz przedmiarem robot.
Roboty okreslone zostaty nazwami i kodami zgodnymi ze Wspdlnym Stownikiem Zamoéwien (okreslanym
dalej skrétem CPV). W zestawieniu przedstawiono poszczegdlne, wtasciwe dla inwestycji grupy, klasy i
kategorie robdt budowlanych z dziatu 45000000-7 Roboty Budowlane.
Szczegoétowy zakres robét ujeto w kolejnych rozdziatach dotyczgcych poszczegdlnych branz,
gdzie stanowig podstawe do okreslenia wymagan dotyczgcych poszczegdinych jakosci,
bezpieczenstwa i innych.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg nastepujgce prace oznaczone
wg wspolnego Stownika Zaméwien (CPV):

Nazwy i kody robé6t budowlanych wg Wspélnego Stownika Zamoéwien CPV

1. Roboty wstepne i przygotowawcze CPV 45111200 -0
2. Roboty ziemne CPV 45111 200-0
3. konstrukcje z betonu zbrojonego CPV 45 22 34 00-1
4. Nawierzchnia z kostki betonowej CPV 45 233 200 -1
5. montaz konstrukcji metalowych CPV 45223100-7

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Jako cze$¢ dokumentow przetargowych i Umowy, Specyfikacje Techniczne nalezy
odczytywac i stosowac przy zlecaniu i wykonywaniu robot.

1.3 Okre$lenia podstawowe
Uzyte w ST i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

a. Dziennik Budowy opatrzony pieczecig zamawiajgcego zeszyt .z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania i dokonywania odbiorow robot, przekazywania polecen i innej korespondenciji
technicznej miedzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcg i Projektantem. Dziennik jest przeznaczony
do rejestracji przebiegu robot oraz wszystkich zdarzen majgcych znaczenie przy ocenie
technicznej prawidtowosci wykonywania budowy. Z zapiséw powinny wyraznie wynika¢ kolejnos¢ i
spos6b wykonywania budowy.

b. Ksiega Obmiaru - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonanych robét w formie wyliczenh.

C. Materiaty - wszystkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodnie z dokumentacjg projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi.

d. Odpowiednia (bliska) zgodno$é - zgodnos$¢ wykonywanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli przedziat toleranciji nie zostat okreslony to z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

e. Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

f.  Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.
g. Przedmiar robot - wykaz robot z podaniem ich iloSci

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg Projektows,

Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5. Przekazanie placu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z wszystkimi

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi jezeli takie wymagane sg prawem, dziennikiem
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budowy jezeli jest wymagany, dokumentacje projektowg i specyfikacje Techniczne. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robot, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny
koszt.

Inwestora Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg
obowigzujagce dla Wykonawcy tak jakby byty zawarte w catej dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci w
ustaleniach poszczegélnych dokumentéow obowigzuje nastepujgca kolejnosé ich waznosci: 1.Specyfikacje
Techniczne 2.Dokumentacja Projektowa. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w
Umowie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek.

1.7. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy, w okresie trwania realizacji Umowy az do

zakonhczenia i odbioru koricowego robét. Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi
Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z organami wtasciwymi dla prowadzenia robét projekt
zabezpieczenia robot na czas trwania budowy. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zapfacie i przyjmuje sie, ze jest ujety w Cenie Umowne;.

1.8. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciw-pozarowej. Materiaty tatwopalne beda

sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem.

1.9. Ochrona wtasno$ci

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia Podziemne. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji i urzadzeh na czas budowy. Wykonawca
bedzie odpowiadat za wszelkie uszkodzenia instalacji i urzadzen wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny

pracy.

1.11. Stosowanie sie do prawa i wytycznych uzgodnien

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ przepisy prawa budowlanego, przestrzega¢ wytycznych i uzgodnien.

2. MATERIALY
2.1 Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych
Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych nie mogg zosta¢ uzyte do robot
bedgcych przedmiotem Umowy.

2.2 Wariantowe stosowania materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg stosowanie wariantowych rodzajow
materiatbw w wykonywanych robotach, Wykonawca uzgodni ich stosowanie z Inwestorem. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy do czasu, gdy beda wbudowane byty

zabezpieczone przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ wiasciwosci do robot i
byty dostepne do kontroli Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedag
Zlokalizowane w obrebie Placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robaét.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Wykonawca bedzie
utrzymywacé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy, na wiasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowa, oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami Specyfikaciji
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Technicznych Programem zapewnienia jako$ci, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich
elementow robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa lub przekazanymi na pi$mie instrukcjami Inspektora
nadzoru. Wykonawca na witasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i btedy w czasie trwania robaét, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez
Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$é. Decyzje Inspektora
nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych, normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robot,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora
nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robdt i dostarczy Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia
szczegOty swojego programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjiami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami
Inspektora nadzoru.

6.2. Zasady kontroli jakoSci
Celem kontroli robét bedzie osiggniecie dobrej jakosci robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng

kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatdw oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci Inspektor nadzoru moze zgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czegstotliwo$cig zapewniajgcg
stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowe;j i
Specyfikacjach Technicznych. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére odpowiadajag wymogom
Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r.lub sg oznakowane znakiem CE albo s3g
oznakowane znakiem budowlanym zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra  Infrastruktury z dnia 11 sierpnia
2004 roku. W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

6.4. Dziennik budowy (jezeli taki jest wymagan

Dziennik budowy jest dokumentem obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy bedg
dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg
dokonania oraz podpisem osoby go dokonujgcej z czytelnym podaniem nazwiska i imienia oraz funkc;ji.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg metodg z zachowaniem porzadku chronologicznego, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw. Wszystkie wpisy wykonawcy bedg przedtozone Inspektorowi nadzoru do
zaopiniowania, a wszystkie wpisy Inspektora nadzoru Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta obliguje Inspektora nadzoru do zajecia stanowiska.

6.5. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie nastepujace dokumenty:

* zgtoszenie robot

« protokoty przekazania Wykonawcy terenu budowy

« protokoty odbioru robét

« protokoty z narad i polecenia Inspektora nadzory korespondencje budowy

6.6. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie zamawiajgcego.
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7. ODBIOR ROBOT

7.1 Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustaleh w Specyfikacjach Technicznych, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora nadzoru i Inwestora przy udziale Wykonawcy:

« odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

* odbiodr koncowy

» odbidr ostateczny

7.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér takich prac bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt.
Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru, gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.

7.3. Odbidr koncowy

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materiatéw i robocizny robo6t w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i kosztow. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbiér koncowy robét nastgpi w terminie
ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia
dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 7.4. odbioru kohcowego robét dokona Inspektor nadzoru w
obecnosci Zamawiajgcego i Wykonawcy. Inspektor nadzoru dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci  wykonania
robot z Dokumentacjg Projektowg i specyfikacjami Technicznymi. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robét poprawkowych, uzupetniajgcych lub wykornczeniowych, Inspektor nadzoru w
porozumieniu z Zamawiajgcym przerwie swoje czynnosci ustala nowy termin odbioru koncowego. W
przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane;j Dokumentacja Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi z uwzglednieniem toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, Inspektor nadzoru w porozumieniu z Zamawiajgcym dokona potracen, oceniajgc
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagarn w Umowie.

7.4. Dokumenty do odbioru korhcowego

Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastgpujgce dokumenty:

» specyfikacje Techniczne

» uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
» wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodnie z Specyfikacjami Technicznymi i

« deklaracje zgodnosci wyrobéw budowlanych

« inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

7.5. Odbidr ostateczny

Odbidr ostateczny odbedzie sie po zakonczeniu okresu gwarancyjnego i polegaC bedzie na ocenie
wykonywanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych
w okresie gwarancyjnym. Odbioér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem kryteriéw wyszczegdlnionych w punkcie 7.4. odbioru korcowego.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce na podstawie przedmiaréw robét i

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot. Cena bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie okreslone dla tej roboty w Specyfikacjach
Technicznych i w Dokumentacji Projektowej. Cena bedzie obejmowac: robocizne bezposrednig, wartosé
zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi,
koszty postepowania z istniejgcymi instalacjami i mediami to jest naprawy, przetozenia, zabezpieczenia itp.,
koszty posrednie, w skiad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, personelu nadzoru,
koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty dotyczgce oznakowania robot, wydatki dotyczgce
BHP, ustugi obce na rzecz budowy, opfaty za dzierzawienie placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczgce
wykonywanych robot, ubezpieczenia i koszty zarzadu wykonawcy zysk kalkulacyjny zawierajacy ryzyko
Wykonawcy z tytutu innych wydatkébw moggcych wystgpi¢ w czasie realizacji rob6ot i w okresie
gwarancyjnym podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

8.2. Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty objete Umowag
* Ubezpieczenie robot i materiatow

» Ubezpieczenie sprzetu
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» Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
» Ubezpieczenie pracownikow od wypadkéw
» Koszty zawarcia ubezpieczen ponosi Wykonawca.

8.3. Koszty pozyskiwania rekojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji
Koszty pozyskiwania rekojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi Wykonawca.

9. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU
9.1. Zaopatrzenie w wode z sieci
9.2. Odprowadzenie $ciekdw do istniejgcej kanalizacji
9.3. Budynek nie emituje hatasu, wibracji a takze promieniowania, w tym jonizujgcego, zakiocen
elektronicznych i innych
9.4. Obiekt nie wywiera ujemnego wptywu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne
9.5. Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne i techniczne nie wptywajg ujemnie na srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane oraz sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami i
Polskimi Normami

10. PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Stosownie do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. Kierownik budowy przed
przystgpieniem do realizacji robot opracuje odpowiedni plan bioz oraz dokona przeszkolenia pracownikow
na poszczegolnych stanowiskach roboczych. Przedtozenie planu bioz winno nastgpi¢ przy przekazaniu
placu budowy. Kierownictwo budowy zobowigzane jest do stosowania osobistych srodkéw bezpieczenstwa.
Nalezy przewidzie¢ odpowiednie zaopatrzenie placu budowy w apteczki pierwszej pomocy, oraz mozliwos¢
natychmiastowego wezwania do pomocy odpowiednich stuzb - medyczne, ppoz. itd.

PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegétowego zakresu
formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - prawo zamodwien publicznych

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

6. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow

deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem

budowlanym.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robot budowlanych

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

11. Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 5.11.2002r. W sprawie
Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

12. Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 2151/2003 z dn. 16.12.2003r. zmieniajgce rozporzadzenie WE nr
2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

13. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 26.02.1999r. w sprawie metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. nr 26 poz. 239)

14. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 05.08.1998r. w sprawie

aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. nr

107 poz.679)
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