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|. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru przytagcza wodociggowego
oraz zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem bezodptywowym ,B” dla projektowanej przebieralni letniej w
Sosnowcu przy ul. Kresowej, 41-200 Sosnowiec dz. nr 3483 w ramach zadania : ,,PROJEKT BUDOWY PRZEBIERALNI LET-
NIEJ,,

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe do opracowania szczegétowych specyfikacji technicznych, stosowanych jako do-
kumenty przetargowe i kontraktowe przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

Odstepstwa od wymagan niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko za zgodg Inzyniera, w przypadku niewielkich,
drugorzednych robot.

Wymagania podane w szczegotowych specyfikacjach technicznych sg wazniejsze od wymagan niniejszej specyfikacji i w
przypadku wystgpienia w obu tych dokumentach ewentualnych rozbieznosci, stosowanie zasad podanych w szczegétowej specyfi-
kacji technicznej nie wymaga uzyskania zgody Inzyniera.

Specyfikacje nie stanowig instrukcji wykonania robét i podajg tylko te wymagania, na ktére nalezy zwroci¢ szczegoding
uwage przy wykonywaniu i odbiorze. Fakt nieuwzglednienia pewnych elementéw robdt w niniejszej specyfikacji ogdinej badz w
specyfikacjach szczegotowych nie zwalnia Wykonawcy od realizowania ich w sposéb rzetelny, zgodnie z zasadami wiedzy tech-
nicznej oraz sztukg budowlana.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robot objetych specyfikacjami szcze-
gotowymi, a takze wszelkich robét dodatkowych, jakie mogg okazac sie konieczne w trakcie realizacji robét, takich jak wykonanie
przejazdéw, objazdéw, wykonanie tymczasowych drog itp.

1.4. Okreslenia podstawowe

W niniejszej specyfikacji stosuje sie okreslenia zgodne z Warunkami Technicznymi, Prawem Budowlanym oraz ogélnymi
definicjami obowigzujgcymi w jezyku polskim.

Ponadto ilekro¢ w specyfikacji jest mowa o:
1.1.1. Inzynierze lub inspektorze nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wyznaczong przez Zamawiajgcego osobe upowazniong
do nadzoru nad realizacja robét i wystepowania w imieniu Zamawiajgcego w sprawach zwigzanych z realizacjg umowy,
1.1.2. Kierowniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ osobe wyznaczong przez Wykonawce do kierowania robotami i wyste-
powania w imieniu Wykonawcy w sprawach zwigzanych z realizacjg umowy,
1.1.3. dokumentacji projektowej — nalezy przez to rozumie¢ te czes¢ dokumentacji, ktérg dostarcza Zamawiajgcemu biuro
projektow (Dokumentacja projektowa, stuzgca do opisu przedmiotu zamoéwienia na wykonanie robét budowlanych i instalacyjnych,
dla ktorych jest wymagane pozwolenie na budowe - sktada sie w szczegodlnosci z: projektu budowlanego, projektéw wykonawczych,
przedmiaru robét i informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.),
1.1.4. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, a takze dodatkowe rysunki oraz inne dokumenty stuzace realizacji
obiektu (w tym takze dokumentacje opracowang przez Wykonawce) zaaprobowane przez Inzyniera,
1.1.5. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
1.1.6. przedmiarze robét — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolej-
nosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem, wskazaniem szczegoétowych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloci jednostek przedmiarowych robét podstawowych,
1.1.7. Wspdlnym Stowniku Zamoéwien — nalezy przez to rozumie¢ system klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t budowlanych,
stworzonym na potrzeby zaméwien publicznych, obowigzujacy we wszystkich krajach Unii Europejskiej. (Polskie Prawo zamowien
publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji Wspdlnego Stownika Zaméwierh CPV. Kody grup, klas i kategorii robét
(CPV) podano w STWIORB ,Wymagania Ogdlne.)

1.2. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, SST oraz polece-
niami Inzyniera.

Ponadto w trakcie wykonywania robét Wykonawca ma obowigzek przestrzegania obowigzujacych przepiséw wydanych
zarowno przez organy administracji panstwowej, jak i samorzgdowej, a takze praw patentowych. Wszelkie konsekwencje mogace
wyniknaé z tamania ustaw, rozporzgdzen, patentow itp. spadajg na Wykonawce.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy, w terminie okreslonym w umowie, teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, a takze poda lokalizacje punktéw gtéwnych obiektu i reperéw, przekaze mu dziennik
budowy oraz po dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i SST.
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Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca przejmuje odpowiedzialnos¢ za jego stan. Uszkodzone punkty pomiarowe
Wykonawca odtworzy na wiasny koszt. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy wygasa z chwilg dokonania koncowego odbioru roboét i pod-
pisania odpowiedniego protokotu.

1.5.2. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera stanowig zatgczniki do
umowy, a wymagania podane chociazby w jednym z nich sg obowigzujgce tak, jakby byly zawarte w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw obowigzuje nastepujgca kolejnosé¢ ich waznosci:
¢ ustalenia umowy,
¢ polecenia Inzyniera
e SST
¢ dokumentacja projektowa
¢ pozostate dokumenty
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu powinien niezwtocznie poin-
formowac Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub uzupetnien. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci po-
dane na rysunkach wartosci liczbowe sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunku.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

W okresie trwania prac Wykonawca, az do czasu ostatecznego ich zakohczenia i kohcowego odbioru, Wykonawca ma
obowigzek zabezpieczenia terenu budowy, polegajgcego na dostarczeniu, zainstalowaniu i utrzymywaniu w nalezytym stanie
wszelkich niezbednych urzgdzenh zabezpieczajgcych, takich jak ogrodzenia, porecze, tablice ostrzegawcze itp., a takze zatrudnieniu
0s6b dozorujgcych teren budowy.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zapoznaé sie z przepisami dotyczacymi ochrony srodowiska i stosowa¢ je w trakcie prowa-
dzenia robot. Uwzgledni je takze przy organizaciji placu budowy, dbajgc zwtaszcza o to, by przechowywane materiaty nie mogty
stac sie zrédtem zanieczyszczenia sSrodowiska.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej na terenie budowy, utrzymujgc we wszystkich pod-
leglych sobie miejscach, takich jak sktadowiska materiatéw, pomieszczenia zaplecza oraz wtasciwa budowa, sprawny sprzet prze-
ciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, a takze zabezpieczajgc mozliwos¢ dojazdu samochodu pozarniczego w
przypadku zaistnienia pozaru.

Za wszelkie straty wynikte z powstania pozaru na skutek niewtasciwej realizacji robét lub braku odpowiednich zabezpie-
czen ponosi Wykonawca.

1.5.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen znajdujgcych sie na terenie budowy, takich jak rurociggi, kable lub
linie napowietrzne. O fakcie przypadkowego uszkodzenia ktorejs z tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi jej uzytkow-
nikéw i bedzie z nimi wspotpracowac przy dokonywaniu napraw, ponoszgc ich catkowity koszt.

Wykonawca ponosi tez odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody powstate na skutek prowadzenia rob6t w mieniu oséb lub in-
stytugiji.

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca zadba o przestrzeganie na terenie budowy przepisdw dotyczgcych bezpieczehstwa i higieny pracy, zapewnia-
jac swoim pracownikom oraz innym osobom uprawnionym do przebywania na terenie budowy odpowiedni sprzet ochronny oraz
dostep do urzadzen higieniczno - sanitarnych.

Kierownik budowy opracuje i przedstawi do akceptacji Inzynierowi plan zachowania bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, a
nastepnie bedzie dbat o wykonywanie zalecen tego planu.

2. Materialty

Stosowane materiaty muszg by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng, SST, ofertg Wykonawcy oraz zaleceniami Inzyniera.

Materiaty, ktérych cechy ulegajg z czasem pogorszeniu, takie jak kleje, zaprawy czy cement, powinny posiada¢ dokumenty
podajgce okres ich przydatnosci do stosowania oraz date produkgji. Przyjmuje sie za wystarczajace, jezeli taka informacja podana
jest na oryginalnym opakowaniu danego materiatu. Nie dopuszcza sie stosowania materiatow, ktérych okres przydatnosci minat.

Wykonawca nie moze zmienia¢ materiatdbw opisanych w wymienionych wyzej dokumentach bez wiedzy i pisemnej zgody
Inzyniera, a wszelkie zmiany muszg mie¢ logiczne uzasadnienie i nie mogg powodowac obnizenia jakosci robo6t ani pogorszenia
parametrow budynku, zwtaszcza w zakresie bezpieczenstwa konstrukcji, warunkéw przeciwpozarowych oraz higieny i bezpieczen-
stwa zdrowia.

Zmiany zastosowanych materiatdw powodujgce znaczacy wzrost kosztow inwestycji (powyzej 1%) powinny byé potwier-
dzone odpowiednim aneksem do umowy.

2.1. Zrédta uzyskiwania materiatow

Wszelkie stosowane materiaty powinny by¢é nowe, odpowiadac polskim normom oraz posiada¢ atesty lub aprobaty tech-
niczne (takie jak swiadectwa ITB oraz oceny PZH), dopuszczajgce je do stosowania.
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Wykonawca przedstawi Inzynierowi szczegotowe informacje dotyczace pozyskiwania materiatow (zakupu lub wydobycia)
oraz odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych, a na zgdanie Inzyniera takze probki materiatow.

Zatwierdzenie partii (cze$ci) materiatow z danego zZrédfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zr6-
dta uzyskajg zatwierdzenie.

Kierownik budowy jest odpowiedzialny za wbudowane materialy i kazdorazowo, na zadanie Inzyniera, Inwestora lub orga-
now kontrolujgcych, winien okaza¢ dokumenty stwierdzajgce przydatnos¢ wyrobow do stosowania w budownictwie. Po zakoncze-
niu budowy Wykonawca winien przekaza¢ Inwestorowi komplet dokumentéw odbiorowych (protokoty badan i sprawdzen, atesty,
AT, certyfikaty, deklaracje, inwentaryzacje geodezyjne).

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek
zrodet miejscowych, wigczajgc w to zrodla wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane
dokumenty przez rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zadba o to, zeby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do Robét, byly za-
bezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i przydatnos¢ do Roboét oraz byty dostepne do kontroli przez Inzy-
niera.

Miejsca czasowego sktadowania zostang wyznaczone w porozumieniu z Inzynierem na terenie budowy lub poza nim.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miej-
scu wskazanym przez Inzyniera.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ (finansowa, administracyjng i karng) za zastosowanie materiatéw nie spetniajgcych
wymagan norm lub specyfikacji.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych Robot.

llos¢ i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé terminowe przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Do-
kumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera.

Jesli przepisy tego wymagajg, Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robo-
tach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

4. Transport
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania wytgcznie takich srodkéw transportu, ktdre nie wpltyng niekorzystnie na stan i
jakos$¢ transportowanych materiatow.
Liczba wykorzystywanych jednostek srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ terminowe prowadzenie robot zgodne z zasadami
okreslonymi w umowie oraz dokumentacji budowy.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Wykorzystywane przez Wykonawce $rodki transportu bedg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego w odniesie-
niu do dopuszczalnych obcigzeh oraz innych parametréw. W razie koniecznosci zastosowania srodkéw transportu nie spetniajg-
cych wymagan, wykonawca uzyska we wlasnym zakresie odpowiednie zezwolenia i poniesie wszelkie ewentualne koszty, np.
zwigzane z przywroceniem stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég.

Wszelkie zanieczyszczenia powstate w wyniku ruchu jego pojazdéw po drogach publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezg-
co, na wiasny koszt.

5. Wykonanie robét

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca opracuje i przedstawi do zatwierdzenia Inzynierowi:

¢ projekt zagospodarowania placu budowy, ztozony z czesci opisowej i rysunkowej

¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz)

¢ projekt organizacji budowy wraz z harmonogramem robét
Wykonawca jest odpowiedzialny z prowadzenie robot zgodnie z umowa, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg i wymaga-
niami specyfikacji technicznych oraz poleceniami Inzyniera.
Wszelkie prace objete dokumentacjg projektowa, a nie uwzglednione w SST nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producentow
materiatéw, ktére sg do nich wykorzystywane, wskazéwkami Inzyniera oraz ogdlnymi zasadami sztuki budowlane;j.



5.1. Zagospodarowanie placu budowy

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu budowy. Projekt sktada sie z czesci opisowej i
graficzne;.
Czesc¢ opisowa zagospodarowania placu budowy powinna obejmowac:
o wielkos¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowej zadaszonej oraz
sktadowisk,
opis techniczny budynkéw tymczasowych, ogrodzen i drog dojazdowych,
sposoOb dostarczenia materiatéw, betondw, zapraw, elementéw konstrukcyjnych zbrojenia i innych,
wielkos$é potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej,
potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z drég publicznych,
zasady oswietlenia placu budowy i otoczenia oraz oswietlenia ostrzegawczego,
rodzaj i ilos¢ podrecznego sprzetu gasniczego,
warunki i miejsca sktadowania humusu i ziemi z wykopéw a takze zasady gromadzenia i usuwania odpadéw z pla-
cu budowy,
e zabezpieczenie srodowiska przyrodniczego.
Czes¢ graficzna powinna obejmowac:
e granice placu budowy, linie ogrodzenia,
e usytuowanie obiektow zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, sktadowisk,
e drogi dojazdowe,
e punkt przylgczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich doprowadzenie do punktéw odbioru, a takze odprowadza-
nie sciekow,
e rozmieszczenie sprzetu gasniczego.

5.2. Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidiowe, zgodne z dokumentacjg projektowa, wytyczenie wszystkich projektowa-
nych obiektéw przez uprawnionego geodete, ktéry przeniesie wysokosci z reperéw oraz wyznaczy kierunki i spadki.

5.3. Polecenia Inzyniera

Wszystkie polecenia Inzyniera dotyczace realizacji robot beda realizowane przez Wykonawce w czasie wyznaczonym
przez Inzyniera pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Inzynier nie moze wymagac realizacji rob6t w sposdb stwarzajgcy zagrozenie, ani wyznaczaé terminéw, ktére nie sg real-
ne z technicznego badz technologicznego punktu widzenia, albo tez znaczgco przekraczajg mozliwosci Wykonawcy w zakresie
okreslonej w umowie ilosci zaangazowanych srodkow i ludzi.

6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca opracuje i przedstawi do zaakceptowania Inzynierowi program zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przed-
stawi zamierzony sposob wykonania robot oraz mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robét
zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzg-
dzenia niezbedne do pobierania prébek, badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademon-
strowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz
robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentac;ji projek-
towej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku
gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa gwarantujgce, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen la-
boratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak po-
wazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci
je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpo-
wiednia jakos¢ tych materiatow.

6.2.1. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodat-
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kowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zama-
wiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki dostarczone
przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany
przez Inzyniera.

6.2.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan w terminach okre$lonych w programie za-
pewnienia jakosci. Raporty bedg sporzgdzane na formularzach dostarczonych przez Inzyniera, lub w innej, zaaprobowanej przez
niego formie.

6.2.3. Badania prowadzone przez Inzyniera

W celu kontroli jakosci Inzynier ma prawo pobiera¢ prébki i prowadzi¢ wtasne badania oraz pomiary, a Wykonawca i pro-
ducent materiatdw majg obowigzek utatwi¢ mu te czynnosci oraz udzieli¢ wszelkiej potrzebnej pomocy. Koszty tych badarn ponosi
Inzynier.

Jezeli wyniki badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezalez-
nemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z doku-
mentacjg projektowg oraz SST oprze sie wytacznie na wlasnych badaniach. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesie Wykonawca.

6.2.4. Certyfikaty i deklaracje

Wszystkie materiaty i wyroby muszg by¢ zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej, SST oraz obowigzujacych
przepisow i polskich norm, zwtaszcza odnoszgcych sie do ich cech wytrzymatosciowych, odpornosci na korozje (takze biologiczng),
wptywu na zdrowie uzytkownikdéw oraz odporno$ci pozarowej.

Potwierdzeniem spetnienia tych wymagan mogg by¢ certyfikaty, deklaracje zgodnosci oraz aprobaty techniczne, badz
umieszczenie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z dnia 24 lipca 1998 r.

Inzynier okresli ktdre z wyzej wymienionych dokumentéw sg potrzebne dla okre$lonego materiatu lub wyrobu.

Materiaty nie spetniajgce powyzszych wymagan zostang odrzucone i usuniete z terenu budowy na koszt Wykonawcy.

6.2.5. Dokumenty budowy

Podstawowym dokumentem budowy jest dziennik budowy, prowadzony przez kierownika budowy, zgodnie z wymogami
prawa budowlanego, od chwili przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Poza kierownikiem prawo
do dokonywania wpiséw w dzienniku majg Inzynier oraz autorzy dokumentacji projektowej

Zapisy w dzienniku bedg dokonywane na biezaco, czytelnie, trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym bez przerw, je-
den pod drugim. Bedg one dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Wszelkie protokoty i inne dokumenty, stanowigce zatgczniki do dziennika budowy, bedg oznaczone kolejnymi numerami,
datg oraz poswiadczone podpisami kierownika budowy i Inzyniera.

Kolejnym dokumentem budowy jest ksigzka obmiaréw, pozwalajgca na rozliczenie faktycznego postepu kazdego fragmen-
tu robét. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie, w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

Ponadto do dokumentéw budowy nalezg raporty badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty materiatéw i
wyrobow, a takze inne dokumenty, wymienione wyzej w niniejszej specyfikacji, takie jak:

e pozwolenie na budowe, wraz z dokumentacjg projektowa,
protokoty przekazania terenu budowy
e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
¢ protokoty odbioru robot,
o protokoty z narad i notatki stuzbowe dotyczgce spraw zwigzanych z budowa (np. notatki z rozmow telefonicznych)
[ ]
[ ]

operaty geodezyjne,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Komplet dokumentéw budowy bedzie przechowywany na terenie budowy, w odpowiednio zabezpieczonym miejscu. Suge-
ruje sie okresowe sporzgdzanie kopii nowopowstatych dokumentéw, na przyktad poprzez ich zeskanowanie lub skserowanie i prze-
chowywanie ich w formie elektronicznej lub papierowej w siedzibie Wykonawcy oraz Inzyniera.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie, bgdz to z przechowywa-
nych na terenie budowy kopii, bgdz — w przypadku braku takiej kopii — w innej formie przewidzianej prawem. Na odtworzonym do-
kumencie musi sie znalez¢ adnotacja stwierdzajgca, iz jest to duplikat, data jego sporzgdzenia oraz podpisy Inzyniera i Kierownika
budowy.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera, autoréw dokumentacji projektowej, przedstawicieli lo-
kalnego nadzoru budowlanego, inspektorow odpowiednich wtadz panstwowych oraz innych oso6b, upowaznionych do tego przez
Zamawiajgcego.



7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacja projektowg i SST, w jed-
nostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o terminie jego przeprowadzenia i zakresie
obmierzanych robdt, co najmniej na trzy dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaréw nalezy wpisywac do ksigzki obmiaréw, uzupetniajgc je w razie potrzeby odpowiednimi szkicami, pozwa-
lajgcymi jednoznacznie ustali¢ zakres dokonanego obmiaru.

Jakikolwiek bigd, przeoczenie lub opuszczenie w ilosciach robét podanych w przedmiarze lub w innych dokumentach nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Korekta ewentualnych btedéw lub pominietych pozycji zostanie
dokonana wedtug ustalen Inzyniera.

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robét, a takze w przypadku wy-
stepujacej diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych nalezy przeprowadzi¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét
ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Obmiar ukonczonych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia umozliwiajgcg dokonywanie miesiecznych ptatnosci
na rzecz Wykonawcy, o ile zawarta umowa o wykonaniu robét nie stanowi inaczej.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Zasady okreslania ilosci wykonanych robét sg podane w odpowiednich SST i/lub w KNR -ach oraz KNNR - ach.
Jednostki obmiaru powinny byé zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej (w przed-
miarach).

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany do obmiaru rob6t muszg uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.

Zakup lub wynajem sprzetu pomiarowego lezy w gestii Wykonawcy, ktoéry ma rowniez obowigzek zadbaé o atestacje tych
urzadzen, ktére tego wymagaja, i posiada¢ wazne swiadectwa ich legalizacji. Ponadto Wykonawca musi dba¢ o wtasciwe przecho-
wywanie sprzetu stuzgcego do obmiardw i utrzymywaé go w dobrym stanie w catym okresie trwania robot.

8. Odbiér robot
8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST roboty podlegaja nastepujgcym odbiorom:

o odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

¢ odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych.

¢ odbiorowi czgsciowemu,

¢ odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

o odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

¢ odbiorowi pogwarancyjnemu (po uptywie okresu gwarancji).

Wykonawca zgtasza gotowos¢ okreslonej czesci robét do odbioru wpisem do dziennika budowy, powiadamiajac jednoczesnie

o tym fakcie Inzyniera. Odbidr nalezy wykonac¢ niezwtocznie, najpdzniej w ciggu trzech dni roboczych od daty wspomnianego zgto-
szenia.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Ten rodzaj odbioru polega na finalnej ocenie jakosci oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym ciggu procesu budowlanego ule-
gna zakryciu, lub tez ich odbidr stanie sie niemozliwy z innych powodow.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych ko-
rekt, poprawek i/lub uzupetnien bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inzynier, w obecnosci kierownika
budowy.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosciowej i jakosciowej wykonanej czesci robdt, w zakresie okreslonym w umowie.
Czesciowego odbioru robét dokonuje Inzynier, w obecnosci kierownika budowy, wedtug zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady ostatecznego odbioru robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie jakosciowej i ilosciowej rzeczywistego wykonania robét objetych umowa.

Catkowite zakonczenie robot i gotowos¢ do odbioru ostatecznego Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy.

Ostateczny odbidr robdt nastgpi w terminie okreslonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakoncze-
nia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych jest mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powotana przez Zamawiajgcego, w ktérej sktad musi wejS¢ Inzynier i inni przed-
stawiciele Zamawiajagcego, kierownik budowy oraz inne osoby wyznaczone przez Wykonawce. Ocena robét jest dokonywana na
podstawie przedtozonych dokumentdw oraz wizualnej oceny wykonanych robét z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg zalecen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwltaszcza w zakresie wykonania poprawek i uzupetnien.
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W przypadku stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych i uzupetniajgcych, badz koniecznosci wyko-
nania dodatkowych poprawek i/lub uzupetnien, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali niezbedny zakres dodatkowych robét oraz
nowy termin odbioru ostatecznego.

W razie stwierdzenia przez komisje niewielkich odstepstw od dokumentacji projektowej i SST, nie majgcych wptywu na
bezpieczenstwo oraz cechy eksploatacyjne budynku, ale wykraczajgcych poza tolerancje okreslone w SST, komisja moze dokonac¢
odbioru oceniajgc zmniejszenie wartosci obiektu w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokoét ostatecznego odbioru robot, sporzgdzony wedtug wzoru ustalonego przez Za-
mawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca ma obowigzek przygotowac nastepujgce dokumenty:
1. dokumentacje powykonawcza,
szczegotowe specyfikacje techniczne oraz PZJ,
protokoty odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
protokoty odbioréow czesciowych,
oryginaty dziennika budowy i ksigzki obmiarow,
wyniki pomiaréw kontrolnych i badan laboratoryjnych,
atesty, certyfikaty zgodnosci oraz inne dokumenty potwierdzajgce jakos¢ i cechy zastosowanych materiatéw i ele-
mentow,
8. dokumentacje ewentualnych robét dodatkowych (takich jak przetozenie linii napowietrznej, kablowej lub rurociggu)
oraz protokoty odbioru tych robét i przekazania objetych nimi obiektéw ich wtascicielom,
9. geodezyjng dokumentacje powykonawczg robot (w tym takze uzbrojenia terenu),
10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Nooakwd

8.5. Odbioér pogwarancyjny, po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Ten odbidr polega na ocenie wykonania roboét zwigzanych z usunieciem wad i usterek, ktére ujawnig sie w okresie obo-
wigzywania rekojmi lub gwarancji.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie przedtozonych dokumentéw oraz oceny wizualnej obiektu, z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4., z tym Zze podstawowym dokumentem stwierdzajgcym konieczno$¢ wykonania
okreslonych robdt bedzie ksigzka obiektu budowlanego, uzupetiona w miare potrzeby odpowiednimi zatgcznikami.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa, ustalong dla danej
pozycji kosztorysu i przyjetg przez Zamawiajgcego w umowie.
Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartosé podana przez Wykonawce w ofercie i przyjeta przez
Zamawiajgcego w umowie.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wyma-
gania i badania sktadajgce sie na wykonanie danej roboty, okreslone w SST i dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaitowe bedg obejmowac:
¢ robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
o wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,
wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytagczeniem podatku VAT.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Ustawy

10.1.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 2003 nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).
10.1.2. Ustawa z dnia 9 stycznia 2004 r. — Prawo zamédwien publicznych (Dz. U. 2004 nr 19, poz. 177).

10.1.3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92, poz.).

10.1.4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. 2002 nr 147, poz. 1229).

10.1.5. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. nr 122, poz. 1321 z pdzniejszymi zmianami).

10.1.6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 z pdzniejszymi zmianami).

10.1.7. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. 2004 nr 207, poz. 2086)

10.2. Rozporzadzenia

10.2.1. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bez-
pieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz.U. Nr 2002 nr 191
poz.1596) z pdzniejszymi zmianami.

10.2.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systeméw oceny zgodnosci wyrobéw budow-
lanych oraz sposobdw ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. nr 209, poz. 1779).

10.2.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslania polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania,
uchylania lub zmiany (Dz. U. nr 209, poz. 1780).

10.2.4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 — w sprawie ogdlnych przepisow bezpie-
czenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169, poz. 1650).

10.2.5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wyko-
nywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401).
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10.2.6.

10.2.7.

10.2.8.

10.2.9.

10.2.10.

10.2.11.

10.2.12.

10.2.13.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30 wrzesnia 2003 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania przez pracowni-
kéw maszyn podczas pracy (Dz.U.Nr. 178 poz.1745 z dnia 16.10.2003r)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumenta-
cji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr
202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobu deklarowania wyrobow budowla-
nych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika bu-
dowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. nr 198, poz. 2024).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia wykazu wyro-
boéw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i
stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. 1998 nr 99 poz. 637).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. — w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budow-
lanego (Dz. U. nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 201,poz.1239).

10.3.Inne dokumenty i instrukcje

10.3.1.

10.3.2.
10.3.3.

10.3.4.
10.3.5.

10.3.6.
10.3.7.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, Il, Ill, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-
1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL, Warszawa 2001

PN-1SO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow zapewnienia jakosci i zarzadzania sys-
temami zapewnienia jakosci.

PN-1SO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-1SO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.

Ponadto zaleca sie Wykonawcy oraz Inzynierowi zapoznanie z ogolnymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru roboét,
wydawanymi przez OWEOB Promocja Sp. z o.0.
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Il. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — SIECI WOD. — KAN.

1) Specyfikacja szczegétowa ULOZENIE CIAGOW KANALIZACYJNYCH

2) Specyfikacja szczegétowa ULOZENIE RUROCIAGOW WODOCIAGOWYCH
3) Specyfikacja szczegétowa ROBOTY ZIEMNE

4) Specyfikacja szczegétowa WYMIANA NAWIERZCHNI

1) 45231300 - 8, 45232452 —5 ULOZENIE SIECI KANALIZACYJNEJ

1.1. NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO.
PROJEKT BUDOWY PRZEBIERALNI LETNIEJ
1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT.

Przedmiotem specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z utozeniem ze-
wnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z zabudowg zbiornika bezodptywowego na nieczystosci.

Zakres robot obejmuje:

¢ wykonanie harmonogramu robét na wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej

e zakupienie i dostarczenie materiatéw na plac budowy oraz ich sktadowanie z zabezpieczeniem przed kradziezg (ubezpie-
czenie placu budowy)
wytyczenie trasy zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz obstuga geodezyjna inwestyc;ji
wykonanie wykopow kontrolnych
wykonanie wykopow waskoprzestrzennych umocnionych, odwdz nadmiaru ziemi na wysypisko
utozenie i montaz rurociggéw grawitacyjnych kanalizacji sanitarnej,
zabudowa zbiornika bezodptywowego na nieczystosci z GRP,
wykonanie podejscia pod przebieralnig letnig oraz podtgczenie do niego instalacji kanalizacji sanitarnej,
wykonanie podejscia kanalizacyjnego pod zrodetko miegjskie,
zabudowanie pionu odpowietrzajgcego oraz zabudowe kratek odptywowych w przebieralni,
wykonanie obsypki strefy niebezpiecznej,
sprawdzenie szczelnosci.

1.3. NAZWY | KODY ROBOT.

Uktadanie sieci kanalizacyjnych
KOD45231300 - 8
Roboty odwadniajgce
KOD45232452 - 5
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie kanalizacji odprowadzajgcej scieki
sanitarne do zbiornika bezodptywowego z proj. przebieralni letniej.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuija:
e utozenie rurociggdw kanalizaciji,
e montaz zbiornika bezodptywowego,
e obsypka strefy niebezpiecznej rurociggu.

2. MATERIALY.
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatu podano w czesci Nr 1 — WYMAGANIA WSPOLNE.

Moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie In-
stytuty Badawcze zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje In-
spektora.

2.1. Kanaly.

Rury kanalizacyjne dwuscienne o sztywnosci obwodowej SN8 z PVC -U o odpowiedniej s$rednicy, z kielichem wraz z
uszczelkami gumowymi, ktére dostarcza producent rur. Ksztattki z PVC - U, tuleje ochronne z uszczelka (dla przejscia szczelne-
go przez scianke zbiornika z GRP).

Zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur kielichowych PVC-U ze Sciankg litg, o klasie sztywnosci SN8, z
wydtuzonym kielichem, o $rednicy @160x4,7mm.

2.2. Zbiornik z GRP.
Scieki sanitarne z projektowanej przebieralni letniej bedg odprowadzane zewnetrzng instalacjg kanalizacji sanitarnej PVC

@160x4,7mm do zbiornika bezodplywowego wykonanego z zywicy syntetycznej zbrojonej widknem szklanym (laminat GRP) o po-
jemnosci V = 10,00m®. Montaz zbiornika wykona¢ w oparciu o wytyczne producenta.
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3. SPRZET.

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci nr 1 — WYMAGANIA WSPOLNE.

Roboty zwigzane z uktadaniem i montazem elementéw skfadowych ciggu kanalizacyjnego powinny by¢ wykonywane przy uzyciu
specjalistycznego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot.
Maszyny wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.
W szczegolnosci stosowac nalezy dla rob6t montazowych:

e zuraw budowlany 4t,
wciggarka mechaniczna 1,6t,
wciggarka reczna 5t,
samochdd skrzyniowy 5t, 10t,
samochdd do transportu betonu,
betoniarka elektryczna,
spawarka elektryczna,
agregat pradotwoérczy,
ciggnik kotowy,
kociot do gotowania lepiku 50-100cm>.

4. TRANSPORT.
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w czesci Nr 1 — WYMAGANIA WSPOLNE.

Wykonawca zapewni odpowiednie srodki transportowe umozliwiajgce:
e dostawe rur i armatury na plac budowy,
e prawidiowe utozenie rur w przygotowanym wykopie.

4.1. Rury

PVC
Transport moze odbywac sie na zasadach okreslonych w przepisach Prawa o Ruchu Drogowym. Rury przewozi¢ w pozycji le-
zgcej - poziomej réwnolegle do kierunku jazdy na podktadach i klinach uniemozliwiajgcych przesuwanie rur i kontakt z burtami. Ru-
ry powinny by¢ przewozone na odpowiednio przygotowanych pojazdach oraz w sposob fachowy zatadowane i roztadowane. Rury w
wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Nalezy unika¢ jakichkolwiek uderzen. Rury sg zwy-
kle dostarczane w 6-cio metrowych odcinkach z fabrycznie natozonym fgcznikiem. Oryginalne opakowanie fabryczne, najczesciej w
formie palety rur nadajg sie do transportu i sktadowania. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi
widetkami lub dzwignig z belkg umozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowac¢ zawiesin z lin metalowych lub
tancuchow. Gdy rury zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej srednicy wewnatrz rur o wiekszej srednicy) przed roztadowaniem
wigzki nalezy wyjaé rury "wewnetrzne". Z uwagi na specyficzne wtasciwosci rur PVC i GRP nalezy przy transporcie zachowywac¢
nastepujgce dodatkowe wymagania:
e przewodz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi,
e przewOz powinno sie wykonac przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy czym powinna by¢ zachowana szczegdlna
ostroznos¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiekszong kruchosc¢ tworzywa,
e na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na podkiadach drewnianych o szerokosci co naj-
mniej 10 cm i grubosci co najmniej 2,5 cm, ufozonych prostopadle do osi rur,
o wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekraczac¢ 1m,
rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i desek pod tancuchy spinajace
boczne sciany skrzyn samochodu,
e  przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzucac ani przetacza¢ po pochyini,
e przy dtugosciach wiekszych niz dlugos$¢ pojazdu, wielkoS¢ zwisu rur nie moze przekraczaé 1 m.

Szczegdlng ostroznosé nalezy zachowac¢ w temperaturze bliskiej 0°C i nizszej z uwagi na kruchosé rur w tych temperaturach.
Ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostrozno$ci jak dla rur.

4.2. Uszczelki gumowe.

Transportowaé w skrzyniach lub pojemnikach powigzane po 10 + 100 sztuk tej samej srednicy, zabezpieczone przed dzia-
taniem produktow naftowych, ttuszczéw, smardw i olejow, rozpuszczalnikow benzynowych, nastonecznieniu i mrozem.

4.3. Zbiornik bezodptywowy z GRP.

Przy transporcie nalezy zastosowa¢ zasady zalecane przez producenta. Nalezy przewiez¢ na odpowiednio przygotowa-
nych i dobranych tonazowo pojazdach. Zbiornik powinien by¢ w sposdb fachowy zatadowany zabezpieczony a nastepnie roztado-
wany.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w czesci Nr 1 — WYMAGANIA WSPOLNE.
Do prac przystapi¢ nalezy po protokolarnym odebraniu wykopu.
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5.1. Warunki ogélne.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w PROJEKCIE WYKONAWCZYM. Wykonawca zapewni bezpie-
czenstwo w czasie prac na zasadach okreslonych w PROJEKCIE WYKONAWCZYM i INFORMACJI BIOZ. Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt Organizacji Robo6t wraz z harmonogramem uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich
bedg wykonywane prace. Prace mogg by¢ wykonywane tylko przez Wykonawcow posiadajgcych odpowiednie do zakresu robot
dos$wiadczenie. Wykonawca nie moze zleci¢ wykonywania ciggu kanalizacji Podwykonawcy bez zgody Zamawiajgcego.

W czasie prac Wykonawca zabezpieczy odkryte urzadzenia i przewody uzbrojenia podziemnego wedtug zalecen przedstawiciela
dysponenta uzbrojenia.

5.2. Roboty przygotowawcze - wytyczenie osi kanatu.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét nalezy sprawdzi¢ zgodno$c¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W
tym celu nalezy wykonac¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy obejmujgcy:

e wytyczenie osi kanatu,

e wyznaczenie punktow charakterystycznych,

e wykonanie roboczych reperéw wysokosciowych,

e wyznaczenie i kontrole niwelacyjng prowadzenia rurociggu.

Projektowana os$ ciggu kanalizacyjnego powinny by¢ wytyczone w terenie przez uprawnionego geodete. O$ przewodu oznaczyé
nalezy w sposob trwaly i tatwo widoczny. Punkty charakterystyczne trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow, tzw.
kotkow osiowych z gwozdziami. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 repery robocze umozliwiajgce odtworzenie
osi kanatu w przypadku jej zniszczenia podczas prowadzonych robot. W czasie prac na biezaco kontrolowaé zgodnos¢ prowadzenia
rurociggu z Dokumentacjg Projektowa.

5.3. Przygotowanie podtoza.

Przed rozpoczeciem zasadniczych robot zwigzanych z utozeniem kanatu nalezy sprawdzi¢ jakos$é podioza i dokonaé
ewentualnego wzmocnienia.

5.3.1. Podtoze naturalne.

Podloze naturalne stosuje sie w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z zastrzezenie posadowienia prze-
wodu na nienaruszonym spodzie wykopu. Podtoze naturalne powinno umozliwia¢ wtasciwe wyprofilowanie ksztattu dna wykopu.
Podtoze naturalne nalezy zabezpieczyé przed:

e rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka o gtebokosci 0,2 — 0,3m i studzienek
wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposob zapobiegajacy dostaniu sie wody z powrotem do wykopu i
wypompowanie gromadzacej sie¢ w nich wody,

e dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta o co najmniej 0,5m ponizej po-
ziomu podtoza naturalnego.

5.3.2. Podtoze wzmocnione (sztuczne).

W przypadku zalegania w poblizu innych gruntéw, niz te ktére wymieniono w pkt 5.3.1. nalezy wykona¢ podioze

wzmocnione.
Podtoze wzmocnione nalezy wykonac¢ jako:

e podioze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podfoze naturalne lub przy nie nawodnionych
skatach, gruntach spoistych (gliny, ity), makroporowatych i kamienistych,
przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo scisliwych (muly, torfy, itp.) o matej grubosci po ich usunieciu,
podioze zwirowo-piaskowe lub tluczniowo-piaskowe,
przy gruntach wodonosnych (nawodnionych w trakcie rob6t odwadniajgcych),
w razie naruszenia gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podtoze naturalne dla przewodow, jako warstwa wyréwnaw-
cza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych.

Grubosci warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0,2m.

Wzmocnienie podfoza na odcinkach pod ztgczami rur powinno by¢ wykonane po prébie szczelnosci odcinka kanatu. Niedo-
puszczalne jest wyréwnanie podioza ziemig z urobku lub podkfadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu. Podtoze
powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni.

Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego od ustalonego na tawach celowniczych
kierunku osi przewodu nie powinno przekraczac¢ dla przewodéw 10cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno by¢ wigksze niz
10%. Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie powinno
przekracza¢ w zadnym jego punkcie +1cm.

Badania podtoza naturalnego i umocnionego nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735.

5.4. Montaz kanalizacji.

Do montazu mozna przystgpi¢ po czesciowym odbiorze wykopu i demontazu podfoza na odcinku co najmniej 30m.
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5.4.1. Ogélne warunki uktadania przewodéw.

Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z punktem 5.3. mozna przystgpi¢ do wykonania robét montazowych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za przyjecie technologii wykonania robét gwarantujgcej utrzymanie trasy i spadkow prze-
wodow zgodnych z Dokumentacja Projektowg i normami branzowymi.

Przed opuszczeniem rur do wykopu, nalezy je oczysci¢ od wewnatrz i zewngtrz oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie
transportu i sktadowania. Rury do wykopu opuszcza¢ recznie, za pomocg jednej lub dwdch lin - niedopuszczalne jest zrzucenie rur
do wykopu. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna scisle przylega¢ do podioza na catej swej diugosci, na co naj-
mnigj 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. Poszczegdlne rury nalezy unieruchamiaé przez obustronne obsypanie z zageszczeniem
stabilizujgcym potozenie do czasu wykonania i uszczelnienia ztgczy. Po utozeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ utozenia (oS i
spadek) z uzyciem taw celowniczych, fawy mierniczej, pionu i uprzednio zatozonych reperéw roboczych.

Odchyika osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ +20mm dla rur PVC. Spadek dna rury powinien
by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ +1cm. Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty
koniec utozonego przewodu zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem wodg gruntowg lub opadowa. Po sprawdzeniu prawidtowosci utoze-
nia przewodow i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypa¢ do takiej wysokosci, aby znajdujgcy sie nad nim grunt uniemozliwit spty-
niecie ich po ewentualnym zalaniu.

5.4.2. Kanat z rur PVC

Rury mozna uktadac¢ przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C.
Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym poditozem, nalezy:

e wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu,

e wykona¢ zlgcza, przy czym rura kielichowa (do ktérej jest weiskany bosy koniec nastepnej rury) winna by¢ uprzednio obsy-
pana warstwg ochronng 30cm ponad wierzch rury z wytgczeniem odcinkdéw potaczenia rur, osie taczonych odcinkéw rur mu-
szg sie znajdowac na jednej prostej, co nalezy uregulowac odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym.

Rury z PVC nalezy taczy¢ za pomocg kielichowych potgczen wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierscieniem
gumowym.

W celu prawidtowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy witasciwie przygotowac rury z PVC, wykonujgc odpowiednio
wszystkie czynnosci przygotowawcze, takie jak:

e  przycinanie rur,

o ukosowanie bosych koncow rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem potgczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowaé bose konce rury pod katem 15°. Wymiary wykonanego
skosu powinny byc takie, aby powierzchnia potowy grubosci scianki rury byta nadal prostopadta do osi rury. Na bosym koncu rury na-
lezy przy potgczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy¢ glebokosé zigcza. Ztgcza kielichowe wciskane nalezy wykonywac wktadajgc
do wgtebienia kielicha rury specjalnie wyprofilowang pierscieniowg uszczelke gumowa, a nastgpnie wciskajac bosy zukosowany koniec
rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego konca rury przy srednicach powyzej
90mm uzywac nalezy wciskarek. Potwierdzenie prawidtowego wykonania potgczenia okresla osiagniecie przez czoto kielicha gra-
nicy wcisku oraz osiggniecie wspoétosiowosci fgczonych elementow.

Podobne wymagania odnoszg si¢ do faczenia bosych odcinkéw rur za pomoca nasuwki z pierscieniem gumowym. Nalezy przy
tym zwrdci¢ uwage na to, aby koniec bosy rury posiadat oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te powinny by¢é podane przez pro-
ducenta. Przy ukfadaniu rur nalezy postugiwac sie celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym. Wiasciwe potozenie utozonej rury
w stosunku do kierunku osi kanatu sprawdza sig pionem, a w stosunku do linii dna projektowanego tzw. krzyzem celowniczym lub
tatg miernicza i niwelatorem. Odlegto$¢ gornej krawedzi poprzeczki krzyza celowniczego do jego konca stanowi odlegto$¢ ptasz-
czyzny wyznaczonej przez fawy celownikéw od ptaszczyzny projektowanego dna kanatu i powinna wyraza¢ sie w petnych metrach
lub poétmetrach. Najnizszy punkt dna uktadanej rury powinien znajdowac sie¢ dokfadnie na kierunku osi budowanego kanatu. Rura
powinna by¢ utozona wg projektowanej niwelety i scisle przylega¢ do podtoza na catej swej diugosci. Po utozeniu nalezy rure za-
bezpieczy¢ przed przesunigciem przez podbicie pachwin podsypka. Przy nieréwnym utozeniu rury w wykopie, rure nalezy podnies¢
i wyregulowa¢ podfoze przez podsypke z piasku lub zwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyrdwnanie podtoza rury przez
podiozenie kawatka drewna, cegty lub kamienia. Przed ukonczeniem dnia roboczego, lub zejsciem z budowy, nalezy zabezpieczyé
konce uktadanego kanatu przed zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez zatkanie wlotu do ostatniej rury np. drewnianym
progiem.

Przewody nalezy uktadaé zgodnie z wymogami norm. Technologia uktadania przewodéw powinna zapewni¢ utrzymanie
trasy spadkow zgodnie z profilami. Dla zapewnienia odpowiedniego utozenia przewodu zgodnie z projektowang osig, przez punkty
osiowo trwate oznakowane na tawach celowniczych nalezy przeciaggng¢ sznurek lub drut, na ktérym zawieszony jest ciezarek pionu
miedzy dwoma celowniczymi.

Spadek przewodu nalezy kontrolowa¢ za pomoca niwelatora w odniesieniu do reperow statych znajdujacych sie poza wykopem
oraz reperéw pomocniczych, ktére moga stanowi¢ np. kotki drewniane wbite w dno wykopu. Przed opuszczeniem rur do wykopu
nalezy sprawdzi¢, czy nie majg one widocznych uszkodzen powstatych w czasie transportu i skladowania. Ponadto rury nalezy sta-
rannie oczysci¢ zwracajgc szczegolng uwage na kielichy i bose konce rur. Rury uszkodzone nalezy usung¢ i zmagazynowaé poza
strefg montazowg. Rury opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie, mechanicznie za pomocg krgzkoéw, wielokragzkéw lub dzwigow.
Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu. Rury cigezkie, opuszczane mechanicznie, nalezy umieszcza¢ we wtasciwym poto-
zeniu, gdy sg podwieszone i dopiero wowczas zwolni¢ podwieszenie. Opuszczanie odcinkow przewodoéw do wykopu powinno by¢
prowadzone na przygotowane i wyréwnane do spadku podioze. Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i
spadkiem przewodu oraz $cisle przylega¢ do podtoza na calej swej dlugosci, o co najmniej 1/4 obwodu symetrycznie do swej osi.
Dla wykonania ztgczy przewodow nalezy wykonaé w wykopie odpowiednie gniazda (podkopy). Wymiary gniazd nalezy dostosowaé
do $rednicy i rodzaju zigczy.

Odchylenie osi utozonego przewodu kanalizacyjnego od ustalonego kierunku osi przewodu nie moze przekracza¢ +/- 10mm.
Roéznice rzednych ufozonego przewodu kanalizacyjnego od przewidzianych w projekcie nie mogg w zadnym punkcie przewodu
przekroczyé +/- 1cm (przy pomiarze rzednych w studzienkach) i nie mogg powodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku
ani jego zmniejszenia do zera.
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Glebokosé posadowienia przewodu kanalizacyjnego powinna by¢ zgodna z projektem, przy czym przykrycie (w razie nie stosowa-
nia izolacji cieplnej) po zasypaniu, mierzac od wierzchu przewodu do poziomu terenu, nie moze byé mniejsze niz 100cm. Wystepu-
jace rdéznice nie mogg na zadnym odcinku przewodu spowodowa¢ spadku przeciwnego ani tez jego zmniejszenia do zera.

Odchylenie osi utozonego przewodu cisnieniowego od ustalonego kierunku osi przewodu nie moze przekraczac:
e dla przewodow z tworzyw sztucznych 10cm
e dla pozostatych przewodoéw 2cm

Réznice rzednych utozonego przewodu cisnieniowego od przewidzianych w projekcie nie mogg w zadnym punkcie przewodu prze-
kroczy¢:

® dla przewodow z tworzyw sztucznych +/- 5¢cm
e dla pozostatych przewodow +/- 2cm

5.5. Zasypka ciggu kanalizacyjnego — strefa niebezpieczna.

Zasypanie rurociggu przeprowadzi¢ w trzech etapach:
etap | - wykonanie warstwy ochronnej z piasku grubosci 10cm na rurociagu, z wytgczeniem weztow (przed probg szczelnosci),
etap Il - po probie szczelnosci wykonanie warstwy ochronnej o grubosci minimum 30cm,
etap lll - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami co 20-30cm z jednoczesnym zageszczeniem oraz rozbiorkg deskowan i
rozpor $cian wykopu.

Warunki wykonania etapu Il wyszczegdlniono w specyfikacji szczegétowej dotyczacej robot ziemnych.
Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie moze spowodowac¢ uszkodzenia utozonego przewodu i obiektdw na
przewodzie oraz izolacji wodoszczelne;j.
Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,30m dla rur
z PP.
Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki,
drobno lub Srednioziarnisty wg PN-86/B-02480.
Zasyp powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdélnym uwzglednieniem wymogéw normy
BN-72/8932-01 dla drog.
W terenach zielonych, jezeli przykrycie przekracza 4m, obsypka rury w strefie niebezpiecznej powinna by¢ zageszczona do
wskaznika zageszczenia Is 0.90 dla mniejszego przykrycia Is- 0.85. Probki do ba-dan nalezy pobierac¢ i przygotowywac¢ zgodnie z
PN-87/B-06721.
Badania petne nalezy wykona¢ przy kazdej zaobserwowanej zmianie jakosci piasku.
Badania niepetne nalezy wykonywac¢ dla kazdej partii piasku. Za partie nalezy uwazac¢ ilo$¢ piasku nieprzekraczajg 1500t.
Obsypke piaskowg nalezy wykona¢ z kruszywa naturalnego wg PN-B —111113:1996 2; dla Is = 1,0.
Zasypanie wykopu do wysokosci 1,0 m wykonac z mieszanki piasku:

e 50% kruszywa naturalnego co najmniej gat. 2 wg. PN-B- 111113:1996

e 50% kruszywa tamanego wg PN-S-111112:1996 ; |s = 1,0; E>= 120MPa

Warstwa przykrywajgca, ktéra wystepuje od 0,3 do 1,0m nad wierzchotkiem rury, moze by¢ zageszczona za pomocg lekkich za-
geszczarek wibracyjnych (maksymalny ciezar roboczy 0,6kN) lub za pomocg plytowych zageszczarek wstrzgsowych (ciezar
roboczy do 5kN).

Srednie urzadzenia zageszczajgce moze byé stosowane dopiero przy przykryciu powyzej 1,0m. Zageszczenie gruntu nad rurocia-
giem przy pomocy urzgdzen kafarowych lub tyzki koparki jest niedopuszczalne.

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ ls=1,0 wg BN-77/8931/12.

Badania wskaznika zageszczenia - nalezy wykonywaé co najmniej trzy pomiary na 500m? objetosci zasypki, lecz nie rzadziej niz co
50m dla zasypki wykopow na instalac;ji.

5.6. Préby szczelnosci.

Prébe przeprowadza sie po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z piasku grubosci 10cm z podbiciem rur z
obu stron dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu, z wylgczeniem odcinkdw potgczen rur i armatury.
Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekéw.
Wg projektu normy europejskiej pr. EN 805/96 probe cisnienia nalezy wykona¢ dwustopniowo.
Przewdd kanalizacyjny nalezy podda¢ badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje sciekdw do gruntu oraz infiltracje wod grun-
towych do przewodu.
Jako pierwsze badanie nalezy wykonac probe szczelnosci na eksfiltracje:

1. Probe nalezy przeprowadza¢ odcinkami o dlugosci rownej odlegtosci miedzy studzienkami rewizyjnymi co 50m.

2. Caty badany odcinek przewodu powinien by¢ zastabilizowany przez wykonanie obsypki, a w migjscach tukow i dtuz-
szych odgatezien, czasowo zabezpieczony przed rozszczelnieniem sig ztgcz podczas wykonywania proby cisnienia.

3. Wszystkie ztgcza zaréwno na rurach, jak i na potgczeniach ze studzienkami lub przytgczami.

4. Wszystkie otwory badanego odcinka powinny by¢ doktadnie zaslepione przy pomocy balonu gumowego, korka lub tar-
czy odpowiednio uszczelnionych oraz umocowanych w sposéb zabezpieczajgcy zigcza przed rozluznieniem podczas proby.

5. Podczas préby poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizy¢ co najmniej 0,5m ponizej dna wykopu.

6. Poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej, powinien mie¢ rzedng nizszg o co najmniej 0,5m w stosunku
do rzednej terenu przy dolnej studzience.

7. Po napetnieniu przewodu wodg i osiggnieciu w studzience gérnej poziomu zwierciadta wody na wysokosci 0,5m ponad
gorng krawedzig otworu wylotowego, nalezy przerwa¢ doptyw wody i tak catkowicie napetniony odcinek przewodu pozostawi¢ przez
1 godzine w celu nalezytego odpowietrzenia i ustabilizowania sie poziomu wody w studzienkach.
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8. Po tym czasie, podczas trwania proby szczelnosci, nie powinno by¢ ubytku wody w studzience gornej. Czas proby wy-
nosi :

- 30min - dla odcinka przewodu do 50m,

- 60min - dla odcinka powyzej 50m.

Zigcza kielichowe z uszczelnieniem w postaci uszczelki gumowej o specjalnej konstrukcji posiadajg dziatanie dwustronne o jedna-
kowej jakosci, tj. zabezpieczajg szczelnos¢ w obu kierunkach zaréwno przy eksfiltracji, jak i infiltracji.

Pozytywna préba szczelnosci na eksfiltracje wskazuje réwniez, ze przewdd zachowuje szczelnos¢ na infiltracje, wobec czego wy-
konywanie jej moze zosta¢ zaniechane.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Wymagania ogoine.

Kontrola powinna byé prowadzona wg ustalonego Planu Kontroli, obejmujgcego miedzy innymi podziat robdt na czesci
podlegajgce osobnej ocenie oraz szczegotowe okreslenie zakresu, celu kontroli i czestotliwosci badan. Na Wykonawcy spoczywa
obowigzek sporzgdzenia Planu Kontroli, ktéry podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. Ocena poszczegodlnych etapow ro-
bot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za
dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dang faze robo6t uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci robot powinna obejmowac nastepujace badania:
» zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa;:

wykopow otwartych,

podioza naturalnego,

zasypu przewodu,

materiatéw,

ufozenia przewoddw na podtozu,

szczelnosci przewodu na eksfiltracje i infiltracje,
zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozja.

Badanie materiatéw uzytych do budowy kanalizacji przeprowadzi¢ na podstawie atestow producentéw, poréwnania ich cech z nor-
mami przedmiotowymi, ogledziny zewnetrzne.

6.2. Zakres kontroli i badan.

Kontrola jakosci robot winna obejmowaé nastepujgce pomiary i badania :

e sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych bgdz wykonanych robét z
Dokumentacjg Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiarow,

e badanie wykonania wykopow umocnionych - badanie materiatéw i elementéw obudowy nalezy wykona¢ bezposrednio na
budowie przez ogledziny zewnetrzne, poréwnujac rodzaj materiatéw z cechami podanymi w Dokumentacji Projektowe;j,

e badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych,

e sprawdzenie metod wykonania wykopow — wykonuje sie przez ogledziny zewnetrzne i poréwnanie z Dokumentacjg oraz
uzytkowanym sprzetem,

e badania podtoza naturalnego przeprowadza sie w celu stwierdzenia czy grunt podioza stanowi nienaruszalny rodzimy
grunt sypki, ma naturalng wilgotnos¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z okreslonymi warunkami w Dokumentacji Pro-
jektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480. W przypadku niezgodnosci z warunkami okreslonymi w Doku-
mentacji Projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywnosci
srodowiska i wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacji Inspektora.

e badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do powierzchni terenu,
badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonaé przez pomiar jego wysokosci nad wierzchem kanatu, zbadanie do-
tykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscig do
10cm w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz 50m,

e badania nasypu statego sprawdza sie do badania zageszczenia gruntu nasypowego wg BN-77/8931-12, wilgotnosci za-
geszczonego gruntu,

e badanie materiatéw uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach, w tym na podstawie dokumentéw okreslajacych jakos¢ wbudowanych materia-
téw i porownanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w Specyfika-
cjach oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne,

e badania w zakresie przewodu, liniowego odwodnienia, studzienek, obejmujg czynnosci wstepne sprowadzajgce sie do
pomiaru diugosci (z doktadnoscig do 10cm) i Srednicy (z dokladnoscig 1cm), badanie utozenia przewodu na podtozu w pla-
nie i w profilu, badanie potgczenia rur i prefabrykatow. Utozenie przewodu na podfozu naturalnym i wzmocnionym powinno
zapewnic oparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie wykonania potgczen rur i prefabrykatow nalezy przepro-
wadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne,

e badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmuja: badanie stanu odcinka kanatu wraz ze studzienkami, na-
petnienie wodg i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas proby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci zia-
czy, scian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie
niemozliwosci oznaczy¢ miejsce wycieku wody i przerwaé badanie do czasu usuniecia przyczyn nieszczelnosci.

e badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu wraz ze studzienkami, po-
miar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania préby szczelnosci nalezy prowadzi¢ obserwacje i robi¢ od-
czyty co 30min potozenia zwierciadfa wody gruntowej na zewnatrz i wewnatrz zbiornika GRP,
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badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,
sprawdzenie rzednych posadowienia zbiornika z GRP,

e sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg przewodu, zbiornika przed korozjg nalezy wykona¢ od zewnatrz po prébie
szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje, za$ od wewnatrz po prébie szczelnosci na infiltracje. |zolacje powierzch-
niowg o ile jest to konieczne studzienek nalezy sprawdzi¢ przez opukanie mtotkiem drewnianym,

e badanie potaczenia rur i prefabrykatéw — nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz + 5cm,
odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1m,

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3cm,

odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5cm,

wskaznik zageszczenia podsypki, obsypki rurociggu oraz zasypania wykopdw powinien byé zgodny z pkt. 5.5

6.4. Badanie odbiorcze zbiornika GRP.

Badania te polegajg na:

e sprawdzeniu przez ogledziny zewnetrzne i pomiar odlegtosci od istniejgcego uzbrojenia,

sprawdzeniu wykonania zbiornika przez ogledziny zewnetrzne,

sprawdzeniu wykonania $cian zbiornika przez ogledziny zewnetrzne,

sprawdzeniu przejscia kanatu przez Sciane zbiornika przez ogledziny zewnetrzne,

sprawdzenie wtazu kanatowego nalezy przeprowadzi¢ przez pomiar odlegtosci krawedzi otworu od wewnetrznej po-
wierzchni sciany oraz zastosowanie wiasciwego typu wiazu,

e sprawdzenie komina wtazowego nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych robét oraz obliczenie rzeczywistych ilosci wbudowa-
nych materiatéw. Jednostkg obmiaru jest metr biezacy utozonego przewodu i ilos¢ sztuk kompletéw zamontowanych studni (tutaj
zbiornik bezodptywowy GRP).

8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w czesci Nr 1 — WYMAGANIA WSPOLNE
Utozenie rurociggu uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, niniejszg Specyfikacjg i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w Dokumentacji Projektowej, przywotanych nor-
mach lub w punktach 5 i 6 niniejszej specyfikacji daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbiodr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na:

sprawdzaniu zgodnosci robét z Dokumentacja Projektowa,
sprawdzeniu zakresu prac z wartosciami podanymi w przedmiarze,
ocenie jakosci wykonanych prac,

sporzadzenia protokotéw z odbioru.

Odbiory wymagajg sporzgdzenia Protokotu Odbioru Czesciowego i wpiséw w Dzienniku Budowy.
Odbiér powinien by¢ dokonywany komisyjnie, przy udziale Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.

Odbiorom czesciowym podlega :
e wykonanie podtoza pod rurociag,
e  sposob wykonania wykopow pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem woda gruntowg i z opadow
atmosferycznych,
ufozenia przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym,
dtugosci i srednicy przewodow oraz sposobu wykonania potgczenia rur i prefabrykatow,
szczelnosci przewodow,
montaz rurociagu, i zbiornika bezodptywowego,
obsypka piaskowa rur i weztéw,
préba cisnieniowa szczelnosci przewodu lub odbidr zakoriczonego fragmentu robét.

Protokoty dotyczace robét instalacyjnych powinny zawiera¢ dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw obejmujace w
szczegolnosci:

e aprobaty techniczne wyrobow,

e instrukcje montazu elementéw wyposazenia,

e karty techniczne lub wytyczne uzytkowania producentéw armatury,

e karty gwarancyjne zastosowanych wyrobdéw.
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8.2. Odbior koncowy.

Odbiér koncowy dokonany moze by¢ po zakonczeniu catosci robét wymienionych w Dokumentacji Projektowej lub doty-

czy¢ odcinka przewodu, w przypadku gdy moze on by¢ wczesniej oddany do eksploataciji.
Odbidr koncowy obejmuje sprawdzenie:

e zgodnosci wykonania zadania z Dokumentacjg Projektowa,
zapisanych w Dzienniku Budowy zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;j,
kompletnosci protokotow z odbioréw czesciowych,
realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek,
protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,
Dokumentacje Powykonawczg z naniesionymi zmianami powstatymi w trakcie realizaciji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogodlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w czesci Nr 1 — WYMAGANIA WSPOLNE.
Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1mb $cianki szczelnej.

Cena jednostkowa obejmuje:

prace przygotowawcze, pomiarowe i geodezyjne,

przygotowanie terenu pod realizacje robot,

wykonanie zabezpieczen istniejgcego uzbrojenia,

wykonanie (przed, w trakcie i po wykonaniu robét) ogledzin, badan gruntu,
dostarczenie materiatow przewidzianych do wykonania robot,
opracowanie Projektu Organizacji Robot wraz z harmonogramem,
biezgce zabezpieczanie $cian wykopu,

sprawdzenie kwalifikacji Wykonawcy lub Podwykonawcy,

biezgce odwadnianie wykopu,

przygotowanie podtoza,

ufozenie przewoddéw kanalizacyjnych,

montaz przewodow kanalizacyjnych i studzienek,

wykonanie préby szczelnosci sieci,

usuwanie zabezpieczen po zakonczeniu prac,

gromadzenie wynikéw przeprowadzonych pomiaréw i badan,
uporzgdkowanie miejsca robot.

Cena zwiera réwniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

Wszelkie uszkodzenia budowili i instalacji zlokalizowanych w sasiedztwie robot, powstate trakcie lub po wykonaniu rurociggu Wyko-
nawca bedzie usuwat na wiasny koszt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Przepisy wymienione w czesci Nr 1 — WYMAGANIA WSPOLNE
Normy przywotane w tresci specyfikacji

2) 45231110 9 - ULOZENIE PRZEWODOW CISNIENIOWYCH WODOCIAGOWYCH

1.1. NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO
PROJEKT BUDOWY PRZEBIERALNI LETNIEJ
1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru przytgcza wodociggowego dla pro-
jektowanej przebieralni letniej w Sosnowcu przy ul. Kresowej, 41-200 Sosnowiec dz. nr 3483.

Zakres robot obejmuje:
- lgczenie rur metodg zgrzewania elektrooporowego,
- wykonanie wtgczenia w istniejgcy rurociag,
- montaz wezla, zaworow, zasuw i innej drobnej armatury,
- zabudowa studni wodomierzowej betonowej DN1200 wraz z armatura pomiarowa,
- doprowadzenie wody do przebieralni letniej,
- montaz prysznicy w przebieralni i doprowadzenie do nich wody,
- doprowadzenie wody do zrodetka miejskiego,
- wykonanie obsypki strefy niebezpiecznej,
- zabudowa blokéw oporowych,
- plukanie i sprawdzenie szczelnosci rurociagu,
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1.3. NAZWY | KODY ROBOT

- Ktadzenie rurociggow,
- KOD -452311109

W zakres robét wechodzi: wykonanie rurociggu, montaz armatury i obsypka strefy niebezpiecznej rurociggu.
2. MATERIAL

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatu podano w czesci Nr 1 — WYMAGANIA WSPOLNE.
Do wykonania rurociggu nalezy stosowac:

- przylacze wodociggowe wykonaé z rur cisnieniowych polietylenowych PEHD100 SDR17 (PN10) o $rednicy @32x2,00mm,
- zasuwa klinowa bezdtawicowa z miekkim doszczelnieniem PN 10 ze skrzynkg uliczng. Zasuwa w zakresie srednic
DN 50.

Zasuwy wykonane powinny by¢ z:

e wrzeciono - stal nierdzewna,

e pokrywa i korpus- zeliwo sferoidalne,

e Kklin - zeliwo sferoidalne pokryte powtokg z EPDM,

e pokrycie antykorozyjne - na zewnatrz i wewnatrz proszek epoksydowy w technologii fluidyzacyjnej.

Wszystkie urzadzenia, maszyny i aparaty winny posiada¢ certyfikaty bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi
przepisami i normami. Materialy i wyroby hutnicze na elementy spawane powinny posiada¢ zaswiadczenie o gwarantowanej
spawalnosci. Obrébka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementéw powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymogami PN i
BN dla danego materiatu. Zwraca sie uwage na to, aby metody stosowane przy tych czynnosciach nie spowodowaty uszkodzen
powierzchni roboczych, ani nie obnizyty wiasciwosci fizycznych i wytrzymato$ciowych materiatow. Wykonawca zobowigzany jest
do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestéw, swiadectw jakosci, specyfikacji, paszportow, instrukcji obstugi i DTR, kart
gwarancyjnych, rysunkéw montazowych itp.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z uktadaniem i montazem elementéw sktadowych rurociggu powinny by¢ wykonywane przy uzyciu specja-
listycznego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robo6t. Maszyny wykorzystywane przez Wykonawce powinny
by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikaciji stosowaé nastepujacy, sprawny technicznie sprzet:
W zaleznos$ci od potrzeb Wykonawca przystepujgc do wykonania robét powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepuja-
cego sprzetu:
koparki jednonaczyniowe kotowe, samochodowe lub gasienicowe,
koparko — spycharki,
koparko — tadowarki,
sprzetu do zageszczania gruntu-ubijaki mechaniczne spalinowe o masie 200 kg,
samochdd dostawczy do 0,9 t,
samochdd dostawczy do 5,
samochdd samowytadowczy do 5 t,
samochdéd skrzyniowy 5-10 t,
przyczepe dtuzycowg do 10 t,
zageszczarki wibracyjne spalinowe 100m3/h,
zuraw budowlany samochodowy o nosnosci 4 t,
e samochdd beczkowdz 4t (do proby szczelnosci).
Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw wykonawczych robot
oraz zaakceptowany przez Inzyniera.
Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robét, ktéry uzyskat akceptacje
Inspektora nadzoru. Na zgdanie Inspektora nadzoru, Wykonawca dostarczy mu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w czesci Nr 1 — WYMAGANIA WSPOLNE.
Wykonawca zapewni odpowiednie $rodki transportowe umozliwiajgce:
- dostawe rur i armatury na plac budowy,
- prawidtowe utozenie rur w przygotowanym wykopie.

Rury przewozi¢ nalezy w pozyciji lezgcej - poziomej réwnolegle do kierunku jazdy na podktadach i klinach uniemozliwiajgcych prze-
suwanie rur i kontakt z burtami (nalezy unika¢ jakichkolwiek uderzen).

Rury powinny byé przewozone na odpowiednio przygotowanych pojazdach oraz zatadowane i roztadowane zgodnie ze szczegdto-
wymi wskazéwkami producenta (opakowanie fabryczne w formie palety rur zapewnia wtasciwe zabezpieczenia transportu i sktado-
wania).

Rury muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiednigj dtugosci i oznakowaniu wynikajgcym z przepiséw o ruchu drogo-
wym.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignig z belka uniemozliwiajgcg zaci-
skanie sie zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowa¢ zawiesin z lin metalowych lub tancuchéw. W przypadku zatadowania rur tele-
skopowo (rury o mniejszej Srednicy wewnatrz rur o wigkszej Srednicy) przed roztadowaniem wigzki nalezy wyjaé rury "wewnetrzne".
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Z uwagi na specyficzne wiasciwosci materiatu przy transporcie nalezy zachowywac nastepujgce dodatkowe wymagania:

- przewoz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi,

- na platformie samochodu rury powinny leze¢ na podktadach drewnianych o szerokosci co najmniej 10cm i grubosci co
najmniej 2,5cm, utozonych prostopadle do osi rur,

- wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekraczac¢ 1m,

- rury powinny byé zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i desek pod fahcuchy spinajgce
boczne sciany skrzyn samochodu,

- przy zatadowywaniu rur nie mozna ich rzucac ani przetacza¢ po pochylni,

- przy diugosciach wiekszych niz dtugos¢ pojazdu, wielkoS¢ zwisu rur nie moze przekraczaé 1 m.

Ksztattki nalezy przewozi¢ i skladowa¢ w oryginalnych pojemnikach z zachowaniem ostroznoéci jak dla rur. Armature skladowa¢ w
zamknietych magazynach.

Do transportu materiatéw i urzadzen stosowaé nastepujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru srodki
transportu:

a) samochdéd ciezarowy samowytadowczy 5+10 t

b) samochdd dostawczy 3+5 t

c¢) ciggnik siodtowy z naczepami o diugosci 12,0 m i tonazu 25 t

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich srodkéw transportu, ktory nie wpltyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
robét i wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepi-
séw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT
Do prac przystapi¢ nalezy po protokolarnym odebraniu wykopu.
5.1. Warunki ogdine

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w PROJEKCIE WYKONAWCZYM. Wykonawca zapewni bezpie-
czenstwo w czasie prac na zasadach okreslonych w PROJEKCIE WYKONAWCZYM.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt organizacji rob6t wraz z harmonogramem uwzgledniajagcy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty. Prace moga by¢ wykonywane tylko przez Wykonawcow posiadajgcych od-
powiednie do zakresu robét doswiadczenie. Wykonawca nie moze zleci¢ wykonania rurociggu Podwykonawcy bez zgody Zamawia-
jacego. W czasie prac Wykonawca zabezpieczy odkryte urzadzenia i przewody uzbrojenia podziemnego wedtug zalecen przedsta-
wiciela dysponenta uzbrojenia.

5.2. Roboty przygotowawcze - wytyczenie osi przewodu

Przed przystgpieniem do wykonywania robot nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie.
W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy obejmujacy:

- wytyczenie osi rurociggu,

- wyznaczenie punktow charakterystycznych,

- wykonanie roboczych reperéw wysokosciowych.

- wyznaczenie i kontrole niwelacyjng prowadzenia rurociggu.

Projektowana o$ rurociggu powinna byé wytyczona w terenie przez uprawnionego geodete. Os przewodu oznaczy¢ nalezy
w sposob trwaty i widoczny. Punkty charakterystyczne trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow, tzw. kotkéw osio-
wych z gwozdziami. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 repery robocze umozliwiajgce odtworzenie osi rurocig-
gu w przypadku jej zniszczenia podczas prowadzonych robdt. W czasie prac na biezgco kontrolowa¢ zgodnos¢ prowadzenia ruro-
ciggu z dokumentacjg projektowa.

5.3. Przygotowanie podtoza do utozenia wodociagu

Przed rozpoczeciem zasadniczych robét zwigzanych z utozeniem rurociggu nalezy sprawdzi¢ jakosé podtoza i dokonac
ewentualnego wzmocnienia.

5.3.1. Podtoze naturalne

Podloze naturalne stosuje sie w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z zastrzezenie posadowienia przewo-
du na nienaruszonym spodzie wykopu. Podioze naturalne powinno umozliwia¢ wtasciwe wyprofilowanie ksztattu dna wykopu.
Podtoze naturalne nalezy zabezpieczyé przed:

- rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka o gtebokosci 0,2 — 0,3m i studzie-
nek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposob zapobiegajgcy dostaniu sie wody z powrotem do wy-
kopu i wypompowanie gromadzgcej sie w nich wody;

- dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta o co najmniej 0,50m ponizej
poziomu podtoza naturalnego.

5.3.2. Podtoze wzmocnione (sztuczne)

W przypadku zalegania w poblizu innych gruntéw, niz te ktére wymieniono w pkt 5.3.1. nalezy wykona¢ podioze
wzmocnione.
Podtoze wzmocnione nalezy wykonac¢ jako:
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- podtoze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podtoze naturalne lub przy nienawodnio-
nych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity), makroporowatych i kamienistych,

- przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo scisliwych (muty, torfy, itp) o matej grubosci po ich usunieciu,

- podtoze zwirowo-piaskowe lub tluczniowo-piaskowe,

- przy gruntach wodonosnych (nawodnionych w trakcie robét odwadniajgcych),

- w razie naruszenia gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podtoze naturalne dla przewodow,

- jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych.
Grubosci warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0,15m. Wzmocnienie podioza na odcinkach pod ztgczami rur po-
winno by¢ wykonane po probie szczelnosci odcinka przewodu. Niedopuszczalne jest wyréwnanie podioza ziemig z urobku lub
podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu. Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na
nim jedng czwartg swojej powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach celowniczych
kierunku osi przewodu nie powinno przekraczac:

- dla przewodéw PVC 10cm,

- dla pozostatych 5cm.
Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno by¢ wigksze niz 10
%. Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie powinno
przekracza¢ w zadnym jego punkcie £1cm. Badania podtoza naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-
81/B-10735.

5.4. Montaz wodociagu
Do montazu mozna przystgpi¢ po czesciowym odbiorze wykopu i podtoza na odcinku co najmniej 15m.
5.4.1. Ogoélne warunki uktadania przewodoéw

Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z punktem 5.3. mozna przystapi¢ do wykonania robét montazowych.
Wykonawca jest odpowiedzialny z przyjecie technologii wykonania robét gwarantujgcej utrzymanie trasy i spadkéw prze-
wodow zgodnych z dokumentacja projektowg i normami branzowymi. Przed opuszczeniem rur do wykopu, nalezy je oczysci¢
od wewnatrz i zewnatrz oraz sprawdzi¢ czy nie uleglty uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania. Rury do wykopu opuszczac
recznie, za pomocg jednej lub dwdch lin - niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i
niweletg powinna $cisle przylega¢ do podioza na catej swej dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. Poszcze-
golne rury nalezy unieruchamiaé przez obustronne obsypanie z zageszczeniem stabilizujgcym potozenie do czasu wykonania i
uszczelnienia ztgczy. Po utozeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia (0$ i spadek) z uzyciem taw celowniczych, tawy mier-
niczej, pionu i uprzednio zalozonych reperéw roboczych. Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze prze-
kracza¢ +20mm. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ +1cm. Po zakonczeniu prac
montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem wodg gruntowg lub
opadowg. Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewodow i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypac do takiej wysokosci aby
znajdujacy sie nad nim grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

5.4.2. Przewody PE - montaz

Projektowane przytgcze wodociggowe nalezy uktada¢ w wykopach ciagtych, waskoprzestrzennych,
o $cianach pionowych odeskowanych i rozpartych. Szeroko$¢ dna wykopu — 0,80m. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane
ze spadkiem ustalonym w dokumentaciji projektowej. Rury z PEHD ukfada¢ na podsypce piaskowej o grubosci warstwy 30cm i ob-
sypac piaskiem do wysokosci 30cm ponad wierzch rury. Materiatem do wykonania podsypki i obsypki powinien byé piasek drobno
lub $rednioziarnisty, lub pospétka o ziarnach nie wigkszych niz 20mm, bez grud i kamieni oraz zanieczyszczer mineralnych.
Na wysokosci 30cm ponad rurociggiem utozy¢ tasme sygnalizacyjng szerokosci 20cm koloru niebieskiego z wktadkg metalowa,
umozliwiajgcy zlokalizowanie trasy przytgcza wodociggowego przy pomocy przyrzgddw elektronicznych.

5.4.3. Wezly i armatura

Montaz weztéw i armatury powinien byé wykonany zgodnie z instrukcjami technicznymi producenta i polega na skreceniu
ksztattek.
Na uzbrojenie wezia sktadaja sie:,
- zasuwa,
- uzbrojenie studni wodomierzowej armature pomiarowg fgczong na gwint,

5.5. Zasypka wodociggu — strefa niebezpieczna.

Zasypanie rurociggu przeprowadzi¢ w trzech etapach:

- etap | - wykonanie warstwy ochronnej z piasku grubosci 10cm na rurociggu, z wytgczeniem weztéw (przed probg
szczelnosci),

- etap Il - po prébie szczelnosci wykonanie warstwy ochronnej o grubosci minimum 30cm;

- etap lll - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami co 20-30cm z jednoczesnym zageszczeniem oraz rozbiérkg
deskowan i rozpor scian wykopu. Warunki wykonania etapu Il wyszczegodlniono w specyfikacji szczegbétowej doty-
czacej robot ziemnych.

Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie moze spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na
przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubos$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu po-
winna wynosi¢ co najmniej 0,3m. Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez
grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Zasyp powinien by¢ zageszczony ubija-
kiem po obu stronach przewodu, ze szczeg6lnym uwzglednieniem wymogdéw normy
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BN-72/8932-01 dla drég o ruchu ciezkim. Badania petne nalezy wykonac¢ przy kazdej zaobserwowanej zmianie jakosci piasku.
Badania niepetne nalezy wykonywac¢ dla kazdej partii piasku. Za partie nalezy uwazac¢ ilos¢ piasku nie przekraczajgcg 1500t. Ob-
sypke piaskowg nalezy wykonac¢ z kruszywa naturalnego wg PN-B -111113:1996 2; dla Is = 1,0. Zasypanie wykopu do wysokosci
1,0m. wykonac¢ z mieszanki piasku:

- 50% kruszywa naturalnego co najmniej gat. 2 wg. PN-B- 111113:1996

- 50% kruszywa famanego wg PN-S-111112:1996 ; |s = 1,0; Eo= 120MPa
Warstwa przykrywajgca, ktéra wystepuje od 0,3 do 1,0m nad wierzchotkiem rury, moze byé zageszczona za pomoca lekkich za-
geszczarek wibracyjnych (maksymalny ciezar roboczy 0,6kN) lub za pomoca ptytowych zageszczarek wstrzgsowych (ciezar robo-
czy do 5kN). Srednie urzadzenia zageszczajgce moga by¢ stosowane dopiero przy przykryciu powyzej 1,0m. Zageszczenie gruntu
nad rurociggiem przy pomocy urzgdzen kafarowych lub tyzki koparki jest niedopuszczalne. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien
wynosi¢ 1s=1,0 wg BN-77/8931/12.
Badania wskaznika zageszczenia: nalezy wykonywac¢ co najmniej trzy pomiary na 500 m?® objetosci zasypki, lecz nie rzadziej niz co
50m dla zasypki wykopow na instalac;ji.

5.6. Préby szczelnosci

Cisnienie w projektowanym wodociggach nie przekroczy wartosci 0,6MPa.

Cisnienie prébne (PN-81/B-10725 )bedzie wynosi¢ Pp = 0,6 x 1,5 = 1,0MPa a dla odcinkéw pod drogami cisnienie probne
winno wynosi¢ Pp = 0,6 x 2 = 1,2MPa.

Dla sprawdzenia szczelnosci rur a przede wszystkim zlgczy, nalezy przeprowadzié probe szczelnosci cisnieniowo - hy-
drauliczng. Prébe przeprowadza sie po ufozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z piasku grubosci 15cm z podbiciem rur
z obu stron dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu, z wytgczeniem odcinkéw potgczen rur i armatury.

Przed rozpoczeciem préby cisnieniowej nalezy upewni¢ sie czy:

-rurocigg oraz ksztattki wytrzymaja obcigzenia, jakie powstang podczas wykonywania proby,

-zastosowane do budowy przewodu materiaty sg zgodne z obowigzujgcymi normami,

-wszystkie ztgcza sg odkryte oraz w petni widoczne i dostepne,

-odcinek przewodu na catej dtugosci jest zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami,

-wykonana obsypka i zamocowane zlgcza zostaty wykonane poprawnie

-wszelkie odgatezienia od przewodu sg zamkniete,

Préba moze sie odby¢ najwczesniej po 48 godzinach po wykonaniu obsypki. Probe nalezy prowadzi¢ na catym rurociggu,
a jesli jest to niemozliwe nalezy bada¢ go odcinkami. Préby przeprowadzaé po uprzednim wykonaniu warstwy obsypki grubosci
20cm ponad wierzch rury. Na tyle na ile jest to mozliwe, nalezy usungé powietrze z rurociggu. Badany odcinek nalezy napetniac¢
wodg powoli, jesli jest to mozliwe, napetnianie nalezy rozpoczg¢ w najnizszym punkcie rurociggu i w taki sposéb, aby ponizej punk-
tu napetniania nie utworzyt sie syfon, i tak aby uszto powietrze przez urzgdzenia odpowietrzajgce. Préba cisnieniowa obejmuje trzy
etapy; probe wstepna, probe spadku cisnienia i gidwng prébe cisnieniowg. Poszczegdlne etapy proby szczelnosci nalezy przepro-
wadza¢ zgodnie z zatgcznikiem A.27 normy PN-EN805;2002 (Ap1;2006). Sprzet do wykonania préby cisnieniowej zgodnie z nor-
ma PN-EN 805 jest taki sam, jak dla normy PN-B-10725.

Celem proby wstepnej jest ustabilizowanie sie potozenia rurociggu poprzez osiggniecie wiekszosci przesunie¢ zmiennych
w czasie. Procedura badania wstepnego przebiega nastepujgco:

-po przeptukaniu i odpowietrzeniu wodociggu obnizamy cisnienie do poziomu cisnienia atmosferycznego i pozostawiamy
na czas nie krétszy niz 60min w celu zapewnienia okresu relaksacji naprezen w rurociagu, zabezpieczamy rurocigg przed wtérnym
zapowietrzeniem

-po zakonczeniu okresu relaksacji szybko podnies¢ cisnienie w sposob ciggty, krécej niz 10 minut, do wartosci cisnienia
prébnego systemu STP, cisnienie probne powinno wynosi¢ 1,5 cisnienia roboczego, zalecana wielkos¢ STP=1,5MPa, Utrzymuje-
my cisnienie prébne przez czas 30 minut, przez pompowanie wody ciggte lub z krétkimi przerwami, w tym czasie nalezy przepro-
wadzi¢ kontrole wzrokowa rurociggu w celu stwierdzenia czy nie wystepuja przecieki

-nastepnie przerwa¢ pompowanie i przez czas 1 godziny obserwowac zmiany cisnienia, spowodowane wydtuzaniem sie
rurociggu wskutek pefzania lepkosprezystego.

Odczyta¢ wartos¢ cisnienia po uptywie tego czasu. Jesli cisnienie spadto wiecej niz o0 30% STP, przerwac faze wstepng i
obnizy¢ cisnienie wody w badanym rurociggu do zera. Ustali¢ przyczyne nadmiernego spadku cisnienia (np. wptyw temperatury,
nieszczelnos¢). Powtérzenie fazy proby wstepnej moze by¢ wykonane tylko po zakonczeniu okresu relaksacji trwajgcego nie mniej
niz 60 minut. W przypadku zakonczenia fazy wstepnej z wynikiem pozytywnym, kontynuowa¢ procedure badania. Prawidtowa
ocena wynikow proby gtdwnej jest mozliwa tylko wtedy, jesli objetos¢é powietrza pozostatego w badanym rurociagu jest odpowied-
nio niska. W zwigzku z tym nalezy:

- w koncu fazy wstepnej gwattownie zmniejszy¢ faktycznie zmierzone ci$nienie o Ap=10-15%STP, poprzez upuszczenie
wody z badanego odcinka

- zmierzy¢ doktadnie usunietg objetos¢ wody AV

- obliczy¢ dopuszczalny ubytek wody AVmax stosujgc ponizszy wzér i sprawdzi¢, czy upuszczona ilos¢ wody nie przekra-
cza wartosci dopuszczalnej

AV =12V -Ap ! + D
max E e FE
w r

AVmax - dopuszczalny ubytek wody [litry]

V - objetosc¢ testowanego odcinka [litry]

Ap - zmierzony spadek cisnienia [kPa]

Ew - wspétczynnik sprezystosci objetosciowej wody w [2,1x106kPa]

D - wewnetrzna $rednica przewodu [m]

e - grubos¢ scianki rurociggu [m]

ER - modut sprezystosci materiatu (Younga), nalezy przyja¢ wartosé 8x105kPa dla rur PE100 oraz 6x105kPa
dla rur PE8O

1,2 - wspotczynnik korygujacy w czasie gtownej préby cisnieniowej (uwzgledniajgcy zawarto$¢ powietrza)
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Jesli AV jest wieksze od AVmax to nalezy przerwaé badanie, obnizy¢ cisnienie do zera i ponownie odpowietrzy¢ badany
rurociag (odcinek). W przypadku gdy AV< AVmax kontynuowaé prébe podczas ktorej nalezy przez okres 30 min. obserwowac i re-
jestrowac wzrost ci$nienia wewnatrz przewodu pod wptywem kurczenia si¢ badanego przewodu. Wynik mozna uznac¢ za pozytyw-
ny jesli krzywa cisnienia wskazuje tendencje wzrostowg i sytuacja ta nie ulega zmianie przez caty okres 30 min. Jesli w tym czasie
krzywa zmian cisnienia wykaze jednak spadek, to jest to oznakg nieszczelnosci badanego odcinka. W przypadku watpliwosci nale-
zy zasadniczg probe szczelnosci przediuzy¢ do 90 minut. W takim przypadku dopuszczalny spadek cisnienia jest ograniczony do
25kPa, liczgc od maksymalnej wartosci cisnienia uzyskanej w fazie kurczenia sie rury jesli cisnienie spadnie o wiecej niz 25kPa, to
test nalezy uzna¢ za negatywny. W takim przypadku zaleca si¢ sprawdzenie wszystkich potgczenn mechanicznych przed inspekcjg
wizualng potaczen zgrzewanych, usung¢ wszystkie zidentyfikowane w trakcie préby uszkodzenia instalacji i powtorzy¢ catg probe.
Powtoérzenie fazy proby gtownej moze by¢é wykonane tylko po ponownym przeprowadzeniu catej procedury, tgcznie z zapewnie-
niem czasu relaksacji 60 min w fazie wstepnej Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez wyko-
nawce, inspektora nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

5.7. Plukanie i dezynfekcja przewodu

Wykonywa¢ po prébie szczelnosci i zasypaniu wykopéw. Plukanie dokonuje sie czystg woda, przy szybkosci przeptywu
dostatecznej dla wyptukania wszystkich zanieczyszczen mechanicznych. Dezynfekcje przewodu przeprowadzi¢ wodg chlorowg
powstatg z rozpuszczenia podchlorynu wapnia lub sodu, zawierajacg co najmniej 50mg Clo/dm®. Czas kontaktu $rodka dezynfeku-
jacego - 24 godzinny. Dezynfekcje przeprowadza sie dawkujgc roztwor srodka dezynfekuajacego przy powolnym napetnianiu prze-
wodu. Pozostato$¢ chloru w wodzie po tym okresie czasu powinna wynosi¢ 10mgCl./dm”. Po przeprowadzeniu dezynfekcji, prze-
wod nalezy ponownie przeptuka¢ wodg wodociggowa. Nastepnie dokona¢ analize bakteriologiczng wody wg instrukcji wtasciwej
Stacji Sanitarno-Epidemiologiczne;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.6.1. Wymagania ogdlne

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami podanymi w
normach dotyczgcych wykonywania przewoddw wodociggowych. Kontrola powinna byé prowadzona wg ustalonego "Planu kontro-
li", obejmujgcego miedzy innymi podziat robot na czesci podlegajgce osobnej ocenie oraz szczegétowe okreslenie zakresu, celu
kontroli i czestotliwosci badan.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek sporzgdzenia Planu Kontroli, ktéry podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. Ocena
poszczegdlnych etapow robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Kontrola zwigzana z wykonaniem wodociggu powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot. Wyniki przeprowadzonych
badanh nalezy uznac¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie
zostato spetnione, nalezy dang faze robo6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ bada-
nia ponownie.
Kontrola jakosci robot powinna obejmowac nastepujace badania:

- stanu wykopéw otwartych,

- stanu przygotowania podtoza do ufozenia rur,

- stanu podtoza wzmocnionego,

- zgodnosci z dokumentacjg uzytych materiatéw,

- jakosci i prawidtowosci utozenia przewoddw na podiozu,

- szczelnosci przewodu na eksfiltracje i infiltracje,

- stopnia zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozjg.

- czystosci dostarczanej wody.

6.6.2. Zakres kontroli i badan

Materiaty

Przed wbudowaniem kazdorazowo stosowane materiaty powinny uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

Badanie materiatow uzytych do budowy instalacji przeprowadzi¢ na podstawie atestéw producentéw oraz poréwnania ich cech z
normami przedmiotowymi przez ogledziny zewnetrzne.

Wykonawstwo

Wykonanie rurociggu i montaz elementéw dodatkowych podlega kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfika-
cji oraz przywotanymi normami.

Kontrola jakos$ci robot winna obejmowac nastepujgce pomiary i badania:

e Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa
polega na poréwnaniu ilosci i jakosci wykonanych robot z Dokumentacjg Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej
zgodnosci okreslonej na podstawie ogledzin i pomiaréw,

e Badanie wykonania wykopéw umocnionych
badanie materiatow i elementéw obudowy nalezy wykonaé bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne, poréw-
nujgc rodzaj materiatéw z cechami podanymi w projekcie.

e Badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opadoéw atmosferycznych,

¢ Badania podtoza naturalnego przeprowadza sie w celu stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi nienaruszalny rodzi-

my grunt sypki, ma naturalng wilgotnos¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z okreslonymi warunkami w Dokumentaciji
Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480.
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¢ Badania podtoza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i obmiar, przy czym grubosé podtoza
nalezy wykonac¢ w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podfoza z doktadnoscig do 1cm. Badanie to obejmuje
ponadto usytuowanie podioza w planie, rzedne podioza i gtebokos¢ utozenia podtoza,

¢ Badania warstwy ochronnej nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokosci nad przewodem, zbadanie dotykiem jako-
Sci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 10cm w miej-
scach odlegtych od siebie nie wiecej niz 50m.

¢ Badanie materialéw uzytych do budowy instalacji nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej. Sprawdzi¢ nalezy:
o jakos¢ wbudowywanych materiatdéw (poréwnanie cech z atestami producentow),
o zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg (Srednice, armatura ip).

e Badanie przewodu liniowego obejmowa¢ powinno
- pomiar dlugosci ( z dokladnoscig do 10cm),
- $rednicy (z doktadnoscig 1cm),
- utozenie przewodu na podtozu w planie i w profilu,
- potgczenia rur i armatury,
- oparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu.

¢ Badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmuja:
- ogledziny stanu odcinka przewodu,
- napetnienie wodg i odpowietrzenie przewodu,
- pomiar ubytku wody.

Podczas préby prowadzonej wg punktu 5.6 nalezy prowadzi¢ biezgca kontrole szczelnosci ztgczy i scian przewodu. W przypadku
stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemozliwosci oznaczy¢ miejsce wycieku wody i prze-
rwac badanie do czasu usunigcia przyczyn nieszczelnosci,

o Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka przewodu, pomiar doptywu wody
gruntowej do przewodu. W czasie trwania proby szczelnosci nalezy prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty co 30min. po-
tozenia zwierciadta wody gruntowej na zewnatrz,

o Badania wskaznikéw zageszczenia poszczegoélnych warstw zasypu wedtug zalecen i metod normy BN-77/8931-12,
6.6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz £ 5
cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 5¢cm,

- wskaznik zageszczenia podsypki, obsypki rurociggu oraz zasypania wykopow powinien by¢ zgodny z pkt. 5.5

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest metr biezacy utozonego przewodu i ilos¢ sztuk kompletow zamontowanej armatury.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w czesci Nr 1 — WYMAGANIA WSPOLNE

Utozenie rurociggu uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg specyfikacjg i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywotanych nor-
mach lub w punktach 5 i 6 niniejszej specyfikacji daty wyniki pozytywne.

Odbidr robét nalezy przeprowadzaé w oparciu o ustalenia nastepujgcych norm:
- PN-B-10725 :1997 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
- PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne — wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki tech-
niczne wykonania.
- PN-B-01700: 1999 Wodociagi i kanalizacja — Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna.
- BN-81/9192-04 Wodociggi wiejskie — Bloki oporowe prefabrykowane — Warunki techniczne wykonania i wbudowania.
- BN-81/9192-05 Wodociggi wiejskie — Bloki oporowe — Wymiary i warunki stosowania.

Oraz zgodnie z wytycznym punktéw 5 i 6 niniejszej specyfikacji
8.1. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na:
- sprawdzaniu zgodnosci rob6t z dokumentacja projektowa,
- sprawdzeniu zakresu prac z wartosciami podanymi w przedmiarze,
- ocenie jakosci wykonanych prac,
- sporzadzeniu protokotéw z odbioru.
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Odbiory wymagajg sporzgadzenia Protokotu Odbioru Czesciowego i wpiséw w Dzienniku Budowy. Odbiér powinien by¢é dokonywa-
ny komisyjnie, przy udziale Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.
Odbiorom czesciowym podlegaja:

- wykonanie podtoza pod rurociag,

- sposéb wykonania wykopdw pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem wodag gruntowa i z opa-

dow atmosferycznych,

- utozenia przewodu na podfozu naturalnym i wzmocnionym;

- dlugosci i srednicy przewodow oraz sposobu wykonania potgczenia rur i prefabrykatéw;

- szczelnosci przewoddw,

- montaz rurociggu i armatury,

- obsypka piaskowa rur i weztéw,

- proba cisnieniowa szczelnosci przewodu,

- lub odbidr zakohczonego fragmentu robaét.

Protokoty dotyczace robot ziemnych powinny zawiera¢ dane geotechniczne obejmujgce:
- zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-02480,
- wyniki badan gruntow,

- uwarstwienie podtoza gruntowego,

- gtebokosci przemarzania i ochrony podioza gruntowego,

- poziom wod gruntowych (okresowe wahania),

- stopien agresywnosci srodowiska gruntowo-wodnego,

- uziarnienia warstw wodonosnych,

- przekazanie znakow wysokosciowych i reperow,

- naniesienie uzbrojenia podziemnego wzdiuz i w poprzek trasy,
- ewentualne przeszkody w postaci zadrzewienia.

Protokoty dotyczace robét instalacyjnych powinny zawiera¢ dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw obejmujgce w
szczegolnosci;

- aprobaty techniczne wyrobdw,

- instrukcje montazu elementéw wyposazenia,

- karty techniczne lub wytyczne uzytkowania producentéw armatury,

- karty gwarancyjne zastosowanych wyrobow.

8.2. Odbior koncowy

Odbiér koncowy dokonany moze by¢ po zakohczeniu catosci rob6t wymienionych w dokumentaciji projektowej lub dotyczyé

odcinka przewodu, w przypadku gdy moze on by¢ wczesniej oddany do eksploatacii.
Odbidr koncowy obejmuje sprawdzenie:

- zgodnosci wykonania zadania z Dokumentacjg Projektows,

- zapisanych w Dzienniku Budowy zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;j,

- kompletnosci protokotéw z odbioréw czesciowych,

- realizacje postanowien dotyczgca usuniecia usterek,

- protokdt przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,

- Dokumentacje Powykonawczg z naniesionymi zmianami powstatymi w trakcie realizaciji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w czeéci Nr 1 — WYMAGANIA WSPOLNE

Cena jednostkowa obejmuje:

- prace przygotowawcze, pomiarowe i geodezyjne,

- przygotowanie terenu pod realizacje robdt,

- wykonanie zabezpieczen istniejgcego uzbrojenia,

- wykonanie (przed, w trakcie i po wykonaniu robét) ogledzin, badanh gruntu,

- dostarczenie materiatow przewidzianych do wykonania robot,

- opracowanie ,Projektu organizacji robot" wraz z harmonogramem,

- biezgce zabezpieczanie Scian wykopu,

- sprawdzenie kwalifikacji Wykonawcy lub Podwykonawcy,

- biezgce odwadnianie wykopu,

- przygotowanie poditoza,

- ulozenie przewodéw,

- montaz przewodow, armatury i weztéw,

- wykonanie préby szczelnosci,

- usuwanie zabezpieczen po zakonczeniu prac,

- gromadzenie wynikéw przeprowadzonych pomiaréw i badan,

- uporzgdkowanie miejsca robot.

Cena zwiera réwniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

Wszelkie uszkodzenia budowili i instalacji zlokalizowanych w sasiedztwie robot, powstate trakcie lub po wykonaniu rurociggu Wyko-
nawca bedzie usuwat na wiasny koszt.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy przywotane w tresci specyfikacii: .
Przepisy wymienione w czesci Nr 1 — WYMAGANIA WSPOLNE

3) 45111200 -0 ROBOTY ZIEMNE

1.1. NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO.
PROJEKT BUDOWY PRZEBIERALNI LETNIEJ
1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT.

Przedmiotem specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania wykopdw oraz robét zwigzanych z zasypaniem utozonych
ciggdéw kanalizacji i rurociggéw wodociggowych.

Zakres robot obejmuje:

e wykonanie wykopu liniowego,
zabezpieczenie dna i Scian wykopu,
zasypanie wykopu po utozeniu ciggu kanatu kanalizacyjnego i wodociggu,
wykop pod studnie wodociggowa i zbiornik bezodptywowy GRP,
zageszczenie gruntu do wymogow okreslonych w Dokumentacji Projektowej.

1.3. NAZWY | KODY ROBOT.

Roboty w zakresie przygotowania terenu i robot ziemnych.
KOD45111200-0

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczace zasad prowadzenia robot zwigzanych z budowg kanalizacji me-
todg wykopu otwartego zgodnie z planem zagospodarowania terenu w Dokumentacji Projektowej. Ustalenia zawarte w ninigjszej
Specyfikacji dotyczg prowadzenia prac przy realizacji kanalizacji obejmuja:

e  roboty przygotowawcze,

e wykonanie wykopdéw pod utozenie rurociggu,

e  kontrola jakosci,

e zasypanie wykopu w stopniu umozliwiajgcym odtworzenie nawierzchni.

2. MATERIAL.

Wykonano dokumentacje geotechniczng. Dokumentacja ta stanowi integralng czes¢ Dokumentacji Projektowej. Wyko-
nawca zobowigzany jest do zapoznania si¢ z jej wynikami.

3. SPRZET.

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci nr 1 — WYMAGANIA WSPOLNE.

Roboty ziemne zwigzane z przygotowaniem wykopu pod rurocigg powinny by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu prze-
znaczonego do robot ziemnych. Uzycie kazdej z technologii zaleca Kierownik Budowy, a dobdr wynika¢ powinien z zalecen uzyt-
kownikéw istniejgcego uzbrojenia podziemnego i warunkéw technicznych wykonywania zamierzonego zakresu robo6t. Maszyny wy-
korzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetnia¢é wymagania techniczne w zakresie BHP. Wykonawca
przystepujgcy do wykonania kanalizacji zastosuje sprzet gwarantujgcy wiasciwg jakosé robot.
Dla robot przygotowawczych i ziemnych mozna stosowac nastepujacy sprzet :

e sprezarka powietrzna 4-5 m>/min,
koparka 0,15; 0,25i0,6-1,0 m3,
spycharka kotowa lub ggsienicowa 74KM/100KM,
sprzet do zageszczania gruntu: zageszczarka, ubijak spalinowy,
samochéd samowytadowczy 5,0t - 10t,
pompa -do 8 /s,
igtofiltry — 1 kpl. 60 szt. igiet Srednicy do 50 mm.

Sprzet do wykonania i zasypania wykopow oraz srodki transportu muszg by¢ dostosowane do technologii i warunkéw wykonywania
robét oraz wymogoéw wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

Sprzet w robotach ziemnych powinien gwarantowaé¢ przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Pro-
jektowej i wymaganiami Szczegotowej Specyfikacii.

Sprzet i srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw wykonywania robo6t oraz wymogow
wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT.
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w czesci Nr 1 — WYMAGANIA WSPOLNE.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi $srodkami transportu w taki sposdéb, aby unikng¢ uszkodzeh oraz
zgodnie z przepisami BHP. Rodzaj oraz liczba srodkéw transportu, powinna gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
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zawartymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniami Inspektora oraz w terminie przewidzianym w
kontrakcie. Trase dowozu materiatéw budowlanych i odwozu gruzu oraz ziemi nalezy uzgodni¢ z Zarzadca Drdg.

4.1. Transport ziemi.

Trase odwozu ziemi nalezy uzgodni¢ z Zarzgdcg Drég. Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien
by¢ dostosowany do kategorii gruntu, jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu. Wydajnos¢
srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do wbudowania gruntu. Wyko-
nawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa, zaréwno w obrebie pasa robét dro-
gowych, jak i poza nim. Srodki transportowe poruszajgce sie po drogach poza pasem drogowym powinny spetia¢ odpowiednie
wymagania w zakresie parametréw charakteryzujacych pojazdy, w szczegolnosci w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na os.
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw obcigzajg Wykonawce.
Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczeh Wykonawcy, dotyczacych dodat-
kowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w czesci Nr 1 — WYMAGANIA WSPOLNE.

Do prac zwigzanych z wykopem przystapi¢ po geodezyjnym wytyczeniu trasy oraz rozebraniu istniejgcych nawierzchni.
Do prac zwigzanych z zasypaniem wykopu przystgpi¢ nalezy po protokolarnym odebraniu fragmentu utozonego kanatu i drenu i
wykonaniu zasypki strefy niebezpieczne;.
Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg
prowadzone roboty zwigzane z utozeniem kanatéw kanalizaciji.

5.1 Warunki ogélne.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w PROJEKCIE WYKONAWCZYM.
Wykonawca zapewni bezpieczenstwo w czasie prac na zasadach okreslonych w INFORMACJI BIOZ.
Prace moga by¢ wykonywane tylko przez Wykonawcow posiadajgcych odpowiednie do zakresu robot doswiadczenie.
Roboty ziemne prowadzi¢ na podstawie Dokumentacji Projektowej, okreslajacej potozenie projektowanej sieci i istniejacych urza-
dzen podziemnych, mogacych sie znalez¢é w bezposrednim zasiegu prowadzonych robét.
W przypadku braku szczegotowego planu przebiegu uzbrojenia podziemnego przed przystgpieniem do prac Wykonawca wykona
recznie przekopy kontrolne i okresli rzeczywisty przebieg uzbrojenia podziemnego. Przekopy kontrolne wykonywane bedg pod
nadzorem przedstawiciela dysponenta uzbrojenia.

5.2 Roboty przygotowawcze, zabezpieczenie terenu prac.

Kazdorazowo Wykonawca zabezpieczy teren w sposéb :

e uniemozliwiajgcy dostep osob postronnych,
zapewniajacy bezpieczne manewrowanie maszyn,
nieskomplikowang dostawe materiatow,
bezpieczne prowadzenie robét recznych,
bezpieczne sktadowanie gruntu.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do prac nalezy :
e sprawdzi¢ wydzielenie i oznakowanie terenu robdét,
zagrodzi¢ drogi dostepu na teren prac,
wydzieli¢ i dodatkowo zabezpieczy¢ aktualny front robot,
wydzieli¢ i sprawdzi¢ oznakowanie szlakéw komunikacyjnych i manewrowych,
umiesci¢ w widocznych miejscach tablice ostrzegawcze i zakazujgce wstepu na teren prac.

Kazdorazowo po wykonaniu prac nalezy :
e sprawdzi¢ i uzupetni¢ oznakowanie terenu,
oznakowac¢ zakazem i zagrodzi¢ drogi dostepu,
sprawdzi¢ stan techniczny — zlikwidowaé¢ zagrozenia w postaci nawiséw, osuwisk lub miejsca w inny sposob niestabilne,
zabezpieczy¢ otwarte wykopy przed naptywem wody (gruntowej i opadowej),
przekazac¢ teren dozorcy lub pozostawi¢ w stanie nie powodujgcym zagrozen.

Projektowana o$ kanatu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$ rurociggu wyznaczy¢ w sposob
trwaly i widoczny, z zatozeniem ciggdw reperdw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikéw
tzw. kotkow osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30-50m.
Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija sie po dwu stronach wykopu, tak aby istniata moz-
liwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $cianach budyn-
kéw w postaci hakéw lub bolcéw. Ciag reperéw roboczych nalezy nawigza¢ do reperéw sieci panstwowej. Przed przystgpieniem do
robdt ziemnych nalezy wykonac urzgdzenie odwadniajgce, zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i
gruntowymi. Urzadzenie odprowadzajgce nalezy kontrolowaé i konserwowaé przez caty czas trwania robot.

5.3. Wykonywanie wykopu.

Ogolne zasady prowadzenia robét podano w czesci Nr 1 — WYMAGANIA WSPOLNE.
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Wykopy nalezy wykonac¢ zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B-06050.
5.3.1. Roboty ziemne.
Wykopy wykonywac jako otwarte obudowane.

Technologia wykonania robo6t wykopu (reczna lub mechaniczna) powinna by¢ dopasowana do:
e gtebokosci wykopu,
e danych geotechnicznych,
o ustalen instytucji uzgadniajgcych,
e biezagcych uzgodnien z Inspektorem Nadzoru.

Roboty prowadzone w poblizu urzgdzen i instalacji podziemnych musza:
o by¢ prowadzone w bezpiecznej odlegtosci od uzbrojenia istniejgcego,
e by¢ ustalone przez Kierownika Budowy,
e uzyska¢ zgode wiasciwej jednostki (zarzadcy lub uzytkownika instalaciji istniejgcej).

Przed przystgpieniem do prac:
e wyznaczy¢ palikami 0$ i zarys krawedzi wykopu,
e sprawdzi¢ zabezpieczenie i dodatkowo oznakowac¢ miejsca kolizji,
e sprawdzi¢ zabezpieczenie pasa robét przed dostepem postronnych osob i pojazddow,
e zapewnicC i zabezpieczy¢ odpowiedni plac manewrowy koparki.

W czasie prac:

e prace prowadzi¢ w kierunku podnoszenia niwelety,
prace prowadzi¢ w miejscach ogrodzonych i oznakowanych,
zapewnia¢ odpowiednie warunki BHP na stanowiskach pracy,
nie pozostawia¢ bez opieki sprzetu i urzadzen,
nie dopuszczaé do powstawania nawiséw ziemnych,
operatorowi koparki nie wolno opuszcza¢ maszyny bez wtasciwego zabezpieczenia,
grunt sktada¢ wzdtuz wykopu poza prawdopodobnym klinem odtamu,
na biezgco sprawdzaé uwarstwienie gruntu i poziom wody gruntowe;j,

e na biezgco zapewnia¢ wtasciwe zabezpieczenie (nienaruszalnos¢) skarp wykopu.
Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami przewodu, do ktérych dodaje sie obustronnie 0,3m jako zapas po-
trzebny na deskowanie Scian i uszczelnienie stykéw.
Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego zagtebienia. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem wynikaja-
cym z dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowej o 0,2m.
Zdjecie pozostawionej warstwy 0,2m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewoddéw rurowych. Zdjecie
tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Grunt z wykopéw w ilosci przewidzianej
do ponownego wykorzystania (zasyp wykopow) nalezy sktadowaé wzdtuz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych zaleznie od
zagospodarowania terenu. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopdw, ktory nie bedzie uzyty do zasypania, powinien by¢ wywieziony
przez Wykonawce.

5.3.2. Zabezpieczenie wykopow.

Po zapoznaniu sie z wynikami szczegotowych badarn geologicznych Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru spo-
sOb zabezpieczenia skarp wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych bez rozparcia moga by¢ wykonywane:
e w gruntach nie nawodnionych,
e gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu,
e na gtebokos¢ 1,5m w gruntach spoistych

Skarpy bezpieczne:
2:1 dla gruntéw spoistych (glin i itow)
1:1,25 dla gruntéw mato spoistych
1:1,50 dla gruntéw sypkich (piaski)

W innych przypadkach stosowaé nalezy rozparcia oraz azurowe deskowania scian wykopow. Obudowa powinna wystawac
15cm ponad teren. W rozstawie mniejszym niz 20m Wykonawca zapewni bezpieczne zejscia do wykopu. Urobek pobiera¢ nale-
zy rownomiernymi warstwami z rownoczesnym zabezpieczaniem skarp. W czasie pracy koparki niedozwolone jest przebywa-
nie pracownikow w wykopie. Niedozwolone jest skladowanie odktadu w odlegtosci mniejszej niz 1,0m od krawedzi wykopu i w
granicach klina odtamu. W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajgce odtworze-
nie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. tawy nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokoéci 1,0m nad
powierzchnig terenu w odstgpach co 30m. tawy powinny mie¢ wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu. Wszystkie
napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub biegngce rownolegle z wykopem, powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajgcy ich eksploatacje. Nadmiar ziemi z
wykopow nalezy ztozy¢ w miejscu sktadowania lub wykorzysta¢ do niwelacji terenu w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.
Wykonawca uwzgledni zaptate za wszystkie czynnosci dotyczace zabezpieczenia wykopu.
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5.3.3. Odwodnienie wykopow.

Wykonawca zabezpieczy prawidtowe odwodnienie wykopu w catym okresie trwania robét. Wykonanie wykopow powinno
postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety kanatu. W czasie robot ziemnych nalezy zachowac spadek podtuzny umozliwia-
jacy szybki odptyw wod z wykopu. Wykonawca zabezpieczy studnie i skarpy przed rozmyciem. Wykonawca zapewni biezgce usu-
wanie wody z wykopu. Wykonawca zastosuje urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych oraz wod
stojgcych poza obszar robét ziemnych. Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dtugotrwatg nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntdéw i zastgpienie gruntami przydatnymi na wiasny koszt
bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego.

Wykonawca usredni zaptate za wszystkie czynnosci dotyczace odwodnienia wykopu. W przypadku napotkania warunkéw
gruntowych razgco odbiegajacych od zatozonych wykonawca dokona dodatkowych ustalen z Inspektorem Nadzoru.

5.4. Zasypanie wykopow.

Wykop nalezy zasypac¢ po utozeniu w nim przewoddw oraz wykonaniu urzadzenh towarzyszacych.
Do zasypania wykopu uzywa¢ materiatu z odktadu. Materiat nie moze by¢ zanieczyszczony ziemig ro$linna, materiatami budowla-
nymi itp.
Przewody kanalizacyjne nalezy obsypa¢ piaskiem do wysokosci 0,3m ponad wierzch rury.
Pozostaly wykop do poziomu terenu nalezy zasypac¢ warstwami o grubosci 0,2-0,3m sposobem recznym lub mechanicznym.
Prace prowadzi¢ przy sprzyjajacych warunkach pogodowych.
Grunt powinien by¢ utozony do poziomu umozliwiajgcego wykonanie podbudowy drogowej w wymaganych miejscach.

5.4.1. Ogélne warunki prac ziemnych.

Wykonawca przystgpi do prac niezwtocznie po odbiorze rurociggu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za przyjecie technologii wykonania rob6t gwarantujacej uzyskanie zageszczenia gruntu
wymaganego do odtworzenia nawierzchni.
Materiatem do zasypu powinien by¢ grunt jednolity strukturalnie, bez duzych bryt i kamieni.
Materiat powinien umozliwiaé zageszczenie w sposéb wykluczajgcy uszkodzenie przewodu.
Zasypanie wykopoéw powyzej warstwy ochronnej dokonaé gruntem rodzimym, jezeli spetnia powyzsze wymagania warstwami
0,2-0,3m z jednoczesnym zageszczaniem i rozbiorkg odeskowan i rozpér scian wykopu.

5.4.2. Zageszczanie gruntu.

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na
przewodzie oraz izolacji. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co
najmniej 0,3m dla rur z PVC.

Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej technologii robét przy zachowaniu wyma-
gan dotyczacych zageszczenia gruntow okreslonych w Dokumentacji Projektowej i zgodnie z wymaganiami normy BN-
72/8932-01 dla drog.
Uktadanie i zageszczanie gruntu prowadzi¢ warstwami:

e 0,20m przy stosowaniu ubijakéw recznych

¢ 0,30m przy stosowaniu urzgdzen wibracyjnych

Wilgotnosé gruntu powinna by¢ zblizona (+-20%) do optymalnej:
o 10% - dla piaskow
e 12% - dla glin piaszczystych
e 19% - dla glin ciezkich

Wskaznik zageszczenia gruntu nie powinien by¢ mniejszy niz:
0,95 — dla gornych warstw ( do -1,2m)
0,90 — dla warstw zalegajacych ponizej 1,2m
e zageszczanie prowadzi¢ bezposrednio po wbudowaniu gruntu nie dopuszczajgc do przesuszenia lub przewilgocenia grun-
tu,
e grunt zageszcza¢ warstwami poziomymi o rownej grubosci na catej szerokosci wykopu,
e zageszczenie prowadzi¢ liniowo tak by slad przejscia zageszczarki zachodzit 0,2m na slad poprzedni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Wymagania ogoine.

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa oraz wymaganiami podanymi w
normach dotyczgcych wykonywania robot ziemnych.
Kontrola powinna by¢ prowadzona wg ustalonego Planu kontroli, obejmujgcego miedzy innymi okreslenie zakresu, celu kontroli i
czestotliwosci badan.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek sporzadzenia Planu Kontroli, ktdry podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
Ocena poszczegolnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Kontrola zwigzana z prowadzeniem robot ziemnych powinna byé przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot. Wyniki przeprowa-
dzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z
wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek prze-
prowadzi¢ badania ponownie.

29



Kontrola jakosci robot powinna obejmowac nastepujace badania:
o fazie wykopow:
- zabezpieczenie terenu prac,
- rodzaju gruntu w wykopie,
- prawidtowosci zabezpieczenia $cian wykopu,
- przygotowania dna wykopu do utozenia rurociggu,
o fazie zasypywania wykopu:
- stanu obsypki w strefie niebezpiecznej,
- zgodnosci z dokumentacjg uzytych materiatow,
- jakoéci i prawidtowosci uktadania gruntu w wykopie,
- przygotowania podioza do utozenia podbudowy drogowe;.

6.2. Zakres kontroli i badan.
Minimalna czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

1. Pomiar szerokosci dna:
Pomiar tasma, szablonem w odstepach, co 200m na prostych, co 50m w miegjscach, ktére budzg watpliwosci.

2. Pomiar spadku podtuznego dna:
Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach, co 200m oraz w punktach watpliwych.

3. Badanie zageszczenia gruntu:
Wskaznik zageszczenia okreslac dla kazdej utozonej warstwy.
Materiaty

Przed wbudowaniem kazdorazowo stosowane materiaty powinny uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.
Badanie materiatéw uzytych do zasypania wykopdw podlega ocenie makroskopowej w oparciu o norme:
PN — 86/B-02480 Klasyfikacja gruntéw budowlanych

PN — 55/B-04482 Metody makroskopowego rozpoznawania gruntéw

PN — 88/B-04481 Badania probek gruntu

Wykonawstwo

Wykonanie robot ziemnych podlega kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji oraz przywotanymi norma-
mi.
Kontrola jakos$ci robot winna obejmowac nastepujgce pomiary i badania:

e Sprawdzenie zabezpieczenia placu budowy
przeprowadza Kierownik Budowy w celu :
- zabezpieczenia intereséw 0s6b trzecich,
- zapewnienia bezpiecznych warunkéw pracy,

e Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg
polega na poréwnaniu ilosci i jakosci wykonanych robét z Dokumentacjg Projektowg
oraz na stwierdzeniu ich wzajemnej zgodno$ci okreslonej na podstawie pomiaréw
obejmujgcych w szczegdlnosci :
- zgodnos¢ polozenia wykopu w planie,
- zachowanie prawidiowej niwelety dna wykopu,

e Sprawdzanie zabezpieczenia scian wykopu
wykonywane na biezgco sie w celu stwierdzenia bezpiecznego prowadzenia prac, kontrola obejmuje:
- sprawdzenie rodzaju gruntu w wykopie,
- sprawdzenie doboru zabezpieczenia do rodzaju gruntu,
- sprawdzenie materiatu uzytego do deskowania i rozpor,

o Badanie wykonania wykopu
wykonane bezposrednio na budowie i obejmujace :

- pomiar szerokosci wykopu,

- pomiar gtebokosci wykopu,

- zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii,

- uwarstwienie podtoza gruntowego,

- ustalenie poziomu wod gruntowych,

- zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia,

- usuniecie przeszkod w postaci korzeni, duzych bryt betonu itp.,
- wyréwnanie dna wykopu,

o Badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda
wykonane bezposrednio po wykonaniu wykopu i obejmujgce :
- sposOb zabezpieczenia wykopu przed zalaniem,
- sposob odprowadzenia wody opadowej i gruntowe;,
- ilos¢ wody naptywowej,
- skutecznos¢ zastosowanego sposobu zabezpieczenia,
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¢ Badanie dna wykopu
polega na wizualnej ocenie czy grunt podfoza stanowi rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotno$c¢ i nie zostat naru-
szony w czasie prowadzonych prac. Badanie obejmuje pomiar:
- doktadnosci wytyczenia niwelety,
- wykonanie odpowiedniej szerokosci dna,
- ocene koniecznosci zastosowania podtoza wzmocnionego wg specyfikacji
dotyczacej utozenia rurociagu,

e Sprawdzenie warstwy ochronnej
nalezy wykonac¢ przez pomiar jej wysokosci nad przewodem, zbadanie dotykiem jako$ci materiatu uzytego do zasypu i
zakwalifikowanie do prowadzenia dalszych prac ziemnych.

¢ Badanie materiatéw
uzytych do wbudowania polega na ocenie rodzaju i stanu gruntu wg metodyki przywotanych norm oraz zakwalifikowaniu
do wbudowania wg zalecen pkt. 5 niniejszej specyfikacji

o Badanie technologii zasypu przewodu liniowego
obejmowaé powinno :
- pomiar grubosci uktadanych warstw,
- przyjety sposob zageszczenia gruntu,
- okreslanie stopnia zageszczenia gruntu,
- okreslanie wilgotnosci gruntu,
- pomiar poziomu utozenia gruntu.

e Badania wskaznikow zageszczenia
poszczegolnych warstw zasypu wykonywaé wedtug zalecen i metod normy
BN-77/8931-12.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosic¢ wiecej niz + 5cm,
odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1m,

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3cm,

odchylenie szerokosci warstwy podioza nie powinno przekraczaé + 5cm,

wskaznik zageszczenia podsypki, obsypki rurociggu oraz zasypania wykopow powinien by¢ zgodny z pkt. 5.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiaru jest 1 metr® (szescienny) urobku gruntowego.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w czesci Nr 1 — WYMAGANIA WSPOLNE.

Wykonanie robét ziemnych uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacijg Projektowa, niniejszg Specyfikacjg i wymaganiami In-
spektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywofa-
nych normach lub w punktach 5 i 6 niniejszej specyfikacji daty wyniki pozytywne, przy czym:

e wykonanie wykopu polega na wykonaniu robo6t ziemnych umozliwiajgcych utozenie rur,

e wykonanie zasypu polega na wykonaniu rob6t umozliwiajgcych odtworzenie nawierzchni.

8.1. Odbiodr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na:
e sprawdzaniu zgodnosci robét z Dokumentacjg Projektowa,
e sprawdzeniu zakresu prac z wartosciami podanymi w przedmiarze,
e ocenie jakosci wykonanych prac,
e sporzadzeniu protokotéw z odbioru.

Odbiory wymagajg sporzgdzenia Protokotu Odbioru Czesciowego i wpiséw w Dzienniku Budowy.
Odbiér powinien by¢ dokonywany komisyjnie, przy udziale Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.

Odbiorom czesciowym podlegaja:
e zabezpieczenie placu budowy,
okreslenie rodzaju i stanu gruntu w wykopie,
zapewnienie statecznosci scian wykopu,
ustalenie zwierciadta wody gruntowej i odwodnienie wykopu,
wykop pod wzgledem potozenia i rozmiardw,
dno wykopu pod wzgledem stanu i rGwnosci,
grunt przygotowany do wbudowania,
grunt po zageszczeniu,
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e  poziom gruntu przygotowany do prowadzenia dalszych prac.

Protokoty dotyczace robot ziemnych powinny zawiera¢ dane geotechniczne obejmujgce:
e zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-02480,

wyniki badan gruntow,

uwarstwienie podioza gruntowego,

poziom wod gruntowych (okresowe wahania),

uziarnienia warstw wodonosnych,

przekazanie znakéw wysokosciowych i reperow,

naniesienie uzbrojenia podziemnego wzdtuz i w poprzek trasy,

wykaz ewentualnych przeszkdd w postaci korzeni, bryt betonu.

8.2. Odbior koncowy.

Odbidr koncowy dokonany moze by¢ po zakonczeniu catosci robét wymienionych w dokumentacji projektowej lub dotyczy¢ odcinka
przewodu, w przypadku gdy moze on by¢ wczesniej oddany do eksploataciji.

Odbiér koncowy obejmuje sprawdzenie:
e zgodnosci wykonania zadania z Dokumentacjg Projektows,
zapisanych w Dzienniku Budowy zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;j,
kompletnosci protokotow z odbioréw czesciowych,
realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek,
protokoty przeprowadzonych badan stopnia zageszczenia gruntu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogodlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w czeéci Nr 1 — WYMAGANIA WSPOLNE
Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1 m*3 robét ziemnych w gruncie.

Cena jednostkowa obejmuje:
e prace przygotowawcze i pomiarowe,
oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot,
wykonanie ewentualnych przekopdéw kontrolnych,
wyznaczenia zarysu wykopu,
wykonanie (przed, w trakcie i po wykonaniu robét) ogledzin, badan gruntu.
dostarczenie materiatow przewidzianych do wykonania robot,
opracowanie Projektu Organizacji Robot wraz z harmonogramem,
biezgce zabezpieczanie $cian wykopu.
biezgce utrzymanie i odwadnianie wykopu,
odspajanie gruntu ze ztozeniem na odkitad,
wywoOz nadmiaru mas ziemnych,
zasypywanie i zageszczanie gruntu w wykopie,
usuwanie zabezpieczen po zakonczeniu prac,
gromadzenie wynikéw przeprowadzonych pomiaréw i badan,
e uporzgdkowanie miejsca robot.
Cena zwiera réwniez zapas na ewentualne odpady i ubytki materiatowe.
Wszelkie uszkodzenia budowili i instalacji zlokalizowanych w sasiedztwie robot, powstate trakcie lub po wykonaniu rurociggu Wyko-
nawca bedzie usuwat na wiasny koszt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Normy przywotane w tresci specyfikacji. .
Przepisy wymienione w czgsci Nr 1 — WYMAGANIA WSPOLNE.

4) 45233251 -3 WYMIANA NAWIERZCHNI

1.1 NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO
PROJEKT BUDOWY PRZEBIERALNI LETNIEJ
1.2 PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT

Przedmiotem specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z rozebraniem i
ponownym utozeniem nawierzchni drogowych i chodnikéw.

Zakres robot obejmuje:
- rozebranie istniejgcych nawierzchni drég i chodnikow,
- rozebranie kraweznikow,
- wykonanie warstw podbudowy z kruszyw famanych,
- utozenie nowych kraweznikow,
- wykonanie nowych nawierzchni.
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1.3. NAZWY | KODY ROBOT

- Wymiana nawierzchni,
- KOD -45 233251 3.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce rozebranie i odtworzenie nawierzchni
utwardzonych drég i chodnikéow. W zakres robot wehodzi:

- pomiary geodezyjne dotyczgce wytyczenia rurociggu w terenie,

- przygotowanie placu budowy i zajecie drogi dojazdowe;j,

- zabezpieczenie ruchu drogowego w okresie prowadzenia prac,

- wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawcze;.

2. MATERIAL
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatu podano w czesci Nr 1 — WYMAGANIA WSPOLNE.

Do realizacji zadania wykorzysta¢ nalezy materiaty powszechnie dostepne na rynku budowlanym posiadajgce wymagane aprobaty
techniczne, zgodne z Ustawg z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych i wymagan Ogélnych Specyfikacji Technicznych dla bu-
downictwa drogowego.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z wykonaniem robdt drogowych powinny by¢ wykonywane przy uzyciu specjalistycznego sprzetu prze-
znaczonego do wykonywania zamierzonych robét. Przy doborze sprzetu nalezy kierowac sie wskazéwkami Ogdélnych Specyfikacii
Technicznych dla budownictwa drogowego.

Wykonawca powinien wykaza¢ sie dysponowaniem:
- pitami do ciecia mas bitumicznych,
- walcem samojezdnym 15 T,
- rozktadarkg mas bitumicznych,
- spegcjalistycznym srodkiem transportu drogowego.

Maszyny wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.
4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w czesci Nr 1 — WYMAGANIA WSPOLNE.
5. WYKONANIE ROBOT

Podczas wykonywania robot zachowaé nalezy istniejgcg niwelete i spadek podtuzny drég i chodnikow. Nalezy odtworzyé

istniejgce profile poprzeczne. Uktad kraweznikow nalezy odtworzy¢ do stanu istniejgcego. Wykonawca zapewni bezpieczenstwo w
czasie prowadzenia prac.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji ,Projekt organizacji robét" wraz z harmonogramem uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem robét drogowych. Roboty drogowe mogg byé wyko-
nywane tylko przez Wykonawcow posiadajgcych odpowiednie do zakresu robot doswiadczenie. Wykonawca nie moze zleci¢ wyko-
nywania robot innemu Podwykonawcy bez zgody Zamawiajgcego.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca opracuije i zatwierdzi:
- program zapewnienia jakosci,
- projekt organizaciji ruchu.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca zapewni:
- zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem osdb postronnych,
- oznakowanie i wygrodzenie miejsca robot umozliwiajgce:
o bezpieczne manewrowanie maszyn,
o niekolizyjne sktadowanie materiatéw do wywozu lub wbudowania,
- zapewnienie bezpieczenstwa osobom trzecim,
- bezpieczenstwo ruchu drogowego,
- bezpieczenstwo ruchu pieszych,
- wilasciwg widocznos¢ miejsc niebezpiecznych niezalezng od pory dnia i warunkéw pogodowych.

Wykonawca zapewni bezpieczne korzystanie z wjazdu na posesje w czasie wykonywania robot, przez innych uzytkownikéw terenu.

Sposob zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg, a jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej in-
formaciji to sposob zabezpieczenia powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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5.2. Wytyczenie osi rurociggu
5.2.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK. Przed przystgpieniem do robot

Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy sie¢ osnowy geodezyjnej. Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot
naleza do obowigzkéw Wykonawcy. Wykonawca przeprowadzi obliczenia i pomiary geodezyjne do szczegdtowego wytyczenia tra-
sy. Prace zostang wykonane przez osoby posiadajgce wtasciwe kwalifikacje i uprawnienia zawodowe. Wykonawca powinien na-
tychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i /lub reperoéw roboczych.
Bledy te zostang zweryfikowane na koszt Zamawiajgcego. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych terenu po-
danych w Dokumentacji Projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora Nadzoru, zostang wykonane na
koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonaw-
ce.
Punkty wierzchotkowe, punkty gtdwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w spo-
sob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone, a ich odtworzenie jest konieczne do
dalszego prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

5.2.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtdwne powinny by¢ wykonane w sposob trwaty, przy uzyciu pali drewnianych
lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granica robét ziemnych. Maksymalna od-
legtosé pomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500m.

Zamawiajgcy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy, a takze przy kazdym obiekcie in-
zynierskim. Maksymalna odlegtos¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy uzbrojenia w terenie ptaskim powinna wynosi¢ 50m.
Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy kanalizacji i obiektow towarzyszacych. Jako
repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejgcych budowlach wzdtuz trasy instalacji. O ile brak takich
punktow, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych osadzonych w grun-
cie w sposob wykluczajacy osiadanie. Przyjecie repera roboczego wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscia, aby $redni btgd niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4
mm/km, stosujgc niwelacje podwojng w nawigzaniu do reperéw panstwowych. Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodat-
kowe oznaczenia zawierajgce wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy repera i jego rzedne;j.

5.2.3. Odtworzenie osi trasy

Wytyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowg oraz inne dane geodezyjne przekazane przez
Zamawiajgcego. O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i posrednich, w odlegto$ci zaleznej od charakterystyki te-
renu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej, niz co 50m. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do
dokumentaciji projektowej nie moze by¢ wigksze niz 5cm. Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1
cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentac;ji projektowej. Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢é mate-
riatdbw wymienionych w pkt. 5.2.2. Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy wykonawca robét zastgpi je od-
powiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robot.

5.2.4. Wyznaczenie potozenia obiektéw na trasie wodociagu

Potozenie kazdego obiektu nalezy wyznaczyé w terenie poprzez:

- wytyczenie osi pomigdzy punktami gtéwnymi,

- wytyczenie punktéw okreslajacych usytuowanie obiektu na osi.
Potozenie obiektu w planie nalezy okresli¢ z doktadnoscig okreslong w pkt. 5.2.3.

5.3. Rozebranie istniejacych nawierzchni

Wykonawca sporzgdzi projekt technologii i organizacji rozbiérki podlegajgcy zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru.

Technologia rob6t powinna zapewnié:

- usuniecie wszystkich warstw nawierzchni,

- szeroko$¢ w pasie umozliwiajgcym prowadzenie bezpiecznych robot ziemnych,

- przygotowanie podtoza do wykonania dalszych robét ziemnych,

- brak uszkodzen elementéw pobocza lub jezdni nie podlegajacych rozbidrce,

- brak uszkodzeh lub awarii w istniejgcym uzbrojeniu terenu,

- bezpieczng prace ludzi i sprzetu,

- bezpieczenstwo osob trzecich.

Wykonawca zapewni wywdz i utylizacje materiatdbw rozbidérkowych — niedopuszczalne jest skltadowanie produktow rozbiorki na
przylegtlym terenie. Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych
uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je w miejsce wskazane przez In-
zyniera. Wykonawca zabezpieczy wykopy powstate po rozbiérce nawierzchni do czasu przystgpienia do dalszych robét ziemnych.
Zabezpieczenie tymczasowe obejmuje:

- oznakowanie jezdni wynikajgce z projektu organizacji ruchu,

- oznakowanie i wygrodzenie przed dostepem osob postronnych,

- zabezpieczenie przed naptywem i zastoinami wéd opadowych.
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5.3.1. Rozebranie nawierzchni asfaltowej/betonowej jezdni

Rozbidrke nawierzchni mozna przeprowadzi¢ za pomoca sprzetu wymienionego w pkt. 3. Przed rozpoczeciem rozbiorki
wytyczy¢ krawedz wykopu i przecigé jg za pomocg pity do ciecia nawierzchni bitumicznych/betonowych w sposob nie powodujgcy
uszkodzen nawierzchni poza trasg robot. Dalsze prace prowadzi¢ mechanicznie z odwozem odpaddéw do utylizacji lub w miejsce
uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.

5.3.2. Rozebranie podbudowy z betonu i kruszyw

Przed rozpoczeciem rozbiorki nawierzchni betonowej, nalezy wyznaczy¢ krawedz rozbiérki. Elementy drobnowymiarowe
zagospodarowywac. Inspektor Nadzoru okresli sposdb postepowania z odzyskanymi kraweznikami. Krawezniki nieprzydatne do
dalszej eksploatacji (uszkodzone, zniszczone itp) powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy. Dalsze zagospo-
darowanie lub utylizacja takich materiatéw nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

5.3.3. Rozebranie podbudowy z kostki kamiennej oraz kraweznika kamiennego

Materiaty z rozbiorki zakwalifikowane przez Inzyniera do powtérnego wykorzystania Wykonawca oczysci, zataduje i odwie-
zie na miejscowe skfadowisko uzgodnione z Inzynierem na odlegtos¢ do 1km. Pozostaty gruz z rozbiorki po akceptacji Inspektora
Nadzoru powinien by¢ usuniety z terenu budowy w sposob i terminie nie kolidujgcym z wykonaniem innych robot.

5.4. Odtworzenie nawierzchni

Do robdt zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni przystgpi¢ mozna po protokolarnym odbiorze koricowym wykonania ro-
bot ziemnych. Kazda z nawierzchni powinna by¢ odtworzona z materiatu posiadajgcego parametry techniczne nie gorsze niz mate-
riat rozebrany. Odtworzenie nawierzchni nie moze spowodowac zmian w geometrii, przekroju i sposobie odwodnienia powierzchni.

5.4.1. Zasady wykonywania robét

Odtworzenie nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg i wskazéwkami Ogdlnych Specyfikacji Technicznych
dla budownictwa drogowego (OST). W czasie prac nalezy zapewni¢ bezpieczne korzystanie lub wytgczenie z ruchu ulicy. Zaleca
sie oznakowanie jezdni w czasie wykonywania prac tymczasowymi znakami drogowymi, barierkg ochronng i w razie potrzeby
oswietleniem. W czasie prowadzenia robot nalezy zapewni¢ ciggly dozér przez wskazanego pracownika. Podtoze dla kazdego eta-
pu robét powinno byé odpowiednio mocne i mie¢ spadki zgodne z dokumentacjg projektowg. W czasie prac zapewni¢ wiasciwe
odwodnienie kazdej z warstw. Prace prowadzi¢ w warunkach pogodowych i temperaturowych okreslonych w Ogélnych Specyfika-
cjach Technicznych dla budownictwa drogowego (OST).

5.4.2 Tolerancje wykonywania robét drogowych

Dopuszczalne odchytki dla kazdej z warstw przy pomiarze tatg 3,00 m:
- 30 mm - 2 sztuki o $rednicy 15 cm na dtugosci faty,
- 0,5 % - dla spadkéw we wszystkich kierunkach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne

Kontrola jako$ci wykonania polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami podanymi w
normach. Kontrola powinna by¢ prowadzona wg ustalonego "Planu kontroli", obejmujgcego miedzy innymi podziat robot na czesci
podlegajgce osobnej ocenie oraz szczegdtowe okreslenie zakresu i celu kontroli. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek sporzgdze-
nia Planu Kontroli, ktéry podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. Ocena poszczegdlnych etapow robot potwierdzana jest
wpisem do Dziennika Budowy.

6.2. Zakres kontroli i badan

Materiaty
Zastosowane materiaty powinny uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru kazdorazowo przed wbudowaniem. Dotyczy to:
- piasku,
- kruszywa,
- mieszanki bitumicznej,
- prefabrykatow betonowych.

Wykonawstwo

Wykonanie podlega kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi w Ogodlnych Specyfikacjach Technicznych dla budownictwa drogo-
wego, oraz niniejszej specyfikacji. Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy oraz warunkom
specyfikaciji.

Przygotowanie do robét:
- geodezyjne wytyczenie osi kraweznikow,
- sposéb nawigzania do kraweznikdw i nawierzchni istniejgcych,
- stan podioza po zasypaniu rurociagu i przygotowaniu koryta.

Odtworzenie nawierzchni:
- kontrola urzadzen i sprzetu w zakresie stanu technicznego,
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- kontrola podtoza w zakresie zgodnosci z zatozeniami,

- kontrola sposobu zageszczania kolejnych warstw podtoza odnosnie osiggniecia zakladanej nosnosci,
- kontrola grubosci warstw w zakresie uzyskania zatozen projektowych,

- kontrola spadkéw poprzecznych i podtuznych odnoénie osiggnigcia zaktadanego poziomu niwelety,

- kontrola kolejnosci wykonywania kolejnych warstw zgodnie z harmonogramem terminowym,

- kontrola wykonania podtoza pod krawezniki,

- kontrola pionowosci i zagtebienia kraweznikow,

- kontrola wykonania elementéw nawierzchni,

- kontrola nawierzchni w zakresie doktadno$ci wykonania w odniesieniu do dopuszczalnych odchytek,
- kontrola spadkéw nawierzchni odnosnie prawidtowego odwodnienia.

Roboty podlegajg odbiorom czesciowym dla kazdej z warstw, a ocena poszczegdlnych etapow robot potwierdzana jest przez Kie-
rownika Budowy wpisem do Dziennika Budowy. Roboty podlegajg odbiorowi kohcowemu, a ocena i zakoniczenie prac w zakresie
drogowym potwierdzona jest przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy i sporzgdzeniem pro-
tokotu powykonawczego.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest:
- om? odtworzonej nawierzchni,
- m (metr) kraweznika.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w czesci Nr 1 — WYMAGANIA WSPOLNE

Rozebranie nawierzchni jako etap docelowy uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg specyfikacjq i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli Wykonawca przygotuje teren do prowadzenia dalszych robét ziemnych zwigzanych z wy-
kopem pod utozenie wodociggu. Odtworzenie nawierzchni jako etap docelowy uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowg, niniejsza specyfikacjg i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
podanych w dokumentacji projektowej, przywotanych normach, specyfikacjach ogélnych lub w punktach 2, 5i 6 niniejszej specyfi-
kacji daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na:
- sprawdzaniu zgodno$ci robdt z dokumentacja projektows,
- sprawdzeniu zakresu prac z wartosciami podanymi w przedmiarze,
- ocenie jakosci wykonanych prac,
- sporzadzeniu protokotéw z odbioru.

Odbiory wymagajg sporzadzenia Protokotu Odbioru Czesciowego i wpiséw w Dzienniku Budowy. Odbior powinien by¢é dokonywany
komisyjnie, przy udziale Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.

Odbiorom czegsciowym podlegaja:
- zabezpieczenie placu budowy,
- rozbidrka nawierzchni i przygotowanie do dalszych prac,
- przygotowanie podioza gruntowego wg specyfikacji dla robét ziemnych,
- materialy przygotowane do wbudowania,
- kazda z warstw w zakresie:
o poziomu utozenia
o grubosci warstwy
o wyprofilowania warstwy
o stopnia zageszczenia
- uktad i stan kraweznikow.

8.2. Odbior koncowy

Odbidr koncowy dokonany moze by¢ po zakonczeniu catosci robét wymienionych w dokumentacji projektowej lub dotyczy¢ odcinka
nawierzchni, w przypadku gdy czes¢ wodociggu moze by¢ wczesniej oddana do eksploatacji.

Odbior koncowy obejmuje sprawdzenie:
- zgodnosci wykonania zadania z Dokumentacjg Projektows,
- zapisanych w Dzienniku Budowy zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;j,
- kompletnosci protokotdw z odbioréw czesciowych,
- realizacji postanowien dotyczaca usuniecia usterek,
- protokotéw przeprowadzonych badan stopnia zageszczenia warstw podbudowy.

Odbiorowi koncowemu podlega:
- odtworzona nawierzchnia w zakresie:
- jakosci uzytych materiatow,
- wyprofilowania i rbwnoéci,
- dopasowania do istniejgcego uksztattowania,

36



- kompletnosci odtworzenia,
- geodezyjny pomiar powykonawczy w zakresie wynikajgcym z aktualnych przepisow.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w czesci Nr 1 — WYMAGANIA WSPOLNE

Podstawe pfatnosci stanowi cena rozbiorki i odtworzenia 1m? nawierzchni i 1mb kraweznika.
Cena jednostkowa obejmuje:

- prace przygotowawcze, pomiarowe i geodezyjne,

- przygotowanie terenu pod realizacje robdt,

- ustawienie zabezpieczen i oznakowania miejsca prac,

- przygotowanie stanowisk roboczych,

- rozbidrke i wywoz materiatow,

- wykonanie ewentualnych przekopéw kontrolnych,

- wykonanie (przed, w trakcie i po wykonaniu robét) ogledzin i badan,

- dostarczenie materiatow przewidzianych do wykonania robot,

- opracowanie Projektu organizacji robét wraz z harmonogramem,

- opracowanie Planu kontroli wykonywanych prac,

- sprawdzenie kwalifikacji Wykonawcy lub Podwykonawcy,

- biezacg kontrole geodezyjng zakresu robdt,

- dostarczenie materiatu i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- przygotowanie podioza,

- wykonanie robét przygotowawczych,

- wykonanie rob6t zasadniczych,

- usuniecie zabezpieczen po zakonczeniu prac,

- gromadzenie wynikéw przeprowadzonych pomiaréw i badan,

- sporzadzenie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej,

- uporzgdkowanie miejsca robot.

Cena powinna zwiera¢ optaty zwigzane z zajeciem pasa drogowego, oraz zapas na odpady i ubytki materiatowe. Wszelkie uszko-
dzenia powstate trakcie lub po wykonaniu robot Wykonawca bedzie usuwat na wtasny koszt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogdlne Specyfikacje Techniczne dla Drogownictwa (OST).
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