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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac przy realizacji zadania:  PROJEKT 
BUDOWY PRZEBIERALNI LETNIEJ  W RAMACH INWESTYCJI ROZBUDOWY KĄPIELISKA STAWIKI PRZY UL. 
KRESOWEJ W SOSNOWCU DZ. NR 3483 OBRĘB 0011
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
ST powinna być rozpatrywana łącznie z Dokumentacją Projektową ( określaną dalej skrótem DP), 
dotyczącą tych robót. Wykonawca stosował się będzie do polskich norm, instrukcji i przepisów w kwestiach 
nieopisanych przez Specyfikacje Techniczne będące składową Umowy.
Roboty, których dotyczy ST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu realizację 
inwestycji. 
Przedstawiona niżej tabela zawiera podstawowy podział ogółu robót zgodnie z DP oraz przedmiarem robót. 
Roboty określone zostały nazwami i kodami zgodnymi ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (określanym 
dalej skrótem CPV). W zestawieniu przedstawiono poszczególne, właściwe dla inwestycji grupy, klasy i 
kategorie robót budowlanych z działu 45000000-7 Roboty Budowlane.
Szczegółowy zakres robót ujęto w kolejnych rozdziałach dotyczących poszczególnych branż,
gdzie stanowią podstawę do określenia wymagań dotyczących poszczególnych jakości,
bezpieczeństwa i innych.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują następujące prace oznaczone
wg wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Nazwy i kody robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV
1. Roboty wstępne i przygotowawcze CPV 45111200 - 0
2. Roboty ziemne CPV 45 111 200 - 0 
3. konstrukcje z betonu zbrojonego CPV 45 22 34 00-1
4. Nawierzchnia z kostki betonowej  CPV 45 233 200 – 1
5. montaz konstrukcji metalowych  CPV 45223100-7

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Jako część dokumentów przetargowych i Umowy, Specyfikacje Techniczne należy
odczytywać i stosować przy zlecaniu i wykonywaniu robót.

 1.3 Okre  ś  lenia podstawowe
Użyte w ST i wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco:

a. Dziennik Budowy opatrzony pieczęcią zamawiającego zeszyt .z ponumerowanymi stronami, 
służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 
rejestrowania i dokonywania odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 
technicznej między Inspektorem nadzoru, Wykonawcą i Projektantem. Dziennik jest przeznaczony 
do rejestracji przebiegu robót oraz wszystkich zdarzeń mających znaczenie przy ocenie 
technicznej prawidłowości wykonywania budowy. Z zapisów powinny wyraźnie wynikać kolejność i 
sposób wykonywania budowy.

b. Księga Obmiaru - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonanych robót w formie wyliczeń.

c. Materiały - wszystkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową 
i Specyfikacjami Technicznymi.

d. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a 
jeśli przedział tolerancji nie został określony to z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

e. Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy.

f. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.
g. Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją Projektową,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5. Przekazanie placu budowy
 Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz z wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi jeżeli takie wymagane są prawem, dziennikiem 
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budowy jeżeli jest wymagany, dokumentację projektową i specyfikacje Techniczne. Na Wykonawcy 
spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 
końcowego robót, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne wykonawca odtworzy i utrwali na własny 
koszt.

1.6. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi
Dokumentacja  Projektowa,  Specyfikacje  Techniczne  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  przez
Inwestora Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były zawarte w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w
ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich ważności: 1.Specyfikacje
Techniczne 2.Dokumentacja Projektowa. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w
Umowie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich
zmian lub poprawek.

1.7. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy, w okresie trwania realizacji Umowy aż do 
zakończenia i odbioru końcowego robót. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi 
Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z organami właściwymi dla prowadzenia robót projekt 
zabezpieczenia robót na czas trwania budowy. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest ujęty w Cenie Umownej.

1.8. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisy  ochrony  przeciw-pożarowej.  Materiały  łatwopalne  będą
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem.

1.9. Ochrona własności
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia Podziemne. Wykonawca
zapewni  właściwe oznaczenie  i  zabezpieczenie tych  instalacji  i  urządzeń na czas budowy.  Wykonawca
będzie  odpowiadał  za  wszelkie  uszkodzenia  instalacji  i  urządzeń  wykazanych  w  dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny
pracy.

1.11. Stosowanie się do prawa i wytycznych uzgodnień
Wykonawca zobowiązany jest znać przepisy prawa budowlanego, przestrzegać wytycznych i uzgodnień.

2. MATERIAŁY
2.1 Materiały nieodpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  Specyfikacji  Technicznych  nie  mogą  zostać  użyte  do  robót
będących przedmiotem Umowy. 

2.2 Wariantowe stosowania materiałów
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują stosowanie wariantowych rodzajów
materiałów  w wykonywanych  robotach,  Wykonawca  uzgodni  ich  stosowanie  z  Inwestorem.  Wybrany  i
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały  do  czasu,  gdy  będą  wbudowane  były
zabezpieczone przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość właściwości  do robót  i
były  dostępne  do  kontroli  Inspektora  nadzoru.  Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą
zlokalizowane w obrębie Placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem.

3. SPRZĘT
Wykonawca jest  zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu,  który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót.

4. TRANSPORT
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Wykonawca będzie
utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy, na własny koszt.

5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, oraz za jakość zastosowanych
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami Specyfikacji
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Technicznych  Programem  zapewnienia  jakości,  projektu  organizacji  robót  oraz  poleceniami  Inspektora
nadzoru. 
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie  wszystkich
elementów robót zgodnie z Dokumentacją Projektową lub przekazanymi na piśmie instrukcjami Inspektora
nadzoru.  Wykonawca  na  własny  koszt  skoryguje  wszelkie  pomyłki  i  błędy w czasie  trwania  robót,  jeśli
wymagać tego będzie Inspektor nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez
Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora
nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach
sformułowanych  w  Umowie,  Dokumentacji  Projektowej,  Specyfikacjach  Technicznych,  normach  i
wytycznych.  Przy podejmowaniu  decyzji  Inspektor  nadzoru  uwzględni  wyniki  badań  materiałów i  robót,
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości,
wyniki  badań  naukowych  oraz  inne  czynniki  wpływające  na  rozważaną  kwestię.  Polecenia  Inspektora
nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1 Program zapewnienia jakości
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  robót  i  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  do  zatwierdzenia
szczegóły  swojego  programu  zapewnienia  jakości,  w  którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób
wykonywania  robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne,  gwarantujące  wykonanie  robót
zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową,  Specyfikacjami  Technicznymi  oraz  poleceniami  i  ustaleniami
Inspektora nadzoru.

6.2. Zasady kontroli jakości
Celem kontroli robót będzie osiągnięcie dobrej jakości robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną 
kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakości Inspektor nadzoru może żądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i 
Specyfikacjach Technicznych. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów ponosi Wykonawca.

6.3. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor  nadzoru  może  dopuścić  do  użycia  tylko  te  wyroby  i  materiały,  które  odpowiadają  wymogom
Ustawy  o  wyrobach  budowlanych  z  dnia  16  kwietnia  2004r.lub  są  oznakowane  znakiem  CE  albo  są
oznakowane znakiem budowlanym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra     Infrastruktury z dnia 11 sierpnia
2004 roku. W przypadku  materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

6.4. Dziennik budowy (jeżeli taki jest wymagany)
Dziennik budowy jest dokumentem obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy będą
dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  robót,  stanu  bezpieczeństwa  ludzi  i  mienia  oraz
technicznej  i  gospodarczej  strony  budowy.  Każdy  zapis  w  Dzienniku  Budowy  będzie  opatrzony  datą
dokonania oraz podpisem osoby go dokonującej  z czytelnym podaniem nazwiska i imienia oraz funkcji.
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą metodą z zachowaniem porządku chronologicznego, bezpośrednio
jeden pod drugim, bez przerw.  Wszystkie  wpisy wykonawcy będą przedłożone Inspektorowi  nadzoru do
zaopiniowania, a wszystkie wpisy Inspektora nadzoru Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia
lub zajęciem stanowiska. Wpis Projektanta obliguje Inspektora nadzoru do zajęcia stanowiska. 

6.5. Pozostałe dokumenty budowy
 Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty:
• zgłoszenie robót
• protokoły przekazania Wykonawcy terenu budowy
• protokoły odbioru robót
• protokoły z narad i polecenia Inspektora nadzory korespondencję budowy

6.6. Przechowywanie dokumentów budowy
      
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na życzenie zamawiającego.
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7. ODBIÓR ROBÓT

7.1 Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń w Specyfikacjach Technicznych, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Inspektora nadzoru i Inwestora przy udziale Wykonawcy:
 •     odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu
 •     odbiór końcowy
 •     odbiór ostateczny

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór takich prac będzie dokonany w czasie
umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego  postępu  robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru, gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.

7.3. Odbiór końcowy
 Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego zużycia materiałów i robocizny robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i kosztów. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie 
ustalonym w Umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie 7.4. odbioru końcowego robót dokona Inspektor nadzoru w 
obecności Zamawiającego i Wykonawcy. Inspektor nadzoru dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności     wykonania 
robót z Dokumentacją Projektową i specyfikacjami Technicznymi. W przypadku niewykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych, uzupełniających lub wykończeniowych, Inspektor nadzoru w 
porozumieniu z Zamawiającym przerwie swoje czynności ustala nowy termin odbioru końcowego. W 
przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej        Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami 
Technicznymi z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, Inspektor nadzoru w porozumieniu z Zamawiającym dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań w Umowie.

7.4. Dokumenty do odbioru końcowego
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
• specyfikacje Techniczne
• uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań zgodnie z Specyfikacjami Technicznymi i
• deklaracje zgodności wyrobów budowlanych
• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego

7.5. Odbiór ostateczny
Odbiór  ostateczny  odbędzie  się  po  zakończeniu  okresu  gwarancyjnego  i  polegać  będzie  na  ocenie
wykonywanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych
w okresie  gwarancyjnym.  Odbiór  ostateczny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z
uwzględnieniem kryteriów wyszczególnionych w punkcie 7.4. odbioru końcowego.

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI

8.1. Ustalenia ogólne
Podstawą  płatności  jest  cena  skalkulowana  przez  Wykonawcę  na  podstawie  przedmiarów  robót  i
specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót.  Cena  będzie  uwzględniać  wszystkie  czynności,
wymagania  i  badania  składające  się  na  jej  wykonanie  określone  dla  tej  roboty  w  Specyfikacjach
Technicznych i w Dokumentacji  Projektowej.  Cena będzie obejmować:  robociznę bezpośrednią,  wartość
zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi,
koszty postępowania z istniejącymi instalacjami i mediami to jest naprawy, przełożenia, zabezpieczenia itp.,
koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, personelu nadzoru,
koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące
BHP,  usługi  obce  na  rzecz  budowy,  opłaty  za  dzierżawienie  placów  i  bocznic,  ekspertyzy  dotyczące
wykonywanych  robót,  ubezpieczenia  i  koszty  zarządu  wykonawcy zysk  kalkulacyjny  zawierający  ryzyko
Wykonawcy  z  tytułu  innych  wydatków  mogących  wystąpić  w  czasie  realizacji  robót  i  w  okresie
gwarancyjnym podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8.2. Koszty zawarcia ubezpieczeń na roboty objęte Umową
• Ubezpieczenie robót i materiałów
• Ubezpieczenie sprzętu
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• Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
• Ubezpieczenie pracowników od wypadków
• Koszty zawarcia ubezpieczeń ponosi Wykonawca.

8.3. Koszty pozyskiwania rękojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji
Koszty pozyskiwania rękojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi Wykonawca.

9. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU
9.1. Zaopatrzenie w wodę z sieci
9.2. Odprowadzenie ścieków do istniejącej kanalizacji
9.3. Budynek nie emituje hałasu, wibracji a także promieniowania, w tym jonizującego, zakłóceń 
elektronicznych i innych
9.4. Obiekt nie wywiera ujemnego wpływu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody 
powierzchniowe i podziemne
9.5. Przyjęte w projekcie rozwiązania przestrzenne i techniczne nie wpływają ujemnie na środowisko 
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane oraz są zgodne z obowiązującymi przepisami i 
Polskimi Normami

10. PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
Stosownie do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. Kierownik budowy przed 
przystąpieniem do realizacji robót opracuje odpowiedni plan bioz oraz dokona przeszkolenia pracowników 
na poszczególnych stanowiskach roboczych. Przedłożenie planu bioz winno nastąpić przy przekazaniu 
placu budowy. Kierownictwo budowy zobowiązane jest do stosowania osobistych środków bezpieczeństwa. 
Należy przewidzieć odpowiednie zaopatrzenie placu budowy w apteczki pierwszej pomocy, oraz możliwość 
natychmiastowego wezwania do pomocy odpowiednich służb - medyczne, ppoż. itd.

PRZEPISY ZWIĄZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - prawo budowlane z późniejszymi zmianami
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - prawo zamówień publicznych
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym.

7. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
8.
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych
10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
11. Rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 5.11.2002r. W sprawie

Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
12. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2151/2003 z dn. 16.12.2003r. zmieniające rozporządzenie WE nr 

2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
13. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 26.02.1999r. w sprawie metod 

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. nr 26 poz. 239)
14. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 05.08.1998r. w sprawie 

aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. nr 
107 poz.679)
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