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OPIS TECHNICZNY
1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest Projekt budowy przebieralni letniej wraz ze zbiornikiem
bezodptywowym w ramach inwestycji rozbudowy Kapieliska Stawiki przy ul. Kresowej w
Sosnowcu dz. nr 3483 obreb 0011 - Modernizacja Kapieliska Stawiki przy ul. Kresowej w Sosnowcu dz.
nr 3483 obreb 0011
Przedmiotowe opracowanie nie zmienia lokalizacji i funkcji istniejgcych elementéw zagospodarowania
terenu takich jak chodniki, mata architektura, zielen. Nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewéw.
Przebieralnia letnia zostata zaprojektowana jako dwustanowiskowa. Wyposazona w stanowisko
przystosowane dla oséb niepetnosprawnych wyposazone w siedzisko prysznicowe ze stali
nierdzewnej dla 0s6b niepetnosprawnych uchwyt ze stali nierdzewnej dla osob
niepetnosprawnych . W obre bie przebieralni usytuowano poidetko miejskie podtgczone do sieci
miejskiej
1.2. Podstawa opracowania
mapa zasadnicza 1:100
mapa ewidencyjna 1:2000
wizja lokalna i pomiary wtasne
uzgodniony przez inwestora projekt
Dz.U.00.106.1126 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.Prawo Budowlane , z pdzn. zm.
Dz. U 02.75.690 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie.

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegoétowego

zakresu i formy projektu budowlanego,

8. Karty katalogowe i dane techniczne producentéw urzadzen
2. L okalizacja
Projektowana przebieralnia zlokalizowana jest na dziatce nr 3483 obreb 0011 przy ul. Kresowej w
Sosnowcu
3. Warunki geologiczne
Warunki gruntowe badanego obszaru nalezy uznac¢ za zlozone, a projektowang inwestycje proponuje sie
zaliczy¢ do Il kategorii geotechnicznej
W przypadku sieci nie zidentyfikowanych na mapie, wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim
sgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢
poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej, moga by¢ one
wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robot.
Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robét, ustala kierownik budowy w porozumieniu z wtasciwg jednostka,
w ktérej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduje sie ta instalacja.

4. Charakterystyka przedmiotu opracowania
4.1 Rozwiazania sytuacyjne
Do realizacji projektowanego sanitariatu przyjeto rozwigzania indywidualne i systemowe (poidetko,
wyposazenie). Przebieralnia zostata zaprojektowana z profili stalowych kwadratowych zamknietych
zimnogietych 100/100/3mm i 50/50/3mm. Scianki dzialowe zaprojektowano z ptyty HPL 18mm w ramie
stalowej lub aluminiowej . Zadaszenie czesci nad stanowiskami z prysznicami z ptyty HPL na stelazu
stalowym Przebieralnia wyposazona jest w: tawki wykonane z profili stalowych 20/20/2mm siedzisko ptyta
HPL szt. 2, przewijaka dla niemowlat ze stali nierdzewnej szt. 1, wieszakéw podwdjnych ze stali
nierdzewnej szt. 6, siedziska dla oséb niepetnosprawnych ze stali nierdzewnej szt. 1, pochwytu dla oséb
niepetnosprawnych szt. 1, panelu prysznicowego szt. 1, poidetka miejskiego ze stali nierdzewnej szt. 1
Zastosowanie dla potrzeb niniejszego projektu wskazanych rozwiazan nie ogranicza mozliwosci
stosowania rozwiazan podobnych, przy zachowaniu wymaganych podstawowych i rownowaznych
cech technicznych i uzytkowych .

4.2. Parametrz technicyne i rozwiaznia sytuacyjne

A

* powierzchnia zabudowy 16,43m2
e dt catkowita 5,50m
e szer. catkowita 3,30m



wys. catkowita 2,25m i 2,63m

dt. dojscia 11,80m

szer, dojscia 16,18m i 2,96m
powierzchnia utwardzona przebieralni 18,15 m?
powierzchnia utwardzona szamba 26,45m2

Projektuje sie wejscie od strony pitn. wsch. z ul. Kresowej, wykonane z kostek betonowych o
wym. 13,9/19,2/6cm w kolorze ciemny grafit. . Kostka betonowa stanowi kontynuacje istniejacej
juz kostki chodnika przy ul. Kresowej o wym 13,9/19,2/6cm producent Polbruk kolekcja TRENTO
ptukany ciemny grafit

Projektuje sie nawierzchnie utwardzong dla pojazdéw odbierajgcych nieczystosci z szamba z
kostki betonowej o wym. 13,9/19,2/8cm w kolorze ciemny grafit. Kostka betonowa zgodna z
kostkg istniejgcg chodnika przy ul. Kresowej. Dojazd istniejgcy dla pojazdéw z ul. Kresowej

4.3. Projektowane prace budowlanego

1.

N

© ®

wykonanie przytgcza wodociggowego .Projektowane przytgcze wodociggowe dla automatycznej
toalety publicznej wykonac¢ z rur cisnieniowych polietylenowych PEHD100 SDR17 (PN10) o
$rednicy @32x2,00mm
wykonanie wykopow pod ptyte szamba na gtebokosé ok. -3,15m. Przed przystgpieniem do prac
zwigzanych z posadowieniem zbiornika, obnizyc poziom wdéd gruntowych do ok. -3,55m
wykonanie ptyty fundamentej i opasek betonowych zbiornika szamba
podsypka z piasku gr. 25cm zageszczona mechanicznie na gtebokosci ok. -3,40m
na gtebokosci ok. -3,15m chudy beton 10cm
izolacja 2x papa
ptyta betonowa 440/220cm zbrojona siatkami z pretow fi 12 o oczkach 15/15 x 2 gr. 20cm
opaski cementowo-zwirowe — mieszanke cementu 350 ze zwirem o frakcji 1-3 w stosunku
ilosciowym 1:3wysypac¢ od poziomu piyty ok.-2,85m do poziomu 20cm nad zbiornikiem ok. -0,6m
tak zeby na poziomie -2,85 miala wymiary 400/220cm a na poziomie -0,6m 440/640cm. Ubijac
warstwami
posadowienie i montaz zbiornika szamba podtgczenie instalacji w tym systemowego
bezprzewodowego urzadzenia monitorujgcego poziom cieczy w zbiorniku
wykonanie fundamentu Zzelbetowego pod montaz poidetka miejskiego 60/60/60cm — podtgczenie
poidetka do instalacji
wykonanie ptyty fundamentowej i posadzki przebieralni - 18,15m2
podsypka z piasku 30cm stabilizowana mechanicznie
warstwa filtrujgca stab. Mech. — zwir 10cm
geowldknina
chudy beton 10cm
2x papa na lepiku
ptyta zelbetowa 20cm
impregnat pod hydroizolacje
samoprzylepna membrana bitumiczna
warstwa dociskowa posadzka cementowa ze spadkiem
hydroizolacja podplytkowa
klej do ptytek
ptytki gres zewnetrzne hydro i mrozoodporne
obrzeze stalowe wykonczeniowe brzegi 8.89mb
montaz przebieralni wraz z podigczeniem do sieci miejskiej i szamba w tym montaz panelu
natruskowego i wyposazenia
usuniecie istniejgcego gruntu, przygotowanie podtoza do utozenia warstw wykonczeniowych
projektowanych (nawierzchnia z kostki betonowej)
wykonanie warstw wykonczeniowych poziomu +-0,00 dla ruchu pieszego z kostki
betonowej 13,9/19,2/6 ciemny grafitw tym wyréwnanie spadkéw chodnika istniejgcego z
projektowanym ok 26,45m2
warstwa odsgczajgca piasek 10cm stabilizowany mechanicznie
warstwa nosna podbudowa 20cm — kruszywo o frakcji 0-40mm stabilizowane
mechanicznie
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* podsypka 5¢cm — piasek o frakcji do 2mm  stabilizowany mechanicznie
» kostka betonowa 13,9/19,2 ciemny grafit gr. 6cm

10. wykonanie warstw wykonczeniowych poziomu +-0,00 dla ruchu kotowego z kostki
betonowej 13,9/19,2/8 ciemny grafit w tym wyréwnanie spadkéw chodnika istniejgcego z
projektowanym ok 37,51m2

» warstwa odsgczajgca piasek 10cm stabilizowany mechanicznie

* kruszywo kamienne tamane niesortowane stabilizowany mechanicznie 0/80 gr. 20cm

» tluczen kamienny sortowany stabilizowany mechanicznie 0/31,5mm gr. 15cm

* podsypka cementowo piaskowa 3cm- piasek o frakcji do 2mm

*  kostka betonowa 13,9/19,2 ciemny grafit gr. 8cm

11. montaz obrzezy betonowych 8/30/100cm 32,56mb warstwy pod obrzeza betonowe

* podsypka z pisaku 5cm

* lawa betonowa beton klasy C15

* podsypka cementowo piaskowa 1:4 5cm

* obrzeze betonowe 8/30/100cm

12. Montaz kraweznikéw najazdowych 15/22/100cm — 6,18mb

* podsypka z pisaku 5cm

* lawa betonowa beton klasy C15

* podsypka cementowo piaskowa 1:4 5cm

»  kraweznik najazdowy 15/22/100cm

4.4. Zabezpieczenie antykorozyjne
Wszystkie elementy stalowe obiektu muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ich
ocynkowanie i malowane proszkowo zgodnie z PN-EN ISO 1294. Kolorystyka elewaciji zostata
okreslona w projekcie.
5. Wplyw inwestycji na srodowisko
Inwestycja nie jest zaliczona do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko
na podstawie Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okre$lenia
rodzajow przedsiewzieé mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko oraz szczegétowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzgdzenia raportu o
oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. Z 2004r. Nr 257poz. 2573 z pdzn. zm.).
Brak ograniczen wynikajgcych z potrzeb ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr
kultury wspotczesne.
W odniesieniu do obowigzujgcych przepiséw prawa ochrony srodowiska inwestycja nie jest
inwestycjg drogowg (budowa drogi). Inwestycja nie powoduje zmian w ruchu kotowym.
W zwigzku inwestycjg nie wystgpi emisja dodatkowych zanieczyszczen komunikacyjnych, ani
zmiany we wptywie hatasu.
Ponadto nie przewiduje sie negatywnego wptywu inwestycji na zdrowie ludzi oraz srodowisko.
Prace budowlane bedg wykonywane recznie i mechanicznie, co podwyzszy poziom hatasu na
czas prowadzenia robot.
5.1. Obowiazki Wykonawcy robot z zakresu ochrony srodowiska
Wykonawca w czasie prowadzenia robot budowlanych musi stosowac przepisy i normy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego zaréwno na terenie budowy jak i w jej najblizszym
otoczeniu. Obowigzany jest do unikania uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie przyjetego sposobu dziatania. W trakcie robot nalezy utrzymywac terenu budowy i
wykopow bez wody stojgce;.
Stosujac sie do tych wymaganh nalezy zwréci¢ szczegdling uwage na:
1. Lokalizacje magazynéw, sktadowisk, wykopow.
2. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
e zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
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e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢ mozliwoscig powstania pozaru.

3. W zakresie stosowanych materiatow:

* materialy, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia,

* nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wyzszym od dopuszczalnego,

» wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko,

* materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét
ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

5. 2. Wykonanie robot

Montaz i wykonanie toalety nalezy zleci¢ firmie specjalizujgcej sie w produkcji i montazu tego
typu obiektow.

Montaz toalety lezy w gestii Wykonawcy i winien by¢ przeprowadzony zgodnie z opracowana
przez niego technologia.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca ma obowigzek zapoznacé sie z terenem budowy i
problemami do rozwigzania moggcymi sie pojawi¢ w czasie budowy w szczegolnosci montaz i
uzycie sprzetu ciezkiego . Zakazuje sie uzycia przy dostawie i montazu sprzetu o catkowitym
ciezarze wiekszym niz 15T

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniac
wymagania techniczne w zakresie BHP.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji ,Projekt organizacji robét” wraz z
harmonogramem uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty. Projekt
Organizacji Robét (POR) opisuje metody przygotowania i realizacji prac w sposob zapewniajacy
bezpieczenstwo ludzi na kazdym etapie prowadzonych robét. Projekt Organizacji Robét (POR)
powinien by¢ zgodny z planowang technologig wykonania prac, dokumentacjg techniczno -
ruchowa, instrukcjami eksploatacyjnymi i instrukcjami stanowiskowymi.

Gdy w ramach projektu Generalny Wykonawca zatrudnia Podwykonawcéw, to jest on
zobowigzany do opracowania na podstawie POR-6w Podwykonawcéw jednego Projektu
Organizacji Robét opisujgcego peten zakres prowadzonych prac i zasady koordynaciji BHP.
Wykonawca ma obowigzek aktualizacji zapisow POR gdy zmienig sie warunki realizacji prac
(nastgpi zmiana technologii, termindw, organizacja prac, sposoby zabezpieczenia pracownikéw
itp. Wykonawca ma obowigzek uzgodni¢ zmiany w Projekcie Organizacji Robé6t z Zamawiajgcym
— Kierownikiem Projektu/Budowy, osobg odpowiedzialng za BHP i uzyskac ich zgode na
zaproponowane zmiany.

Wykonawca ma obowigzek powstrzymac sie od prac i niezwtocznego zgtoszenia Kierownikowi
Projektu ze strony Zamawiajgcego przypadkow braku mozliwosci kontynuowania prac w sposéb
bezpieczny, narazajgcy zdrowie i zycie ludzkie.

6. Ochrona P.POZ.

6.1.Podstawy opracowania

Przepis 1 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz.
690 z pdzniejszymi zmianami).

Przepis 2 - Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw
(Dz. U. nr 121 poz. 1138).

Przepis 3 - Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode drog pozarowych (Dz. U. nr 121 poz.
1139).




Przepis 4 - Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. nr 121 poz. 1137).

Przepis 5 - Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120 poz. 1133).

Przepis 6 - Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia
1998 r. w sprawie wyrobow stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, kiére mogg byé
wprowadzone do obrotu i stosowania wylgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz. U. nr 55
poz. 362).

Wiasciwe normy.

6.2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie okresla warunki techniczne, w zakresie wymagan przeciwpozarowych
wynikajgcych z funkcji uzytkowej przyjetej w dokumentacji projektowe;.

Opracowanie obejmuje analize danych z zakresu ochrony przeciwpozarowej wymaganych do
uzgodnienia projektu budowlanego - § 5 ust.1 przepis [4].

6.3. Dane stanowiace o warunkach ochrony przeciwpozarowej obieltu

» CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. powierzchnia zabudowy 16,43m2

2. dt catkowita 5,50m

3. szer. catkowita 3,30m

4. wys. catkowita 2,25m i 2,63m
5. dt dojscia 11,80m

6. szer, dojscia 16,18m i 2,96m
7. powierzchnia utwardzona przebieralni 18,15 m?

8. powierzchnia utwardzona szamba 26,45m2

+  ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIEDNICH
Zakres opracowania nie obejmuje dla urzadzenia istniejgcego zagadnien lokalizacji

+  PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH
Nie zaklada sie magazynowania Ilub przerobu materiatdw niebezpiecznych pozarowo
definiowanych jak w - § 2 ust.1 pkt. 1 przepisu [2] w obszarze urzgdzenia

+  PRZEWIDYWANA WIELKOSC GESTOSCI OBCIAZENIA OGNIOWEGO (Qd)
Projektowane toaleta ze wzgledu na funkcje nie kwalifikujg sie do kategorii zagrozenia ludzi.

+  KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI
nd

+ OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI

ZEWNETRZNYCH

Funkcja obiektu nie przewiduje uzytkowania substancji mogacych powodowaé wystepowanie
stref zagrozenia wybuchem.

+ PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE
nd

+  KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ
Obiekt jest obiektem kontenerowym, wykonanym z materiatéw nie rozprzestrzeniajgcych ognia.
Odlegtos¢ od granicy dziatki i sgsiednich budynkéw spetnia wymogi § 12 przepiséw
Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
Do obiektu zapewniony jest dogodny dojazd dla samochodéw strazy pozarnej. W odlegtosci 32m
od obiektu znajduje sie zewnetrzny hydrant ppoz.
Obiekt powinien byé wyposazony w gasnice

7. Uwagi projektanta
* Dane dotyczgce szczegoétowej realizacji przebieralni zawarte sg w czesci rysunkowej
gdzie okreslone sg rozwigzania projektanta i okreslenia zastosowanych materiatow.




» Zastosowanie innych elementéw nosnych i konstrukcji nie bedgcych rozwigzaniami
systemowymi bezwzglednie wymagaja zgody projektanta.
* Przed przystgpieniem do robét wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z
warunkami na miejscu inwestycji
* Nalezy zatozy¢ ograniczone uzycie ciezkiego sprzetu budowlanego ze wzgledu na
ograniczong nosnosc¢ drog dojazdowych do miejsca lokalizacji inwestycji (ciggi piesze)
* Niniejszy projekt dopuszcza w mysl postanowien art. 20 ust.4 wprowadzenie za wiedzg i
zgoda projektanta wszelkich zmian, ktore nie naruszajg postanowien art. 36a ust.5.
ustawy Prawo Budowlane bez koniecznosci zmiany w pozwoleniu na budowe.
Zamontowac dla szamba systemowe bezprzewodowe urzadzenie monitorujgce poziom cieczy w zbiorniku
podtaczone do internetowej sieci bezprzewodowej. Urzgdzenie powinno sktadaé sie z mikro-kontrolera oraz
sondy gtebinowej, potgczonych ze sobg cienkim wezykiem. Montowane w studni wodomierzowe;.
Nalezy rozpatrzy¢ 2 warianty podtgczenia do routera WI-fi.
*  mozliwos¢ bezposredniego poditgczenia do urzadzenia toalety
* umieszczenie niezaleznego urzgdzenia odbierajgcego sygnat w pomieszczeniu technicznym
toalety .
Przewidywana odlegtos¢ 150m. Producent toalety okresli mozliwosé podtaczenia urzgdzenia do systemu
monitorowania TOALETY. Urzadzenie sieciowe toalety musi mie¢ mozliwos¢ odbierania sygnatu z 2
urzadzen monitorujgcych szamba (szambo toalety i szambo przebieralni) oddalonych od siebie o ok.
150m.
Podstawowe cechy urzadzenia to:
- tacznos¢ WiFi
- praca na bateriach
- pomiar poziomu cieczy w zbiorniku w catej jego wysokosci
- sprawdzenie stanu zapetnienia zbiornika przez strone www
- sprawdzenie stanu zapetnienia przez aplikacje/widget Android
- informowanie o poziomie zapetnienia co 10% poprzez SMS
8. Obszar oddziatywania inwestycji
Przedmiotowa inwestycja PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWY PRZEBIERALNI
LETNIEJ Z PRYSZNICAMI | ZBIORNIKIEM BEZODPLYWOWYM- Modernizacja Kgpieliska
Stawiki przy ul. Kresowej w Sosnowcu dz. nr 3483 obreb 0011 Przedsiewziecie w zakresie
projektu budowlanego obejmuje swym oddziatywaniem jedynie cze$¢ dziatki nr 3483.
Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa
budowlanego, ktory stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumiec teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
Przedsiewzigcie nie narusza intereséw 0sob trzecich. Nie powoduje ograniczenie sposobu
zagospodarowania dziatek sgsiednich i nie wptywa na wykonywanie prawa wtasnosci oséb
trzecich. Nie ogranicza osobom trzecim dostepu do drogi publicznej, korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej, sSrodkéw tgcznosci, nie ogranicza dostepu Swiatta
dziennego, zapewnia ochrone przed hatasem, wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi,
promieniowaniem, zanieczyszczeniem powietrza wody i gleby.

9. Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych
Obiekt bedzie dostepny dla oséb niepetnosprawnych z poziomu terenu




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
/na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktura z dnia 23 czerwca 2003 r/

Informacje ogdlne

1. Obiekt: Przebieralnia letnia wraz ze zbiornikiem bezodptywowym 1

rodzaj budynku ilo$¢ kondygnaciji
PRZEBIERALNIA LETNIA
nazwa budynku
Sosnowiec, ul. Kresowa
adres inwestycji

2. Inwestor:

Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu, 41-200 Sosnowiec, ul. 3 Maja 41
imie, nazwisko, adres inwestora

3.Projektant:

OXXO Projektowanie Architektoniczne Maria Zubek , 40-057 Katowice ,ul. PCK 2/4
tel +48507125509

imig, nazwisko, adres projektanta sporzadzajgcego informacje

BIOZ
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Cze$¢ opisowa

(DO PLANU ,BIOZ")

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 27. 08. 2002 ponizej podane informacje
maja postuzy¢ kierownikowi budowy jako wytyczne do stworzenia planu ,bioz”. Informacje
wskazujg ewentualne

miejsca zagrozen podczas wykonywania robot.

1. ZAKRESROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania, ktérego dotyczy informacja jest Projekt budowy przebieralni letniej
wraz ze zbiornikiem bezodptywowym w ramach inwestycji rozbudowy Kapieliska Stawiki przy ul.
Kresowej w Sosnowcu dz. nr 3483 obreb 0011

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH ELEMENTOW BUDOWLANYCH
Na przedmiotowym terenie nie wystepujg zadne elementy budowlane.

3. WSKAZANIA EL!EMENTO\{V ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA ZAGROZENIA ZDROWIA LUB ZYCIA
LUDZI
* bezposredni kontakt z wodg, wykonywanie prac montazowych w obrebie jeziora,
* Na przedmiotowym terenie nie wystepuje podziemne uzbrojenie terenu w postaci sieci
energetycznej niskoprgdowej, sieci telekomunikacyjnej, instalacji gazowej, cieptowniczej

4. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCA ICH WYSTEPOWANIA

Przy realizacji robét objetych projektem przewiduje sie wystgpienie nastepujgcych zagrozen:
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» Zagrozenia pracownikow zwigzane z pracami budowlanymi

*  Wykonywanie prac podwodnych

*  Wykonywanie robét ziemnych

*  Wykonywanie robot hydrotechnicznych i czerpalnych

* wykonywanie prac budowlanych na rusztowaniach

* wykonywanie prac na wysokosci

*  wykonywanie robét przy uzyciu dzwigu

* wykonywanie prac z platform ptywajcych

* wykonywanie prac przy uzyciu narzedzi elektromechanicznych w obrebie akwenu

wodnego

* wykonywanie prac impregnacyjnych i malarskich

* montaz urzgdzen elektrycznych

*  przy wykonywaniu robot nalezy uwzglednié wptyw na nie warunkéw atmosferycznych jak

deszczu, mrozu, wytadowan atmosferycznych, wiatru itp.

Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy wyznaczy¢ drogi dojazdowe dla maszyn i
urzadzen, ktére beda wykorzystywane. Drogi komunikacyjne dla transportu i ruchu pieszego
powinny by¢ réwne, twarde lub utwardzone w sposéb zapewniajgcy odpowiednig nosnos¢ dla
stosowanych srodkdéw transportu. Drogi transportowe muszg by¢ rozplanowane w taki sposob,
aby byty oddalone od krawedzi wykopu na odlegto$¢é minimum 0,6 m. Nalezy pamietaé o tym,
aby zaréwno drogi, jak i teren woké6t wykopu posiadaty urzadzenia lub rozwigzania techniczne
zapewniajgce odprowadzenie wod opadowych w sposéb uniemozliwiajgcy zalanie wykopu
Zapewni¢ wykonanie robét specjalistycznych przez uprawnionych wykonawcéw posiadajgcych
specjalistyczny sprzet.
Na podstawie ogdélnych przepiséw BHP kazdy wykop o scianach pionowych i gtebokosci ponizej
1 m musi by¢ umocniony w sposéb uniemozliwiajgcy osuniecie ziemi. Wykopy nieumocnione o
gtebokosci wiekszej niz 1 m, ale tylko do gtebokosci 2,0 m, mozna wykonywac recznie wytgcznie
w przypadku, gdy pozwala na to dokumentacja geologiczna oraz badania gruntu.
Nie wystepujg roboty wymagajgce korzystania z dzwigdw stacjonarnych.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Prace powinni wykonywaé¢ pracownicy posiadajgcy przeszkolenie BHP, posiadajgcy niezbedne
badania, srodki ochrony osobistej oraz uprawnienia w przypadku przeprowadzania prac
specjalistycznych.
Kierownik budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw, w tym
e Okresli¢ zasady postepowania w przypadku zagrozenia
e Poinformowac o koniecznosci stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony
indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen
e Okresli¢ sposob przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobow, substanciji
oraz preparatow na terenie budowy.

Po zapoznaniu sie z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania robét pracownicy
powinni potwierdzi¢ pisemnie, ze zostali do tych odpowiednio przygotowani.
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robo6t budowlanych jest obowigzany opracowac
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi z nig pracownikdéw w zakresie wykonywanych przez
nich robo6t. Zabezpieczenia ludzi przed powyzszymi zagrozeniami nalezy okresli¢ w ,Planie bezpieczehstwa
i ochrony zdrowia ( plan bioz ), zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002
r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego
zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr
151, poz. 1256). Plan ,bioz” powinien zawierac:

»  zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno realizacji poszczegélnych

elementéw
* wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajgcych rozbiérce
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informacje dotyczce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajce skale i rodzaje zagrozeh oraz miejsce i czas ich wystgpienia

informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych, stosownie do
rodzaju zagrozenia

informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystpieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych

okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobdw, substancji oraz
preparatow niebezpiecznych na terenie budowy

wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczernstwom
wynikajcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W

STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA KOMUNIKACJE

Teren placu budowy powinien zosta¢ zabezpieczony ogrodzeniem

Prace prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang przepisami BHP

Materiaty budowlane oraz inne materiaty powinny by¢ skladowane w sposéb bezpieczny
w wyznaczonych do tego celu miejscach

Materiaty zabudowywane powinny odpowiada¢ normom

Uzywa¢ sprzetu i narzedzi sprawnych, posiadajgcych odpowiednie i aktualne atesty i
dopuszczenia do stosowania

Prace nalezy prowadzi¢ pod staty nadzorem technicznym

7. UWAGI KONCOWE

Wszelkie zmiany w stosunku do rozwigzan zawartych w projekcie mozliwe sg do dokonania za
zgodg autora, a ich realizacja moze nastgpi¢ po otrzymaniu zgody odpowiedniego organu.

AUTOR PROJEKTU
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