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Rodzaje robot wystepujgcych przy realizacji projektu, sklasyfikowanych wg kodow
CPV w grupie 4500000-7 — Roboty budowlane

1. Roboty wstepne i przygotowawcze CPV 45111200 - 0
2. Roboty ziemne CPV 45111 200-0
3. konstrukcje z betonu zbrojonego CPV 45 22 34 00-1
4. Nawierzchnia z kostki betonowe;j CPV 45233 200 -1
5. montaz konstrukcji metalowych CPV 45223100-7
S$-01.00.00 Roboty wstepne i przygotowawcze - CPV 45111200-0

$-01.01.00 Przedmiot

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru prac przy realizacji zadania: BUDOWY PRZEBIERALNI
LETNIEJ W RAMACH INWESTYCJI ROZBUDOWY KAPIELISKA STAWIKI PRZY UL. KRESOWEJ W SOSNOWCU DZ. NR 3483
OBREB 0011

ST stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze w ramach zadania.
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Obowiazki Inwestora

Przekazanie dokumentac;ji - Inwestor przekazuje wykonawcy 2 egzemplarze dokumentac;ji projektowej oraz
dziennik budowy

Przekazanie placu budowy - Inwestor przekaze plac budowy w czasie przedstawionym przez Wykonawce i
zaakceptowanym przez Inwestora, projektu: zagospodarowania placu budowy i programu realizacji inwestyciji.
Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Zawiadomienie wtasciwych organéw: Wydziat Budownictwa UM Sosnowiec ul. Al. Zwyciestwa 20, co najmniej
na 7 dni przed rozpoczeciem robét dotgczajgc oswiadczenie kierownika budowy i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o przejeciu obowigzkéw j.w.

Obowiazki Wykonawcy

Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i zabezpieczenia robét w czasie
trwania budowy. Stosownie do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego i 0s6b zatrudnionych na terenie budowy, Wykonawca instaluje tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce oraz harmonogram i terminarz wykonania robo6t - zaakceptowany przez Inwestora

Przejecie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Tres¢ tablic i
miejsce ustawienia nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za utrzymanie
placu budowy, od momentu przejecia placu budowy do odbioru koricowego. W miare postepu robét, plac
budowy powinien by¢ porzadkowany, usuwane zbedne materiaty, sprzet i zanieczyszczenia.

Zorganizowanie terenu budowy

Ogrodzenie terenu budowy oraz wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych,

Zabezpieczenie, drog, wejs¢ i przejs¢ dla pieszych - uzytkownikow remontowanego obiektu,

Przygotowanie zaplecza socjalno-sanitarnego pracownikow,

Zapewnienia wszelkich medidow potrzebnych do realizacji zadania (woda, prad, tgcznos¢),

Zapewnienie oswietlenia placu budowy,

Urzgdzenie sktadowisk materiatow w tym zabezpieczenie materiatéw niebezpiecznych,

Wyznaczenie i zabezpieczenie stref gromadzenia i usuwania odpadow,

Zapewnienie srodkéw ochrony pozarowej i doraznej pomocy medyczne;j,

Zabezpieczenie istniejgcych elementow otoczenia przed konsekwencjg przeprowadzanych prac budowlanych w
tym zabezpieczenie przedostawania sie do gruntu materiatéw szkodliwych dla $rodowiska,

Wytyczenie geodezyjne obiektéw w terenie, ochrona przyjetych punktéw i pozioméw odniesienia np. sieci
zewnetrznych, pochylni i schodow zewnetrznych, studzienki wodomierzowe;.

Wykonanie niwelacji terenu np. stan istniejgcy do odtworzenia.

Zabezpieczenie dostawy medidw.

Ochrona srodowiska na placu budowy i poza jego obrebem powinna polega¢ na zabezpieczeniach przed:
Zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami, a w szczegdlnosci: paliwem, olejem, chemikaliami.
Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami.

Mozliwo$cig powstania pozaru.

Niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przylegtym.

Ochrona istniejgcych urzgdzen podziemnych i naziemnych.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ wszelkie sieci i instalacje przed
uszkodzeniem.

Petna odpowiedzialnos¢ za opieke nad wykonywanymi robotami, materiatami oraz sprzetem znajdujgcym sie na
placu budowy (od przejecia placu do odbioru korncowego robaét).

Odpowiedzialno$¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wtasnosci publicznej i prywatne;.

W przypadku natrafienia w czasie wykopow na przedmioty moggce mie¢ wartos¢ zabytkowg lub archeologiczng
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Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ te przedmioty, przerwac roboty i niezwtocznie powiadomic o tym
fakcie Inwestora, projektanta i wladze konserwatorskie. Wznowi¢ roboty stosownie do dalszych decyzji.
Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego, nie
dopuszczaé do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.

Materialy i sprzet

Materiaty stosowane do wykonywania robé6t powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi
normami, posiada¢ odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczenia do uzycia, oraz akceptacje inspektora
nadzoru.

Przechowywanie i skladowanie materiatow - w sposéb zapewniajgcy ich wtasciwg jakos¢ i przydatnosé do
robot.

Sktadanie materiatéw wg. asortymentu z zachowaniem wymogoéw bezpieczenstwa i umozliwieniem pobrania
reprezentatywnych probek.

Sprzet stosowany do wykonywania robét powinien gwarantowac jakos$¢ robot okreslong w dokumentaciji
projektowej, PN i Warunkach Tchnicznych i ST. Dobér sprzetu wymaga akceptacji Inwestora.
Transport

Dobor srodkow transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Kazdorazowo powinny posiada¢ odpowiednie
wyposazenie stosownie do przewozonego fadunku, stosujgc sie do ograniczen obcigzen osi pojazddéw.

$-01.05.

Wykonywanie robét

Wszystkie roboty objete kontraktem powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami, dokumentacja
projektowa, udzielonymi pozwoleniami na budowe , a takze wymaganiami technicznymi dla poszczegoélnych rodzajéw
robot wyszczegdlnionych w kosztorysie. Odpowiedzialnos$é za jako$¢ wykonywania wszystkich rodzajow robot
wchodzacych w sktad zadania w catosci ponosi Wykonawca.

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajgcego przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robét budowlanych).

1.

Oczyszczenie terenu
Wszelkie obiekty i urzgdzenia stanowigce przeszkode, znajdujgce sie na powierzchni terenu lub w gruncie,
najlepiej usung¢ przed rozpoczeciem robdét. Funkcjonujgce kanaty instalacyjne (wodociggowe, kanalizacyjne,
cieplne, gazowe, elektryczne, telekomunikacyjne itp.) nalezy zabezpieczy¢ lub przetozy¢ w porozumieniu z
odpowiednimi witadzami.
W przypadku napotkania obiektéw podziemnych lub materiatéw nie przewidzianych w dokumentacji, takich jak:
urzgdzenia i przewody instalacyjne, kanaty, dreny, resztki konstrukcji, materiaty nadajgce sie do dalszego
uzytku (poktady kamienia, zwiru, piasku), roboty nalezy przerwaé do czasu uzgodnienia sposobu dalszego
postepowania.
W przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych lub niewypatéw i innych pozostato$ci wojennych nalezy
przerwac roboty, zawiadomi¢ odpowiednie wtadze administracyjne, a miejsca odkryé zabezpieczy¢ przed doste-
pem ludzi i zwierzat.
Roboty geodezyjne

2.1.Przed przystgpieniem do robét ziemnych roboty geodezyjne powinny obejmowaé m.in.:
wytyczenie i stabilizacje w terenie, w nawigzaniu do statej osnowy, nowej lub uzupetnionej roboczej osnowy
realizacyjnej (jesli istniejgca nie jest wystarczajgca lub wymaga zmian), dostosowanej do ksztattu obiektu i
poszczegdlnych jego elementow,
wytyczenie punktow gtéwnych i punktéw charakterystycznych obiektu, przebiegu osi, obrysow, krawedzi,
zataman itp., w zakresie umozliwiajgcym wytyczenie zaréwno konturéw robét ziemnych, jak i elementdéw kon-
strukcji obiektu (np. $cian konstrukcyjnych),
wyznaczenie punktow wysokosciowych (re-peréw), dowigzanych do geodezyjnej osnowy wysokosciowej.
Doktadnos¢ pomiaréw geodezyjnych powinna by¢ dostosowana do wymagan realizacyjnych obiektu w
poszczegdlnych etapach czy fragmentach
W trakcie robo6t ziemnych roboty geodezyjne obejmujg m.in.:
wyznaczenie i kontrole wymaganych spadkow, poziomoéw oraz nachylenia chodnikéw
wykonywanie pomiaréw inwentaryzacyjnych urzadzen i elementéw zakornczonych, robét zanikajgcych lub
podlegajgcych zakryciu oraz sporzadzanie planéw sytuacyjno-wysokosciowych budowli i ich aktualizacje
(pomiar inwentaryzacyjny budowli lub jej czesci nalezy wykonac¢, zanim stanie sie ona niedostepna).
Wyznaczanie konturu wykopu : zaznaczenie potozenia punktu osiowego wykopu za pomocg palika | z
uwidoczniong na nim gtebokoscig wykopu, wyznaczenie za pomocg palikéw 2 punktdw przeciecia sie skarp
zewnetrznych wykopu z powierzchnig terenu. Szablony wyznaczajgce pochylenie skarp powinny by¢ ustawione
po obu stronach wykopu; szablony nalezy przediuza¢ stopniowo w gtgb wykopu.
Wytyczenie fundamentéw pochylni: krawedzie wykopu i zasadnicze linie obiektu powinny by¢é wyznaczone na
tawach ciesielskich trwale umocowanych poza obszarem robét ziemnych; tawa ciesielska skfada sie ze
stojakow i rozpietych miedzy nimi drutow
Odwodnienie terenu
Roboty ziemne i budowlane oraz obiekty budowlane nalezy zabezpieczy¢ przed destrukcyjnym dziataniem



STWIiOR SZCZEGOLOWA
PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY PRZEBIERALNI LETNIEJ W RAMACH INWESTYCJI ROZBUDOWY KAPIELISKA STAWIKI
PRZY UL. KRESOWEJ W SOSNOWCU DZ. NR 3483 OBREB 0011

wody (gruntowej i opadowej). Nalezy wykonac¢ ujecia i odprowadzenie wdd powierzchniowych naptywajgcych w
miejsce robét oraz, jesli to potrzebne, odwodnienie wgtebne podtoza gruntowego. Istniejgce na terenie robét
ziemnych zbiorniki i cieki wodne powinny by¢ osuszone, przetozone lub uregulowane zgodnie z odrebnym
projektem przed przystgpieniem do robo6t podstawowych.

e System odwodnienia powinien zapewni¢ utrzymanie przewidzianych w projekcie poziomoéw wody i ci$nienia w
porach gruntu, staty odptyw okreslonej ilosci wody, catkowite wydalanie wody usuwanej z wykopu poza teren
wykopdw i niezawodnos$¢ odwodnienia.

e  Obnizenie zwierciadta wod gruntowych (np. gdy jego poziom utrudnia posadowienie projektowanych konstrukciji
i urzadzen lub wykonanie wykopu stosowanymi na budowie maszynami) nalezy wykonaé¢ na podstawie odreb-
nego projektu w taki sposob, aby nie zostata naruszona struktura gruntu w podtozu wykonywanej konstrukgiji, a
takze w podtozu sgsiednich obiektow, i aby na skutek wytworzonej depresji nie wystgpito nadmierne osiadanie
podtoza istniejgcych w sgsiedztwie budowli.

6. Odprowadzenie wéd powierzchniowych powinno obejmowac:

e wykonanie rowdw opaskowych lub podtuznych oraz, ewentualnie, rowdw stokowych lub poprzecznych (w
podtozu pod budowlg) o przekroju i spadku zapewniajgcym odprowadzenie wod przesgczajgcych sie i wod
opadowych,

e badanie spadku powierzchni podfoza w kierunku rowéw w granicach 0-1,0%, zaleznie od rodzaju gruntu
(mniejszy spadek w przypadku gruntéw bardziej przepuszczalnych),

e W razie potrzeby - wypetnienie rowdw poprzecznych pospdétka lub drobnym zwirem,

ewentualne wykonanie zbiorczego odprowadzenia wod.

7. Odlegto$¢ w planie miedzy krawedzig dna rowu odwadniajgcego a krawedzig dna wykopu lub obiektu nie
powinna by¢ mniejsza niz 1,20 m. Spadek podtuzny dna rowu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu lub
umocnienia rowu oraz chronionych robét ziemnych lub obiektéw i nie powinien by¢é mniejszy niz 0,2%. Nalezy
sprawdzi¢, czy rowy odwadniajgce nie stang sie przyczyng niekorzystnego dla robét ziemnych nawodnienia
gruntu w miejscach, w ktdrych wystepujg grunty przepuszczalne nienawodnione, albo czynie spowodujg
powstania szkdd na terenach sgsiednich.

8. Rowy stokowe powinny mie¢ gtebokos¢ do 40 cm, by¢ dostosowane do przejmowania wod opadowych i by¢
szczelne, w celu ograniczenia infiltracji wod przez dno i skarpy rowu. Powinny one by¢ odsuniete od korony
skarpy wykopu lub nasypu o co najmniej 3,0 m w gruntach suchych i zwartych i o 4,0 m w gruntach wilgotnych i
luznych, lecz nie mniej niz o wysokos¢ skarpy. Rowow stokowych nie nalezy tgczy¢ z innymi rowami, a woda z
nich powinna by¢ odprowadzana do cieku lub miejsca nie powodujgcego zagrozenia dla wykonywanych robét
ziemnych lub wykonywanych obiektow.

9. Odprowadzenie wody z rowdw do studzienek zbiorczych w wykopie mozna wykonaé tylko w miejscach
odpowiednio zabezpieczonych przed rozmyciem.

10. W celu ochrony wykopow przed niekontrolowanym naptywem wod pochodzgcych z opadéw atmosferycznych
powierzchnia otaczajgcego terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkami umozliwiajgcymi odptyw wody poza
teren robdét.

S-01.06. Dokumenty budowy

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢, przechowywa¢é i zabezpieczy¢ nastepujgce

dokumenty budowy:

dziennik budowy,

ksiege obmiarow,

dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych,

atestow jakosciowych wbudowanych elementéw konstrukcyjnych,

dokumenty pomiaréw cech geometrycznych,

. protokotéw odbioréw robot,

Pomiary i wyniki badan powinny by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach, podpisywanych przez Inwestora i

Wykonawce. Dziennik budowy powinien by¢ prowadzony scisle wg. wymogow obowigzujgcego Prawa Budowlanego,

przez Kierownika budowy.

Prawo do dokonywania zapisow w dzienniku budowy oprocz Kierownika i inspektora nadzoru inwestorskiego

przystuguje takze:

1. przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego,

2. autorowi projektu,

3. osobom wchodzgcym w sktad personelu wykonawczego - tylko w zakresie bezpieczenstwa wykonywania robot
budowlanych

Ksiega obmiaru jest dokumentem budowy, w ktérym dokonuje sie okresowych wyliczen i zestawien wykonanych

robot w uktadzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem $lepym. Ksiege obmiaru prowadzi Kierownik budowy, a

pisemne potwierdzenie obmiaréw przez Inwestora stanowig podstawe do obliczen.

$-01.07. Kontrola jakosci robot

Za jako$¢ wykonywanych robét oraz zastosowanych elementéw i materiatéw - odpowiedzialny jest Wykonawca

robot. W zakresie jego obowigzkdéw przed przejeciem terenu budowy jest opracowanie i przedstawienie do

akceptacji Inwestora projektu organizacji rob6t zawierajgcego:

1.  mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne

2RI ol
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2. zamierzony sposob wykonania robot zgodnie z projektem i sztukg budowlana.
Projekt organizacji rob6t powinien zawierac:

1. terminy i spos6b prowadzenia robot,
organizacje ruchu na budowie,
oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP),
wykaz maszyn i urzadzen oraz ich charakterystyke,
wykaz $rodkow transportu,
wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych robot,
wykaz zespotdéw roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego,
opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej dostarczanych na budowe materiatow,
sprawdzania i cechowania sprzetu podczas prowadzenia robot,

10 sposo6b postepowania z materiatami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
W zakresie jakosci materiatéw Wykonawca ma obowigzek :
wyegzekwowac od dostawcy materiaty odpowiedniej jakosci,
przestrzega¢ warunkéw transportu i przechowywania materiatéw dla zachowania odpowiedniej ich jakosci,
okresli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla rytmicznosci robot,
prowadzi¢ biezgce kontrole jakosci otrzymywanych materiatow,
wszystkie roboty i materiaty powinny by¢ zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona z projektantem.
Badania kontrolne - moga by¢ przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez Inwestora wynikéw
badan jako niewiarygodnych. Koszty obcigzajg Inwestora jesli wyniki potwierdzajg sie i spetniajg wymogi PN. W
przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.
S-01.08. Obmiar robét
Obmiar roboét polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robot i wbudowanych materiatéw. Obmiar robot
wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w ksiedze obmiaréw. Obmiar obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz
roboty dodatkowe. Roboty sg podane w jednostkach zgodnych z kosztorysem slepym (przedmiarem).
Obmiar powinien by¢ wykonany w sposéb jednoznaczny i zrozumiaty, dla robét zanikajacych przeprowadza sie w
czasie ich wykonywania , dla robét zakrywanych - przed ich zakryciem. Obmiary skomplikowanych powierzchni i
kubatur powinny by¢ uzupetnione szkicami w ksiedze obmiaréw lub dotgczone do niej w formie zatgcznika.
$-01.09. Odbior robot
Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania robét z umowg oraz okreslenie ich wartosci technicznej .
Odbidr robdt zanikajacych - jest to ocena ilosci i jako$ci robot, ktore po zakonczeniu podlegajg zakryciu, przed ich
zakryciem, lub po zakonczeniu roboét, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg.
QOdbiory czesciowe - jest to ocena ilosci i jakosci, ktére stanowig zakonczony element catego zadania,
wyszczegdlniony w harmonogramie robot.
Odbidr koncowy - jest to ocena ilosci i jakosci cato$ci wykonanych rob6t wchodzgcych w zakres zadania
budowlanego oraz koncowe rozliczenie finansowe.
Odbiér ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakosci poszczegdlnych elementéw
robot w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.
S$-01.10. Dokumenty do odbioru robét
Do odbioréw czesciowych i do odbioru koncowego Wykonawca przygotowuje nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje projektowa.
Receptury i ustalenia technologiczne oraz geodezyjne.
Dziennik budowy i ksiegi obmiaru.
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych.
Atesty jakosciowe wbudowanych elementéw konstrukcyjnych.
Ocene stanu faktycznego - sporzgdzong na podstawie wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentow
odbioru oraz ogledzin podczas odbioru.
Sprawozdanie techniczne.
Dokumentacje powykonawczg.
Operat kalkulacyjny.
Sprawozdanle techniczne powinno zawierac:

1. przedmiot, zakres i lokalizacje wykonanych robét,

2. zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz formalng zgode

Inwestora na dokonywane zmiany,

3. uwagi dotyczgce warunkow realizacji robot,

4. date rozpoczecia i zakonczenia robot.
S$-01.11. Tok postepowania przy odbiorze
Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza zapisem w Dzienniku budowy i jednoczesnie przekazuje Inwestorowi
kalkulacje kosztowg w zakresie zgtoszonych robét przy odbiorach cze$ciowych i kompletny operat kalkulacyjny
(kohcowa kalkulacjg kosztow) przy odbiorze koricowym.
Odbioru kohcowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. llos¢ i jako$é zakoriczonych robo6t komisja
stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej. Komisja
stwierdza zgodno$¢ wykonanych robot z dokumentacjg projektowg oraz z protokotami dotyczacymi
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wprowadzanych zmian.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje nieznacznych odstepstw od dokumentaciji projektowej w granicach
tolerancji i nie majgcych wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne - dokonuje sie odbioru.

W przypadku stwierdzenia wiekszych odstepstw, majgcych wptyw na cechy eksploatacyjne - dokonuje sie potrgcen jak
za wady trwate.

Jesli Komisja stwierdzi, ze jakos$¢ robdt znacznie odbiega od wymaganej w dokumentaciji projektowej - to roboty te
wytgcza z odbioru.

Rozliczenie robdét nastepuje na zasadach okreslonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo - finansowym.
Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokotach, rozliczane sg na podstawie ilosci
wykonanych faktycznie robét i ceny jednostkowej okreslonej dla poszczegdlnych rodzajow robdt w kosztorysie.
Cechy obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do prawidtowego wykonania roboét.

S$-02.00. Roboty ziemne CPV 45111 200-0
S-02.01. Przedmiot

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru prac przy realizacji zadania: BUDOWY PRZEBIERALNI
LETNIEJ W RAMACH INWESTYCJI ROZBUDOWY KAPIELISKA STAWIKI PRZY UL. KRESOWEJ W SOSNOWCU DZ. NR 3483
OBREB 0011

ST stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze w ramach zadania.

S-02.02. Zakres robét

Mechaniczna rozbiérka nawierzchni asfaltowych,

Wywiezienie gruzu z terenu budowy wraz z optatami za sktadowanie.

wykonanie wykopdéw pod tawy fundamentowe instalacje i zbiornik szamba

wykopy liniowe o gtebokosci ponizej -0,7m i do - 3,00m

wykopy wykonane koparkag

petne umocowanie $cian wykopu wraz z rozbiérka (metoda wg wykonawcy)

pompowanie wody

zasypanie wykopow gruntem rodzimym

usuniecie warstw y ziemi i zieleni (krzakow) istniejgcej

Do wykonanla Robot podstawowych opisanych w niniejszej Specyfikacji Technicznej niezbedne jest wykonanie prac
towarzyszacych i Rob6t tymczasowych. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i Robét tymczasowych
wymieniony zostat w ,0géine wymagania wykonania i odbioru Robot”.

S-02.03 Materiatly

Ziemia, zbiornik szamba, beton, stal, piasek, kruszywo

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i whasciwosé do robét i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub
poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

S$-02.04 Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST,lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

S-02.04.01 Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, wiertarki mechaniczne itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

- sprzetu zageszczajgcego (ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

$-02.05 Transport.

Samochdd wywrotka. Odwiezienie, ztomu, szkfa i gruzu na odpowiednie sktadowiska. Nie nalezy uzywac¢ gruzu do
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ponownego zuzycia.
S$-02.06. Wykonanie robét

Wykopy

Podziat gruntéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania okreslajg przecietne wartosci gestosci
objetosciowej gruntéw i materiatéw w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu.
Zasady wykonywania wykopow

Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonywane bezposrednio przed wykonaniem przewidzianych w nich
robot i mozliwie szybko zlikwidowane przez zasypanie

Sciany wykopow nalezy tak ksztattowaé lub obudowywag, aby nie nastgpito obsuniecie sie gruntu; nalezy przy
tym uwzgledni¢ wszystkie oddziatywania i wptywy, ktére mogtyby naruszaé stateczno$é gruntu. Sciany wykopu
nie powinny by¢ podkopywane.

Sposéb zabezpieczenia $cian wykopu nalezy ustala¢ w zaleznosci od rodzaju gruntu, gtebokosci i wymiarow
wykopu w planie, przewidywanych niekorzystnych oddziatywan i obcigzen, czasu trwania wykopu (tymczasowy,
staty), warunkéw miejscowych i kosztow.

Jesli przewiduje sie ruch ludzi wzdtuz gérnych krawedzi wykopow, nalezy uksztalttowac podiuzne pasy o
szerokosci co najmniej 0,60 m, na ktérych nie powinien znajdowac si¢ ukopany grunt ani inne przeszkody.

W przypadku wykonywania wykopow w bezposrednim sasiedztwie istniejgcych konstrukcji, a szczegdlnie gdy
ich gtebokos¢ jest wieksza niz gtebokos$¢ posadowienia tych konstrukcji, nalezy zastosowac srodki
zabezpieczajgce te konstrukcje przed osiadaniem i odksztatceniem. Jezeli w projekcie nie przewidziano
specjalnych zabezpieczen, to minimalna odlegtos¢ krawedzi dna wykopu od pionowej $ciany fundamentu
konstrukcji posadowionej powyzej dna wykopu powinna by¢ obliczona.

W celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu nalezy wykonywa¢ wykopy do gtebokosci mniejszej od
projektowanej co najmniej o 20-60 cm w zalezno$ci od rodzaju gruntu i metody kopania. Pozostawiona warstwa
powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentéw lub utozeniem urzgdzen instalacyjnych.
W przypadku wykonania wykopu fundamentowego o glebokosci wiekszej niz projektowana w celu wyréwnania
do projektowanego poziomu nalezy wykona¢ odpowiednio zageszczong lub stabilizowang spoiwem podsypke
piaskowo-zwirowg albo chudy beton.

Wymiary wykopdw w planie nalezy ustala¢ przy uwzglednieniu tzw. przestrzeni roboczej, ktéra w wykopach
obudowanych nie powinna by¢é mniejsza niz 0,50 m, a w przypadku gdy na $cianach konstrukcji ma by¢
wykonywana izolacja - nie mniejsza niz 0,80 m.

Dno i skarpy lub Sciany wykopow statych nalezy trwale umocnicé.

Wykopy nieobudowane

Wykopy o Scianach pionowych albo ze skarpami o nachyleniu wiekszym od bezpiecznego, bez podparcia lub
rozparcia, mogg by¢ wykonywane w skatach i w gruntach nienawodnionych, z wyjgtkiem ekspansywnych itéw,
gdy teren nie jest osuwiskowy i gdy przy wykopie, w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu, naziom nie
jest obcigzony, a glebokos¢ wykopu nie przekracza:
4,0 m - w skatach litych odspajanych mechanicznie,
1,0 m - w rumoszach, wietrzelinach, w skatach spekanych i w nienawodnionych piaskach,
1,25 m - w gruntach spoistych i w mieszaninach frakcji piaskowej z itowg i pytowg o Ip s 10% (mato spoistych,
takich jak piaski gliniaste, pyly, lessy, gliny zwatowe). d Gdy nie sg spetnione wszystkie podane wyzej warunki i
gdy nie ma ograniczen miejsca, nalezy wykona¢ wykop ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu
Jezeli w projekcie nie ustalono inaczej, dopuszcza sie stosowanie nastepujacych bezpiecznych nachyleh skarp
wykopow tymczasowych o gtebokosci do 4 m:
a) 1:0,5 - w itach i mieszaninach frakcji itowej z piaskowg i pytowa, zawierajgcych powyzej 10% frakcji
itowej (zwieztych i bardzo spoistych: itach, glinach), w stanie co najmniej twardoplastycznym,
b) 1:1 - w skatach spekanych i rumoszach zwietrzelinowych,
c) 1:1,25 - w mieszaninach frakcji piaskowej z itowg i pytowg o Ip * 10% (matospoistych, jak piaski
gliniaste, pyly, lessy, gliny zwatowe) oraz w rumoszach wietrzelinowych zawierajacych powyzej 2%
frakcji itowej (gliniastych),
d) 1:1,5 - w gruntach niespoistych oraz w gruntach spoistych w stanie plastycznym.

Wykopy ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

w pasie przylegajacym do gornej krawedzi skarpy, o szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu,
powierzchnia terenu powinna mie¢ spadki umozliwiajgce fatwy odptyw wody opadowej od krawedzi wykopu,
podndze skarpy wykopdw w gruntach spoistych powinno by¢ zabezpieczone przed rozmoczeniem wodami
opadowymi przez wykonanie w dnie wykopu, przy skarpie, spadku w kierunku $rodka wykopu,

naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, np. rozmycie przez wody opadowe, powinno by¢
usuwane z zachowaniem bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy,

stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania czynnikéw dziatajgcych destrukcyjnie
(opady, mréz itp.).

Nachylenie skarp wykopdw statych nie powinno by¢ wieksze niz:

1:1,5 - przy gtebokosci wykopu do 2 m, 1:1,75 - przy gtebokosci wykopu od 2 m do 4 m,

1:2 - przy gtebokosci wykopu od 4 m do 6 m.

Wykopy obudowane
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Jesli nie sg spetnione wyzej omoéwione warunki, to sciany wykopow nalezy zabezpieczy¢ przed osunieciem sie gruntu
obudowg z podparciem lub rozparciem.

« Rodzaj, materiat i konstrukcja obudowy oraz wymiary elementéw, przyjete w nastepstwie przeprowadzonych
obliczen statycznych, powinny byé podane w projekcie. Nalezy przy tym uwzgledni¢ wszystkie mozliwe
oddziatywania i wptywy, ktére mogg naruszy¢ statecznosc scian wykopu i ich obudowy. Statecznos¢ obudowy
musi by¢ zapewniona w kazdym stadium roboét, od rozpoczecia wykopu i konstruowania obudowy az do
osiggniecia projektowanego dna wykopu, a nastepnie do catkowitego zapetnienia wykopu i usuniecia obudowy.

¢ Do obudowy zaleca sie typowe elementy ze stali walcowanej. W przypadku uzywania drewna nalezy stosowaé
elementy z drewna iglastego o wymiarach: bale przyscienne

e 0 grubosci > 50 mm, bale podrozporowe o grubosci > 63 mm, bale podzastrzatowe o grubosci 100 mm,
okraglaki do zastrzatéw o Srednicy w cienszym koricu z 20 mm, okraglaki na rozpory i rusztowania o Srednicy w
cienszym koncu z 12 mm.

Sktadowanie ukopanego gruntu

e Ukopany grunt powinien by¢ niezwtocznie przetransportowany na miejsce przeznaczenia lub na odktad
przewidziany do zasypania wykopu po jego zabudowaniu. Sktadowanie ukopanego gruntu bezposrednio przy
wykonywanym wykopie jest dozwolone tylko w przypadku wykopu obudowanego, gdy obudowa zostata
obliczona na dodatkowe obcigzenie odktadem gruntu.

e Odklady gruntu powinny by¢ wykonywane w postaci nasypéw o wysokosci do 2 m, o nachyleniu skarp 1:1,5 i
spadku korony 2+5%.

Zasypywanie wykopow

e Zaleca sie zasypywac¢ wykop gruntem uprzednio wydobytym z tego wykopu: materiat zasypki nie powinien by¢
zmarzniety ani zawiera¢ zanieczyszczen (np. torfu, darniny, korzeni, odpadkéw budowlanych itp. materiatow).
Wykop nalezy zasypywa¢ warstwami, ktére po utozeniu powinny by¢ zageszczone zgodnie z projektem
migzszos¢ warstw zasypki powinna by¢ wybrana w zaleznosci od przyjetej metody zageszczania.

¢ Nasypywanie warstw gruntu i ich zageszczanie w poblizu $cian obiektéw powinno by¢ dokonywane w taki
sposoéb, aby nie spowodowato uszkodzenia $ciany lub izolacji wodochronnej albo przeciwwilgociowej. Jezeli w
zasypywanym wykopie znajduje sie przewdd lub rurociag, to uzyty materiat i sposéb zasypania nie powinien
spowodowac uszkodzenia lub przemieszczenia przewodu ani uszkodzenia izolacji (wodochronnej,
przeciwilgociowej, cieplnej).

Rozbioérka obudowy scian wykopow

e Rozbidrka obudowy $cian lub skarp wykopéw powinna by¢ przeprowadzana stopniowo, w miare zasypywania
wykopu, poczynajgc od dna.

e  Obudowe scian wykopow mozna usung¢ za kazdym razem na wysokos¢ nie wigksza niz:

e 0,5m -z wykopdw w gruntach spoistych, 0,3 m - z wykopdw w innych gruntach.

e« Pozostawienie obudowy w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadku braku technicznych mozliwosci jej
usuniecia lub wtedy, gdy wydobywanie elementéw obudowy zagraza bezpieczenstwu pracujgcych ludzi lub
maszyn albo konstrukcji wykonywanego lub sgsiedniego obiektu.

Do zrywania lub rozbiérki obiektéw lub nawierzchnia przewidzianych do usuniecia z placu budowy, stosowac¢ mtotki
pneumatyczne lekkie (o masie 7-9 kg), srednie (10-12 kg) i ciezkie (powyzej 12 kg).

W przypadku braku sprezarek dostarczajgcych powietrze do mtotéw pneumatycznych mogg by¢ stosowane mtotki
elektryczne lub spalinowe przy zachowaniu duzej ostroznosci z punktu widzenia bezpiecznego wykonywania robot.
Przy zrywaniu lub rozbidrce obiektéw lub nawierzchni mtotkami pneumatycznymi nalezy przestrzegac
nastepujgcych zasad:

e stosowac przerwy w pracy pracownikow obstugujgcych narzedzia pneumatyczne ze wzgledu na duzg ilos¢
drgan oddziatywujgcych na organizm ludzki,

e nie wolno dopuszcza¢ do wykonywania roboét narzedziami pneumatycznymi kobiet, mtodocianych oraz oséb
chorych na reumatyzm,

e przy pracy miotem wyburzeniowym zatrudnia¢ jednoczesnie dwdch robotnikow, zmieniajgcych sie co pét
godziny,

e ograniczy¢ do mozliwego minimum bieg luzem narzedzi pneumatycznych, ze wzgledu na wywotywanie przez te
urzadzenia nadmiernego hatasu,

e narzedzia pneumatyczne podczas pracy powinny byc¢ trzymane sprezyscie za uchwyt rekami zgietymi w
tokciach, a przewdd odprowadzajacy zuzyte powietrze nie powinien by¢ skierowany na obstugujgcego dane
urzgdzenie; poza tym pracownik obstugujgcy mtot pneumatyczny powinien go tak ustawiac, aby pyt wytwarzany
w czasie jego pracy byt odwiewany przez wiatr.

e pracownicy obstugujgcy narzedzia pneumatyczne powinni by¢ poddawani badaniom lekarskim przynajmniej
dwa razy w roku.

Odwodnienie w wykopach.
Metodami odwodnienia moga byé¢:

e odwodnienie przy pomocy drenazu poziomego,

e odwodnienie za pomocg igtofiltréw, —pompowanie z wykopéw pompami zatapialnymi. Zakres prac
dwodnieniowych nalezy dostosowa¢ do aktualnych warunkéw hydrogeologicznych. Wykonawca przedstawi do
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akceptacji Inzynierowi szczegétowy opis proponowanych metod odwodnienia wykopdw na czas budowy
zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych robét.
Okreslenia podstawowe

o |glofiltry (instalacje igtofiltrowe) jest to system filtrdw pionowych potgczonych przewodem ujmujgcym wode
gruntowg i odprowadzajgcych te wode poza wykop za pomocg pomp

® Odwodnienie tymczasowe - jest to tymczasowe obnizenie zwierciadta wody gruntowej, zwykle na okres robot
ziemnych, fundamentowych, montazowych

® Odwodnienie powierzchniowe - polega na ujmowaniu wéd gruntowych i powierzchniowych bezposrednio w

wykopie, za pomocg systemu rowdw i drenazy poziomych i odprowadzeniu ich poza wykop
Wykonawca wykona roboty zgodnie z zaleceniami Inzyniera. Dopuszcza sie wszelkiego rodzaju skuteczne metody
odwadniania wykopdw, pod nastepujgcymi warunkami:

e projekt odwodnienia musi uzyskaé akceptacje Inzyniera,

e  Odwodnienie wykopéw musi doprowadzi¢ do obnizenia zwierciadta wody gruntowej, ponizej dna wykopu, tak
aby zageszczanie warstw podsypki, zasypki i obsypki dla instalacji oraz wykonanie ptyt fundamentowych i ich
montaz odbywaty sie w warunkach wykopu suchego.

e  Odwodnienie wykopdw musi zapewni¢ swobodny dostep do dna wykopu, gdzie bedg montowane rurociggi,
armatura i studzienki

e odwodnienie wykopow nie moze doprowadzi¢ do trwatego naruszenia stosunkow gruntowo - wodnych w
zasiegu oddziatywania tego odwodnienia.

Dopuszcza sie wszelkiego rodzaju skuteczne metody zasilania pomp, wypompowujgcych wode z wykopéw pod
nastepujgcymi warunkami:

e projekt zasilania musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera,

e projekt zasilania musi zosta¢ uzgodniony przez Wykonawce Robét, z Zaktadem Energetycznym, o ile pobér
mocy nastgpi z istniejgcej sieci elektrycznej,

e zasilanie pomp musi spetnia¢ wszystkie wymogi BHP,

e zasilanie pomp nalezy zabezpieczy¢ na wypadek przerw w dostawie energii.

$-02.07 Kontrola jakosci.

Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbidrki i sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu.
Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
specyfikacji oraz w dokumentac;ji projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrécic¢ na:

a) sprawdzenie obszaru i gtebokosci wykopu,

b) zapewnienie statecznosci Scian wykopow,

¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

d) zageszczenie zasypanego wykopu.

Na biezgco nalezy kontrolowac zasypke oraz stopieh jej zageszczenia.

o frakcje zwiru oraz szerokos¢ i grubos¢ warstwy odsgczajacej Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko
te materiaty, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymina podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych;
b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg o i
ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

$-02.08 Jednostka obmiaru.

e m3 wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, zuzycie podsypek.

$-02.09 Odbiér robot.

Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i odbioréw czesciowych, ze sprawdzeniem

koordynaciji robot.

Odbior powinien zosta¢ dokonany w mozliwie najkrotszym czasie po zakonczeniu prac. Badania przy odbiorze

technicznym koncowym polegajg na:

1. zbadaniu zgodnosci stanu faktycznego i inwentaryzacjg techniczng.

2. zbadaniu protokotéw odbioru czesciowych i zanikowych

3.  wynikéw stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu.

Wyniki badah powinny by¢ spisane w postaci protokotéw odbioréw technicznych i czesciowych
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
1. roboty przygotowawcze,
roboty ziemne z obudowa scian wykopow,
roboty montazowe,
przygotowanie podfoza,
zasypanie i zageszczenie wykopu;
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

ok wbd
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7. opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej,
Odbidr robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogdlnego postepu robot.
Z przeprowadzonego odbioru robot sporzadzony zostaje protokdt zawierajgcy:
1. stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zaméwieniem
2. wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwos$ci i sposobu ich usuniecia.
Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami nalezy poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru.
S$-02.10 Podstawa ptatnosci.
Zapisane w dzienniku budowy — m3 i szt. po odbiorze robét.
S-02.11 Przepisy zwigzane.
Szczegdtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych - Rozp. Min. Bud. i Przemystu Mat.
Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z pdzniejszymi zmianami.
PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze
PN-74/B-02480 Grunty budowane. Podziat, nazwy, symbole, okreslenia
PN-91B-06716 Kruszywa mineralne - piaski i zwiry filtracyjne — wymagania techniczne.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw.
PN-78/B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

$-03.00.00 Konstrukcje z betonu zbrojonego - CPV 45223500-1
S$-03.01.00 Przedmiot
Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac przy realizacji zadania: BUDOWY
PRZEBIERALNI LETNIEJ W RAMACH INWESTYCJI ROZBUDOWY KAPIELISKA STAWIKI PRZY UL. KRESOWEJ W
SOSNOWCU DZ. NR 3483 OBREB 0011
ST stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze w ramach zadania.
S-03.02. Zakres robot
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie betonu,
w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem, a w szczegdlnosci:

e fawy fundamentowe

e opaski cementowe
$-03.02.01. Okreslenia podstawowe
Beton zwykly: beton o gestosci powyzej 1,8 T/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa: mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu
Zaczyn cementowy: mieszanina cementu i wody
S$-03.02.02. Ogdélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robét oraz za ich zgodnos¢ z
rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora nadzoru
S$-03.03. Materialy
. Drewno.
Drewno tartaczne iglaste stosowane do robét ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-67/D-95017
Beton.
Beton moze by¢ albo wykonany na placu budowy, albo dostarczony z wytwoérni. Wykonawca zapewnia
dostawe betonu zgodnie z dokumentacje techniczna.
Dodatki i domieszki do betondéw.
Wykonawca, tam gdzie jest to konieczne, dostarczy na budowe beton towarowy z dodatkami i domieszkami, po
uprzednim uzyskaniu zgody Inspektora nadzoru.
Marki betonéw.
chudy beton
C25/30 wg opisu technicznego w proj. konstr.
Deskowania.
Roboty ciesielskie nalezy wykona¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu mechanicznego
zaakceptowanego przez inspektora nadzoru przeznaczonego dla realizacji robét zgodnie z zatozong
technologig.
S-03.05. Transport.

1. Deskowania.
Zastosowane materiaty mogg by¢ przewozone srodkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu.

2. Mieszanka betonowa.
W przypadku zakupu betonu w wytwdrni, mieszanka moze by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami), a czas transportu nie powinien by¢ dtuzszy niz:

e 90 min przy temperaturze otoczenia + 15°C,

o Ve

w
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e 70 min przy temperaturze otoczenia + 20°C,
& 30 min przy temperaturze otoczenia + 30°C.
Srodki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodowac:
e naruszenia jednorodnos$ci mieszania (segregacja sktadnikéw)

e zmian w sktadzie mieszanki w stosunku do stanu poczatkowego wskutek dostawania sie do niej opadéw
atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody na skutek wysychania pod wptywem
wiatru lub promieni stonecznych itp.

e  zanieczyszczenia

e zmiany temperatury przekraczajgcej granice okreslone wymaganiami technologicznymi
Czas trwania transportu, dobdr sSrodkéw i organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania mieszanke
betonowg o takim stopniu ciektosci, jaki zostat przyjety przy ustalaniu sktadu betonu i dla danego sposobu zageszczania
i rodzaju konstrukciji.
S$-03.06. Wykonanie robot.
1. Roboty przygotowawcze.
Roboty przygotowawcze obejmujg geodezyjne wytyczenie podstawowych elementdéw konstrukcji zelbetowych.
2. Wytwarzanie betonu.
Projekt mieszanki betonowej powinien byé przygotowany przez Wykonawce przy wspotpracy z Inspektorem nadzoru.
Wytwarzanie betonu moze sie odbywac¢ w Wytwérni lub na budowie.
Dozowanie kruszywa powinno by¢ wykonywane z doktadnoscig 2%. Dozowanie cementu powinno odbywac sie na
niezaleznej wadze, o wiekszej doktadnosci.
Dla wody i dodatkéw dozwolone jest réwniez dozowanie objetosciowe. Dozowanie wody winno by¢ dokonywane z
doktadnoscig 2%.
Najpézniej do konca nastepnego dnia po betonowaniu Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru.
komplet atestow z betonowania do zatwierdzenia.
3. Ukladanie mieszanki betonowej (betonowanie).
Przygotowanie do ukfadania mieszanki betonowej
Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowos$¢ wykonania wszystkich robot
poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:
e wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien itp.
e wykonanie zbrojenia
e wykonanie wszystkich robot zanikajgcych np. warstw izolacyjnych
e prawidtowos$¢ rozmieszczenia i niezawodnos$¢ zamocowania elementéw kotwigcych zbrojenie
gotowo$¢ sprzetu i urzgdzen do betonowania.
Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci, brudu, ptatkéw rdzy, ze
szczegblnym zwrdceniem uwagi ha oczyszczenie dolnej czesci.
Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczegdlng starannoscia i zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.
Betonowanie moze zosta¢ rozpoczete po sprawdzeniu deskowan i zbrojenia przez Inspektora nadzoru
i po dokonaniu na ten temat wpisu do Dziennika budowy.
4. Zageszczenie mieszanki betonowe;j.
Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzagdzehn mechanicznych.
Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulegac rozsegregowaniu, a ilos¢ powietrza w mieszance
betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wieksza od dopuszczalne;.
Reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywac¢ za pomocg sztychowania kazdej utozonej warstwy
pretami stalowymi w taki sposéb, aby kohce pretéw wchodzity na gtebokosé 5-10 cm w warstwe poprzednio utozona,
oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania mtotkiem
drewnianym.
5. Pielegnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewajgcego normalnie.
Warunki dojrzewania $wiezo utozonego betonu i jego pielegnacja w poczatkowym okresie twardnienia powinny:
e zapewni¢ utrzymanie okreslonych warunkoéw cieplno-wilgotnosciowych niezbednych do przewidywanego
tempa wzrostu wytrzymatosci betonu
e uniemozliwia¢ powstawanie rys skurczowych w betonie
e chroni¢ twardniejgcy beton przed uderzeniami, wstrzgsami i innymi wptywami pogarszajgcymi jego jakos¢ w
konstrukcji
W okresie pielegnacji betonu nalezy:
e chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych, a
szczegolnie wiatru i promieni stonecznych (w okresie zimowym - mrozu) przez ich ostanianie i zwilzanie w
dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunkéw klimatycznych,

e utrzymywac utozony beton w statej wilgotnosci przez co najmniej:
7 dni - przy stosowaniu cementéw portlandzkich,
14 dni - przy stosowaniu cementow hutniczych i innych.
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e polewac¢ wodg beton normalnie twardniejgcy
Rozformowywanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowywania zgodnie z PN-
63/S-06251.

6. Wykonczenie powierzchni betonu.
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

e pekniecia sg niedopuszczalne

e rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymagan otulenia

e pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego otulenia, a powierzchnig
na ktorej wystepuja nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej Sciany lub stropu

e réwnosé powierzchni ustroju nodnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé wymaganiom normy
PN-69/B-10260 tj. wypukfosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2mm

e Dla elementdéw betonowych podlegajgcych zakryciu oprécz powierzchni gérnych stropdw nalezy bezposrednio
po rozszalowaniu:

e wszystkie wystajgce nierownosci wyrownac¢ mechanicznie

raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ zaprawg cementowg M7, a nastgpnie wygtadzic.
S- 03 07. Kontrola jakosci robét.
S$-03.07.01. Deskowania.
Wymagania szczegotowe dotyczgce deskowan nalezy przyjmowaé wg PN-63/S-06251.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu dla deskowan sg $cisle zwigzane z odchytkami wymiarowymi
wykonywanych elementow zelbetowy.
S-03.07.02. Beton wymagania.
Ogolne:
Badania skfadnikéw betonu powinny by¢é wykonane przed przystgpieniem do przygotowania mieszanki betonowe; i
prowadzone systematycznie przez caly czas trwania robét betonowych. Podczas robét betonowych nalezy
przeprowadzaé systematyczng kontrole dla biezacego ustalania:
e jakosci sktadnikéw betonu oraz prawidtowosci ich sktadowania
dozowania skfadnikow mieszanki betonowe;j,
jakosci mieszanki betonowej w czasie transportu, uktadania i zageszczania
cech wytrzymatosciowych betonu,

prawidtowosci przebiegu twardnienia betonu, terminéw rozdeskowania oraz czesciowego lub catkowitego
obcigzenia konstrukcji.
Cement:
cement nie musi by¢ badany jezeli jest przechowywany zgodnie z wymaganiami norm panstwowych a jego jakos¢
zostata potwierdzona przy dostawie przez cementownie.
Sprawdzenie jakosci cementu moze by¢ przeprowadzone przez badanie wytrzymatosci betonu wykonanego z tego
cementu.
Kruszywo:
dla kazdej dostarczonej partii powinna by¢ przeprowadzona kontrola w zakresie badan niepetnych wg PN-861S-06712.
Woda:
Badanie wody do celéw budowlanych nalezy przeprowadzaé¢ zgodnie z wymaganiami' norm panstwowych. Nie nalezy
bada¢ wody wodociggowe;j.
Kontrola procesu wykonywania betonu.
Wykonywanie mieszanki betonowej powinno by¢ kontrolowane na biezgco.
W przypadkach, gdy beton poddawany jest specjalnym procesom technologicznym, powinna by¢: prowadzona kontrola
przebiegu tych proceséw.
Kontrola mieszanki betonowe;.
Kontrola konsystencji mieszanki betonowe;.
Réznica pomiedzy przyjeta konsystencjg mieszanki a konsystencjg kontrolowang w chwili uktadania mieszanki nie
powinna by¢ wieksza niz:

e +1 cm wg stozka opadowego - dla konsystenciji plastycznej,

e +2 cm wg stozka opadowego - dla konsystencji potciektej i ciektej,

e +20% ustalonej warto$ci wskaznika Ve - Be -dla konsystencji gestoplastycznej i wilgotne;j.
Urabialno$¢ powinna by¢ sprawdzana doswiadczalnie przez prébe formowania w rzeczywistych lub zblizonych do nich
warunkach betonowania. W wyniku prawidtowo dobranej urabialnosci powinno sie uzyska¢ zageszczong mieszanke
betonowg o wymaganej szczelnosci. Miarg tej szczelnosci jest porowato$¢ zageszczonej mieszanki.
Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowe;j.
Kontrola betonu.
Zakres kontroli.
Kontroli podlegajg nastepujgce wtasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/S-06250

1.  wytrzymatos¢ betonu na Sciskanie,
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2. nasigkliwo$c¢ betonu,
Ocenie podlegajg wszystkie wyniki badania wytrzymatosci na Sciskanie R; probek pobranych z danej partii betonu przy
stanowisku betonowania. Liczba prébek powinna by¢ ustalona w planie kontroli jako$ci betonu, przy czym nie moze by¢
mniejsza niz
1. 1 prébka na 100 zarobow
2. 1 probka na 50 m 3 betonu,
3. 1 probka na zmiane roboczg
4. 3 prébki na partie betonu
Probki pobiera sig losowo, po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje, przygotowuje i
bada zgodnie z normg PN-88/S06250.
Dokumentacja badan.
Dla kazdej partii betonu powinno by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jako$ci betonu.
Zaswiadczenie o jakosci powinno zawiera¢ nastepujgce dane merytoryczne:
1. charakterystyke betonu, jak klase betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny na wptywy
atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne niezbedne dane,
2. wyniki badan kontrolnych wytrzymato$ci betonu na $ciskanie oraz typ probek stosowanych do
badania
3. wyniki badan dodatkowych (nasigkliwo$¢, mrozoodpornos¢, wodoszczelnosc ),
4. okres, w ktérym wyprodukowano dang partie betonu.
Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposéb Scisty odzwierciedlac jakos¢ i ilos¢ uzytych sktadnikow oraz sposaéb i
warunki wykonania, twardnienia, a takze rzeczywiste cechy betonu znajdujgcego sie w konstrukcji.
$-03.08.0bmiar robét.
Wymagania ogdlne dotyczgce obmiaru robot.
Do obliczania naleznosci przyjmuje sie faktyczng ilos¢ wbudowanych m3 betonu. llosci przewidywany
ch robét betonowych ujeto w Przedmiarze Robot
Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiaru jest 1m3 wbudowanego betonu, obliczony na podstawie Dokumentacji Projekto-
wej.

S$-03.09. Badania i odbiory konstrukcji betonowych monolitycznych.
1. Zakres badan.
Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i Zelbetowych powinny dotyczy¢:
e  materiatéw
e prawidtowosci oraz doktadnosci wykonania deskowan
e prawidtowosci i doktadnosci wykonania zbrojenia
e prawidtowosci i doktadnosci przygotowania mieszanki betonowej, jej utozenia, zageszczenia i pielegnacji
e prawidtowosci i doktadnosci wykonania konstrukcji
Odbiory robét zanikajgcych nalezy przeprowadzaé w trakcie wykonywania robét (odbiory czesciowe}, a wyniki wpisywaé
do protokotu i dziennika budowy; odbior koncowy obiektu powinien uwzglednia¢ wyniki odbioréw czesciowych.
2. Badanie materiatow.
Badanie materiatow nalezy przeprowadzac na podstawie zapiséw W dzienniku budowy, zaswiadczen producentow o
jakosci materiatéw i innych dokumentéw stwierdzajgcych zgodnosé¢ uzytych materia-
téw z wymaganiami dokumentaciji technicznej oraz normami panstwowymi lub $wiadectwami ITB dopuszczajgcymi dany
materiat do stosowania w budownictwie.
Materiaty nie majgce dokumentow stwierdzajgcych ich jako$é, a budzace pod tym wzgledem
watpliwosci, powinny byé poddawane badaniom laboratoryjnym przed ich wbudowaniem.
3. Badanie deskowan.
Badanie deskowan i rusztowan powinno obejmowac sprawdzenie ich na zgodnos$¢ z wymaganiami podanymi w PN-
63/S-06251.
4. Badanie zbrojenia przed rozpoczeciem betonowania.
Badanie ustawionego w deskowaniu zbrojenia na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w Specyfikacji ,Zbrojenie".
5. Badania konstrukcji.
Niezaleznie od badan wymienionych wyzej przy badaniu konstrukcji betonowych i Zelbetowych powinna by¢ poddana
sprawdzeniu i ocenie:
e prawidtowos¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukc;ji
e prawidtowos¢ potozenia budowli w planie i jej rzednych wysoko$ciowych
e jakos¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia i jednolitosci struktury, na podstawie doktadnych ogledzin
powierzchni betonu lub dodatkowo za pomoca nieniszczgcych metod badan
e prawidtowos$é wykonania robot zanikajgcych np. przygotowania zbrojenia, utozenia izolaciji itp.
Przy sprawdzeniu jakosci powierzchni betonéw nalezy wymagac, aby tgczna
powierzchnia ewentualnych rakéw nie byta wieksza niz 5% catkowitej powierzchni danego elementu,
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Lokalne raki nie powinny obejmowac¢ wiecej niz 5% przekroju danego elementu.
Zbrojenie gtdwne nie powinno by¢ odstoniete. Dopuszczalne odchytki od wymiardw i potozenia elementéw lub
konstrukcji nie powinny by¢ wieksze od dopuszczalnych.
Jezeli badania dadzg wynik dodatni, wykonane konstrukcje betonowe lub zelbetowe nalezy uznaé¢ za zgodne z
wymaganiami warunkéw technicznych. W przypadku, gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, odbierang
konstrukcje badz okreslong jej czesS¢ nalezy uznac za niezgodng z wymaganiami niniejszej Specyfikacji.
W przypadku stwierdzenia w czasie badan konstrukcji niezgodnosci z wymaganiami podanymi w niniejszej Specyfikacji
oraz w razie uznania catosci lub czesci wykonywanych konstrukcji za niezgodne z wymaganiami projektu i niniejszych
warunkéw nalezy ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone odstepstwa zagrazajg bezpieczenstwu budowli lub jej
czesci.
$-03.10. Podstawa ptatnosci.
Ptatnos¢ za jeden metr szescienny betonu nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robét na
podstawie wynikéw pomiaréw i badan laboratoryjnych.
Cena jednostkowa uwzglednia zakup, zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji, oczyszczenie podtoza,
przygotowanie, transport i utozenie mieszanki betonowej z zaggszczeniem i pielegnacja, zgodnie z Dokumentacja
Projektowg i niniejszg Specyfikacja.
W cene jednostkowg wliczone sg réwniez wszystkie badania oraz wykonanie i rozbidrka potrzebnych deskowan,
rusztowan i podpor tymczasowych oraz wykonanie potrzebnych otwordw jak réwniez wbetonowanie potrzebnych
zakotwien, marek itp.
S-03.11. Przepisy zwigzane.

1. Normy dotyczace deskowan.
PN-89ID-95017 Drewno tartaczne sosnowe i modrzewiowe
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia
PN-72/D-96002 Tarcica liSciasta ogolnego przeznaczenia
PN-59/S-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych
PN-88/S-82121 Sruby z tbem kwadratowym
PN-88/S-82151 Nakretki kwadratowe
PN-85/S-82503 Wkrety do drewna ze tbem stozkowym
PN-85/S-82505 Wkrety do drewna ze tbem kulistym
BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem okragtym i kwadratowym

2. Normy dotyczgce konstrukcji betonowych.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-63/S-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-74/S-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania

wytrzymatosci betonu na $ciskanie.
PN-74/S-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna. badania
wytrzymatos$ci betonu na Sciskanie za pomocg miotka Schmidta typu N.

S$-04.00. Nawierzchnia z kostki betonowej CPV 45 233 200 -1
S-04.01. Przedmiot

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac przy realizacji zadania: BUDOWY
PRZEBIERALNI LETNIEJ W RAMACH INWESTYCJI ROZBUDOWY KAPIELISKA STAWIKI PRZY UL. KRESOWEJ W
SOSNOWCU DZ. NR 3483 OBREB 0011

ST stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze w ramach zadania.

S-04.02. Zakres robot

$-04.02.01.0kreslenia podstawowe

e nawierzchnie utwardzone - wydzielone i umocnione powierzchnie parkingu, drogi, lub chodnika przeznaczone
dla ruchu pieszego.

e Betonowa kostka brukowa-ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztaltka jednowarstwowa lub dwéch warstwach potgczonych trwale w fazie produkcji.

e Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe, rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie ciagi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych dla komunikac;ji.

e Koryto - wykop stuzgcy do wbudowania konstrukcyjnych elementéw chodnika lub drogi, wykonany zgodnie z
projektowanym przekrojem.

e Podtoze- grunt rodzimy lub nasypowy zageszczony, w ktérym wykonano koryto chodnika.

e Podsypka - warstwa wyréwnawcza utozona na podtozu, majgca za zadanie wyréwnanie réznic w grubosci
warstw materiatu zastosowanego do wykonania nawierzchni chodnikowych lub jezdni oraz uzyskanie
wiasciwego spadku nawierzchni.

e Tiuczen granitowy- nieregularne bryly granitowe o niewielkich rozmiarach, powstate w procesie produkcji kostki
granitowe j

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi norm
S-04.02.02. Zakres robét
1. Przygotowanie poditoza pod utozenie kostki betonowej
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Wykonanie podbudowa z kruszywa tamanego — o frakcji 0-40mm , piasek o frakcji 1-2mm
Wykonanie fawy betonowej pod montaz obrzezy z betonu klasy C15
Montaz obrzeza betonowe o wymiarach 8/30/100 cm, na podsypce piaskowe;j,
Transport. materiatow sztukowych o masie 50-100 kg pojazdami skrzyniowymi
wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
S$-04.03. Materiaty
kostka betonowa 13,9/19,2 ciemny grafit gr. 6cm i 8cm
piasek suchy o frakcji 1-2mm, podsypka
kruszywo tamane o frakcji 0-40mm gatunku I, odmiany |
zwir o frakcji 8-16mm, piasek
kruszywo kamienne tamane niesortowane 0/80
ttuczen kamienny sortowany 0/31,5mm gr. 15¢cm
Obrzeze betonowe 8/30/100cm lub obrzeze do kostki betonowej (z surowcow wtérnych)
beton klasy C15
9. woda zarobowa
Klasa i gatunek kruszywa, powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-S-96023. Nalezy zastosowac kruszywo klasy
I'lub Il, gatunek 1.
Betonowa kostka brukowa — wymagania

1. Aprobata techniczna.

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty
technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

2. Wyglad zewnetrzny.

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkdw. Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i
szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci 80 mm.
3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowe;j.
Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje sie betonowg kostke brukowg o grubosci 60 mm. Kostki o takiej
grubos$ci sg produkowane w kraju.
Tolerancje wymiarowe wynosza:
na dtugosci 3 mm,
na szerokosci 3 mm,
na grubosci 5 mm.
Kolor kostek : szary
4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych.
Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne
o  Whytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach, co najmniej
a) $rednia z szesciu kostek 60MPa
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50MPa
e Nasigkliwos¢ woda wg PN-B-06250, %, nie wiecej niz 5
e Odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B-06250:
a) pekniecia probki - brak
b) strata masy, %, nie wiecej niz 5%
c) obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie zamrazanych, %, nie wiecej niz 20
5. Scieralno$¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111, mm, nie wiecej 4
Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych.

y  Cement.:do produkcji kostki brukowej nalezy stosowac¢ cement portlandzki, bez dodatkdw, klasy nie nizszej niz
»32,5". Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
19701

Y Kruszywo do betonu: Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712.
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

»  Woda.: powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

y  Dodatki: do produkgcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw, zgodnie z
receptg laboratoryjng. Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wigkszg wytrzymatosé, mniejszg
nasigkliwos¢ i wigkszg odpornos¢ na niskie temperatury i dziatanie soli. Stosowane barwniki powinny zapewni¢
kostce trwate wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

Obrzeza betonowe:

e Przyjeto nastepujgce typy obrzezy betonowych: U - uliczne,

e obrzeza (krawezniki) betonowe, klasyfikacja zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].

e Przyjeto rodzaje obrzezy betonowych: prostokatne Sciete

e piasek na podsypke i do zapraw,

IS o
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e cement do podsypki i zapraw,

e woda,
Ksztatt i wymiary
_.c
- -
T :
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. - {
Typ Rodzaj Wymiary kraweznikdw, cm
krawezni | kraweznika || b h c d r o
ka
U a 100 80 30 min. 3 min. 12 1,0 o
max. 7 max. 15
O

materiaty do wykonania tawy pod krawezniki.
e Beton do produkcji kraweznikow
e Do produkcji kraweznikéw nalezy stosowaé beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W przypadku
wykonywania kraweznikéw dwuwarstwowych, gorna (licowa) warstwa kraweznikéw powinna by¢ wykonana z
betonu klasy B 30.
Beton uzyty do produkcji kraweznikéw powinien charakteryzowac sie:
nasigkliwoscig, ponizej 4%,
Scieralnoscig na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,
e mrozoodpornoscig i wodoszczelnoscia, zgodnie z normg PN-B-06250
Cement
e Cement stosowany do betonu powinien byé cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,32,5” wg PN-B-19701
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08
Kruszywo
e  Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712
e Kruszywo nalezy przechowywac¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
kruszywami innych asortymentow, gatunkow i marek.

Woda
¢ Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250
Materiaty na podsypke i do zapraw
2. Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712, a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711
3. Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie
mniejszej niz ,32,5”, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-19701
4. Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiadaé wymaganiom PN-B-32250
Materiaty na tawy
Do wykonania faw pod krawezniki nalezy stosowac, dla:
3. tawy betonowej - beton klasy B 15 lub , wg PN-B-06250
S-04.04. Sprzet
Roboty zwigzane z utozeniem nawierzchni z betonowych kostek brukowych na matych powierzchniach wykonuje sie
recznie. Na duzych powierzchniach mozna stosowaé mechaniczne urzadzenia uktadajgce. Do zageszczania podtoza i
nawierzchni nalezy stosowacé ptyty wibracyjne.
S$-04.05. Transport
Betonowe kostki brukowe utozone na paletach i zapakowana moze by¢ przewozona dowolnymi srodkami
transportowymi po osiggnieciu przez beton min. 0,7 sredniej wymaganej wartosci wytrzymatosci badanej serii probek.
S-04.06. Wykonanie
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji robot i harmonogram robot,
uwzgledniajgce warunki w jakich wykonywane bedg roboty przy uktadaniu nawierzchni utwardzonych. Z uwagi na to, ze
Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczehstwo prowadzonych robot, obowigzkiem jego jest przedstawienie do
akceptacji przez Inspektora nadzoru schematu oznakowania robaét.
o Koryto pod chodnik lub jezdnie
5.  Woykonane koryto powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z ustalonymi przez Inspektora na placu budowy
spadkami podtuznymi i poprzecznymi oraz zageszczone.
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4. Utozenie obrzezy betonowych/kraweznikow na podsypce cementowo -piaskowej

6. Warstwy konstrukcyjne

7. podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm. Podsypke cementowo - piaskowg nalezy wykona¢ z warstwy
piasku $rednio lub gruboziarnistego o grubosci 5 cm po zageszczeniu.

8. Podsypka cementowo - piaskowa powinna by¢ tak ubita, aby nie byto widocznych $ladéw poruszajgcego sie
urzgdzenia zageszczajgcedo.

. Ukfadanie brukowych kostek betonowych

10. Na podsypke nalezy stosowaé piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712. Grubos$¢ podsypki po
zageszczeniu powinna zawiera¢ sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda,
zageszczona i wyprofilowana

11. Po ufozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnic¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek
przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni chodnika. Do ubijania
utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni
ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaltek. Do zageszczania nawierzchni z
betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny
materiatem do wypetnienia i zamie$¢ nawierzchnie. Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga
pielegnacji - moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania

12. podbudowa z kruszywa famanego o frakcji 0-40mm zageszczana mechanicznie

13. Warstwa odsgczajgca. Jezeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa
odsgczajaca, to jej wykonanie powinno byé zgodne z warunkami okreslonymi w OST D-04.02.01 ,Warstwy
odsgczajgce i odcinajgce”.

S-04.07. Kontrola jakosci
Obrzeza betonowe (krawezniki)
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania materiatéw przeznaczonych do ustawienia
kraweznikéw betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.Sprawdzenie wyglgdu
zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen
wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu. Pomiary dtugosci i glebokosci uszkodzen nalezy wykonac za
pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. Sprawdzenie
ksztattu i wymiarow elementow nalezy przeprowadzi¢ z dokfadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru
stalowego lub tasmy. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do
badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadno$cig do 1 mm.
Badania pozostatych materiatow
Badania pozostatych materiatéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikoéw betonowych powinny obejmowac wszystkie
wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow
Badania w czasie robét
Sprawdzenie koryta pod fawe

2. Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi +2 cm.

Sprawdzenie faw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

3. Zgodnosé profilu podtuznego gdrnej powierzchni taw z dokumentacjg projektowg. Profil podtuzny gornej
powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweletg. Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ + 1
cm na kazde 100 m tawy

4. Wymiary taw.

Wymiary faw nalezy sprawdzi¢ w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje
wymiaréw wynoszg:

- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej,

- dla szerokosci + 10% szerokosci projektowane;.

5. Rownos¢ gornej powierzchni faw.Réwnos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwoch
punktach, na kazde 100 m fawy, trzymetrowej faty. Prze$wit pomiedzy gérng powierzchnig tawy i przytozong
tatg nie moze przekraczac¢ 1 cm.

6. Zageszczenie taw bada sie w dwdch przekrojach na kazde 100 m. Lawy ze Zwiru lub piasku nie moga
wykazywac Sladu urzadzenia zageszczajgcego.

7. Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku. Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego
kierunku nie moze przekracza¢ +2 cm na kazde 100 m wykonanej tawy.

Sprawdzenie ustawienia kraweznikow
Przy ustawianiu kraweznikdéw nalezy sprawdzac:

e dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi +1 cm na kazde 100
m ustawionego kraweznika,

e dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktére wynosi + 1
cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,
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e réwnos¢ gornej powierzchni kraweznikéw, sprawdzane przez przytozenie w dwéch punktach na kazde 100 m
kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy gérng powierzchnig kraweznika i przytozong tatg
nie moze przekracza¢ 1 cm,

e dokladnos¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng
gtebokos¢.

Kostka betonowa

Badania przed przystgpieniem do robét.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada aprobate
techniczna.

Badania w czasie robot.

e Sprawdzenie podtoza. Sprawdzenie podioza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektows i

odpowiednimi SSTWIORD.
Sprawdzenie podsypki.
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na stwierdzeniu
zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.3 niniejszej SSTWIORD.
Sprawdzenie wykonania chodnika.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodnosci
wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami SSTWiORD:

e pomierzenie szerokosci spoin,

e sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

e sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

e sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika.

Sprawdzenie rownosci chodnika.

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzaé nalezy fatg co najmniej raz na kazde 150 do 300 m2 utozonego
chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny przeswit pod tatg 4 m
nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

Sprawdzenie profilu podiuznego.

Sprawdzenie profilu podiuznego przeprowadzac¢ nalezy za pomocg niwelacji, biorgc pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m. Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach
zatamania niwelety nie mogg przekraczac¢ 3 cm.

Sprawdzenie przekroju poprzecznego.

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej raz na kazde 150 do 300
m2 chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego
profilu wynoszg 0,3%.

$-04.08. Jednostki obmiaru

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego, 'm2 utozonej nawierzchni z kostki betonowej,
1m3 kruszywa

S$-04.09. Odbior robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inwestora, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Odbiér robot zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

e wykonanie koryta pod tawe,

¢ wykonanie tawy,

¢ wykonanie podsypek

S$-04.010. Podstawa ptatnosci

Ptatnos¢, sposdb i terminy okresla umowa sporzgdzona miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
S-04.011. Przepisy zwiagzane

. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego.

. PN-B-06250 Beton zwykty.

. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena zgodnosci.
. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

OO WN =
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$-05.00. Montaz konstrukcji metalowych CPV 45223100-7
$-05.01. Przedmiot
Przedmiotem ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru prac przy realizacji zadania: BUDOWY PRZEBIERALNI
LETNIEJ W RAMACH INWESTYCJI ROZBUDOWY KAPIELISKA STAWIKI PRZY UL. KRESOWEJ W SOSNOWCU
DZ. NR 3483 OBREB 0011
ST stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze w ramach zadania.
S-05.02. Zakres robét
$-05.02.01.
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie i montaz
konstrukcji stalowych, wystepujacych w obiekcie przetargowym.
$-05.02. 02. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi. $-05.02. 03.
Ogoélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.
$-05.03. Materiaty
S$-05.03.01. Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy | w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg norm:
8. rury powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 10210-1:2000 oraz PN-EN 10210-2:2000
9. blachy uniwersalne powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-H-92203:1994
10. ptaskowniki i blachy uniwersalne powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-H-92200:1994
11. ksztattowniki zamkniete powinny odpowiadaé wymaganiom norm: PN-EN 10219-1:2000 oraz PN-EN 10219-
2:2000
Elementy stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadac nastepujgcym wymaganiom:
9. mie¢ atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru,
10. miec¢ trwate ocechowanie,
11. mie¢ wybite znaki cechowe
Rury i ksztattowniki zamkniete produkuje sie je ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyklej jakosci St0S, St3SX, St3SY.
Dtugosci fabrykacyjne od 2 do 12 m przy zwiekszonej doktadnosci wykonania. Wiasnosci mechaniczne i technologiczne
powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w podanych normach. Wady powierzchniowe - powierzchnia walcowki i
pretow powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan, Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg
pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy,
drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg
dopuszczalne jezeli:
)  mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchytek
Y nie przekraczajg 0.5 mm dla walcowki o grubosci od 25 mm 0,7 mm dla walcowki o grubosci wiekszej.
05.03.02. Materialy do spawania
Materiaty do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom norm:
5. elektrody powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-91/M-69430,
6. drut spawalniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002,
7. topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiadaé¢ wymaganiom norm: PN-73/M-69355 oraz PN-67/M-
69356
Elektrody powinny miec:
2. zaswiadczenie jakosci
3. spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych
4. opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujgcych norm i
wymaganiami.
05.03.03. Materialy do skrecania konstrukcji
o Elementy konstrukcji stalowych tgczy¢ Srubami M 12 klasy 4.8 i 5.8 — szczegdty potgczen w projekcie.
o Mocowanie konstrukcji stalowej do konstrukcji zelbetowej stosowac kotwy wklejane HILTI HVU M12x160/28 i HIT-
HY 200-A + HIT-V-F (8.8) M12 - szczegdty potgczen w projekcie.
05.03.04. Powtloki malarskie
Wszystkie elementy stalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo na kolor RAL 9022
05.03.04. Piyty Hpl
3. grubos¢ 20mm
6. w kolorze RAL 9022 i 7024
7. odpornos$¢ ogniowa wg EN13501 DIN 4102, NRO
8. odpornos$é¢ na Scieranie EN 438/1-10 min. 3
9. stabilnosc wymiaru w podwyzszonej temp. EN 4328/2-17 03-06mm
10. wytrzymatos¢ na udarnosé wg DIN 53453
11. odpornos¢ na UV EN 438/2-28 3/1500Std
12. odpornos$c na dziatanie kwasnych deszczy — nie wykazuje zmian
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Sktadowanie materiatéw i konstrukcji - Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane
zurawiami. Do wytadunku mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikow. Elementy ciezkie, dtugie i
wiotkie nalezy przenosi¢ za pomoca zawiesi i usztywnic dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy uktadaé w
spos6b umozliwiajgcy odczytanie znakowania. - Elementy do scalania powinny by¢ w miare mozliwosci skladowane w
sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac¢ konstrukcje niezwtocznie
po ich nadejsciu, segregowac i uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczac i naprawia¢ powstate w czasie transportu
ewentualne uszkodzenia samej konstrukciji jak i jej powtoki antykorozyjnej. Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozyciji
poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2,0 do 3,0 m od
siebie. Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe sktadowac¢ w tym samym potfozeniu. - Elektrody
sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem. 2.4. Badania na budowie
Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé akceptacje Inzyniera. Kazda
konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem: - jakosci materiatéw, spoin, otworéw na sruby, -
zgodnosci z projektem, - zgodnosci z atestem wytworni - jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranc;ji.
- jakosci powtok antykorozyjnych. SST-04, STR. 4 Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy
powstatych uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy. 3. Sprzet - Roboty
zwigzane z wykonaniem remontu, modernizacji oraz budowg nowych konstrukgji stalowych moga by¢ wykonywane
recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robdét. -
Wykonawca do montazu lub demontazu elementow konstrukcji stalowej powinien dysponowaé m.in.: - spawarkami, -
palnikami gazowymi, - zurawiami samochodowymi o udzwigu 10 Mg, - Zurawiami samochodowymi lub kolejowymi o
udzwigu dostosowanym do ciezaru poszczegoélnych elementéw konstrukcji (40 do 100 Mg). -

S-05.04. Sprzet

Sprzet do transportu i montazu konstrukcji — wg doboru wykonawcy

Wszelkie urzgdzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajgce przepisom o dozorze technicznym powinny by¢
dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich eksploatacji

S-05.04.01. Sprzet do robot spawalniczych

e Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztgczy zgodnie z technologig spawania i
dokumentacjag konstrukcyjna.

e Spadki napiecia pradu zasilajgcego nie powinny by¢ wieksze jak 10%.

e Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcjg. - Stanowiska spawalnicze powinny byé odpowiednio
urzgdzone:

e spawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywdw atmosferycznych

e sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

e stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od
wptywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacjg; Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane
przez Inzyniera.

$-05.05. Transport

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé wymagania techniczne
w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,Wymagania ogolne”.

Elementy konstrukcji stalowej zatadowane na srodki transportu powinny odpowiada¢ wymogom skrajni i by¢ trwale
mocowane, aby w drodze nie ulegty zsunieciu, odksztatceniu, przewrdceniu itp. Sposéb zatadunku, transportowania i
roztadunku nie powinien powodowa¢ powstania nadmiernych deformacji, naprezen i uszkodzen. Elementy wiotkie
powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniem i zdeformowaniem. Wykonawca powinien wykonaé
.Projekt organizacji transportu” elementéw konstrukcji stalowej z Wytworni na miejsce wbudowania. Projekt podlega
pisemnej akceptacji przez Inzyniera. ,Projekt organizacji transportu” powinien zawierac:

e harmonogram realizacji transportu,

okreslenie gabarytow i masy transportowanych elementow,

sposob za i wytadunku elementéw stalowych,

rodzaj srodkéw transportowych,

w przypadku elementdéw, ktérych gabaryty przekraczajg skrajnie drogowg lub torowg, nalezy podaé planowang
trase transportu wraz ze wszystkimi wymaganymi przepisami, pozwoleniami i uzgodnieniami,

e sposob oznakowania transportu elementow, ktérych gabaryty przekraczajg skrajnie drogowg lub torowa,
zgodnie z przepisami o ruchu drogowym lub przepisami kolejowymi.

e Wszelkiego rodzaju opracowania (projekty, ekspertyzy, opinie) wymagane przez jednostki uzgadniajgce trase
konwoju lub transportu, wykonawca powinien wykona¢ we wtasnym zakresie i na wiasny koszt.

e Wszelkie uszkodzenia drog publicznych, linii kolejowej lub innych budowli i urzgdzen powstate w trakcie
transportu Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco i na wtasny koszt.

S$-05.06. Wykonanie

Wykonanie robét powinno by¢ zgodne normami PN-B- 06200:2002 oraz warunkami technicznymi. Wykonawca
przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich
bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem i montazem elementow konstrukcji stalowej. Projekt podlega
pisemnej akceptacji przez Inzyniera, a rozpoczecie robot moze nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu do
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Dziennika Budowy przez Inzyniera.
,»Projekt organizacji rob6t” powinien zawiera¢:
e harmonogram realizacji robdt,
e projekt technologii spawania,
e harmonogram i sposob przeprowadzania badan materiatéw i spoin wymaganych odpowiednimi normami i
niniejszg SST,
e  okreslenie Podwykonawcéw,
e okreslenie kwalifikacji os6b wykonujgcych konstrukcje (spawaczy),
e okreslenie zrodet zaopatrzenia w stal konstrukcyjna, - okreslenie zrédet zaopatrzenia w inne czynniki produkc;ji
(elektrody, druty, topniki itp.),
e okreslenie sprzetu przewidzianego do wykonania konstrukgcji,
e okreslenie sposobu i trybu usuwania usterek,
e inne informacje, ktérych wymaga Inzynier. -
S$-05.06.01. Przygotowanie i obrobka elementow
Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementéw konstrukcji stalowej przed wbudowaniem powinny by¢
sprawdzone pod wzgledem:
e gatunku stali,
asortymentu,
wiasnosci,
wymiaréw i prostoliniowosci.
Elementy, ktérych odchyiki wymiarowe pod wzgledem prostoliniowosci przekraczaja dopuszczalne odchyiki
podane w PN-B-06200:2002 powinny podlega¢ prostowaniu. Elementy stalowe konstrukcji poddane
prostowaniu lub gieciu nie powinny wykazywac peknie¢. Wystgpienie tego rodzaju uszkodzen powoduje
odrzucenie wykonanych elementéw. Sprzet uzywany do prostowania i giecia elementéw stalowych powinien
by¢ zaakceptowany i sprawdzony przez Inspektora Nadzoru. - Ciecie elementéw i sposéb obrobienia brzegéw
powinien by¢ wykonany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowe;j.
S$-05.06.02. Zabezpieczenie antykorozyjne
Przewidziane dokumentacjg projektowg zabezpieczenie antykorozyjne elementéw konstrukcji stalowej, jezeli jest to
mozliwe, nalezy wykonaé¢ w Wytwoérni zgodnie ze SST dotyczaca zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych.
Montaz konstrukcji stalowej nalezy wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami normy PN-B-06200.
Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy:
e sprawdzi¢ stan fundamentéw,
e sprawdzi¢ poprawnos¢ wykonania miejsc oparcia konstrukcji stalowej
S-05.07. Kontrola jakosci
Kontrola jakosci wykonania nowej konstrukcji stalowej polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacijg projektowg
oraz wymaganiami podanymi w normie PN-B-06200:2002 i niniejszej SST. Materiaty stosowane do wykonania
elementow konstrukgji stalowej podlegajg kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej ST. Dopuszczalne
odchytki wymiarowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-89/S-10050 oraz warunkom podanym w niniejszej ST.
$-05.08. Jednostki obmiaru
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogoélne”.
Jednostkg obmiarowg jest kg: - wykonanej i zamontowanej konstrukcji stalowej jako catosci,
S$-05.010. Podstawa ptatnosci
Ptatnos$¢, sposob i terminy okresla umowa sporzgdzona miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
$-05.09. Odbior robot
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inwestora, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
S$-05.011. Przepisy zwiagzane
8. Odbidr robot - Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w S\T ,Wymagania ogélne”. - Inspektor
Nadzoru, w porozumieniu z Wykonawca, powotuje Komisje Odbioru, ktérej zadaniem jest sprawowanie nadzoru
nad wykonaniem konstrukcji stalowej jako catosci, jak i elementéw konstrukcji stalowej przeznaczonych do
wbudowania w istniejgcg konstrukcje.
9. Podstawa ptatnosci - Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. - Cena obejmuje
wszystkie czynnosci wymienione w ST.
10. Przepisy zwigzane
Normy: - PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunkow stali.
PN-EN 10021:1997 Ogolne techniczne warunki dostawy stali i wyrobéw stalowych.
PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.PN-EN 10210-1:2000 Ksztattowniki zamkniete wykonywane na gorgco
ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Warunki techniczne dostawy.
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