2018-10
Inwestor: Wykonawca:
Gmina Sosnowiec, MOSIR Sosnowiec
Al. Zwyciestwa 20
41-200 Sosnowiec

Przedmiar Robot KU-273.
CPV 45312100-8, 45312200-9, 45315600-4, 45314200-3, 45314300-4.
Specyfikacja Techniczna SST.EL.02.01-07.

Nazwa budowy : Przebudowa pomieszczen ze zmiang sposobu uzytkowania czesci
pomieszczeh budynku znajdujgcego sie przy ul. 3 maja 41 w Sosnhowcu.

Adres budowy : ul. 3 maja 41, Sosnowiec

Obiekt : Budynek przy ul. 3 maja 41 w Sosnowcu.

Rodzaj robot: Instalacje elektryczne niskopradowe.

Podstawa opracowania : KNR 5-06, KNR 5-08, KNR 5-05, AW, KNR 5-14, KNR 4-03
Waluta: PLN

Stawka r-g :

Sporzadzit: Sprawdzit:
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Ksiazka Przedmiaréw/Obmiaréw

1. System sygnalizacji paaru.

1

10

11

12

13

14

15

16

17

KNR 5-06 1601-11-020
Zainstalowanie centralki sygnalizacji fayu CSP.

KNR 5-06 1607-04-020
Instalowanie gniazd w wykonaniu szczelnym do saynagzh ostrzegaczy farowych -
czujek.

KNR 5-06 1612-02-020
Instalowanie samoczynnych ostrzegaczapmwych - czujek w uprzednio zainstalowanycl
gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem. Omyczujka dymu.

KNR 5-06 1612-02-020
Czujka dymu wielosensorowa.

KNR 5-06 1612-07-020
Reczny ostrzegacz paru-przycisk.

KNR 5-06 1612-08-020
Wskanik zadziatania wetrzowy.

KNR 5-06 1612-07-020
Sygnalizator akustyczny z zespotem diod LED.

KNR 5-06 1605-04-020
Instalowanie puszek przygzeniowych.

KNR 5-08 0101-10-040
Monta uchwytdéw pod rury winidurowe ukfadane pojedyncpozggotowaniem podia przy
uzyciu sprztu mechanicznego.

KNR 5-08 0110-02-040
Rury winidurowe agrednicy do 28 mm ukiadane na gotowych uchwytach.

KNR 5-08 0109-03-040
Rury winidurowe karbowane kie) osrednicy do 26 mm ukiadane p.t. w gotowych
bruzdach, bez zaprawiania bruzd.

KNR 5-08 0201-03-040
Monta uchwytéw pod przewody E90.

KNR 5-08 0214-01-040
Przewody HTKSH 1x2x0,8 uktadane na gotowym pgadto

KNR 5-08 0214-01-040
Przewody (N)HXH 2x1,5 uktadane na gotowym padio

KNR 5-05 0203-01-020
Zarobienie, rozszycie i wézenie kabli j.w.

(AW) AW 0
Sprawdzenie instalaciji.

(AW) AW 0
Uruchomienie instalacji, programowanie, przeszkagiracownikow.
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1,00 szt

3,00 szt

1,00 szt

2,00 szt

1,00 szt

1,00 szt

2,00 szt

2,00 szt

150,00 m

150,00 m

50,00 m

310,00 m

60,00 m

250,00 m

16,00 szt

1,00 kpl

1,00 kpl



2. System sygnalizacji wtamania i napadu.

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

KNR 5-08 0401-05-020

Przygotowanie podia do zabudowania aparatéw posiageych do 2 otworéw mocgych.

KNR 5-08 0401-06-020

Przygotowanie podia do zabudowania aparatéw posiag@ych do 4 otworéw mocigych.

KNR 5-08 0403-01-020
Mocowanie aparatow posiadgjych do 2 otworéw mocaugych, na gotowym podio z
CZesciowym rozebraniemi zieniem bez podtzenia.

KNR 5-08 0403-04-020
Mocowanie aparatow posiadgjych do 4 otworéw mocagych, na gotowym podio z
Czesciowym rozebraniem izieniem bez podtzenia.

(AW) Dost wa-090
Centralka alarmu CKDiA komplet wg pro;j.

(AW) Dost wa-090
Podcentralka alarmu PCKDIA komplet wg proj.

(AW) Dost wa-020
Klawiatura z wywietlaczem LCD.

(AW) Dost wa-020
Pasywna czujka podczerwieni z uchwytem.

(AW) Dost wa-020
Czujka magnetyczna.

(AW) Dost wa-020
Reczny pojedynczy przycisk antynapadowy resetowany.

(AW) Dost wa-020
Nadajnik alarmowy.

(AW) Dost wa-020
Zewretrzny sygnalizator optyczno-akustyczny.

(AW) Dost wa-020
Wewretrzny sygnalizator optyczno-akustyczny.

KNR 5-08 0214-01-040
Przewody HTKSH 3x2x0,8 uktadane na gotowym gadto

KNR 5-08 0214-01-040
Przewody UTP LSOH kat. 6 ukladane na gotowym gadto

KNR 5-05 0203-03-020
Zarobienie, rozszycie i wézenie kabli j.w.

(AW) AW 0
Sprawdzenie instalaciji.

(AW) AW 0
Uruchomienie instalacji, programowanie, przeszkagiracownikow.

3. System CCTV.
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49,00 szt

4,00 szt

49,00 szt

4,00 szt

1,00 kpl

1,00 kpl

3,00 szt

40,00 szt

1,00 szt

2,00 szt

1,00 szt

1,00 szt

1,00 szt

2 200,00 m

200,00 m

106,00 szt

1,00 kpl

1,00 kpl



36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

KNR 5-08 0401-06-020

Przygotowanie podia do zabudowania aparatéw posiageych do 4 otworéw mocgych.

KNR 5-08 0403-04-020
Mocowanie aparatow posiadgjych do 4 otworéw mocagych, na gotowym podio z
czesciowym rozebraniem izieniem bez podézenia.

(AW) Dost wa-090
Kamera IP w obudowie komplet wg proj.

(AW) Dost wa-090
Kamera IP wandaloodporna komplet wg proj.

(AW) Dost wa-090
Rejestrator hybrydowy z dyskiem komplet wg proj.

(AW) Dost wa-090
Przekcznik 24 porty PoE komplet wg proj.

(AW) Dost wa-090
Przekcznica CCTV PC1 komplet wg proj.

(AW) Dost wa-090
Przekcznica CCTV PC2 komplet wg proj.

(AW) AW 0
Zestaw PC komplet wg proj.

KNR 5-08 0214-01-040
Przewody RG6 uktadane na gotowym péualto

KNR 5-08 0214-01-040
Przewody zasilajce ukladane na gotowym pogiio

KNR 5-05 0203-01-020
Zarobienie, rozszycie i wézenie kabli j.w.

(AW) AW 0
Sprawdzenie instalaciji.

(AW) AW 0
Uruchomienie instalacji, programowanie, przeszkagiracownikow.

4. System LAN.

50

51

52

53

KNR 5-14 0101-04-020
Monta szaf BD1 i BD2 komplet wg proj.

(AW) AW 0
Urzgdzenia aktywne - przgtznik 48 port.

KNR 5-08 0401-05-020
Przygotowanie podia do zabudowania aparatow.

KNR 5-08 0403-01-020
Mocowanie aparatow na gotowym patlia czsciowym rozebraniemi zieniem bez
podizczenia.
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13,00 szt

13,00 szt

8,00 kpl

1,00 kpl

2,00 kpl

1,00 kpl

1,00 kpl

1,00 kpl

2,00 kpl

600,00 m

600,00 m

26,00 szt

1,00 kpl

1,00 kpl

2,00 szt

2,00 kpl

52,00 szt

52,00 szt



54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

(AW) Dost wa-020
Punkt elektryczno-logiczny PEL1.

(AW) Dost wa-020
Punkt elektryczno-logiczny PEL1S.

(AW) Dost wa-020
Punkt elektryczno-logiczny PELD.

(AW) Dost wa-020
Punkt elektryczno-logiczny PELA.

(AW) Dost wa-020
Punkt elektryczno-logiczny PELR.

(AW) Dost wa-020
Punkt elektryczno-logiczny PELF.

KNR 5-08 0214-01-040
Przewody UTP LSOH kat. 6 uktadane na gotowym gadfo

KNR 5-05 0203-03-020
Zarobienie, rozszycie i wézenie kabli j.w.

KNR 5-08 0101-10-040

Monta uchwytéw pod rury winidurowe ukfadane pojedyncpozggotowaniem podia przy

uzyciu sprztu mechanicznego.

KNR 5-08 0110-02-040
Rury winidurowe arednicy do 28 mm uktadane na gotowych uchwytach.

KNR 5-08 0109-03-040
Rury winidurowe karbowane kie) osrednicy do 26 mm ukiadane p.t. w gotowych
bruzdach, bez zaprawiania bruzd.

(AW) AW 0
Sprawdzenie instalacji.

(AW) AW 0
Uruchomienie instalacji, programowanie, przeszkagiracownikow.

5. Instalacja multimedialna.

67

(AW) AW 0
Kabel HDMI 20 m.

6. Trasy kablowe.

68

69

70

71

KNR 5-08 0806-03-020
Reczne wykonanidepych otwordéw do zamocowania wspornikow korytédtdwaych.

KNR 5-08 0702-02-020
Monta wspornikéw korytek kablowych.

KNR 5-08 0705-07-040
Montea korytek kablowych o szerakd 100 mm. Przykcanie do gotowych otworow.

KNR 5-08 0705-08-040

Monte korytek kablowych o szerakibddo 200 mm. Przykcanie do gotowych otwordw.
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32,00 szt

7,00 szt

2,00 szt

9,00 szt

1,00 szt

1,00 szt

7 000,00 m

110,00 szt

4 000,00 m

4 000,00 m

2 000,00 m

1,00 kpl

1,00 kpl

1,00 kpl

296,00 szt

148,00 szt

45,00 m

70,00 m



72

73

74

75

76

77

78

79

80

KNR 5-08 0705-08-040
Monte korytek kablowych o szerald 200 mm. Przylgcanie do gotowych otworow.

KNR 5-08 0705-08-040
Montea korytek kablowych o szerakd ponad 200 mm. Przyécanie do gotowych otworéw

KNR 5-08 0705-08-040
Montea korytek kablowych o szerakb ponad 200 mm. Przyécanie do gotowych otworéw

KNR 5-08 0705-09-040
Monteaz przez przykicanie pokryw do korytek j.w. (pokrywy w cenie kel

KNR 5-08 0101-10-040
Monta uchwytow pod rury winidurowe ukladane pojedyncpozggotowaniem podia przy
uzyciu sprztu mechanicznego.

KNR 5-08 0110-01-040
Rury winidurowe a@rednicy do 20 mm ukitadane na gotowych uchwytach.

KNR 5-08 0110-02-040
Rury winidurowe agrednicy do 28 mm ukiadane na gotowych uchwytach.

KNR 5-08 0110-02-040
Rury winidurowe arednicy do 28 mm ukiadane na gotowych uchwytach.

KNR 5-08 0109-03-040
Rury winidurowe karbowane @kie) osrednicy do 26 mm ukfadane p.t. w gotowych
bruzdach, bez zaprawiania bruzd.

[ . Przebudowa istniepcej instalacji.

81

82

(AW) AW 0
Przebudowa instalacji CCTV komplet wg proj.

(AW) AW 0
Przebudowa instalacji LAN komplet wg proj.

8. Demontaze i inne.

83

84

85

86

87

88

(AW) AW 0
Demonta istniegcej instalacji elektrycznej niskogaowej.

(AW) AW 0
Materiat drobny - dostawa i monia

KNR 4-03 1001-24-040
Wykucie mechanicznie bruzd dla rur instalacyjnych.

KNR 4-03 1012-02-040
Zaprawianie bruzd o szerokod do 50 mm.

KNR 4-03 1014-01-060
Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej

KNR 4-03 1004-11-020
Mechaniczne przebijanie otworéwseianach lub stropach.
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30,00 m

3,00 m

10,00 m

148,00 m

350,00 m

200,00 m

100,00 m

50,00 m

100,00 m

1,00 kpl

1,00 kpl

1,00 kpl

1,00 kpl

2 150,00 m

2 150,00 m

1,94 m3

40,00 szt



Skrocone zestawienie RMS

Zestawienie robocizny:

Lp. (W Kod Nazwa Jedn llosé Cena |Warta¢ KB
1 J2 3 4 5 6 7 8
1|0 314Monter telekom.urmzenr stacyjnych r-g 233,8628
2|0 313Monter telekom.urmzer stacyjnych r-g 40,2289
3|0 314Monter telekom.urmzer stacyjnych r-g 18,1211
4(0 333Monter uradzen radiostacyjnych Ill r-g 8,9617
5|0 72Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 3599,8141
6.l 0 73Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 2 353,1901
7,0 999Robocizna r-g 469,2000
Robocizna pomocnicza
Razem: 6 723,3788
Zestawienie materiatow:
Lp. (W Kod Nazwa Jedn. llos¢ Cena |Wartas¢ KB
1 [2 3 4 5 6 7 8
1|1 OQMateriat drobny kompl. kpl 1,0000
2|1 01|Gniazdo czujki szt 3,0000
3|1 0lCentralka sygnalizacji paru CSP. kpl 1,00Q00
4(1 01dCzujka magnetyczna. szt 1,0000
51 01dPrzehcznica CCTV PC2 komplet kpl 1,0000
6.1 011Reczny poj. przycisk antynapad. szt 2,0p00
7)1 011Uruchomienie instalacji CCTV kpl 1,00p0
8|1 017Nadajnik alarmowy. szt 1,0000
91 019Przehcznik 24 porty PoE kompl. kpl 1,00p0
10 1 013Zewn. sygnalizator opt.-akust. szt 1,0p00
1111 013Zestaw PC komplet kpl 2,00p0
1211 014Wewn. sygnalizator opt.-akust. szt 1,0p00
131 014Szafa BD1 i BD2 komplet kpl 2,00D0
14 1 019Punkt elektryczno-logiczny PEL1. szt 32,0000
15/ 1 019Urzadz. aktywne - przet. 48 port. kpl 2,0000
16 1 01gPunkt elektryczno-logiczny PEL1S. szt 7,0p00
171 01gqUruchomienie instalacji LAN kpl 1,0000
18 1 017Punkt elektryczno-logiczny PELD. szt 2,0000
19{1 017Kabel HDMI 20 m. kpl 1,0000
204 1 014Punkt elektryczno-logiczny PELA. szt 9,0000
211 019Punkt elektryczno-logiczny PELR. szt 1,0000
22( 1 020ptyczna czujka dymu. szt 1,0900
23{ 1 02Uruchomienie instalacji SAP kpl 1,0000
24( 1 02JPunkt elektryczno-logiczny PELF. szt 1,0000
25( 1 03 Czujka dymu wielosensorowa. szt 2,0D00
26 1 03 Centralka alarmu CKDiA komplet kpl 1,0000
27{ 1 04Reczny ostrzegacz paru-przycisk. szt 1,0000
28 1 04Podcentralka alarmu PCKDIA komplet kpl 1,0000
29 1 05Wskaznik zadziatania wetrzowy. szt 1,0000
301 05Uruchomienie instalacji SSWiN kpl 1,0000
31{1 0§Sygnalizator akustyczny szt 2,0000
32(1 0§Kamera IP w obudowie komplet kpl 8,0000
33(1 07|Puszka przyiczeniowa szt 2,0000
34(1 07/Kamera IP wandaloodporna komplet kp 1,0000
35| 1 O8Klawiatura z wywietlaczem LCD. szt 3,0000
361 08Rejestrator hybrydowy z dyskiem kpl 2,0000
37( 1 09Pasywna czujka podczerwieni z uchw. szt 40,0000
381 09Przehcznica CCTV PC1 komplet kpl 1,0000
39{0 134359%ruby z naketkami i podktadkami kg 16,2000
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1 |2 3 4 5 6 7 8
40 0 1601899Piasek m3 2,128%
41) 0 170030]Cement portlandzki zwykty b/dodatkow t 0,3696
42 0 236000(Wapno gaszone (ciasto) m3 0,3P96
43] 0 7580039Rury winidurowe karbowane m 2 236,0000
44) 1 758009 1Rury winidurowe fi 28 mm m 52,0000
45) 0 7580098Rury winidurowe fi 22 mm m 4 420,00p0
46) 0 7580099Rury winidurowe fi 18 mm m 208,0000
47 1 7599998Uchwyty pod przewody EQO szt 837,0000
48] 0 759999%Uchwyty pod rury winidurowe szt 9 450,000
49) 1 7959994Przewody zasilage m 624,0000
50| 1 795999%Przewody RG6 m 624,00p0
51| 1 7959996Przewody UTP LSOH kat. 6 m 7 488,0000
52| 1 795999 1Przewody HTKSH 3x2x0,8 m 2 288,0000
53| 1 7959998 rzewody (N)HXH 2x1,5 m 260,000
54| 0 7959999%Przewody HTKSH 1x2x0,8 m 62,4000
55/ 0 832179 Srubyi kotki kotwiace szt 4,0000
56 1 832189%Korytka kablowe 400H50 kompl. m 3,0000
57| 1 832189@Korytka kablowe 100H50 kompl. m 45,0000
58 1 8321891Korytka kablowe 300H50 kompl. m 10,0400
59{ 0 8321898 orytka kablowe 200H50 kompl. m 30,0400
60 0 832189%orytka kablowe 150H50 kompl. m 70,0900
610 834079%Wsporniki korytek kablowych. szt 148,0000
620 899049%otki rozporowe plastykowe szt 10,0000

Materiaty pomocnicze
Razem:
Zestawienie spratu:
Lp. (W Kod Nazwa Jedn. llos¢ Cena |Wartai¢ KB
1 |2 3 4 5 6 7 8
1|0 31114Zuraw samochodowy 5-6 t m-g 1,1400
2|0 39521Samochdd skrzyniowy do 5,0 t m-a 1,1400
Sprzt pomocniczy
Razem:
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Tabela elementow

Lp. Nazwa R M S Kw. stala Razem
1. System sygnalizacji pzaru.
llos¢ r-g: 348,7468
2. System sygnalizacji wlamania i napadu.
llos¢ r-g: 418,2396
3. System CCTV.
llos¢ r-g: 160,2591
4, System LAN.
llos¢ r-g: 3 948,5795
5. Instalacja multimedialna.
llos¢ r-g: 0,0000
6. Trasy kablowe.
llos¢ r-g: 464,4177
7. Przebudowa istniejcej instalaciji.
llos¢ r-g: 36,8000
8. Demontae i inne.

llos¢ r-g: 1 346,3361

Koszty bezpérednie

Koszty pgr. od R

Koszty pdr. od S

Zysk od R

Zysk od S

Zysk od KR

Zysk od KS

Koszty z narzutami (netto)
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