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NAZWY | KODY (CPV)

Kod numeryczny sktada sie z 8 cyfr, podzielonych w nastepujacy sposob:

pierwsze dwie cyfry okreslajg dziaty (XX000000-Y)

pierwsze trzy cyfry okreslajg grupy (XXX00000-Y)

pierwsze cztery cyfry okreslajg klasy (XXXX0000-Y)

pierwsze piec¢ cyfr okreslajg kategorie (XXXXX000-Y)

Kazda z ostatnich trzech cyfr zapewnia wiekszy stopien precyzji w ramach kazdej kategorii. Dziewigta cyfra
stuzy do zweryfikowania poprzednich cyfr.

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne,

45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych,
45212212-5 Roboty budowlane w zakresie basendéw ptywackich,

65000000-3 Obiekty uzytecznosci publiczne;j,

71248000-8 Nadzoér nad projektem i dokumentacja,

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania,

71321000-4 Ustugi inzynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji,
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1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:
1.1 Opis ogolny i informacje o realizacji zamierzenia,

Zamowienie polega na realizacji inwestycji zwigzanej z wykonaniem robét instalacyjnych w
Klimontowskim Centrum Aktywnosci Rodzinnej przy ulicy Hubala Dobrzanskiego 99 w
Sosnhowcu w trybie ,Zaprojektuj i Wybuduj”.

Na podstawie niniejszego Programu Funkcjonalno — Uzytkowego oraz zgodnie z wymaganiami
dla zaprojektowania i wykonania wyzej przywotanego zadania inwestycyjnego, zadaniem
Wykonawcy bedzie wykonanie dwoch zadan:

Zadanie |.
Montaz zaworu pierwszenstwa dla instalacji hydrantowej na rurociggu wykonanym z rury
stalowej ocynkowanej o srednicy DN50.

Istniejgcy stan rurociggu na ktérym ma by¢é zamontowany zawér pierwszenstwa pokazany
jest na zdjeciu nr 1.

[
B

3/04/2016

Zdjecie nr 1.

www.pppion.pl czerwiec 2016 r. str. 4



PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY WYKONANIA ROBOT INSTALACYJNYCH W KLIMONTOWSKIM CENTRUM
AKTYWNOSCI RODZINNEJ PRZY ULICY HUBALA DOBRZANSKIEGO 99 W SOSNOWCU

Zadanie Il.:

Wykonania instalacji zabezpieczajacej rurociagi technologii wody basenowej wykonanej z

PVC przed przegrzaniem.

Szczegotowy zakres prac obejmuje:

1. Przerébke instlacji basenowej w zakresie montazy czujnikéw temperatury wody
basenowej.

2. Przerdbke instlacji grzewczej w zakresie montazu przepustnicy z napedem elektrycznym
do otwierania i zamykania czujnikow temperatury wody basenowej.

3. Wykonanie uktadu sterowania temperaturg wody basenowej oraz zabezpieczenia instlacji
PVC przed przegrzaniem.

Istniejgcy stan rurociggu na ktérym ma byé wykonana przerdbka pokazany jest na

zdjeciu nr 2.

Zdjecie nr 2.

Podstawg do sporzgdzenia oferty do przetargu, poza SIWZ, jest:

1. Niniejsze opracowanie PFU

2. Wizja przeprowadzona na obiekcie przez Wykonawce

3. Arkusz oferty realizacji robét okreslany w rozdziale IV. niniejszego PFU

STAN ISTNIEJACY:

Obiekt zostat przebudowany w kilku etapach i aktualnie jest eksploatowany.

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkosé obiektu i robét budowlanych.

Klimontowskim Centrum Aktywnosci Rodzinnej przy ulicy Hubala Dobrzanskiego 99 w
Sosnhowecu jest budynkiem trzy kondygnacyjnym a wszystkie prace przewidzenie niniejszym
PFU bedg realizowane w pomieszczeniach technicznych na poziomie piwnic.

1.3. Opis stanu istniejacego.

Rurocigg wody wodociggowej wykonany ze stali ocynkowanej o srednicy DN50, z ktorego jest
zasilana instalacja hydrantowa, nie jest wyposazana w zaworow pierwszenhstwa dla instalacji
hydrantowe;j.
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Rurocigg technologiczny wody basenowej wykonany z rur PVC na ktérym zainstalowany jest
wymiennik ciepta zasilany po stronie grzewczej wysokim parametrem narazony jest na
dziatanie wysokich temperatur. Istniejgcy stan stwarza zagrozenia przegrzania rur PVC co
spowodowac moze sytuacje awaryjna.

1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia
Z uwagi na funkcjonujacy obiekt wszelkie prace nalezy zaplanowac¢ i wykonaé¢ w sposéb nie
utrudniajacy jego uzytkowanie.

1.5. Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Roboty instalacyjne stanowigce przedmiot inwestycji powinny zostac zrealizowane przy
uzyciu takich technologii i Srodkow technicznych, aby do minimum ograniczy¢ niekorzystne
oddzialywanie inwestycji na srodowisko (emisja hatasu i drgan, emisja spalin, emisja ciepta
do atmosfery, zapotrzebowanie na media).

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej — wymagania ogdine.

Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji istniejacej dokumentacji projektowej poprzez
naniesienie wykonanych zmian w instalacjach.

2.2 Przygotowanie terenu budowy.

Prace nalezy prowadzi¢ w sposob nie utrudniajacy korzystanie z obiektu. Wszystkie
media niezbedne do realizacji robot zapewni na wtasny koszt Zamawiajacy.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze pracownicy zostang wyposazeni w sprzet ochrony
osobistej, odziez, obuwie robocze oraz odziez ochronng zgodnie z wymaganiami Polskich
Norm w tym zakresie. Wszyscy pracownicy muszg mie¢ wazne badania lekarskie oraz
posiadaé aktualne szkolenie w zakresie BHP.

Na zastosowane materiaty, wyroby budowlane i urzadzenia techniczne Wykonawca
jest zobowigzany dostarczy¢, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, atesty, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci, deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub zgodnosci
z Polskimi Normami lub Aprobatami Technicznymi, swiadectwa jakosci, atesty, wymagane
prawem opinie i oswiadczenia.

Maszyny i urzgdzenia oraz narzedzia pracy powinny by¢ wyposazone w certyfikaty na
znak bezpieczenstwa i powinny by¢ oznakowane znakiem bezpieczenstwa. Jezeli nie ma
obowigzku wyposazenia maszyn i urzadzen pracy w certyfikat, wéwczas producent, importer,
dystrybutor lub inny dostawca majg obowigzek wyda¢ deklaracje zgodnosci tych wyrobow z
normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi
wiasciwymi przepisami. W/w maszyny i urzadzenia powinny charakteryzowac sie minimalnym
poziomem hatasu w czasie pracy.

2.3. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadajacych zawartosci
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych.

WSTEP

Zamdwienie polega na realizacji inwestycji zwigzanej z wykonaniem robot
instalacyjnych w Klimontowskim Centrum Aktywnosci Rodzinnej przy ulicy Hubala
Dobrzanskiego 99 w Sosnowcu w trybie ,Zaprojektuj i Wybudu;j”.
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Przedmiot i zakres robo6t budowlanych

Na podstawie niniejszego Programu Funkcjonalno — Uzytkowego oraz zgodnie z wymaganiami
dla zaprojektowania i wykonania wyzej przywotanego zadania inwestycyjnego, zadaniem
Wykonawcy bedzie wykonanie dwoch zadan:

Zadanie |.:
Montaz zaworu pierwszenstwa dla instalacji hydrantowej na rurociggu wykonanym z rury
stalowej ocynkowanej o srednicy DN50.

Zadanie II.:

Wykonania instalacji zabezpieczajgcej rurociggi technologii wody basenowej wykonanej z

PVC przed przegrzaniem.

Szczegotowy zakres prac obejmuje:

1. Przerdbke instlacji basenowej w zakresie montazy czujnikow temperatury wody
basenowej.

2. Przerébke instlacji grzewczej w zakresie montazu przepustnicy z napedem elektrycznym
do otwierania i zamykania czujnikow temperatury wody basenowe;j.

3. Wykonanie ukfadu sterowania temperaturg wody basenowej oraz zabezpieczenia instlacji
PVC przed przegrzaniem.

Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Roboty tymczasowe

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym sie do
uzytku oraz likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zamowienia, jezeli koniecznos¢ takowych wystapi.

Prace towarzyszace

Wykonawca uwzgledni realizacje prac towarzyszgcych, takich, jak: porzadkowanie miejsca
pracy, utrzymywanie czystosci.

Informacje o terenie budowy

Klimontowskim Centrum Aktywnosci Rodzinnej przy ulicy Hubala Dobrzanskiego 99 w
Sosnowecu jest budynkiem trzy kondygnacyjnym a wszystkie prace przewidzenie niniejszym
PFU bedg realizowane w pomieszczeniach technicznych na poziomie piwnic.

Organizacja robé6t budowlanych

Wykonawca Robdét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
obowigzujgcymi przepisami.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w zleceniu przekaze Wykonawcy informacje o terminie
wejscia na teren obiektu.

Ogodlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie ze zleceniem wystawionym
przez Zamawiajgcego.

Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszystkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inwestora.

Zabezpieczenie terenu budowy
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Wykonawca przebywat bedzie na obiekcie nadzorowanym i zabezpieczonym przez jego
Uzytkownika - Zamawiajacego.

Ochrona interesow oso6b trzecich

Wykonawca zapewni wtasciwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem istniejacych instalacji i
urzadzen w czasie trwania robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Zamawiajgcego.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac sie do przepisow

zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

e Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami.

e Mozliwoscig powstania pozaru.

Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomo$c¢ i stosowanie w czasie prowadzenia Robot
wszelkich przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykohczania Robét Wykonawca bedzie w szczegolnosci:

e stosowac sie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 z
2004 poz. 880)

o stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dziennik
Ustaw Nr 62, poz. 627) z pézniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi;

e stosowac sie Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach - (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 628)
z pozniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi (Wykonawca jest w mys| ustawy
wytwoércg odpadéw powstajgcych w wyniku realizacji przedmiotu umowy. W zwigzku z
powyzszym cigzy na nim obowigzek prawidtowego zagospodarowania odpadow tzn.
zapewnienia odpowiednich warunkéw zbierania odpaddéw w miejscu ich wytworzenia oraz
transportu z miejsc wytworzenia do miejsc magazynowania, odzysku lub
unieszkodliwienia, zgodnie z posiadanymi tym zakresie decyzjami);

e stosowa¢ sie do Rozporzadzenia MS$ z 29.07.2004 w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w srodowisku (Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1481);

e stosowa¢ sie do Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie
sposobu realizacji obowigzkow dostawcow Sciekdéw przemystowych oraz warunkow
wprowadzania $ciekow do urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1108);;

Prace wykonywane bedg w obiekcie czynnym. Dlatego wszelkie roboty ucigzliwe ze
wzgledu na hatas (takie jak np. przekucia, rozbiorki, wiercenia, itp.) i zapylenie muszg by¢
wykonywane w terminach uprzednio uzgodnionych z Zamawiajacym.

WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY
Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty fatwopalne bedg przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w
miejscach niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powsta¢ w okresie realizacji robét lub zostat
spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Uzycie materiatow, ktére wptywajg na trwate zmiany srodowiska lub emitujg promieniowanie w
ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie, nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z
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odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robdt bedg miaty swiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich
charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) mogg by¢ dozwolone pod warunkiem,
ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materiatdbw Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wiadz administrac;ji
panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych
przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczehstwa i ochrony zdrowia. Wykonawca dostarczy
na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do
przestrzegania przepiséw BHP wynikajgcych z:

o Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668, z 1999 r. Nr
99 poz. 1152, z 2000 r. Nr 19 poz. 239); Dziat Dziesiaty — ,Bezpieczenstwo i higiena
pracy” (ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz o zmianie
niektorych ustaw ( Dziennik Ustaw Nr 24 poz.110);

e Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dn. 06
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401.);

o Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126.).

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien zosta¢ sporzadzony zgodnie z w/w
rozporzadzeniem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Ofertowe;j.

Okreslenia podstawowe:

e Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujgcych
zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriéw technicznych dotyczacych wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdziat 2 z pdzniejszymi
zmianami).

e Budynek — obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem posiadajacy fundamenty i dach

e Cenakontraktowa - kwota wymieniona w umowie jako wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy za wykonanie robot budowlanych wraz z usunieciem wad, zgodnie z
postanowieniami warunkéw umowy.

o Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano
wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normag lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W
budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10)
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certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobate
techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN).

e Dokumentacja powykonawcza — istniejgca dokumentacja projektowa z naniesionymi
przez Wykonawce na czerwono dokonanymi zmianami.

e Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego do dziatania jako nadzoér
inwestorski dla celéw Kontraktu, ktérej petne nazwisko lub nazwa sg wymienione w
Zleceniu.

e Materiaty - wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane niezbedne do wykonania Robét.

e Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi

¢ Odbiér koncowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robot
oraz ustaleniu koncowego wynagrodzenia za ich wykonanie zgodnie z postanowieniami
warunkéw umowy.

e Teren budowy — przestrzeh, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

e Termin wykonania - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakonczenie catosci lub
czesci robot budowlanych wraz z przeprowadzeniem préb koncowych, mierzony od daty
rozpoczecia do daty zakohczenia.

e Zlecenie — zlecenie wykonanie zadania objetego PFU, wystawione po rozstrzygnieciu
przetargu pomiedzy Zamawiajgcym (Inwestorem) i Wykonawca.

e Urzadzenia budowlane - urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu
Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

e Wada - jakakolwiek czes¢ robot budowlanych wykonana niezgodnie ze sztukg
budowlana.

¢ Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany
wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normag lub innym dokumentem
normatywnym.

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MAT. BUDOWLANYCH
Zrédta uzyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz $wiadectwa.
WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet bedacy wlasnoscia
Wykonawcy badz wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

ODBIORY

Roboty beda przyjete przez Zamawiajacego po ich catkowitym ukonczone zgodnie ze
Zleceniem.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ustalenia ogélne

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w ofercie.

PRZEPISY ZWIAZANE
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Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy
wykonywaniu robét okreslonych w Umowie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Technicznej.

Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartos$ciag i wymaganiami tych
norm i przepiséw, a w szczegolnosci:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pozniejszymi zmianami

Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r., poz. 401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych

Dz. U. Nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o
odpadach.

Dz. U.z 2004 r. Nr 92, poz. 881 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
Dz.U nr 62/2001 poz. 627 z p6zn. zmianami — ustawa Prawo ochrony srodowiska
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lIl. CZESC INFORMACYJNA PFU.

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos$¢é zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow:

Obiekt na terenie ktérego prowadzane beda prace jest eksploatowany na podstawie
prawomocnych decyzja wtasciwych organéw administracyjnych.

2. Oswiadczenie Zamawiajacego, stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.

Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane, ktore
potwierdzi stosownym oswiadczeniem i przekaze wykonawcy przed jego wystapieniem z
wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowe.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (Dz.U. z 2010r. nr 243, poz. 1623)

[2] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2001r. nr 62, poz. 627
z pdzn. zmianami).

[3] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2004r. nr 19, poz.
177 z pozn. zm.)

[4] Dz.U.97.129.844 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997
r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

[5] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U.2003 nr 47, poz.401)
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IV. KALKULACJA KOSZTOW INWESTYCJI

DLA ZADANIA REALIZOWANEGO W FORMULE ,ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ”

»WYKONANIE ROBOT INSTALACYJNYCH W KLIMONTOWSKIM CENTRUM
AKTYWNOSCI RODZINNEJ PRZY ULICY HUBALA DOBRZANSKIEGO 99

NAZWA ZAMAWIAJACEGO:

ADRES ZAMAWIAJACEGO:

ADRES INWESTYCJI:

W SOSNOwcCU”

MIEJSKI OSRODEK SPORTU | REKREACIJI
W SOSNOWCU

MIEJSKI OSRODEK SPORTU | REKREACJI
W SOSNOWCU

UL. 3 MAJA 41

41-200 SOSNOWIEC

TEL. (32) 266 34 26, 266 28 43

TEL. KOM. 503 342 127

FAX (32) 266 63 41

E-MAIL: SEKRETARIAT@MOSIR.SOSNOWIEC.PL

41-210 SOSNOWIEC, UL. HUBALA DOBRZANSKIEGO 99.

Planowane wydatki budzetowe na realizacje inwestycji: Oba zadania zrealizowane beda w

ramach budzetu roku 2016.

www.pppion.pl
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WYKAZ ASORTYMENTOW ROBOT BUDOWLANYCH - Przedmiar robét

Przewidywana

e . . . Przewidywana Przewidywana . x
Lp. | Wyszczegolnienie - elementy rozliczenia iy yw p ,yW warto$¢ podatku
wartos¢ brutto wartosc netto
VAT
Zadanie I.:
1 Montaz zaworu pierwszenstwa dla instalacji

hydrantowej na rurociagu wykonanym z rury
stalowej ocynkowanej o $rednicy DN50.

Zadanie 1.

Wykonania instalacji zabezpieczajacej

rurociagi technologii wody basenowe;j

wykonanej z PVC przed przegrzaniem w tym:

1. Przerdbka instlacji basenowej w zakresie
montazy czujnikoéw temperatury wody
basenowej.

2. 2. Przerdbke instlacji grzewczej w zakresie
montazu przepustnicy z napgedem
elektrycznym do otwierania i zamykania
czujnikéw temperatury wody basenowe;.

3. Wykonanie ukfadu sterowania
temperatura wody basenowej oraz
zabezpieczenia instlacji PVC przed
przegrzaniem.

3. |SUMA KOSZT BUDOWY BASENU
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WYKAZ ASORTYMENTOW ROBOT BUDOWLANYCH - Kosztorys inwestorski

Lp. | Wyszczegolnienie - elementy rozliczenia

Przewidywana
warto$¢ brutto

Przewidywana
warto$¢ netto

Przewidywana
wartos¢ podatku
VAT

Zadanie 1.

1 Montaz zaworu pierwszenstwa dla instalacji
" | hydrantowej na rurociagu wykonanym z rury
stalowej ocynkowanej o srednicy DN50.

9 594,00 zt

7 800,00 zt

1794,00 zt

Zadanie Il.:
Wykonania instalacji zabezpieczajacej
rurociagi technologii wody basenowe;j

4. Przerdbka instlacji basenowej w zakresie
montazy czujnikow temperatury wody
basenowej.

2. | 5. Przerobke instlacji grzewczej w zakresie
montazu przepustnicy z napgdem
elektrycznym do otwierania i zamykania
czujnikéw temperatury wody basenowe;.

6. Wykonanie uktadu sterowania
temperatura wody basenowej oraz
zabezpieczenia instlacji PVC przed
przegrzaniem.

wykonanej z PVC przed przegrzaniem w tym:

10 455,00 zt

8 500,00 zt

1 955,00 zt

3. |SUMA KOSZT BUDOWY BASENU

20 049,00 zt

16 300,00 zt

3 749,00 zt

OPRACOWAL.: Andrzej Kusztelak
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