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PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT:

Nazwa:

dziedzinie kultury sportu i rekreacji"

»Zmiana sposobu uzytkowania i rozbudowa budynku ptywalni na klub fitness na dz. nr
409/31 przy ul. Hubala Dobrzanskiego 99 w Sosnowcu przy granicy z dz. nr ewid.
409/28 oraz 1,5m od granicy dz. nr ewid. 467/1” w ramach zadania "Przeksztalcenie
pomieszczen po bylej cechowni KWK Porgbka Klimontow na centrum aktywnosci w

Adres:

woj.: $laskie, obrgb ewid. 0006-Klimontow,
dz. nr ewi1d.409/31, jed.ewid. 247501 1, m. Sosnowiec

ZAWARTOSC:

TOM 1

Cze$¢ 1: Dokumentacja formalno - prawna
Czes¢ I1: Projekt zagospodarowania terenu

TOM 11

Czeg$¢ 1: Inwentaryzacja

Czes¢ 11 : Projekt branzowy: Branza architektoniczno - konstrukcyjna

TOM III

Projekt branzowy: Branza sanitarna

TOM IV

Projekt branzowy: Branza elektryczna

TOM 11
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU
1.Strona tytutowa
2.Spis zawartos$ci projektu
CZESC 1
INWENTARYZACJA
1.Przedmiot, cel, zakres opracowania
2.Istniejacy stan zagospodarowania terenu
3. Wykorzystane materialy i normatywy
4. Dane techniczne budynku
5. Opis inwentaryzowanego obiektu
6. Ekspertyza techniczna.

SPIS ZALACZONYCH RYSUNKOW:

Rys. NR I-1. Rzut piwnic 1:100
Rys. NR I-2. Rzut parteru 1:100
Rys. NR I-3. Rzut I pietra 1:100
Rys. NR [-4. Rzut II pigtra 1:100
Rys. NR I-5. Przekroj A-A 1:100
Rys. NR I-6. Elewacja frontowa 1:100
Rys. NR I-7. Elewacja tylna 1:100
Rys. NR I-8. Elewacje boczne 1:100
Rys. NR I-9. Rzut potaci dachu 1:100

CZESC II
BRANZA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA

1.Przedmiot opracowania

2.Dane wyjSciowe

3.Dane ogodlne

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

5. Lokalizacja obiektu

6. Opis przyjetych rozwigzan funkcjonalno-przestrzennych

7. Opis techniczny

8. Wplyw budowy obiektu na srodowisko

9. Sposdb zapewnienia warunkow niezbednych dla niepetnosprawnych
10.Warunki ochrony przeciwpozarowe;j

11.Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

12.Badania geotechniczne

13.Informacja dotyczaca bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia na placu budowy

SPIS ZALACZONYCH RYSUNKOW:

Rys. NR A-1. Rzut piwnic 1:50
Rys. NR A-2. Rzut parteru 1:50
Rys. NR A-3. Rzut I pigtra 1:50
Rys. NR A-4. Rzut II pietra 1:50
Rys. NR A-5. Rzut dachu 1:50
Rys. NR A-6. Przekroj A-A 1:50
Rys. NR A-7. Przekr6j B-B 1:50
Rys. NR A-8. Przekroj C-C 1:50
Rys. NR A-9. Elewacja frontowa 1:100
Rys. NR A-10.Elewacja tylna 1:100
Rys. NR A-11.Elewacje boczne 1:100

Rys. NR A-12.Zestawienie drzwi 1:50



Rys. NR A-13.Zestawienie okien 1:50
Rys. NR A-14.Zestawienie witryn 1:50



CZESC 1
INWENTARYZACJA

do projektu:

OBIEKT:

»Zmiana sposobu uzytkowania 1 rozbudowa budynku ptywalni na klub
fitness na dz. nr 409/31 przy ul. Hubala Dobrzanskiego 99 w Sosnowcu

Nazwa przy granicy z dz. nr ewid. 409/28 oraz 1,5m od granicy dz. nr ewid.
inwestycji: 467/1” w ramach zadania "Przeksztalcenie pomieszczen po bytej
cechowni KWK Porgbka Klimontéw na centrum aktywnosci w
dziedzinie kultury sportu i rekreacji"
Adres woj.: $laskie, obrgb ewid. 0006-Klimontow,

inwestycji:

dz. nr ewid.409/31, jed.ewid. 247501 1, m. Sosnowiec




1.PRZEDMIOT, CEL, ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja budowlana dla potrzeb zadania:

»Zmiana sposobu uzytkowania 1 rozbudowa budynku ptywalni na klub fitness na dz. nr
409/31 przy ul. Hubala Dobrzanskiego 99 w Sosnowcu przy granicy z dz. nr ewid. 409/28
oraz 1,5m od granicy dz. nr ewid. 467/1” w ramach zadania "Przeksztalcenie pomieszczen po
bylej cechowni KWK Porgbka Klimontdw na centrum aktywnos$ci w dziedzinie kultury sportu
1 rekreacji". Obiekt objety inwentaryzacja jest budynkiem trzykondygnacyjny, w czesci
podpiwniczonym, posiadajagcym dwie klatki schodowe. Obiekt o konstrukcji tradycyjnej
udoskonalonej, w formie szkieletu zelbetowego, §ciany murowane z cegly ceramicznej, stropy
zelbetowe.

2.ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obiekt plywalni zlokalizowany jest w ciaglej zabudowie wzdluz ul. Hubala
Dobrzanskiego w Sosnowcu. Jest on wydzielong czg$cia z kompleksu obiektow
przemystowych. Wolny od zabudowy pozostaje fragment dziatki od strony poludniowej,
gdzie istnieje gtowne wejscie do budynku. Dostep do budynku zapewniony jest z ul. Hubala
Dobrzanskiego oraz z ul. Gacka poprzez dz. nr ewid. 409/30. Przy terenie objetym
opracowaniem istniejg sieci:
-kanalizacji,
-instalacji wodociggowej],
-instalacji elektrycznej,
-instalacji teletechniczna,
-cieplociagu.

W poblizu projektowanej inwestycji znajduja si¢ budynki o funkcji handlowo-
ushlugowej o parametrach technicznych zblizonych do budynku obj¢tego opracowaniem.

3. WYKORZYSTANE MATERIALY I NORMATYWY
- wizje lokalne,

- dokumentacja archiwalna : Inwentaryzacja budowlana krytej ptywalni ,, Klimontow ,, —
autor mgr inz. arch. Danuta Fredowicz, 05.1998r., Inwentaryzacja budowlana parteru kryte;j
plywalni ,, Klimontéw ,, — autor mgr inz. arch. Danuta Fredowicz, 04.1998r. ,

-Program Funkcjonalno-Uzytkowy: ,,Przeksztalcenie pomieszczen po bytej cechowni KWK
Porgbka Klimontéw na centrum aktywnos$ci w dziedzinie kultury sportu i rekreacji”.

4. DANE TECHNICZNE BUDYNKU

-wysokos$¢ budynku zgodnie z §6 WT: 11,70 m
-szeroko$¢: wg rzutow
-dtugos¢: wg rzutow
-powierzchnia zabudowy : 933,27m’
-powierzchnia uzytkowa: 2 713,58 m’
-kubatura: 13 531,98 m’
-1lo$¢ kondygnacji nadziemnych: 3

“1lo$¢ kondygnacji podziemnych: 1

-ilo$¢ wejs¢ do budynku 3



Zestawienie powierzchni inwentaryzowanego budynku:

-PIWNICA:

-PARTER:

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Nr Nazwa Pow. [m2]
-1.01 Podbasenie 378,00
-1.02 | Pom. techniczne 1 95,20
-1.03 | Pom. techniczne 2 6,20
-1.04 | Pom. techniczne 3 11,83
-1.05| Pom. techniczne 4 16,20
-1.06 | Pom. techniczne 5 15,97
-1.07 | Pom. techniczne 7 5,73
-1.08 | Pom. techniczne 6 5,59
-1.09 | Pom. techniczne 8 10,98
-1.10 wC 2,89
-1.11 Pom. techniczne 9 84,61

> 633,20

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Nr Nazwa Pow. [m2]
0.01 Pom. Basenu 396,53
0.02 Sala ¢wiczen 72,08
0.03 Sauna 4,92
0.04 Kl. schodowa 15,95
0.05 Pok. kierownika 10,24
0.06 Zesp. szatniowy 42,04
0.07 Pomieszczenie 1 79,07
0.08 Pomieszczenie 2 4,25
0.09 Zesp. szatniowy 9,78
0.10 Pomieszczenie 3 38,04
0.11 Pomieszczenie 4 8,11
0.12 Pok. Ratownika 8,90
0.13 Pom. socjalne 11,23
0.14 Pomieszczenie 5 13,68
0.15 Komunikacja 42,57
0.16 Wiatrotap 12,93
0.17 Kasa 2,69
0.18 wC 4,32
0.19 wC 2,29
0.20 Schowek 3,32
0.21 Klatka schodowa 0,79
0.22 Komunikacja 6,41
0.23 Komunikacja 27,64
0.24 Pomieszczenie 7 8,35

> 826,13




1 PIETRO

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
Nr Nazwa Pow. [m2]
1.01 Pomieszczenie 1 31,33
1.02 Pomieszczenie 2 131,90
1.03 Pomieszczenie 3 16,05
1.04 Pomieszczenie 4 6,78
1.05 Pomieszczenie 5 8,23
1.06 Pomieszczenie 6 492,60
1.07 Pomieszczenie 7 68,21
1.08 Komunikacja 19,52
1.09 Klatka schodowa 9,88
1.10 Komunikacja 51,58
1.11 Klatka schodowa 13,28
1.12 Klatka schodowa 15,95
> 865,31
-II PIETRO
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
Nr Nazwa Pow. [m2]
2.01 Pomieszczenie 1 15,22
2.02 Pomieszczenie 2 31,59
2.03 Pomieszczenie 3 15,57
2.04 Pomieszczenie 4 50,33
2.05 Pomieszczenie 5 15,66
2.06 Pomieszczenie 6 15,35
2.07 Pomieszczenie 7 15,8
2.08 Pomieszczenie 8 15,89
2.09 Pomieszczenie 9 15,91
2.10 Pomieszczenie 10 2,34
2.11 Pomieszczenie 11 46,54
2.12 Pomieszczenie 12 21,73
2.13 Klatka schodowa 9,88
2.14 Komunikacja 103,85
2.15 Klatka schodowa 13,28
> 388,94

5. OPIS INWENTARYZOWANEGO OBIEKTU
5.1. Charakterystyka obiektu

Jest to budynek trzykondygnacyjny, w cz¢sci podpiwniczony, posiadajacy dwie klatki
schodowe. Obiekt o konstrukcji tradycyjnej udoskonalonej, w formie szkieletu zelbetowego.

Piwnica — pomieszczenia techniczne, warsztatowe, magazynowe , wyremontowane
pomieszczenie technologii basenu ,

Parter — basen z plaza 1 zapleczem szatniowym wyremontowany w 2002r nie objete
niniejszym opracowaniem . Scianki dzialowe z cegly, ptyt kartonowo gipsowych na ruszcie
stalowym, aluminiowe przeszklone. Drzwi zewnetrzne 1 wewnetrzne aluminiowe szkolone ,
pozostale drewniane. Podlogi w korytarzach 1 szatniach i sanitariatach ptytki gresowe. W



zapleczu sanitarnym $ciany wylozone ptytkami ceramicznymi. Klatka schodowa w czesci
zachodniej w ztym stanie technicznym zakwalifikowana do wyburzenia. Wewnetrzna klatka
schodowa po stronie wschodniej obecnie czg§ciowo poza granicg wiasnosci.

Pietro 1 — kondygnacja wylaczona z uzytkowania. Sciany o wysokosci dwoch
kondygnacji, wewnetrzne z cegly, zewnetrzna Sciana frontowa — ostonowa z profili stalowych
ze szkleniem tradycyjnym przez wysoko$¢ 1-szego 1 2-go pietra. Podloga tymczasowa —
wylewka na ptlytach izolacyjnych stanowigca prowizoryczne ocieplenie pomieszczen basenu.
Wewnetrzna, otwarta, zelbetowa klatka schodowa prowadzaca na 2 pigtro. Og6lny stan
techniczny elementow wykonczeniowych zty.

Pietro 2 — kondygnacja wylaczona z uzytkowania . Scianki dzialowe wewnetrzne z
cegly pelnej, drzwi zdemontowane. Galeria wzdluz pomieszczen wykonczona lastrikiem,
zabezpieczona balustrada. Ogolny stan techniczny elementow wykonczeniowych zty.

5.2.Istniejgce rozwigzania materialowe:

-Fundamenty: fawy i stopy zelbetowe,

-Sciany piwnic: z cegly pelnej ceramicznej, na zaprawie cem. — wap.,

-Sciany wewnetrzne oraz przewody wentylacyjne: z cegly pelnej na zaprawie cem. — wap.,
-Sciany zewngtrzne: z cegly petnej na zaprawie cem. — wap..

-Sciany konstrukcyjne wewnetrzne: z cegly pelnej ceramicznej na zaprawie cem.— wap.,
-Stupy, belki, podciggi: monolityczne zelbetowe,

-Stropy: zelbetowe,

-Stropodach: stropodach wykonany z pustakow ceramicznych Akerman z warstwag
wyréwnawczg, pokrycie stropodachu z dwoch warstw papy termozgrzewalnej, izolacja
termiczna z styropianu o gr. 10cm.,

-Nadproza: wykonane z belek zelbetowych,

-Schody wewnetrzne: wykonane jako zelbetowe,

-Schody zewnetrzne: wykonane jako betonowe wylewane,

-Parapety okienne: PCW, z blachy ocynkowane;j,

-Posadzki: ptytki gress, lastryko, gltadzie cem.-wap.,

-Tynki wewnetrzne : tradycyjne cem. — wap.,

-Stolarka okienna: PCW, stalowa,

-Slusarka drzwiowa: aluminiowa, drewniana plytowa,

-Obrobki blacharskie: rynny, rury spustowe z blachy ocynkowane;.

BRANZA projektant nr upr. podpis sprawdzajacy nr upr. podpis
et nz. & rph. Japusz mgr inz. arch. Piotr Zaborowski
Kwasniewski
ARCHITEKTONICZNA Upr. bud. nr Upr. bud. nr
20/R-429/LOIA/05 GP.IV.7342(56)9%4
mgr inz. Jarostaw Dudek mgr inz. Maciej Nowakowski
KONSTRUKCYJINA Upr. bud. nr Upr. bud. nr
LOD/1779/POOK/11 BP.IV-10220/83/78

asystent: mgr inz. Marcin Sciubak




EKSPERTYZA TECHNICZNA

do projektu:

OBIEKT:

»Zmiana sposobu uzytkowania 1 rozbudowa budynku ptywalni na klub
fitness na dz. nr 409/31 przy ul. Hubala Dobrzanskiego 99 w Sosnowcu
przy granicy z dz. nr ewid. 409/28 oraz 1,5m od granicy dz. nr ewid.

Nazwa: 467/1” w ramach zadania "Przeksztalcenie pomieszczen po bytej
cechowni KWK Porgbka Klimontéw na centrum aktywnosci w
dziedzinie kultury sportu i rekreacji"
Adres: woj.: $laskie, obrgb ewid. 0006-Klimontow,

dz. nr ewid.409/31, jed.ewid. 247501 1, m. Sosnowiec




1.PODSTAWA OPRACOWANIA

- Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 roku z p6zniejszymi zmianami (Dz. U. 03.207.2016)
1 wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi a w szczeg6Inosci:

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku z podZniejszymi
zmianami w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie - rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie
szczegbtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego

-Wizje lokalne,

-Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana,

2.PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES EKSPERTYZY

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza techniczna majgca na celu wskazac
mozliwos$¢ przeprowadzenia inwestycji ,,Zmiana sposobu uzytkowania 1 rozbudowa budynku
plywalni na klub fitness na dz. nr 409/31 przy ul. Hubala Dobrzanskiego 99 w Sosnowcu
przy granicy z dz. nr ewid. 409/28 oraz 1,5m od granicy dz. nr ewid. 467/1” w ramach
zadania "Przeksztalcenie pomieszczen po bylej cechowni KWK Porgbka Klimontéw na
centrum aktywno$ci w dziedzinie kultury sportu i rekreacji". Zakres opracowania obejmuje
ekspertyze techniczng budynku, dotyczaca mozliwosci wykonania remontu budynku. Celem
ekspertyzy jest okreslenie czy roboty budowlane wchodzace w zakres rozbudowy budynku
nie naruszg bezpieczenstwa konstrukcji oraz wskazanie rozwigzan technicznych do robodt
budowlanych, podanie technologii, sposobu wykonania oraz rozwigzan materialowych.

3.ISTNIEJACE 1 PRZEWIDYWANE OBCIAZENIA

Konstrukcja budynku przenosi obcigzenia pochodzace od jej cigzaru wilasnego,
obcigzenia $niegiem, obcigzen uzytkowych, parciem 1 ssaniem wiatru. Budynek pod
wzgledem konstrukcyjnym ma nadal pelni¢ swa dotychczasowa funkcje¢, w zwiazku z czym
nie zwigkszg si¢ obcigzenia uzytkowe budynku. Obiekt byl zaprojektowany jako budynek
uzyteczno$ci publicznej. Po rozbudowie jego przeznaczenie si¢ nie zmienia. Projektowana
przebudowa nie stwarza zadnych zagrozen dla bezpieczenstwa konstrukcji 1 funkcjonowania
obiektu. W trakcie planowanej inwestycji przewiduje si¢ calkowitg rozbiorke istniejgce;j klatki
schodowe;.

W ramach projektu przewiduje si¢ ustawienie na istniejagcych ramach zelbetowych
uktadu solarow stonecznych. Dodatkowe obcigzenie wynosi 1,00kN/m. Obcigzenie to nie
powoduje znacznego przyrostu obliczeniowych sit wewnetrznych gdyz konstrukcja posiada
zapas nos$nosci wynikajacy tylko z ciezaru wlasnego samej ramy na poziomie 1,25kN/m, ze
wzgledu stosowane wspolczynniki bezpieczenstwa wynoszace 1,15 ( lata 70-te) dla cigzau
wiasnego.

4.0PIS ISTNIEJACYCH ELEMENTOW KONSTRUCYJNYCH

4.1.Stropodach.

Stropodach prefabrykowany belkowo-pustakowy typu Akerman wsparty na ramach
zelbetowych 1 §cianach no$nych. Istniejacy gzyms zelbetowy wyksztatcony z wienca.

4.2 .Podciagi

Podciagi zelbetowe wylewane na budowie potagczone monolitycznie z shupami.
4.3.Fundamenty.



Fundamenty zelbetowe zbrojone.

5.WNIOSKI

Dokonane ogledziny 1 ocena techniczna poszczeg6lnych elementéw konstrukcyjnych
budynku pozwalaja na stwierdzenie, ze obiekt znajduje si¢ w ogdlnym stanie technicznym
dobrym 1 nadaje si¢ w peini do projektowanego zadania. W trakcie ogledzin istniejacej
konstrukcji nie stwierdzono niekorzystnych zjawisk w postaci odksztalcen, ugie¢, zniszczen
mechanicznych, czy objawow intensywnej korozji. Dla przyjetych schematow 1 zalozen
projektowych, konstrukcja budynku spetnia warunki zapewniajace nie przekroczenie stanow
granicznych no$nosci 1 uzytkowania dla wszystkich elementow istniejacej konstrukeji.

DOPUSZCZA SIE WYKONANIE PRAC POLEGAJACYCH NA ROZBUDOWIE,
BUDYNKU. PO ZMIANACH BUDYNEK ZACHOWA WARUNKI STATYKI OBIEKTU
GWARANTUJAC BEZPIECZENSTWO LUDZI I MIENIA

BRANZA projektant nr upr. podpis sprawdzajacy nr upr. podpis
met Ig\g:;ic:v'viﬁ?usz mgr inz. arch. Piotr Zaborowski
ARCHITEKTONICZNA Upr. bud. nr Upr. bud. nr
20/R-429/E.0IA/05 GP.IV.7342(56)9%4
mgr inz. Jarostaw Dudek mgr inz. Maciej Nowakowski
KONSTRUKCYJINA Upr. bud. nr Upr. bud. nr
LOD/1779/POOK/11 BP.IV-10220/83/78
asystent: mgr inz. Marcin Sciubak




CZESC 11
PROJEKT BRANZOWY:

BRANZA ARCHITEKTONICZNO-
KONSTRUKCYINA

do projektu:

OBIEKT:

»Zmiana sposobu uzytkowania 1 rozbudowa budynku ptywalni na klub
fitness na dz. nr 409/31 przy ul. Hubala Dobrzanskiego 99 w Sosnowcu

Nazwa przy granicy z dz. nr ewid. 409/28 oraz 1,5m od granicy dz. nr ewid.
inwestycji: 467/1” w ramach zadania "Przeksztalcenie pomieszczen po bylej
cechowni KWK Porgbka Klimontéw na centrum aktywnosci w
dziedzinie kultury sportu i rekreacji"
Adres woj.: $laskie, obrgb ewid. 0006-Klimontow,

inwestycji:

dz. nr ewid.409/31, jed.ewid. 247501 1, m. Sosnowiec




1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest ,,Zmiana sposobu uzytkowania i rozbudowa budynku
plywalni na klub fitness na dz. nr 409/31 przy ul. Hubala Dobrzanskiego 99 w Sosnowcu
przy granicy z dz. nr ewid. 409/28 oraz 1,5m od granicy dz. nr ewid. 467/1” w ramach
zadania "Przeksztalcenie pomieszczen po bylej cechowni KWK Porgbka Klimontéw na
centrum aktywnos$ci w dziedzinie kultury sportu 1 rekreacji". Inwestycja realizowana zostanie
na dz. nr ewid.409/31, jed.ewid. 247501 1, m. Sosnowiec, woj.: §laskie, obreb ewid. 0006-
Klimontow.

2.DANE WYJSCIOWE.

-Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 z geodezyjng inwentaryzacja urzadzen
podziemnych uaktualniona do celéw projektowych,

-Program Funkcjonalno-Uzytkowy: ,,Przeksztalcenie pomieszczen po bytej cechowni KWK
Poragbka Klimontow na centrum aktywnosci w dziedzinie kultury sportu 1 rekreacji,
-Wytyczne 1 uzgodnienia uzyskane od Inwestora,

-Informacje techniczne od producentéw 1 dostawcoéw materiatlow i elementow budowlanych,
-Aktualnie obowigzujace normy i przepisy,

-Konsultacje z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych,

-Konsultacje z rzeczoznawcg do spraw sanitarnohigienicznych,

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

3.DANE OGOLNE

Realizowana inwestycja polega na wykonaniu nowych podzialow wewnatrz budynku
oraz rozbudowe o dwie nowe klatki schodowe usytuowane w elewacjach szczytowych
istniejagcego budynku. W zakres inwestycji wchodzi réwniez dostosowanie istniejgcego
obiektu do potrzeb osob niepelnosprawnych. Na dachu budynku projektuje si¢ instalacje
solarowa.

4. DANE TECHNICZNE BUDYNKU.

-powierzchnia zabudowy po rozbudowie: 1017,46m’
-powierzchnia zabudowy istniejace;j: 926,93m’
-powierzchnia rozbudowy: 111,49m’
-powierzchnia rozbiorki: 20,96m’
-powierzchnia uzytkowa: 2 858,01 m’
-kubatura brutto: 14 792,44 m’
-1lo$¢ kondygnacji nadziemnych: 3

-1lo$¢ kondygnacji podziemnych: 1

-1lo$¢ klatek schodowych: 2

-1lo$¢ wejs¢ do budynku: 4 (z czego 2 wejscia glowne)
-szeroko$¢: wg rzutow
-dtugos¢: wg rzutow
-wysokos$¢ budynku ponad poziom terenu: 11,70m

5. LOKALIZACJA OBIEKTU.
Projektowany obiekt znajduje si¢ 2 woj.: $laskie, obreb ewid. 0006-Klimontow, dz. nr
ewid.409/31, jed.ewid. 247501 1, m. Sosnowiec.

6. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNYCH.



-piwnic:

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Nr Nazwa Pow. [m2] Posadzka Wyk. Scian Wyk. Sufitow
-1.01 Podbasenie 378,00 | Posadzka istniejaca| Wykonczenie istniejace | Wykonczenie istniejace
-1.02 | Pom. techniczne 1 95,20 | Posadzka istniejaca | Wykonczenie istniejace | Wykonczenie istniejace
-1.03 | Pom. techniczne 2 6,20 Posadzka istniejaca | Wykonczenie istniejagce | Wykonczenie istniejace
-1.04 | Pom. techniczne 3 11,83 | Posadzka istniejaca | Wykonczenie istniejgce | Wykonczenie istniejace
-1.05| Pom. techniczne 4 16,20 | Posadzka istniejaca | Wykonczenie istniejagce | Wykonczenie istniejace
-1.06 | Pom. techniczne 5 15,97 | Posadzka istniejaca | Wykonczenie istniejagce | Wykonczenie istniejace
-1.07 | Pom. techniczne 7 5,73 Posadzka istniejaca | Wykonczenie istniejagce | Wykonczenie istniejace
-1.08 | Pom. techniczne 6 5,59 Posadzka istniejaca | Wykonczenie istniejace | Wykonczenie istniejace
-1.09 | Pom. techniczne 8 10,98 | Posadzka istniejaca | Wykonczenie istniejagce | Wykonczenie istniejace
-1.10 WC 2,89 Posadzka istniejaca | Wykonczenie istniejagce | Wykonczenie istniejace
-1.11| Pom. techniczne 9 67,20 | Posadzka istniejaca | Wykonczenie istniejace | Wykonczenie istniejace
-1.12 Wentylatornia 67,86 Gress antypos. Farba akrylowa Farba akrylowa
> 683,65
-parter: '
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
Nr Nazwa Pow. [m2] Posadzka Wyk. Scian Wyk. Sufitow
0.01 Pom. Basenu 396,53 | Posadzka istniejagca| Wykonczenie istniejace | Wykonczenie istniejace
0.02 Sala ¢wiczen 72,08 | Posadzka istniejgca| Wykonczenie istniejace | Wykonczenie istniejace
0.03 Sauna 4,92 Posadzka istniejaca | Wykonczenie istniejace | Wykonczenie istniejace
0.04 Pom. Porzadkowe 9,29 Gress antypos. Farba akrylowa Farba akrylowa
0.05 Klatka schodowa 5,29 Gress antypos. Tynk mozaikowy do 2,0m Farba akrylowa
0.06 Komunikacja 25,03 Gress antypos. Tynk mozaikowy do 2,0m | Suft mod. Armstrong
0.07 Komunikacja 9,48 Gress antypos. Tynk mozaikowy do 2,0m | Suft mod. Armstrong
0.08 Komunikacja 56,10 | Posadzka istniejgca | Tynk mozaikowy do 2,0m | Suft mod. Armstrong
0.09 Zesp. szatniowy 42,04 | Posadzka istniejaca| Wykonczenie istniejace | Wykonczenie istniejace
0.10 Pomieszczenie 1 5,64 Posadzka istniejaca | Wykonczenie istniejace | Wykonczenie istniejace
0.11 Pomieszczenie 2 4,25 Posadzka istniejaca | Wykonczenie istniejace | Wykonczenie istniejgce
0.12 Zesp. szatniowy 38,04 | Posadzka istnicjgca| Wykonczenie istniejace | Wykonczenie istniejace
0.13 Lazienka NPS 7,22 Gress antypo$. | Phytki ceramiczne do 2,0m | Suft mod. Armstrong
0.14 Kasa 1,68 Gress antypos. Farba akrylowa Suft mod. Armstrong
0.15 WC personelu 3,99 Gress antypo$. | Phytki ceramiczne do 2,0m | Suft mod. Armstrong
0.16 Pom. Socjalne 7,08 Gress antypo$. | Phytki ceramiczne do 2,0m Farba akrylowa
0.17 Pom. Ratownika 10,15 Gress antypo$. | Phytki ceramiczne do 2,0m Farba akrylowa
0.18 Magazyn 2,27 Gress antypos. Farba akrylowa Farba akrylowa
0.19 Winda 1,54 Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna
0.20 Poczekalnia 55,59 Gress antypos. Tynk mozaikowy do 2,0m | Suft mod. Armstrong
0.21 Pok. kierownika 10,00 Gress antypos. Farba akrylowa Farba akrylowa
0.22 WC megski 5,58 Gress antypoS. | Phytki ceramiczne do 2,0m | Suft mod. Armstrong
0.23 Pom. na odpady 9,41 Gress antypo$. | Phytki ceramiczne do 2,0m Farba akrylowa
0.24 Klatka schodowa 13,86 Gress antypos. Tynk mozaikowy do 2,0m Farba akrylowa
0.25 Komunikacja 35,81 Gress antypos. Tynk mozaikowy do 2,0m | Suft mod. Armstrong
0.26 Klatka schodowa 17,94 Gress antypos. Tynk mozaikowy do 2,0m Farba akrylowa
0.27 Pom. techniczne 9,21 Gress antypos. Farba akrylowa Farba akrylowa
0.28 | WC niepelnosprawnych 4,89 Gress antypo$. | Ptytki ceramiczne do 2,0m | Suft mod. Armstrong
> 864,91




- pietro I :

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Nr Nazwa Pow. [m2] Posadzka Wyk. Scian Wyk. Sufitow
1.01 Klatka schodowa 25,49 Gress antypos. Tynk mozaikowy do 2,0m Farba akrylowa
1.02 Magazyn 9,71 Gress antypos. Farba akrylowa Farba akrylowa
1.03 Komunikacja 4,81 Gress antypos. Tynk mozaikowy do 2,0m Farba akrylowa
1.04 Komunikacja 17,58 Gress antypos. Tynk mozaikowy do 2,0m | Suft mod. Armstrong
1.05 Magazyn 9,49 Gress antypos. Farba akrylowa Farba akrylowa
1.06 Sitownia 69,75 | Posadzka sportowa PCV Farba akrylowa Farba akrylowa
1.07 Pok. trenera 15,81 Gress antypos. Farba akrylowa Farba akrylowa
1.08 Pok. trenera 16,22 Gress antypos. Farba akrylowa Farba akrylowa
1.09 | Zesp. szatniowy damski | 28,79 Gress antypos. Plytki ceramiczne do 2,0m|  Farba akrylowa
1.10 | Zesp. szatniowy meski 31,21 Gress antypos. Ptytki ceramiczne do 2,0m | Farba akrylowa
1.11 | Zesp. szatniowy damski | 28,11 Gress antypos. Plytki ceramiczne do 2,0m|  Farba akrylowa
1.12 | Zesp. szatniowy meski 28,67 Gress antypos. Ptytki ceramiczne do 2,0m | Farba akrylowa
1.13 Magazyn 2,92 Gress antypos. Farba akrylowa Farba akrylowa
1.14 Magazyn 2,88 Gress antypos. Farba akrylowa Farba akrylowa
1.15 WC NPS 4,37 Gress antypos. Plytki ceramiczne do 2,0m|  Farba akrylowa
1.16 WC megski 15,70 Gress antypos. Plytki ceramiczne do 2,0m|  Farba akrylowa
1.17 Pom. porzadkowe 1,81 Gress antypos. Farba akrylowa Farba akrylowa
1.18 WC damski 13,22 Gress antypos. Plytki ceramiczne do 2,0m|  Farba akrylowa
1.19 Fitness 167,33 | Posadzka sportowa PCV Farba akrylowa Suft mod. Armstrong
1.20| Sala tanec./gimnast. 134,61 | Posadzka sportowa PCV Panel akustyczny Suft mod. Armstrong
1.21 Sitownia 38,81 | Posadzka sportowa PCV Farba akrylowa Farba akrylowa
1.22 Magazyn sprzetu 6,58 Gress antypos. Farba akrylowa Farba akrylowa
1.23 Poczekalnia 57,57 Gress antypos. Tynk mozaikowy do 2,0m | Suft mod. Armstrong
1.24 Komunikacja 77,82 Gress antypos. Tynk mozaikowy do 2,0m | Suft mod. Armstrong
1.25 Winda 1,54 Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna
1.26 Komunikacja 39,10 Gress antypos. Tynk mozaikowy do 2,0m | Suft mod. Armstrong
1.27 Recepcja 5,77 Gress antypos. Tynk mozaikowy do 2,0m | Suft mod. Armstrong
1.28 Magazyn 5,05 Gress antypos. Farba akrylowa Farba akrylowa
1.29 Klatka schodowa 25,19 Gress antypos. Tynk mozaikowy do 2,0m | Suft mod. Armstrong
1.30 Magazyn 2,82 Gress antypos. Farba akrylowa Farba akrylowa
> 888,73
- pigtro II:
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Nr Nazwa Pow. [m2] Posadzka Wyk. Scian Wyk. Sufitow
2.01 Klatka schodowa 25,42 Gress antypo$. | Tynk mozaikowy do 2,0m Suft mod. Armstrong
2.02 Magazyn 8,61 Gress antypos. Farba akrylowa Farba akrylowa
2.03 Komunikacja 6,04 Gress antypo$. | Tynk mozaikowy do 2,0m Suft mod. Armstrong
2.04 Komunikacja 18,85 Gress antypo$. | Tynk mozaikowy do 2,0m Suft mod. Armstrong
2.05 Magazyn 10,26 Gress antypos. Farba akrylowa Farba akrylowa
2.06 | Prac. animacji kult. 1 69,44 Gress antypos. Farba akrylowa Farba akrylowa
2.07 Komunikacja 88,57 Gress antypo$. | Tynk mozaikowy do 2,0m Suft mod. Armstrong
2.08 Winda 1,54 Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna
2.09 WC damskie 13,36 Gress antypo$. | Plytki ceramiczne do 2,0m Farba akrylowa
2.10| Pom. porzadkowe 1,7 Gress antypos. Farba akrylowa Farba akrylowa




2.11 WC mgskie 15,01 Gress antypo$. | Plytki ceramiczne do 2,0m Farba akrylowa
2.12| Prac. animacji kult. 2 48,14 Gress antypos. Farba akrylowa Farba akrylowa
2.13| Prac. animacji kult. 3 34,95 Gress antypos. Farba akrylowa Farba akrylowa
2.14 Instruktor 15,49 Gress antypos. Farba akrylowa Farba akrylowa
2.15 Szatnia mgska 15,64 Gress antypo$. | Plytki ceramiczne do 2,0m Farba akrylowa
2.16 Szatnia damska 15,53 Gress antypo$. | Plytki ceramiczne do 2,0m Farba akrylowa
2.17| Prac. animacji kult. 4 32,17 Gress antypos. Farba akrylowa Farba akrylowa
> 420,72

7.0PIS TECHNICZNY.
7.1.Zastosowane schematy statyczne.

Gloéwna konstrukcje budynku stanowi uktad ram Zelbetowych w rozstawie osiowym
6,0m na ktérych oparte sg podciggi stanowigce ruszt dla stropow. Istniejgca konstrukcja
znajduje si¢ w dobrym stanie technicznym. Projektuje si¢ ukfad podciagow i stupoéw ktory

stanowi konstrukcje no$ng dla nowoprojektowanej klatki schodowe;.
7.2 Sciany

7.2.1.Sciany zewnetrzne:

a) istniejgce Sciany fundamentowe ponad p.t.

-plyta HPL gr. 8mm,

-ruszt aluminiowy,

-pustka powietrzna 3,0cm,

-styrodur 10cm,

-istniejagcy mur

b)istniejace $ciany parteru, I pigtra, II pigtra wykonane w systemie BSO:
-tynk silikatowy barwiony w masie gr.1,5mm

- siatka poliestrowa na kleju,

-welna mineralna 15¢cm ,

-istniejacy tynk cem.-wap.

-istniejgcy mur ceglany,

-istniejacy tynk cem. — wap.,

-plyty GK na kleju,

-farba akrylowa / ptytki ceramiczne

c)nowo projektowane $ciany klatek schodowych wykonane w systemie BSO:
-tynk silikatowy barwiony w masie gr.1,5mm

- siatka poliestrowa na kleju,

-welna mineralna 15¢cm ,

-gazobeton 24 cm,

- tynk gipsowy ,

d)nowo projektowane $ciany fundamentowe zaglebione z dostepem z dwoch stron:
-hydroizolacja naktadana w masie

- siatka poliestrowa na kleju,

-styrodur 10cm ,

-Sciana betonowa 24 cm,

e)nowo projektowane $ciany fundamentowe ponad p.t.:

-tynk silikatowy barwiony w masie 1,5mm

- siatka poliestrowa na kleju,

-styrodur 10cm ,

-Sciana betonowa 24 cm,

f) istniejgce Sciany zewnetrzne wykonane w technologii elewacji wentylowane;:
-plyta HPL gr. 8mm,



-ruszt aluminiowy,

-pustka powietrzna 3,0cm,

-welna mineralna 15¢m,

-istniejagcy mur

-tynk gipsowy.

g)nowo projektowane Sciany budynku i klatek schodowych wykonane w technologii elewacji
wentylowane;]

-plyta HPL gr. 8mm,

-ruszt aluminiowy,

-pustka powietrzna 3,0cm,

-welna mineralna 15¢cm ,

-gazobeton 24 cm,

- tynk gipsowy ,

h) Sciany zewnetrzne ocieplone od wewnatrz:
-istniejgcy mur ceglany,

-istniejacy tynk,

-plyty gazobetonowe 6cm/16cm A=0,042 W/m*-K
-siatka z widkna szklanego

-warstwa wygtadzajaca

9.2.2. Sciany wewnetrzne:

a) Scianki dzialowe nowo projektowane:
-farba akrylowa/ lateksowa/ plytki ceramiczne
-tynk gipsowy,

-gazobeton 12/18/24cm

-tynk gipsowy,

b) $cianki dzialowe istniejace:

-farba akrylowa/ lateksowa/ plytki ceramiczne
-tynk gipsowy,

-istniejacy mur,

-tynk gipsowy,

¢) nowo projektowane $cianki dzialowe w sanitariatach:
-ptyta HPL + osprzet z anodowanego aluminium,

7.3. Stropy.

W miejscach wykonania nowych stropow projektuje si¢ stropy zelbetowe wykonane z
betonu C30/37, zbrojone krzyzowo stalg zbrojeniowa BP 500SP.
7.4. Nadproza

W miejscach wykonania nowych otworéw projektuje si¢ nadproza prefabrykowane

typu “L” oraz monolityczne belki zelbetowe. W miejscach wykonywania otworow w
istniejacych $cianach projektuje si¢ nadproza stalowe wykonane z stalowych belek
goragcowalcowanych  1160/180/200 S355 skrecanych §rubami M16 kl. 5.8 w rozstawie ok.
50cm. 1.W czasie wykonywania wyburzen $cian no$nych dla osadzenia belek stalowych
prace nalezy prowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:
- wyku¢ bruzd¢ po jednej stronie $ciany na gleboko$¢ 1 wysokos¢ ksztaltownika z
nawierceniem otworow dla srub M16 1 osadzi¢ jedng czg$¢ nadproza,
- wyku¢ bruzde po drugiej stronie $Sciany, osadzi¢ druga cze$¢ nadproza 1 mocno skrecié
Srubami,



- obydwie czesci nadproza uktada¢ w miare mozliwosci na zaprawie cementowej marki M12
(1:1)

- po osadzeniu nadproza mozna rozku¢ $cian¢ na zagdany wymiar.

7.5. Schody, podciagi, stopy, lawy fundamentowe.

Projektuje si¢ schody 1 podciagi monolityczne zelbetowe wykonane z betonu C30/37 W8 ,
zbrojone stalg zbrojeniowa BP 500SP.Lawy i1 stopy fundamentowe wykonane z betonu
C25/30 , zbrojone stalg zbrojeniowg BP 500SP wykonane na warstwie betonu podktadowo-
wyrownawczego gr.ok. 10cm klasy C8/10.

7.6. Posadowienie budynku.

Dla nowo projektowanej klatki schodowej bez podpiwniczenia projektuje si¢ poziom
posadowienia na -1,50m ponizej poziomu terenu. Dla klatki schodowej pod ktorg znajduje si¢
wentylatorownia z poziomem posadowienia nalezy nawigza¢ do budynku istniejacego.
Okresla si¢ poziom posadowienia na ok.-4,6m ponizej poziomu zera budynku, wykonujac
prace ziemne w tym rejonie nalezy zachowal szczeg6lng ostrozno$¢ oraz nie zej$¢ z
poziomem posadowienia nowoprojektowanej czeSci budynku ponizej fundamentow
istniejgcych. Na opinii geotechnicznej stwierdzono proste warunki posadowienie bez
koniecznosci przeprowadzania szczegolowej analizy geotechnicznej. Grunt zakwalifikowano
do kategorii G1, warunki gruntowe proste. Poziom wody gruntowej znajduje si¢ ponizej
poziomu posadowienia . Teren 1 dziatka nie sg wpisane do rejestru zabytkow. Dzialka nie si¢
w granicach wptywow eksploatacji gornicze;.

7.7. Dach
-dach nad projektowanymi klatkami schodowymi:

-2x papa termozgrzewalna NRO,

-welna mineralna 20cm,

-paroizolacja,

-ptyta zelbetowa 12cm,

-sufit Armstrong,

-dach nad istniejacg czescig budynku:

-natrysk ochronny przed UV,

-piana zamknigtokomorowa 5cm A=0,022W/m’K,

-2x papa termozgrzewalna,

-styropian EPS 100 10cm,

-warstwa wyrbwnawcza Scm,

-strop Ackermana,

-tynk cem.-wap.
7.8.Podloga na gruncie.

-dla nowo projektowanych pomieszczen (klatki schodowe):

-plytki gress antypos. na kleju,

-warstwa wyrownawcza 5,0cm + siatka stalowa oczko 10x10cm,

-styropian EPS 100 10,0cm,

-folia PE 0,2mm

-beton C12/15 15cm

-piasek ubijany na mokro
7.9 Podlogi.

-podlogi w salach ¢wiczen I pietro

-posadzka sportowa PCW,

-warstwa wyroéwnawcza 8,0cm + siatka stalowa oczko 10x10cm,

-folia PE 0,2mm

-styropian EPS 100 3,0cm,

-folia PE 0,2mm

-istniejacy strop,



-podlogi w reszcie pomieszczen I, 1l pietro

-plytki gress antypos. na kleju,

-warstwa wyréwnawcza 5,0cm/6,0cm + siatka stalowa oczko 10x10cm,

-folia PE 0,2mm

-styropian EPS 100 3,0cm/ 4,0cm,

-folia PE 0,2mm

-istniejacy strop,
-podlogi w reszcie pomieszczen na istniejgcych warstwach

-plytki gress antypos. na kleju,

-istniejgce warstwy strop,
-podlogi z ogrzewaniem podlogowym

-plytki gress antypos. na kleju,

- jastrych cementowy + siatka stalowa oczko 10x10cm,

- rury ogrzewania wodnego

- folia odblaskowa

-izolacja termiczna

-folia PE 0,2mm

-istniejacy strop,
7.10. Stolarka 1 §lusarka.
- stolarka okienna na elewacji pdinocnej wg stanu istniejacego, bez zmian, EI 60
- pozostata stolarka wykonana z PCW z okuciami obwiedniowymi, stolarka jednoramowa,
dwuszybowa, o wspolczynniku dla calego okna u< 1,1 W/m*K, dolne kwatery wysokich
okien oraz okna ($cianki szklane) w holach i korytarzach szklone szklem bezpiecznym,
-szklang fasade¢ zewnetrzng wykonac jako ramowa-aluminiowg o parametrach:

-$wiatto widzialne: transmisja 40%,0dbicie na zewnatrz 17%,0dbicie do wewnatrz
21%,wskaznik oddania barw 89,

-energia stoneczna: transmisja 18%, odbicie na zewnatrz 12%,absorpcja 70%,

-u< 1,1 W/m*K
- drzwi do pomieszczen wewngtrznych —wg zestawienia drzwi,
- drzwi do pomieszczen technicznych stalowe o odpornosci ogniowej wg rzutéw
- drzwi o odpornosci ogniowej wg rzutow,
- drzwi wejSciowe, na korytarzach, do sal 1 wydzielajace klatki schodowe wykona¢ jako
aluminiowe, szklone szklem bezpiecznym o odpornosci ogniowej wg rzutow
7.11. Rynny i rury spustowe, obrobki blacharskie
- rynny @ 150mm wykonane z blachy tytanowo-cynkowej, mocowane za posrednictwem
hakow
- rury spustowe ¢ 120mm wykonane z blachy tytanowo cynkowej mocowane za
posrednictwem hakow,
-obrébki blacharskie wykonane z blachy tytanowo-cynkowej,
7.12. Wykonczenie budynku.
-Sciany wg zestawienia pomieszczen,
-Sufity wg zestawienia pomieszczen,
-Posadzki wg zestawienia pomieszczen,

Podloge w salach fitness, gimnastyczno-tanecznej oraz w sitowni nalezy wykonac
jako posadzki sportowe przystosowane do trybu uzytkowania.
7.13. Balustrady.

Wszystkie balustrady w klatkach schodowych nalezy wykona¢ ze stali nierdzewne;.
Przy glownym wejsciu do budynku nalezy wykona¢ balustrade malowana proszkowo.
Balustrad¢ na galerii oraz na klatce prowadzacej na galeri¢ Il pigtra nalezy wykonac ze stali
nierdzewnej z wypethieniem szklem bezpiecznym dymionym.



7.14. Elewacje.
Elewacje wykonane z tynku silikatowego barwionego w masie wykonanego na siatce
z klejem stanowigcej warstwe ochronng dla warstwy ocieplenia wg projektu kolorystyki.
Elewacj¢ frontowag nalezy wykona¢ ptyt elewacyjnych HPL gr. 8mm na ruszcie
aluminiowym dostosowanym do grubosci ocieplenia 15cm. W miejscach polaczenia elewacji
na czesci budynku istniejacej z nowoprojektowang nalezy stosowac listwy dylatacyjne.
Szczegdlowy opis zastosowanych materialow zawarty zostanie w PW.
7.15.0budowa kanatow wentylacyjnych.
Kanaly wentylacji mechanicznej nalezy obudowacé ptytami G-K 12,5mm na ruszcie ,ze
szpachlowaniem pofgczen 1 naroznikow.
7.16. Podokienniki.
-podokienniki zewn¢trze wykonane z blachy tytanowo-cynkowe gr. 0,6mm,
-podokienniki wewnetrzne z konglomeratu gr. 3,0cm oraz systemowe PCW
7.17. Daszki nad wejSciami.
Daszki nad wejsciami wykonane jak stalowa konstrukcja malowana proszkowo z
zastosowaniem ptyt ze szkta bezpiecznego.
7.18.Instalacje w budynku.
W obiekcie nalezy zaprojektowac i wykonac instalacje:
-instalacja wod.-kan.,
-instalacje CWU,
-instalacje grzewcze,
-instalacje wentylacji mechanicznej 1 klimatyzacji,
-instalacja o$wietleniowa,
-instalacja gniazdkowa,
-instalacja uziemiajgca i potagczen wyréwnawczych
-instalacja odgromowa,
-instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,
-instalacja wodociggowa przeciwpozarowa,
-instalacja solarowa,
7.19. Dylatacje.
Wszystkie nowoprojektowane elementy konstrukcyjne nalezy zdylatowaé od
konstrukcji istniejagcych. W miejscach potaczen istniejacy posadzek z nowo projektowanymi
nalezy wykona¢ listwy dylatacyjne.

8. WPLYW BUDOWY OBIEKTU NA SRODOWISKO

-Przewidywana ilo$¢ wykorzystywanej wody, surowcdéw, materiatdw, paliw oraz energii: wg
opracowania projektow branzowych.

- Rodzaj wprowadzanych do srodowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwigzan
chronigcych srodowisko:

- 1lo$¢ 1 sposob odprowadzania Sciekow bytowych: kanalizacja sanitarna;

- 1lo$¢ 1 sposob odprowadzania wod opadowych : wg stanu istniejacego

- przewidywane ilo$ci 1 sposob postepowania z odpadami: planuje si¢ segregowanie odpadow
oraz wywoz odpaddéw poprzez specjalistyczna firme, skladowanie odpadow w specjalnie do
tego wyznaczonym pomieszczeniu pod klatka schodowa,

- 1lo$¢, rodzaje zainstalowanych 1 planowanych urzadzen emitujacych halas, zanieczyszczenia
powietrza, promieniowanie, pole elektromagnetyczne lub innych elementow powodujacych
ucigzliwosci: brak

-wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne: podczas realizacji inwestycji nie planuj¢ 1 nie przewiduje
si¢ negatywnego wplywu realizowanej inwestycji na istniejace zagospodarowanie terenu



-wszelkie prace ziemne wykonywane beda w sposob zapewniajacy ochrong gruntu, wod
powierzchniowych, oraz wod podziemnych przed zanieczyszczeniami

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra z dnia 9 listopada 2010 w sprawie przedsigwzigé
mogacych znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko z pdzniejszymi zmianami w wyniku
realizacji projektowanej inwestycji, a nastgpnie eksploatacji obiektu nie przewiduje si¢
jakiegokolwiek wplywu pogarszajacego stan Srodowiska naturalnego lub mogacego
spowodowac¢ jego zachwianie.

9.SPOSOB ZAPEWNIENIA WAR. NIEZBEDNYCH DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

Teren wokél budynku jak 1 budynek zostaly przystosowane dla potrzeb osoéb
niepelnosprawnych poprzez zaprojektowanie:

-pochylni wewngtrznych,

-toalet dla niepetnosprawnych na parterze, 1 pietrze ( kondygnacje dostepne dla
niepelnosprawnych)

-odpowiednich szerokos$ci drég komunikacji i p61 manewrowych,

-odpowiednich szerokosci przejs¢ w drzwiach,

-montazu dzwigu samonosnego.

BRANZA projektant nr upr. podpis sprawdzajacy nr upr. podpis
met Ig;:;ic:v'viﬁ?usz mgr inz. arch. Piotr Zaborowski
ARCHITEKTONICZNA Upr. bud. nr Upr. bud. nr
20/R-429/LOIA/05 GP.IV.7342(56)9%4
mgr inz. Jarostaw Dudek mgr inz. Maciej Nowakowski
KONSTRUKCYJINA Upr. bud. nr Upr. bud. nr
LOD/1779/POOK/11 BP.IV-10220/83/78

asystent: mgr inz. Marcin Sciubak




WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

do projektu:

OBIEKT:

,Zmiana sposobu uzytkowania i rozbudowa budynku ptywalni na
klub fitness na dz. nr 409/31 przy ul. Hubala Dobrzanskiego 99 w
Sosnowcu przy granicy z dz. nr ewid. 409/28 oraz 1,5m od

Nazwa granicy dz. nr ewid. 467/1” w ramach zadania "Przeksztalcenie
pomieszczen po bytej cechowni KWK Porgbka Klimontéw na
centrum aktywnosci w dziedzinie kultury sportu 1 rekreacji"
Adres: woj.: $laskie, obreb ewid. 0006-Klimontow,

dz. nr ewid.409/31, jed.ewid. 247501 1, m. Sosnowiec




1.POWIERZCHNIA, WYSOKOSC, LICZBA KONDYGNACJI

-powierzchnia zabudowy: 1017,46 m®
-powierzchnia wewnetrzna
-piwnica: 713,72m’
-parter: 932,36m’
-1 pigtro: 941,18m’
-II pietro: 857,77m’
Y'=3 445,03 m’
-wysokos$¢: 11,70 m
-liczba kondygnacji nadziemnych: 3
-liczba kondygnacji podziemnych: 1

Obiekt zakwalifikowano jako niski (N) o wysokosci do 12 m.
2. ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem istniejacym z dobudowanymi klatkami
schodowymi , przylegajacy do sagsiednich budynkéw od strony zachodniej 1 wschodniej , z
zachowaniem wymaganych odleglosci od granicy dziatki 1  budynkéw sgsiednich, wg
wymagan §271.1.Dz.U. 75/2002 poz.690. Budynek przylega do obiektow sgsiednich $ciang
oddzielenia pozarowego o odpornosci ogniowej REI 120. Sciana oddzielenia pozarowego z
materiatow niepalnych, otwory przeszklone nie stanowig wiecej niz 10% powierzchni $ciany.
Pod katem 90° zapewniono wymagany pas wydzielenia pozarowego na dlugosci 4,0m. Jest
zachowana wymagana minimalna odlegto$¢ co najmniej 8,0m od sgsiednich budynkow ZL
3. PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCIJI PALNYCH.

W budynku materialy stale palne stanowigce wyposazenie pomieszczen. W budynku
nie przewiduje si¢ sktadowania materialdw niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu
przepisOw przeciwpozarowych tj. rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1
Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenow.

4. PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

W  pomieszczeniach technicznych gesto$¢ obcigzenia ogniowego wynosi do
500 MJ/m2
5. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI, PRZEWIDY WANA LICZBA OSOB W
POMIESZCZENIACH.

Budynek zalicza si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL 111 W obiekcie nie wystepuja
pomieszczenia dla jednoczesnego przebywania ponad 50 os6b.

Przewidywana liczba osob w budynku :

- piwnica : bez statego przebywania oséb
- parter: do 40 osob
- pigtro I: do 80 o0sob
- pigtro II: do 50 osob

6.0CENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI
ZEWNETRZNYCH.
Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych nie wystepuje.

7.PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE.
Budynek zostaty podzielony na 2 strefy pozarowe:
-piwnica,

-kondygnacje nadziemne.



Piwnice wydzielone pelnym stropem 1 S$cianami o odpornosci ogniowej REI 120 z
zamknieciem wejScia do piwnic drzwiami o odpornosci ogniowej EI 60.Dodatkowo
elementami budowlanymi o odpornosci ogniowej REI 60 z zamknigciem drzwiami EI 30
wydzielono pomieszczenie maszynowni wentylacyjnej.Rozdzielnia pradu wydzielona
$cianami 1 stropem o odpornosci ogniowej REI 120 z zamknigciem drzwiami o odpornosci
ogniowe] EI 60. Budynek oddzielony od sgsiednich budynkow i granicy dziatki $ciana
oddzielenia pozarowego z materialow niepalnych o odpornosci ogniowej REI 120. W $cianie
oddzielenia pozarowego zgodnie z zapisem §232.6 otwory wypelnione przeszkleniem o
powierzchni nie przekraczajacej 10% powierzchni $ciany. Przeszklenia o odpornosci
ogniowej EI 60.

8 KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA ODPORNOSCI
OGNIOWEIJ I STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW
BUDOWLANYCH

Klasa odpornosci pozarowej dla budynku zaliczonego do kategorii ZL 11l zagrozenia
ludzi — klasa odpornosci pozarowej ,,C” z elementOw nie rozprzestrzeniajacych ognia (NRO).

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku co najmniej:

- gtéwna konstrukcja nosna : R 60

- konstrukcja dachu : R 15

- strop: REI 60
- §ciana zewnetrzna : EI 30

- $ciana wewnetrzna: EI 15

- przekrycie dachu: RE 15
- biegi 1 spoczniki schodow: R 60

Budynek konstrukcji tradycyjnej posiada zachowang klas¢ odpornosci pozarowe;.

W zakresie wystroju wnetrz drog komunikacji ogolnej i pomieszczen uzyte zostaty wylacznie:
-materiaty, ktorych produkty rozkltadu termicznego nie sg bardzo toksyczne i silnie dymiace,
-wyktadziny podlogowe 1 okladziny S$cienne oraz stale elementy wystroju 1 wyposazenia
wngtrz, co najmniej "trudno zapalne",

-sufity podwieszone 1 okladziny sufitowe, co najmniej "niezapalne", nie kapigce 1 nie
odpadajace pod wptywem ognia.

W przypadku stosowania materialdbw wykonczeniowych luzno zwisajacych, w
szczegolnosci w kurtynach, zastonach, kotarach 1 zaluzjach, w obrebie drog ewakuacyjnych
za tatwo zapalne materialy uwaza si¢ materiaty, ktorych wlasciwosci okreslone w badaniach
zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi si¢ do zapalnos$ci 1 rozprzestrzeniania plomienia
przez wyroby widkiennicze, nie speiniaja co najmniej jednego z nizej wymienionych
kryteriow:

1) ti=4s,

2) ts<30s,

3) nie wystegpuje przepalenie trzeciej nitki,
4) nie wystepuja plonace krople.

9. WARUNKI EWAKUACIJI, OSWIETLENIE AWARYINE (BEZPIECZENSTWA I
EWAKUACYJNE) ORAZ PRZESZKODOWE.

Warunki ewakuacyjne zachowane. Dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego do 20 m przy
jednym dojsciu 1 do 60 m zachowana przy dwoch dojSciach. Ewakuacja z zachowang
dlugoscig przejScia w pomieszczeniach do 40m, Ewakuacja nie przebiega wigcej niz przez 3
pomieszczenia, drzwi do pomieszczen o wymiarze co najmniej 0,9m. Korytarze dluzsze niz
50m podzielone na odcinki do 50m drzwiami dymoszczelnymi. Drzwi wyj$ciowe z budynku
z kierunkiem otwierania na zewnatrz o szerokosci biegu klatki schodowej tj. co najmniej 1,2,
przyjeto drzwi dwuskrzydlowe o szerokosci o szerokosci jednego skrzydta co najmniej 0,9 m.



Klatki schodowe o wymiarach co najmniej 1,2 m dla biegu oraz 1,5m dla spocznika i
wysokoscig stopni schodow do 17,5cm. Obudowa drog ewakuacyjnych o odpornosci
ogniowej co najmniej EI 15. Drogi ewakuacyjne wyposazone w os$wietlenie ewakuacyjne o
nat¢zeniu co najmniej 1Lx na powierzchni drogi 1 czasie §wiecenia 1 godziny.

10. SPOSOBY  ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO  INSTALACIJI
UZYTKOWYCH A W SZCZEGOLNOSCI: WENTYLACYJINEJ, OGRZEWCZEJ,
ELEKTROENERGETYCZNEJ, ODGROMOWE].

Instalacja elektryczna zgodna z PN z przeciwpozarowym wylacznikiem pradu,
wylaczajacym dopltyw pradu do budynku. Instalacja ogrzewcza z istniejacego wezla
cieplnego, ogrzewanie centralne wodne bezpieczne pozarowo. Instalacja gazowa nie
wystepuje. Instalacja odgromowa zgodna z PN, ochrona podstawowa. Instalacja wentylacyjna
zgodna z PN, przewody z materialow niepalnych. Pomieszczenie maszynowni wentylacyjne;j
wydzielone elementami budowlanymi o odpornosci ogniowej REI 60 dla $cian 1 stropu z
zamknigciem drzwiami o odpornosci ogniowej EI 30. Na przejsciu przewodow
wentylacyjnych przewidziano klapy przeciwpozarowe o odpornosci ogniowej EIS 60. Do
izolacji rur wodociggowych, centralnego ogrzewania, wentylacji itp. zastosowano materiaty
posiadajace ceche nierozprzestrzeniania ognia, potwierdzong stosownym dokumentem.
Przej$cia instalacji przez elementy oddzielen przeciwpozarowych oraz $ciany 1 stropy o
odpornosci ogniowej EI 60 lub wyzszej zabezpieczone sg przy zastosowaniu certyfikowanych
rozwigzan systemowych do odpowiedniej klasy odpornosci ogniowej. Przejscia przez
pozostale elementy budowlane uszczelnione s3 materialem niepalnym.

11. DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH W OBIEKCIE, DOSTOSOWANY
DO WYMAGAN WYNIKAJACYCH Z PRZEPISOW PRZECIWPOZAROWYCH I Z
PRZYJETEGO SCENARIUSZA ROZWOJU ZDARZEN W CZASIE POZARU.
-Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

Instalacja hydrantowa wykonana jako nawodniona z rur stalowych ocynkowanych.
Przewidziano hydranty szatkowe 25 z wezami potsztywnymi o dtugosci 30 m. Hydranty
obejmujace cala powierzchni¢ chronionego obiektu. Instalacja wodociggowa zapewnia
mozliwos$¢ jednoczesnego poboru wody z dwoch sgsiednich hydrantéw. Hydranty z miejscem
na gasnice.
-Oswietlenie ewakuacyjne

Oswietlenie ewakuacyjne zapewniajace nat¢zenie os$wietlenia co najmniej 1Lx na
powierzchni drég ewakuacyjnych 1 czasie $wiecenia co najmniej 60 min. OS$wietlenie
wyposazone w lampy z piktogramami wskazujacymi kierunki i wyj$cia ewakuacyjne. System
oswietlenia awaryjnego z monitorowaniem stanu opraw. O$wietlenie ewakuacyjne zgodne z
PN-EN 1838 Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172 Systemy
awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.
-Urzadzenia oddymiajace

W klatce schodowej zabudowano klape oddymiajaca o powierzchni czynnej
oddymiania 5% rzutu klatki. Klapa uruchamiana z czujki dymu oraz recznych przyciskow
oddymiania
-Przeciwpozarowy wylacznik pradu

W budynku przewidziano przeciwpozarowy wylacznik pradu wylaczajacy doptyw
pradu do strefy pozarowej budynku.

12 .WYPOSAZENIE W GASNICE

Budynek wyposazony w gasnice proszkowe 6kg typu ABC w ilosci po 1 szt. na kazde
300 m” powierzchni z zachowaniem 30 m dtugosci dojécia do sprzetu. Gasnice umieszczone
w szafkach hydrantowych.



13. ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU.

Zaopatrzenie wodne do zewngtrznego gaszenia pozaru stanowi miejska sie¢
wodociagowa. Budynek o powierzchni wewnetrznej powyzej 1000 m” i kubaturze powyzej
5000m’ zabezpieczony hydrantami DN 80 o lacznej wydajnosci 20 dm’/s. Hydranty na
miejskiej sieci wodociggowej w odleglosci 5-75 m od budynku jeden hydrant i do 150m

drugi.

14. DROGI POZAROWE

Do budynku zapewniono dojazd istniejacym ukladem drég dojazdowych. Droga
pozarowa przebiega wzdluz $ciany budynku 1 jest oddalona w odlegtosci 5-15 m od budynku,
szeroko$¢ drogi pozarowe] wynosi co najmniej 4,0 m 1 umozliwia¢ przejazd bez potrzeby
cofania. Najmniejszy promien zewnetrznego tuku wynosi co najmniej 11 m, a jej
dopuszczalny nacisk na o$ wynosi co najmniej 100 kN. Zapewniono polaczenie z droga
pozarowa utwardzonym dojsciem o dlugosci do 30 m.
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PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA
ENERGETYCZNA BUDYNKU

do projektu

OBIEKT:

»Zmiana sposobu uzytkowania 1 rozbudowa budynku ptywalni na klub
fitness na dz. nr 409/31 przy ul. Hubala Dobrzanskiego 99 w Sosnowcu
przy granicy z dz. nr ewid. 409/28 oraz 1,5m od granicy dz. nr ewid.

Nazwa: 467/1” w ramach zadania "Przeksztalcenie pomieszczen po bytej
cechowni KWK Porgbka Klimontéw na centrum aktywnosci w
dziedzinie kultury sportu i rekreacji"
woj.: slaskie, obreb ewid. 0006-Klimontow,
Adres: )54 <

dz. nr ewid.409/31, jed.ewid. 247501 1, m. Sosnowiec




1.DANE CHARAKTERYSTYCZNE BUDYNKU.

Budynek oceniany:

Nazwa obiektu

Budynek ptywalni w Sosnowcu

Adres obiektu

41-200, Sosnowiec
ul. Hubala Dobrzanskiego 99

Calos¢/ czgs¢ budynku

Caly budynek

Nazwa inwestora

Gmina Sosnowiec-Miejski Osrodek Sportu
1 Rekracji

Adres inwestora

ul. 3-Maja 41

Kod, miejscowos¢

41-200, Sosnowiec

Powierzchnia uzytkowa o

regulowanej temp. (Af, m?) 2224,36
i(;;vierzchnia zabudowy (Ag, 1017.46
Powierzchnia netto (Pn, m®) 2906,06
Powierzchnia uzytkowa (Pu, m®) |2908,01
Powierzchnia ruchu (Pr, m?) 439,610
Powierzchnia uslugowa (Pg, m?) |1784,75
Kubatura budynku netto (V, m®) |14792,44

2.TABELA ZBIORCZA PRZEGROD BUDOWLANYCH UZYTYCH W PROJEKCIE

Parametry przegrod nieprzezroczystych budowlanych

I. Przegrody $ciany zewnetrzne

Lp Nazwa przegrody Symbo Wsp.zU Wsp.U wg WTozd 01.01.2014 Warqnek
1 [W/m™K] [W/m'K] spetniony

1 | Sciana zewnetrzna | SZ 1 0,22 0,25 Tak

2 | Sciana zewnetrzna | SZ 2 0,23 0,25 Tak

II. Przegrody dach

Lp Nazwa przegrody | Symbol [?vjﬁl'zg] Wsp.U wg[VV\\]//"If;)z(Ii((])l.Ol 2014 :;]:gigil;

1 Dach D1 0,19 0,20 Tak

2 Dach D2 0,19 0,20 Tak

III. Przegrody podfogi na grunci

L.p Nazwa przegrody | Symbol [?vjﬁl'zg] Wsp.U Wg[v“\;/ngIi? 1.01.2014 :;]:gigil;




Podloga na

1 . PG 1 0,28 0,30 Tak
gruncie
o | Podlogama 1 5 0,28 0,30 Tak
gruncie
IV. Przegrody $ciany wewnetrzne
Lp Wsp. U Wsp.U wg WTod 01.01.2014 Warunek
Nazwa przegrody | Symbol [W/m’K] [W/m’K] speliony
1 Sciana SW 1 0,83 1,0 Tak
wewnetrzna
2 Sciana SD 1 0,83 1,0 Tak
wewnetrzna
V. Przegrody stropy wewnetrzne
Lp Wsp. U Wsp.U wg WT od 01.01.2014 Warunek
Nazwa przegrody | Symbol [W/m’K] [W/m’K] spetniony
1 [ Strop wewnetrzny [ P 1 0,63 1,0 Tak
VI. Przegrody drzwi wewngetrzne
Lp Wsp. U Wsp.U wg Wt od 01.01.2014 Warunek
Nazwa przegrody | Symbol [W/m’K] [W/m’K] spetniony
1 Drzwi wew. DW 1 3,10 Brak wymagan Tak
VII. Przegrody drzwi zewngtrzne
Lp Wsp. U Wsp.U wg Wt od 01.01.2014 Warunek
Nazwa przegrody | Symbol [W/m’K] [W/m’K] spetniony
1 | Drzwi zewngtrzne | DZ 1 1,70 1,7 Tak
Parametry przegrod przezroczystych
VIII. Okna zewngtrzne
Wsp.U wg Wt od
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U [W/m’K] 01.01.2014 Warqnek
[W/m’K] spetniony
1 Okno zewnetrzne 0z 1,1 1,3 Tak
IX. Okno wewnetrzne
Wsp.U wg Wt od
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U [W/m’K] 01.01.2014 Warqnek
[W/m’K] spetniony
1 Okno wengetrzna ow 1,5 1,5 Tak




3. SPRAWDZENIE WARUNKU POWIERZCHNI OKIEN

Caty budynek:

Przeznaczenie budynku

Budynki uzytecznos$ci publiczne;j

Pole powierzchni przegrdd szklanych 1 przezroczystych o A = 172.63m>
wspotczynniku U >= 1.5 W/m2K ° ’

Suma pol powierzchni rzutu poziomego wszystkich

kondygnacji nadziemnych w pasie 5 m wzdluz Scian A, =1329,13m"
zewngtrznych
Suma p6l powierzchni pozostatej czgsci rzutu poziomego Ay =1721,81m"

Graniczna warto$¢ powierzchni okien

Aovax = 0,15°A, + 0,03°A,, = 251,02m>

Sprawdzenie warunku powierzchni okien Aomax=>A, Warunek spetniony

4. SPRAWDZENIE WARUNKU UNIKNIECIA ROZWOJU PLESNI

4.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frgi min dla przegrod zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frgimin dla przegréd: SZ1,SZ2, D 1, D 2

Lp. |Miesiac frsi.min] W/MK]
1 Styczen 0,834
2 Luty 0,834
3 Marzec 0,834
4 Kwiecien 0,834
5 Maj 0,834
6 Czerwiec 0,834
7 Lipiec 0,834
8 Sierpien 0,834
9 Wrzesien 0,834
10 Pazdziernik 0,834
11 Listopad 0,834
12 Grudzien 0,834

Miesiagc krytyczny: Styczen

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,720

4.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frgi min dla przegrod stykajacych sie z gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegrod: PG 1, PG 2




Lp. |Miesiac frsi.min] W/MK]
1 Styczen 0,834
2 Luty 0,834
3 Marzec 0,834
4 Kwiecien 0,834
5 Maj 0,834
6 Czerwiec 0,834
7 Lipiec 0,834
8 Sierpien 0,834
9 Wrzesien 0,834
10 Pazdziernik 0,834
11 Listopad 0,834
12 Grudzien 0,834

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien,
Pazdziernik, Listopad, Grudzien

4.2 Efektywna warto$¢ czynnika temperatury na powierzchni wewngtrznej przegrody wyznaczona na
podstawie warto$ci wspotczynnika przenikania ciepta elementu U oraz oporu przejmowania ciepta na

powierzchni wewngtrznej Rsi dla poszczegodlnych przegrdd.

Nazwa przegrody | Symbol W/ (r[ng-K)] [W/(t;];lszi-K)] [%\;i/?r%zsi’l?)x] Warunek
1 | Sciana zewngtrzna | SZ 1 0,22 0,974 0,974 > 0,720 | Spetniony
2 | Sciana zewnetrzna | SZ2 0,23 0,974 0,974 > 0,720 | Spetniony
3 Dach D1 0,19 0,976 0,976 > 0,720 | Spemiony
4 Dach D2 0,19 0,977 0,977 > 0,720 | Spetniony
5 |Podloga na gruncie| PG 1 0,30 0,960 0,960 > 0,834 | Spetniony
6 |Podloga na gruncie| PG 2 0,30 0,960 0,960 > 0,834 | Spetniony




5. TABELA ZBIORCZA SEZONOWEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPLO I WENTYLACIJE
Quxp DLA KAZDEJ STREFY

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa 8C

Temperatura wewnetrzna strefy qi 8,0 °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze Ar 515,8 m’
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewngtrznymi Qint 6,0 Wz/m
Pojemnos¢ cieplna budynku Cn | 85105350 | J/K
Stala czasowa budynku t 2,2 h
Udzial granicznych potrzeb ciepta EH.lim 1,9 -
- ag 1,1 -

Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energi¢ do ogrzewania 1 wentylacji Quna.n KWh/m-c

miesigc I II m (v | v (v | vII (VI IX | X | XI | XII

Srednia temperatura

0 -3,71-0,81 4,4 | 80 |149]157]18,0|17,1 (13,2 8,8 | 3,4 | -1,4
zewngetrzna ge, "C

Liczba godzin w miesigeu | 5 o | o4 | 248 | 240 | 248 | 240 | 248 | 248 | 240 | 248 | 240 | 248

tm, N
Miesigczna strata ciepta 1441 i i - - i 1158
przez przenikanie Qp =10 9793 (4436 0 12321121 -986 | 5485
S (o)t KWh/m-c 6 850119181 ) ) 6200 2
Miesigczna strata ciepta ) ) )
przez wentylacje Q=10 16507 10192 4946( 0 9430 0 0 0 6914 1099 6116 12591
**H o *(qi-qe) *tm kWh/m-c
Miesigczna strata ciepta i i i i
przez przenikanie 1 304912071 - - [1160(2449
wentylacje Qu n=Qu +Que 1 4 9382 0 [1798 9181 123211211311 2085] 1 7
. , 2 1 2 4
kWh/m-c
Miesigczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qso, 413 | 597 |1074 (1688|2287 (2227|2282 (1848 (1308 | 934 | 503 | 402

kWh/m-c

Miesigczne wewnetrzne
zyski ciepta Qin=qin™10™ | 767 | 693 | 767 | 743 | 767 | 743 | 767 | 767 | 743 | 767 | 743 | 767
¥ At kWh/m-c

Miesigczne zyski ciepta

118011290(1842 124313054 (297013049 12615(2051(1702]1246(1170
QH,gn:Qsol+Qint kWh/m-c

2=Q,gn/ Qi nt 0,04 | 0,06 | 0,20 | 0,00 |-0,17|-0,15]-0,12]-0,11(-0,16]-0,82{ 0,11 | 0,05
gH,1 0,04 | 0,05]0,10(0,10|0,10] 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,15 | 0,08 | 0,04
gH2 0,0510,1310,13 0,10 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,15 | 0,08

fi,n 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00




Wspdiczynnik
wykorzystania zyskow 0,98 10,96 (0,87 |1,00 [-5,89|-6,54|-8,55(-9,07]-6,39(-1,2310,93 (0,97
ciepta, hy gn
Miesigczne zapotrzebowanie 2933|1947 i 10442336
na energi¢ Qundn=Qmht - 7 3 7775 2431 0 0 0 0 0 0 1 1
hH,gn*QH,gn kWh/m'C
Roczne zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa dla ogrzewania 1 wentylacji Qu.nd=S(Qt.ndn),
90387,8
kWh/rok
Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa 12C
Temperatura wewnetrzna strefy qi 12,0 °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze Ar 175,7 m’
C . , . . W/m
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewngtrznymi Qint 2,0 2
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm | 28990500 | J/K
Stala czasowa budynku t 6,9 h
Udzial granicznych potrzeb ciepta EH.lim 1,7 -
- ayg 1,5 -
Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energi¢ do ogrzewania 1 wentylacji Qu na.n KWh/m-c
miesigc I Im|puar | v | v | VI |vll|VIl| IX | X | XI | XII
Srednia temperatura | 3 7| g | 44 | 80 |149[157[180]17.1[132] 8.8 | 3.4 |-1.4
zewngetrzna ge, "C
Liczba g"dtzmhw MIESIACY | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744
Miesigczna strata ciepta 1308 i i i i 1133
przez przenikanie Qp =10 9782164303275 -983 (270717041
S (o)t KWh/m-c 3 245413029 (5076|4315 7
Miesigczna strata ciepta
przez wentylacje Q,.=10" | 438 [ 322 | 212 [ 108 | -81 | O 0 0 |[-32] 89 |232] 374
P H,*(qi-qe) *tm kWh/m-c
Miesigczna strata ciepta
przez przenikanie 1 1372(1010 - - - - - 1171
wentylacje Qun=QmTQve 1 4 6642 | 3383 253413029(507614315(1015 2797|7274 1
kWh/m-c
Miesigczne zyski ciepta od
nastonecznienia Q) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kWh/m-c
Miesigczne wewnetrzne
zyski ciepta Qin=qin™10™ | 261 | 236 | 261 | 253 | 261 | 253 | 261 | 261 | 253 | 261 | 253 | 261
¥ Afft, kKWh/m-c




Miesigczne zyski ciepta
261 | 236 | 261 | 253 | 261 | 253 | 261 | 261 [ 253 | 261 | 253 | 261
QH,gn:Qsol+Qint kWh/m-c
2=Qm,gn/ Qi nt 0,02 | 0,02 ] 0,04 | 0,07 |-0,10]-0,08]-0,05]-0,06(-0,25] 0,09 | 0,03 | 0,02
g1 0,02 | 0,02 10,03 0,06 | 0,071 0,00 |0,00]| 0,00 | 0,08 0,06 |0,03]0,02
gna 0,02 10,03 10,06 |0,07]0,07{0,00 0,00 | 0,00 | 0,09 0,09 0,06 | 0,03
fin 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00
Wspolczynnik - - -
wykorzystania zyskow 1,00 (1,00 10,99 (0,98 |-9,69(12,3 120,0 (17,0 |[-4,01[0,97 [0,99 [1,00
ciepta, hy gn 7 6 5
Miesigczne zapotrzebowanie 1346 1145
na energi¢ Qundn=Qmht - 0 9869163833135 0 0 0 0 0 [2543]7022 1
hH,gn*QH,gn kWh/m'C
Roczne zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa dla ogrzewania 1 wentylacji Qu.nd=S(Qt.nd.n),
kWh/rok >3863.3

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa 16C

Temperatura wewnetrzna strefy qi 16,0 °C

Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze Ag 1582,6 m’
Obciagzenia cieplne pomieszczen zyskami wewngtrznymi Qint 6,0 Wz/m
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm (261125700 J/K

Stala czasowa budynku t 19,6 h

Udzial granicznych potrzeb ciepta EH.lim 1,4 -

- ay 2,3 -

Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energi¢ do ogrzewania 1 wentylacji Qungn KWh/m-c

miesigc I Im{mu | v |{ v | vi|vil|vll| IX | X | XI |XII
Srednia temperatura | 3 5 | o5 | 44 | 80 |149]157]180[17.1 | 132] 8.8 | 34 | -1.4

zewnetrzna ge, °C

Liczba g"dtzmhw TUESIACU 1 244 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744

Miesigczna strata ciepta
o ~ o 14106(3163 (2418 (1613 - - 150025413627
przez przenikanie Qg ;=10 3 3 ) 9 22931 605 4169 12293 5649 9 9 3

I*H*(qi-qo) *tm KWhH/m-c

Miesigczna strata ciepta
przez wentylacje Q=10 13222 10518 77865196 738 | O 0 0 181948328184 11867

P*¥H, *(Qi-qe) *tm KWhH/m-c

Miesigezna strata eiepla 1 5459 4181 |3196{ 2133 30311 605 | = | = |7ag7|1984|3360]4795
przez przenikanie i 0 7 8 5 4169 (2293 2 3 1

wentylacje Qun=Qmu+Qve




kWh/m-c
Miesigczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qso, 1219]1730 3073 4539|6172 | 6090|6226 [ 5098 | 3609 [ 2584 | 1454 [ 1196
kWh/m-c
Miesigczne wewnetrzne
zyski ciepta Qin=qint™10™ | 7065|6381 [ 7065 [ 6837 | 7065 [ 6837|7065 [ 7065 | 6837 [ 7065 | 6837 [ 7065
¥ Afft, kKWh/m-c
Miesigczne zyski ciepla 1013 (1137(1323 (12921329 1216|1044
Qtter=Quor-Qint KWh/m-c 8283 (8111 2 p p 5 1 3 5 9649 (8291|8261
E=QH,gn/ Qe 0,1510,1910,32 10,53 4,37 166’1 -2,41(-4,01{ 1,40 | 0,49 | 0,25 | 0,17
g1 0,16 0,17 ]0,26 0,43 2,451 0,00 | 0,00] 0,00 [ 0,94]0,37 (0,21 0,16
gna 0,1710,26 | 0,43 | 2,45 1%’2 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,78 [ 0,941 0,37 | 0,21
fin 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 [ 1,00 | 1,00 | 1,00
Wspdiczynnik
wykorzystania zyskow 0,99 10,98 (0,95 0,87 (0,22 |0,06 [-0,41|-0,25]0,57 {0,89 |0,97 (0,99
ciepta, hy gn
Miesigczne zapotrzebowanie
na energic Quiaar=Qiip - 46909 33685 22133 366| 0 0 0 o | 7136 11922 25256 39980
hH,gn*QH,gn kWh/m'C
Roczne zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa dla ogrzewania 1 wentylacji Qu.nd=S(Qt.ndn),
187989,2
kWh/rok
Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa 20C
Temperatura wewnetrzna strefy qi 20,0 °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze Ar 214,4 m’
C . , . . W/m
Obciagzenia cieplne pomieszczen zyskami wewngtrznymi Qint 12,0 2
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm | 35367750 | J/K
Stala czasowa budynku t 12,9 h
Udzial granicznych potrzeb ciepta EH.lim 1,5 -
- ayg 1,9 -
Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energi¢ do ogrzewania 1 wentylacji Quna.n KWh/m-c
miesigc I Im|puar | v | v | VI |vll|VIl| IX | X | XI | XII
Srednia temperatura | 3 7| ¢ | 44 | 80 (149|157 |180[17.1]132] 8.8 | 3.4 | -1.4
zewngetrzna ge, "C
Liczba g"dtzmhw MIESIACY 1 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744




Miesigczna strata ciepta
przez przenikanie Qp =10 12963 10901 8319(619312720 (2219|1067 [ 1547|3509 (5973 | 8567 11241
*Hy*(qi-qe) *tm kWh/m-c
Miesigczna strata ciepta
przez wentylacje Q.e=10" | 806 | 639 | 531 | 395|174 | O 0 0 | 224|381 | 547 | 728
**H,e*(qi-qe) *tm kWh/m-c
Miesigczna strata ciepta
przez przenikanie 1 134411065 1214
wentylacie Qun=Qu+Que 5 2 8850 (658812893 22191067 [ 15473733 (6354|9113 0
kWh/m-c
Miesigczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qso, 227 | 340 | 600 | 1003 | 1330|1264 |1306|1053| 762 | 551 | 286 | 219
kWh/m-c
Miesigczne wewnetrzne
zyski ciepta Qin=qin™10™ | 19141729 1914|1852 (1914 | 1852|1914 (1914 |1852(1914|1852(1914
¥ At kWh/m-c
Miesigczne zyski ciepta
214112068 (2514 |2855(3243|3116(3220(2967|2614(2464|2138(2133
QH,gn:Qsol+Qint kWh/m-c
2=Qr,gn/ Qi it 0,160,19]0,28 0,43 |1,12|1,32|2,84| 1,80 0,70 0,39 0,23 0,18
g1 0,1710,18]0,24 0,36 | 0,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54 0,31 | 0,21 | 0,17
gna 0,18 0,24 10,36 0,78 | 1,221 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,25 0,54 [ 0,31 | 0,21
fin 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00
Wspolczynnik
wykorzystania zyskow 0,97 10,96 (0,93 0,87 (0,61 |0,56 (0,32 |0,45 |0,76 0,89 |0,95 (0,97
ciepta, hy gn
Miesigczne zapotrzebowanie 1136 1007
na energi¢ Qundn=Qmnt - 4 8670651414109 907 | 0 0 0 [1751]4167|7088 7
hH,gn*QH,gn kWh/m'C
Roczne zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa dla ogrzewania 1 wentylacji Qu.ne=S(Qt.ndn),
54646,8
kWh/rok
Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa 24C
Temperatura wewnetrzna strefy qi 24,0 °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze Ar 416,2 m’
C . , . . W/m
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewngtrznymi Qint 12,0 2
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm | 68674650 | J/K
Stala czasowa budynku t 8,8 h
Udzial granicznych potrzeb ciepta EH.lim 1,6 -
- ayg 1,6 -




Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energi¢ do ogrzewania 1 wentylacji Qu ng.n KWh/m-c

miesigc I Im {1 | v { v | vI|[VII|VI| IX | X | XI |XII
Srednlatemperat(}lra 370-081 44|80 (149157180 17,1]132| 88 | 3.4 | -1.4
zewngetrzna ge, "C
Liczba go‘tzmhw THESIAY 1 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744
Miesigezna strata ciepla 51 344613015 | 2382|1400 | 1235 1061 | 1608|2338 3067|3907
przez przenikanie Qg ;=10 4 9231 6 1
S H*(qi-e) o KWh/m-c 6 2 2 0 8 0 5 8
Miesigczna strata ciepta
przez wentylacje Q,.=10" | 1830 1480]1295(1023]| 601 | O 0 0 | 690 |1004|1317]1678
3*H,e*(qi-qe) *tm kWh/m-c
Miesigczna strata ciepta
przez przenikanie i 4444 (3594 (3144|2484 (1460 | 1235 9031 1061|1677 (2438|3198 4075
wentylacje Qun=Qm.+Qve 6 2 9 5 1 8 6 0 9 8 6
kWh/m-c
Miesigczne zyski ciepta od
nastonecznienia Q| 82 | 115 [ 209 | 313 [ 431 | 429 [ 436 | 355|246 | 174 | 97 | 80
kWh/m-c
Miesigczne wewnetrzne
zyski ciepta Qin=qin™10™ | 3716(3356 (3716|3596 (3716(3596(3716|3716|3596 (3716|3596 (3716
%Aty kWh/m-c
Miesigczne zyski ciepta
3797(347113925(3909 4147 [4025 4152 (4070|3842 3890|3693 3796
QH,gn:Qsol+Qint kWh/m-c
2=Qr,gn/ Qi it 0,09 |0,10]0,120,16 0,28 |1 0,31 ]0,43]0,37(0,23 0,16 | 0,12 | 0,09
i1 0,09 (0,09 ]0,11(0,14 0,22 0,00 | 0,00 0,00 | 0,19] 0,14 | 0,10 | 0,09
g2 0,090,11]0,14 10,220,301 0,00|0,00]0,00(0,30]0,19 (0,14 0,10
fin 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00
Wspolczynnik
wykorzystania zyskow 10,98 10,98 (0,97 {0,96 (0,90 |0,89 [0,83 (0,86 [0,92 [0,95 10,97 {0,98
ciepla, hy gn
Miesigezne zapotrzebowanie | 1 | 3554 19765 (2111|1087 1321 (206728403703
na energi¢ Qundn=Qmht - 3 7 0 ) ) 0 0 0 9 7 1 9
hH,gn*QH,gn kWh/m'C
Roczne zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa dla ogrzewania 1 wentylacji Qu.nd=S(Qt.ndn), 232235.9

kWh/rok

6. TABELA ZBIORCZA SPRAWNOSCI SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY

Budynek

Nazwa zrodla Uktad solaréw, wezet ceplny




Nr zrodla 1 -

Udziat procentowy 33+67 %
Rodzaj nos$nika energii

Wspotczynnik Wy 3,00 -
Wspodtczynnik W 3.00 -
Energia uzytkowa Qw nd 66307,05 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Zasobnik akumulacyjny zasilany pompg ciepta

Sprawno$¢ wytwarzania hy ,

0,99

Wybrany wariant przesyhlu

Instalacja cieptej wody z obiegiem cyrkulacyjnym

Rodzaj przesyhu cieptej wody

Instalacje cieptej wody w budynkach uzytecznos$ci pub.

Sprawno$¢ przesytu hy 4

0,86

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik w systemie wg standardu budynku
niskoenergetycznego

Sprawno$¢ akumulacji hw s 0,86 -
Calkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego

. 0,51 -
nosnika hy ot
Energia na urzadzenia pomocnicze E¢j pom, w2 100,00 kWh/rok
7. TABELA ZBIORCZA SPRAWNOSCI SYSTEMU CHLODZENIA
Budynek
Nazwa zrédia Klimatyzacja
Nr zrodta 1 -
Udziat procentowy 100,00 %
Rodzaj no$nika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana
Wspdtczynnik We 4,11 -
Wspodtczynnik We 3.00 -
Energia uzytkowa Qc nd 7434,17 kWh/rok
Sprawno$¢ wytwarzania 0,70 -
Sprawnos$¢ regulacji he ¢ 0,92 -
Sprawnos$¢ przesyhu he g 0,96 -

Wybrany wariant akumulacji

Bufor w systemie chlodniczym o parametrach15/18 °C

wewnatrz ostony termicznej budynku




Sprawno$¢ akumulacji hc s 0,97 -
Calkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego

. 0,60 -
nosnika hc ot
Energia na urzadzenia pomocnicze Eq pom,cv 14454,00 kWh/rok

8. TABELA ZBIORCZA SPRAWNOSCI SYSTEMU OSWIETLENIA

Budynek

Nazwa zrodla

Zrodio $wiatla

Nr zrodia

1

Rodzaj nos$nika energii

Energia elektryczna - produkcja mieszana

Wspodtczynnik Wi 3.00

Wspodtczynnik We 3.00 -
Energia uzytkowa Ej o, 7,78 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen A¢ 2598.,88 m’

Czas uzytkowania o$wietlenia dzien tp 1800,00 h/rok
Czas uzytkowania o$wietlenia noc ty 200,00 h/rok
Rodzaj regulacji Automatyczna

Wplyw $wiatla dziennego Fp 0,80 -

Rodzaj regulacji

Regulacja swiatta z uwzglednieniem $wiatta

dziennego
Wplyw nieobecnosci pracownikéw Fo 0,90 -
Regulacja prowadzoga do utrzymania oswietlenia na Tak
wymaganym poziomie
Wspodiczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fc 0,85 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eqj pom, 1% 9000,00 kWh/rok
9. TABELA ZBIORCZA WYNIKOW ENERGII PIERWOTNEJ I KONCOWEJ
Budynek

Ogrzewanie 1 wentylacja

Nr zroédla  [Nazwa zrodia Qk H+w QpH+w

kWh/rok kWh/rok
1 Wezet 129800,04 229800,04
Suma 129800,04 229800,04

Przygotowanie cieptej wody




Nr zrodla |Nazwa zrodla Qk.w Qr,w

1 Zasobnik 3693,89 17769,09

Suma 3693,89 17769,09

Oswietlenie wbudowane

Nr zrodla  |Nazwa zrodia Qk.L QpL
kWh/rok kWh/rok

1 Lampy o$wietleniowe 20221,71 58443,42

Suma 20221,71 58443,42

Chtodzenie

Nr zrodla  |Nazwa zrodia Qk.c Qpc
kWh/rok kWh/rok

1 Jednostka klimatyzacyjna 12520,27 80366,32

Suma 12520,27 80366,32

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp n+QpwtQp+Qpc |546194,95

Zestawienie energii koncowej] EK = (Qx utQk w) / Ar 46,02 kWh/(m*srok)

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na

nieodnawialng energi¢ pierwotng do ogrzania, wentylacjii | 178,30 kWh/(m*srok)

przygotowania cieplej wody oraz chtodzenia Ep = Qp/A¢

Budynek referencyjny wg WT od 01.01.2014

Suma pol powierzchni wszystkich przegrod budynku,

oddzielajacych czes¢ ogrzewang budynku od powierzchni 2

’ . . . A 3438,68 m

zewngetrznej, gruntu 1 przyleglych pomieszczen

nieogrzewanych, liczone po obrysie zewnetrznym

Kubatura ogrzewanej czegsci budynku, liczong po obrysie v, 10593,80 o’

zewnetrznym

Wspodiczynnik ksztattu A/V. 0,33 I/m

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku Ar 222436 m’

Pow1§rzchn1a Sciany zewnetrznej budynku, liczona po Ac, 1403,68 i

obrysie zewnetrznym ’




Dodatek na jednostkowe zapotrzebowanie na
nieodnawialng energi¢ pierwotng do przygotowania
cieptej wody w ciggu roku

EPw

8,19

kWh/(m*srok)

Dodatek na jednostkowe zapotrzebowanie na
nieodnawialng energi¢ pierwotng do oswietlenia
wbudowanego w ciggu roku

EPL

100,00

kWh/(m*srok)

Maksymalna warto$¢ rocznego wskaznika
obliczeniowego zapotrzebowania na nieodnawialng
energi¢ pierwotng

EPref

190,00

kWh/(m*srok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m2erok) EP,.t kKWh/(m*erok)

Uwagi

178,30 <= 190,00

Warunek spelniony

10. SPRAWDZENIE WARUNKOW GRANICZNYCH WG WT.OD 01.01.2014

Nazwa Spetniony
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod

Tak
zewngtrznych
Warunek powierzchni okien Tak
Warunek EP < EP,¢ Tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary Tak
wodnej
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1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEINOSC WYKONYWANIA POSZCZEGOLNYCH ROBOT.
Na przewidywany zakres robot wchodza:

-Roboty przygotowawcze,

-Roboty ziemne,

-Roboty betonowe,

-Roboty izolacyjne,

-Roboty murowe ,

-Roboty montazowe,

-Roboty okladzinowe, posadzkowe 1 tynkarskie,

-Roboty dekarskie i pokryciowe,

-Roboty malarskie,

-Roboty szklarskie,

-Roboty elewacyjne,

-Roboty stolarskie,

-Roboty brukarskie

-Wyposazenie budynku.

1.1 Roboty przygotowawcze:

-oznakowanie terenu prowadzonych robdt poprzez umieszczenie na terenie nieruchomosci
tablic informacyjnych i ostrzegawczych,

-umieszczenie na terenie nieruchomosci znakow drogowych 1 tablic informacyjnych
zmieniajacych organizacj¢ ruchu pojazdow mechanicznych 1 ruchu pieszego na terenie
nieruchomosci,

-przygotowanie terenu nieruchomos$ci do ustawienia zaplecza budowy ,jesli wyniknie
koniecznos$¢ utwardzenie terenu zielonego pod montaz konteneréw zaplecza budowy,
-dostarczenie 1 montaz na terenie nieruchomosci obiektéw zaplecza budowy,

-podigczenie zasilania w energi¢ elektryczng obiektow zaplecza budowy z instalacji
wewnetrznej budynku,

-podiaczenie instalacji wodociggowej obiektéw zaplecza budowy z instalacji wewngtrznej
budynku

-wydzielenie, oznakowanie 1 wygrodzenie stref niebezpiecznych,

-wyznaczenie miejsca skladowania materiatu budowlanych.

1.2 Roboty ziemne:

-wykopy liniowe wykonywane odcinkowo wzdluz szczytowych elewacji budynku pod tawe
fundamentowa klatek schodowych,

-wykopy liniowe pod tawy fundamentowe,

-zasypywanie wykopow,

-doggszczanie,

-niwelacja terenu.

1.3 Roboty betonowe:

-wykonanie warstw podktadowo — wyréwnawczych,
-ustawienie szalunkow,

-utozenie zbrojenia,

-utozenie mieszanki betonowe;,

-pielegnacja betonu,

-demontaz szalunkow,

1.4. Roboty izolacyjne:



-wykonanie warstw izolacji termicznej i przeciwwodnej §cian fundamentowych,
-wykonanie warstw izolacji termicznej 1 przeciwwodnej podiogi na gruncie.

1.5.Roboty murowe:

-wykonanie $cian fundamentowych,
-wykonanie $cian nosnych,
-wykonanie $cianek dziatowych.

1.6.Roboty montazowe:
-montaz blachy trapezowej,

1.7.Roboty oktadzinowe, posadzkowe 1 tynkarskie:
-wykonanie warstw podktadowo — wyréwnawczych,
-wykonanie tykow gipsowych,

-ukfadanie ptytek §ciennych,

-ukfadanie ptytek podtogowych.

1.8.Roboty dekarskie i pokryciowe:
-uktadanie papy termozgrzewalnej,
-montaz rynien i rur spustowych,
-montaz obrobek blacharskich.

1.9.Roboty malarskie:
-malowanie $cian wewnetrznych.

1.10. Roboty szklarskie:
-montaz stolarki okienne;.

1.11. Roboty elewacyjne:

-wykonanie docieplenia budynku,
-montaz podokiennikdw zewnetrznych,
-wykonanie wypraw tynkarskich,
-montaz rusztu aluminiowego,

-montaz ptyt HPL,

1.12. Roboty stolarskie:
-montaz stolarki drzwiowe;].

1.13. Wyposazenie budynku:
-montaz urzadzen, podiaczenie do sieci urzadzeh wyposazenia.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang pod nadzorem osoby
uprawnione;j.

2.WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Obiekt plywalni zlokalizowany jest w ciaglej zabudowie wzdluz ul. Hubala
Dobrzanskiego w Sosnowcu. Jest on wydzielong czg$cia z kompleksu obiektow
przemystowych. Wolny od zabudowy pozostaje fragment dzialki od strony poludniowej,
gdzie istnieje gtowne wejscie do budynku. Dostep do budynku zapewniony jest z ul. Hubala
Dobrzanskiego oraz z ul. Gacka poprzez dz. nr ewid. 409/30. Przy terenie objetym
opracowaniem istniejg sieci:



-kanalizacji,
-instalacji wodociggowej,
-instalacji elektrycznej,
-instalacji teletechniczne;,
-cieplociagu.

W poblizu projektowanej inwestycji znajduja si¢ budynki o funkcji handlowo-
ustlugowej o parametrach technicznych zblizonych do budynku objetego opracowaniem.
3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA  DZIALKI MOGACE STWARZAC
ZAGROZENIE DLA ZYCIA LUB ZDROWIA LUDZI.

Na terenie prowadzonych robdt budowlanych nie przewiduje si¢ elementdéw, ktore
stanowilby zagrozenie zycia lub zdrowia.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH.

Do przewidywanych zagrozen mozna zaliczy¢:

- mozliwo$¢ upadku (prace na wysokosciach),

- reczne przenoszenie materiatdw ( nieodpowiednie obcigzenia dla pracownikow),
- porazenie pradem,

-podraznienia bton sluzowych (zapylenie),

-potknigcie si¢ na tym samym poziomie,

-poslizgnigcie si¢ na tym samym poziomie,

-przygniecenie elementem montowanym,

-uderzenie elementem montowanym,

-rozerwanie tarczy tnacej,

-poparzenie podczas cigcia palnikiem,

-hatas,

- obsuniecie si¢ skarp.

Skala przewidywanych zagrozen 1 mozliwosci ich wystgpowania jest niska.

5.SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW 1 ZAPOBIEGANIA
NIEBEZPIECZENSTWOM.

-Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu ,,BIOZ”, zgodnie z art. 21a
Prawa Budowlanego, a takze do wykonania projektu i organizacji placu budowy 1
harmonogramu realizacji prac budowlano-montazowych

-Roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej,

-Przed przystgpieniem do robot ziemnych 1 budowlano-montazowych nalezy przeprowadzi¢
wstepne szkolenie dla pracownikow w zakresie objetym planem ,,BIOZ” zgodnie z RMI z
dnia 06.02.2003r.

-Przed dopuszczeniem pracownikéw do robdt zaklad zobowigzany jest zaopatrzyC¢ go w
odziez robocza 1 ochronna, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami. Z uwzglednieniem
niebezpieczenstw wystepowania: urazo6w mechanicznych, porazenia pradem, oparzenia,
zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych szkodliwych czynnikow 1
zagrozen zwigzanych z wykonywang praca

-W czasie trwania robot codziennie przeprowadza¢ instruktaz stanowiskowy dla osob
zatrudnionych na budowie.

-Nalezy zapewni¢ staly dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykaz numerow
telefonéw 1 adresdw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze
apteczki oraz srodkow 1 urzadzen przeciwpozarowych

-Na budowie powinny si¢ znajdowac¢ podreczne srodki gasnicze.



-Nalezy wykona¢ 1 oznakowaé¢ drogi umozliwiajace ewakuacje, komunikacje 1 dojazd dla
wozu strazy pozarnej lub karetki pogotowia, tych drog 1 wjazdéw nie wolno zastawiaé, a tym
bardziej wykorzystywac na cele skladowania, muszg by¢ w kazdej chwili dostepne.

Przed rozpoczeciem prac budowlanych na obiekcie nalezy przeszkoli¢ wszystkich
pracownikow pod katem wystepowania niebezpieczenstw wigzanych z charakterem robot
prowadzonych na obiekcie , ze szczegdlnym uwzglednieniem robot dla ktorych skala
zagrozenia jest duza. Pracownicy dopuszczeni do wykonywani robdt budowlanych winni
spetiac
wymagania:

-posiada¢ odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia
poswiadczone wymaganymi dokumentami,

-posiada¢ niezbedna wiedzg 1 umiejetnosci w zakresie bezpiecznego 1 sprawnego
wykonywania danej pracy oraz poshugiwania si¢ przewidzianymi do tej pracy narzedziami i
urzadzeniami 1 sprzetem,

-mie¢ wilasciwy stan zdrowia poswiadczony aktualnymi badaniami orzeczeniem
lekarza medycyny pracy,

-posiada¢ niezbedng znajomos$¢ przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz
udokumentowane po$wiadczenie instruktazu i przeszkolenia w tym zakresie,

-fotokopie dokumentow jw. winny by¢ w posiadaniu kierownika budowy

6.SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA LUB W ICH SASIEDZTWIE W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACIJE, UMOZLIWIAJACA
SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII I INYCH ZAGROZEN

-Do wykonywania robot budowlanych stosowa¢ wylacznie narzedzia, sprzet i1
maszyny przeznaczone do tego celu, posiadajace wymagane przepisami certyfikaty, ktore
poddawane sg kontrolom 1 przegladom zgodnym z wymaganiami producentéw tych urzadzen
1 przepisami.

-Podczas wykonywania robdt budowlanych bezwzglednie stosowac $rodki ochrony
zbiorowej 1 indywidualne;.

- Podczas wykonywania robdt bezwzglednie stosowaé zalecenia producentow
materiatow ktére podlegajg wykorzystaniu podczas prac.

- Przed 1 w trakcie prowadzenia robot realizowaé szkolenia pracownikow zgodnie z
obowigzujacymi przepisami tj. szkolenia wstgpne ogdlne, szkolenia wstepne na stanowisku
pracy, szkolenia wstepne podstawowe, szkolenia okresowe. Za przeprowadzanie tych szkolen
odpowiedzialny jest pracodawca.

- Tematyka szkolen powinna by¢ zgodna z programami szkoleh w zakresie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

- W trakcie wykonywania robdt budowlanych bezwzglednie stosowaé zasady i
przepisy porzadkowe obowigzujace na terenie nieruchomosci.

- W trakcie wykonywania robot bezwzglednie stosowa¢ si¢ do oznakowania rejonu
wykonywanych robo6t, oraz organizacji ruchu na terenie nieruchomosci zgodnie z wykonanym
oznakowaniem.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany |,
stosownie do zakresu obowigzkow. Nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu budowy
prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.
Wykonawca prac ma obowigzek zapewnienia pracownikom niezbgdnego sprzg¢tu ochrony
osobistej jak:

- odziez ochronna - ubrania, kurtki, bluzy, kamizelki, spodnie, peleryny,



- srodki ochrony glowy - hetmy ochronne, czapki, kaski,

- srodki ochrony konczyn gornych - rekawice ochronne,

- srodki ochrony konczyn dolnych - buty, trzewiki,

- srodki ochrony twarzy i oczu - okulary, gogle,

- srodki ochrony uktadu oddechowego - sprzet filtrujacy,

- $srodki ochrony przed upadkiem z wysokosci - szelki bezpieczenstwa, pasy biodrowe, linki
bezpieczenstwa, amortyzatory, urzadzenia samohamowne,

- dermatologiczne $rodki ochrony skory - Srodki ostaniajace skore (kremy, pasty, masci),
srodki oczyszczajace skore, srodki regenerujace skore.

Osoba kierujaca pracami jest obowigzana:

-organizowac stanowisko pracy zgodnie z przepisami 1 zasadami BHP,

-dba¢ o sprawno$¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z
przeznaczeniem,

-organizowa¢ , przygotowywa¢ 1 prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy , chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi ze Ssrodowiskiem pracy,

-dba¢ o bezpieczny 1 higieniczny stan pomieszczen pracy 1 wyposazenia technicznego a takze
o sprawnos$¢ srodkow ochrony zbiorowej 1 ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Obiekt budowlany poddany zamierzeniu inwestycyjnemu posiada dojazd do ul. Hubala
Dobrzanskiego. Poza bezposrednig komunikacjg przewiduje si¢ tgczno$¢ z wykorzystaniem
mozliwos¢ telefonii komorkowej jak 1 internetowej. W celu sprawnej 1 szybkiej ewakuacji
nalezy wydzieli¢ 1 oznakowac :

-strefy niebezpieczne w poblizu chodnikow dla pieszych, parkingdw 1 wjazdu na teren
budowy,

-strefy pracy maszyn 1 urzadzen (mi¢dzy innymi zasieg ruchomych czesci sprzgtu),

-strefy wykopow,

-strefy pracy na wysokosciach,

-strefy przejs¢ stuzbowych.

Wyzej wymienione strefy wydzieli¢ 1 oznakowac¢ zaleznie od rejonu i czasu ich
wystagpienia oraz rodzaju zastosowanego sprzgtu. Nalezy zastosowaé odpowiednie dla danego
ostrzezenia tablice bhp np. w zakresie obstugi maszyn urzadzen i elektronarzedzi ,pracach na
wysokosci, przejs¢ shuzbowych. Strefy zagrozenia nalezy wydzieli¢ za pomocag tasm z
tworzywa sztucznego w sposob widoczny i1 jednoznaczny.
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