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ADRES INWESTYCJI : ul. Kresowa, 41-200 Sosnowiec dz. nr  247501_1/0011/3483
INWESTOR: Gmina Sosnowiec, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu,  

41-200 Sosnowiec, ul. 3 Maja 41
DATA OPRACOWNIA: maj 2017

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  polegające  na  dostawie  i  montażu
pływającego pomostu rekreacyjnego w ramach zadania:
PROJEKT POMOSTU PŁYWAJĄCEGO WRAZ Z ALTANKĄ - w ramach inwestycji Modernizacja  
Kąpieliska Stawiki przy ul. Kresowej w Sosnowcu dz. nr 3483 obręb 0011
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
ST powinna być rozpatrywana łącznie z Dokumentacją Projektową ( określaną dalej skrótem DP), 
dotyczącą tych robót. Wykonawca stosował się będzie do polskich norm, instrukcji i przepisów w kwestiach
nieopisanych przez Specyfikacje Techniczne będące składową Umowy.
Roboty, których dotyczy ST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu realizację 
inwestycji. 
Przedstawiona niżej tabela zawiera podstawowy podział ogółu robót zgodnie z Dokumentacją Projektową 
oraz przedmiarem robót. Roboty określone zostały nazwami i kodami zgodnymi ze Wspólnym Słownikiem 
Zamówień (określanym dalej skrótem CPV). W zestawieniu przedstawiono poszczególne, właściwe dla 
inwestycji grupy, klasy i kategorie robót budowlanych z działu 45240000-1 Budowa obiektów inżynierii 
wodnej
Szczegółowy zakres robót ujęto w kolejnych rozdziałach dotyczących poszczególnych branż, gdzie 
stanowią podstawę do określenia wymagań dotyczących poszczególnych jakości, bezpieczeństwa i innych.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują następujące prace oznaczone wg wspólnego Słownika
Zamówień (CPV):

Nazwy i kody robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV

1. Roboty wstępne i przygotowawcze CPV 45111200 - 0
2. Budowa infrastruktury wypoczynkowej na terenach nadwodnych CPV  45242000 - 5 

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Jako część dokumentów przetargowych i Umowy, Specyfikacje Techniczne należy
odczytywać i stosować przy zlecaniu i wykonywaniu robót.

 1.3 Okre  ś  lenia podstawowe
Użyte w ST i wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco:

a. Dziennik Budowy opatrzony pieczęcią zamawiającego zeszyt .z ponumerowanymi stronami, 
służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 
rejestrowania i dokonywania odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 
technicznej między Inspektorem nadzoru, Wykonawcą i Projektantem. Dziennik jest przeznaczony
do rejestracji przebiegu robót oraz wszystkich zdarzeń mających znaczenie przy ocenie 
technicznej prawidłowości wykonywania budowy. Z zapisów powinny wyraźnie wynikać kolejność i
sposób wykonywania budowy.

b. Księga Obmiaru - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonanych robót w formie wyliczeń.

c. Materiały - wszystkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową
i Specyfikacjami Technicznymi.

d. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a
jeśli przedział tolerancji nie został określony to z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

e. Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy.

f. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.
g. Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją Projektową,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5. Przekazanie placu budowy
 Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz z wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi jeżeli takie wymagane są prawem, dziennikiem 
budowy jeżeli jest wymagany, dokumentację projektową i specyfikacje Techniczne. Na Wykonawcy 
spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 
końcowego robót, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne wykonawca odtworzy i utrwali na własny 
koszt.

1.6. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi
Dokumentacja  Projektowa,  Specyfikacje  Techniczne  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  przez
Inwestora Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były zawarte w całej dokumentacji.  W przypadku rozbieżności w
ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich ważności: 1.Specyfikacje
Techniczne 2.Dokumentacja Projektowa.  Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w
Umowie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich
zmian lub poprawek.

1.7. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy, w okresie trwania realizacji Umowy aż do
zakończenia i odbioru końcowego robót. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi 
Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z organami właściwymi dla prowadzenia robót projekt 
zabezpieczenia robót na czas trwania budowy. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest ujęty w Cenie Umownej.

1.8. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisy  ochrony  przeciw-pożarowej.  Materiały  łatwopalne  będą
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem.

1.9. Ochrona własności
Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za  urządzenia  Podziemne.
Wykonawca  zapewni  właściwe oznaczenie i  zabezpieczenie tych  instalacji  i  urządzeń na czas budowy.
Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie uszkodzenia instalacji i urządzeń wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny
pracy.

1.11. Stosowanie się do prawa i wytycznych uzgodnień
Wykonawca zobowiązany jest znać przepisy prawa budowlanego, przestrzegać wytycznych i uzgodnień.

2. MATERIAŁY
2.1 Materiały nieodpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  Specyfikacji  Technicznych  nie  mogą  zostać  użyte  do  robót
będących przedmiotem Umowy. 

2.2 Wariantowe stosowania materiałów
Jeśli  Dokumentacja  Projektowa  lub  Specyfikacje  Techniczne  przewidują  stosowanie  wariantowych
rodzajów  materiałów  w  wykonywanych  robotach,  Wykonawca  uzgodni  ich  stosowanie  z  Inwestorem.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały  do  czasu,  gdy  będą  wbudowane  były
zabezpieczone przed zniszczeniem,  zanieczyszczeniem,  zachowały swoją  jakość właściwości  do robót  i
były  dostępne  do  kontroli  Inspektora  nadzoru.  Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą
zlokalizowane w obrębie Placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem.

3. SPRZĘT
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Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu,  który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót.

4. TRANSPORT
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Wykonawca będzie
utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy, na własny koszt.

5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, oraz za jakość zastosowanych
materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  Dokumentacją  Projektową,  wymaganiami
Specyfikacji  Technicznych  Programem zapewnienia jakości,  projektu organizacji  robót  oraz poleceniami
Inspektora nadzoru. 
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie  wszystkich
elementów robót zgodnie z Dokumentacją Projektową lub przekazanymi na piśmie instrukcjami Inspektora
nadzoru.  Wykonawca na własny koszt  skoryguje wszelkie pomyłki  i  błędy w czasie trwania  robót,  jeśli
wymagać tego będzie Inspektor nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez
Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora
nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach
sformułowanych  w  Umowie,  Dokumentacji  Projektowej,  Specyfikacjach  Technicznych,  normach  i
wytycznych.  Przy podejmowaniu  decyzji  Inspektor  nadzoru  uwzględni  wyniki  badań materiałów i  robót,
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji  i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości,
wyniki  badań  naukowych  oraz  inne  czynniki  wpływające  na  rozważaną  kwestię.  Polecenia  Inspektora
nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Program zapewnienia jakości
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  robót  i  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  do  zatwierdzenia
szczegóły  swojego  programu  zapewnienia  jakości,  w  którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób
wykonywania  robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne,  gwarantujące  wykonanie  robót
zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową,  Specyfikacjami  Technicznymi  oraz  poleceniami  i  ustaleniami
Inspektora nadzoru.

6.2. Zasady kontroli jakości
Celem kontroli robót będzie osiągnięcie dobrej jakości robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną 
kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakości Inspektor nadzoru może żądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem 
badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.3. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor  nadzoru może dopuścić  do użycia  tylko  te wyroby  i  materiały,  które odpowiadają  wymogom
Ustawy  o  wyrobach  budowlanych  z  dnia  16  kwietnia  2004r.lub  są  oznakowane  znakiem  CE albo  są
oznakowane znakiem budowlanym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra     Infrastruktury z dnia 11 sierpnia
2004 roku. W  przypadku  materiałów,  dla których ww.  dokumenty są wymagane przez SST, każda ich
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

6.4. Dziennik budowy (jeżeli taki jest wymagany)
Dziennik  budowy  jest  dokumentem  obowiązującym  Zamawiającego  i  Wykonawcę  w  okresie  od
przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy  do  końca  okresu  gwarancyjnego.  Odpowiedzialność  za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
Dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa
ludzi  i  mienia oraz technicznej  i  gospodarczej  strony budowy.  Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie
opatrzony datą dokonania oraz podpisem osoby go dokonującej z czytelnym podaniem nazwiska i imienia
oraz funkcji.  Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą metodą z zachowaniem porządku chronologicznego,
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Wszystkie wpisy wykonawcy będą przedłożone Inspektorowi
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ich  przyjęcia  lub  zajęciem  stanowiska.  Wpis  Projektanta  obliguje  Inspektora  nadzoru  do  zajęcia
stanowiska. 

6.5. Pozostałe dokumenty budowy
 Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty:
• zgłoszenie robót
• protokoły przekazania Wykonawcy terenu budowy
• protokoły odbioru robót
• protokoły z narad i polecenia Inspektora nadzory korespondencję budowy

6.6. Przechowywanie dokumentów budowy
 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na życzenie zamawiającego.

7. ODBIÓR ROBÓT
7.1 Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń w Specyfikacjach Technicznych, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Inspektora nadzoru i Inwestora przy udziale Wykonawcy:
 •     odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu
 •     odbiór końcowy
 •     odbiór ostateczny

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych
robót, które w dalszym procesie realizacji  ulegną zakryciu. Odbiór takich prac będzie dokonany w czasie
umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez hamowania  ogólnego  postępu  robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru, gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.

7.3. Odbiór końcowy
 Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego zużycia materiałów i robocizny robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i kosztów. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie 
ustalonym w Umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie 7.4. odbioru końcowego robót dokona Inspektor nadzoru w 
obecności Zamawiającego i Wykonawcy. Inspektor nadzoru dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności     wykonania 
robót z Dokumentacją Projektową i specyfikacjami Technicznymi. W przypadku niewykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych, uzupełniających lub wykończeniowych, Inspektor nadzoru w 
porozumieniu z Zamawiającym przerwie swoje czynności ustala nowy termin odbioru końcowego. W 
przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej        Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami 
Technicznymi z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, Inspektor nadzoru w porozumieniu z Zamawiającym dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań w Umowie.

7.4. Dokumenty do odbioru końcowego
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
• specyfikacje Techniczne
• uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań zgodnie z Specyfikacjami Technicznymi i
• deklaracje zgodności wyrobów budowlanych
• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego

7.5. Odbiór ostateczny
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Odbiór  ostateczny  odbędzie  się  po  zakończeniu  okresu  gwarancyjnego  i  polegać  będzie  na  ocenie
wykonywanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad  stwierdzonych  przy  odbiorze  ostatecznym  i
zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzględnieniem kryteriów wyszczególnionych w punkcie 7.4. odbioru końcowego.

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI
8.1. Ustalenia ogólne
Podstawą  płatności  jest  cena  skalkulowana  przez  Wykonawcę  na  podstawie  przedmiarów  robót  i
specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót.  Cena  będzie  uwzględniać  wszystkie  czynności,
wymagania  i  badania  składające  się  na  jej  wykonanie  określone  dla  tej  roboty  w  Specyfikacjach
Technicznych i w Dokumentacji  Projektowej.  Cena będzie obejmować:  robociznę bezpośrednią,  wartość
zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi,
koszty postępowania z istniejącymi  instalacjami  i  mediami  to jest  naprawy,  przełożenia,  zabezpieczenia
itp.,  koszty  pośrednie,  w  skład  których  wchodzą:  płace  personelu  i  kierownictwa  budowy,  personelu
nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki
dotyczące  BHP,  usługi  obce  na  rzecz  budowy,  opłaty  za  dzierżawienie  placów  i  bocznic,  ekspertyzy
dotyczące wykonywanych robót, ubezpieczenia i koszty zarządu wykonawcy zysk kalkulacyjny zawierający
ryzyko  Wykonawcy  z tytułu  innych  wydatków mogących  wystąpić  w czasie realizacji  robót  i  w okresie
gwarancyjnym podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8.2. Koszty zawarcia ubezpieczeń na roboty objęte Umową
• Ubezpieczenie robót i materiałów
• Ubezpieczenie sprzętu
• Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
• Ubezpieczenie pracowników od wypadków
• Koszty zawarcia ubezpieczeń ponosi Wykonawca.

8.3. Koszty pozyskiwania rękojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji
Koszty pozyskiwania rękojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi Wykonawca.

9. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU
9.1. Zaopatrzenie w wodę z sieci
9.2. Odprowadzenie ścieków do istniejącej kanalizacji
9.3. Budynek nie emituje hałasu, wibracji a także promieniowania, w tym jonizującego, zakłóceń 
elektronicznych i innych
9.4. Obiekt nie wywiera ujemnego wpływu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody
powierzchniowe i podziemne
9.5. Przyjęte w projekcie rozwiązania przestrzenne i techniczne nie wpływają ujemnie na środowisko 
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane oraz są zgodne z obowiązującymi przepisami i 
Polskimi Normami

10. PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
Stosownie do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. Kierownik budowy przed 
przystąpieniem do realizacji robót opracuje odpowiedni plan bioz oraz dokona przeszkolenia pracowników 
na poszczególnych stanowiskach roboczych. Przedłożenie planu bioz winno nastąpić przy przekazaniu 
placu budowy. Kierownictwo budowy zobowiązane jest do stosowania osobistych środków bezpieczeństwa.
Należy przewidzieć odpowiednie zaopatrzenie placu budowy w apteczki pierwszej pomocy, oraz możliwość 
natychmiastowego wezwania do pomocy odpowiednich służb - medyczne, ppoż. itd.

PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - prawo budowlane z późniejszymi zmianami
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - prawo zamówień publicznych
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
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6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym.

7. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
10. Rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 5.11.2002r. W 

sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
11. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2151/2003 z dn. 16.12.2003r. zmieniające rozporządzenie WE nr

2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
12. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 26.02.1999r. w sprawie metod

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. nr 26 poz. 239)
13. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 05.08.1998r. w sprawie 

aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. nr 
107 poz.679)

Rodzaje robót występujących przy realizacji projektu
1. Roboty wstępne i przygotowawcze CPV 45111200 - 0
2. Budowa infrastruktury wypoczynkowej na terenach nadwodnych CPV  45242000 - 5 

S-01.00.00. Roboty wstępne i przygotowawcze                                                                                                CPV 45111200 – 0    
S-01.01.00 Przedmiot 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji  Technicznej  są wymagania polegające na dostawie i  montażu pływającego pomostu
rekreacyjnego w ramach zadania:
PROJEKT POMOSTU PŁYWAJĄCEGO WRAZ Z ALTANKĄ - w ramach inwestycji Modernizacja  Kąpieliska Stawiki 
przy ul. Kresowej w Sosnowcu dz. nr 3483 obręb 0011
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót i stanowi dokument pomocniczy przy
realizacji i odbiorze .

S-01.01. Obowiązki Inwestora
1. Przekazanie dokumentacji - Inwestor przekazuje wykonawcy  2 egzemplarze dokumentacji projektowej oraz dziennik 

budowy
2. Przekazanie placu budowy - Inwestor przekaże plac budowy  w czasie przedstawionym przez Wykonawcę i 

zaakceptowanym przez Inwestora, projektu: zagospodarowania placu budowy i programu realizacji inwestycji.
3. Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
4. Zawiadomienie właściwych organów:Wydział Budownictwa UM Sosnowiec ul. Al. Zwycięstwa 20, co najmniej na 7 

dni przed rozpoczęciem robót dołączając oświadczenie kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o 
przejęciu obowiązków j.w.

S-01.02. Obowiązki Wykonawcy
Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i zabezpieczenia robót w czasie trwania budowy. 

Stosownie do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego i osób 
zatrudnionych na terenie budowy, Wykonawca instaluje tymczasowe urządzenia zabezpieczające oraz harmonogram i 
terminarz wykonania robót - zaakceptowany przez Inwestora

Przejęcie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Treść tablic i miejsce 
ustawienia należy uzgodnić z Inwestorem. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy, od 
momentu przejęcia placu budowy do odbioru końcowego. W miarę postępu robót, plac budowy powinien być 
porządkowany, usuwane zbędne materiały, sprzęt i zanieczyszczenia.

Zorganizowanie terenu budowy

 Ogrodzenie terenu budowy oraz wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych,

 Zabezpieczenie, dróg, wejść i przejść dla pieszych - użytkowników 

 Przygotowanie zaplecza socjalno-sanitarnego pracowników,

 Zapewnienia wszelkich mediów potrzebnych do realizacji zadania (woda, prąd, łączność),

 Zapewnienie oświetlenia placu budowy,

 Urządzenie składowisk materiałów w tym zabezpieczenie materiałów niebezpiecznych,

 Wyznaczenie i zabezpieczenie stref gromadzenia i usuwania odpadów,

 Zapewnienie środków ochrony pożarowej i doraźnej pomocy medycznej,

 Zabezpieczenie istniejących elementów otoczenia przed konsekwencją przeprowadzanych prac budowlanych w tym 
zabezpieczenie przedostawania  się do gruntu materiałów szkodliwych dla środowiska,

Wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie, ochrona przyjętych punktów i poziomów odniesienia np. sieci zewnętrznych, 
pochylni i schodów zewnętrznych, studzienki wodomierzowej.
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Wykonanie niwelacji terenu np. stan istniejący do odtworzenia.
Zabezpieczenie dostawy mediów.
Ochrona środowiska na placu budowy i poza jego obrębem powinna polegać na zabezpieczeniach przed:

 Zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami, a w szczególności: paliwem, olejem, chemikaliami.
 Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami.
 Możliwością powstania pożaru.
 Niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przyległym.
 Ochrona istniejących urządzeń podziemnych i naziemnych.

Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć wszelkie sieci i instalacje przed 
uszkodzeniem.

 Pełna odpowiedzialność za opiekę nad wykonywanymi robotami, materiałami oraz sprzętem znajdującym się na 
placu budowy (od przejęcia placu do odbioru końcowego robót).

 Odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własności publicznej i prywatnej.
 W przypadku natrafienia w czasie wykopów na przedmioty mogące mieć wartość zabytkową lub archeologiczną 

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć te przedmioty, przerwać roboty i niezwłocznie powiadomić o tym fakcie 
Inwestora, projektanta i władze konserwatorskie. Wznowić roboty stosownie do dalszych decyzji.

 Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego,  nie dopuszczać
do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.

S-01.03. Materiały i sprzęt
1. Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z dokumentacją projektową i obowiązującymi 

normami, posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do użycia, oraz akceptację inspektora nadzoru.
2. Przechowywanie i składowanie materiałów - w sposób zapewniający ich właściwą jakość i przydatność do robót.
3. Składanie materiałów wg. asortymentu z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i umożliwieniem pobrania 

reprezentatywnych próbek.
4. Sprzęt stosowany do wykonywania robót powinien gwarantować jakość robót określoną w dokumentacji projektowej, 

PN i Warunkach Tchnicznych i ST. Dobór sprzętu wymaga akceptacji Inwestora.

S-01.04. Transport
Dobór środków transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Każdorazowo powinny posiadać odpowiednie wyposażenie stosownie
do przewożonego ładunku, stosując się do ograniczeń obciążeń osi pojazdów.. Wykonawca musi również  przy doborze 
transportu wziąć pod uwagę ograniczenia lokalne dotyczące nośności dróg dojazdowych do miejsca inwestycji oraz ich stan 
techniczny.

S-01.05. Wykonywanie robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

1. Ustalić miejsce placu budowy 
2. Ustalić możliwości dostawy materiałów
3. Ustalić miejsce składowania materiałów 
4. Ustalić lokalizację reperu i jego rzędne 
5. Wytyczyć oś budowli 
6. Uporządkować dostęp do miejsca budowy 

Wszystkie roboty objęte kontraktem powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, dokumentacją
projektową, udzielonymi pozwoleniami na budowę , a także wymaganiami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót 
wyszczególnionych w  kosztorysie. Odpowiedzialność za jakość wykonywania wszystkich rodzajów robót wchodzących w skład 
zadania w całości ponosi Wykonawca.
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadającego przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robót budowlanych).

1. Oczyszczenie terenu
 Wszelkie obiekty i urządzenia stanowiące przeszkodę, znajdujące się na powierzchni terenu lub w gruncie, najlepiej 

usunąć przed rozpoczęciem robót. Funkcjonujące kanały instalacyjne (wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe,
elektryczne, telekomunikacyjne itp.) należy zabezpieczyć lub przełożyć w porozumieniu z odpowiednimi władzami. 

 W przypadku napotkania obiektów podziemnych lub materiałów nie przewidzianych w dokumentacji, takich jak: 
urządzenia i przewody instalacyjne, kanały, dreny, resztki konstrukcji, materiały nadające się do dalszego użytku 
(pokłady kamienia, żwiru, piasku), roboty należy przerwać do czasu uzgodnienia sposobu dalszego postępowania. 

 W przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych lub niewypałów i innych pozostałości wojennych należy 
przerwać roboty, zawiadomić odpowiednie władze administracyjne, a miejsca odkryć zabezpieczyć przed dostępem 
ludzi i zwierząt.

2. Roboty geodezyjne 

 roboty geodezyjne powinny obejmować  m.in.:

 wytyczenie i stabilizację w  terenie, w  nawiązaniu do stałej osnowy, nowej lub uzupełnionej roboczej osnowy 
realizacyjnej (jeśli istniejąca nie jest wystarczająca lub wymaga zmian), dostosowanej do kształtu obiektu i 
poszczególnych jego elementów,

 wytyczenie punktów głównych i punktów charakterystycznych obiektu, przebiegu osi, obrysów, krawędzi, załamań 
itp., w zakresie umożliwiającym wytyczenie zarówno  konturów  robót ziemnych, jak i elementów konstrukcji obiektu 
(np. ścian konstrukcyjnych),
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 wyznaczenie punktów wysokościowych (re-perów), dowiązanych do geodezyjnej osnowy wysokościowej.

 Dokładność pomiarów geodezyjnych powinna być dostosowana do wymagań realizacyjnych obiektu w 
poszczególnych etapach czy fragmentach

S-01.06. Dokumenty budowy
W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowiązany prowadzić, przechowywać i zabezpieczyć następujące dokumenty 
budowy:

 dziennik budowy,
 księgę obmiarów,
 dokumenty badań i oznaczeń laboratoryjnych,
 atestów jakościowych wbudowanych elementów konstrukcyjnych,
 dokumenty pomiarów cech geometrycznych,
 protokołów odbiorów robót,

Pomiary i wyniki badań powinny być prowadzone na odpowiednich formularzach, podpisywanych przez Inwestora i 
Wykonawcę. Dziennik budowy powinien być prowadzony ściśle wg. wymogów obowiązującego Prawa Budowlanego, przez 
Kierownika budowy.
Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy oprócz Kierownika i inspektora nadzoru inwestorskiego
przysługuje także:

 przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego,
 autorowi  projektu,
 osobom wchodzącym w skład personelu wykonawczego - tylko w zakresie bezpieczeństwa wykonywania robót 

budowlanych
Księga obmiaru jest dokumentem budowy, w którym dokonuje się okresowych wyliczeń i zestawień wykonanych robót w 
układzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem ślepym. Księgę obmiaru prowadzi Kierownik budowy, a pisemne 
potwierdzenie obmiarów przez Inwestora stanowią podstawę do obliczeń.

S-01.07. Kontrola jakości robót
Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i materiałów - odpowiedzialny jest Wykonawca
robót. W zakresie jego obowiązków przed przejęciem terenu budowy jest opracowanie i przedstawienie do
akceptacji Inwestora projektu organizacji robót zawierającego:

1. możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne
2. zamierzony sposób wykonania robót zgodnie z projektem i sztuką budowlaną.

Projekt organizacji robót powinien zawierać:
 terminy i sposób prowadzenia robót,
 organizację ruchu na budowie,
 oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP),
 wykaz maszyn i urządzeń oraz ich charakterystykę,
 wykaz środków transportu,
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych robót,
 wykaz zespołów roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego,
 opis sposobu i procedury kontroli wewnętrznej dostarczanych na budowę materiałów,
 sprawdzania i cechowania sprzętu podczas prowadzenia robót,
 sposób postępowania z materiałami nie odpowiadającymi wymaganiom.

W zakresie jakości materiałów Wykonawca ma obowiązek :
 wyegzekwować od dostawcy materiały odpowiedniej jakości,
 przestrzegać warunków transportu i przechowywania materiałów dla zachowania odpowiedniej ich jakości,
 określić i uzgodnić warunki dostaw dla rytmiczności robót,
 prowadzić bieżące kontrole jakości otrzymywanych materiałów,
 wszystkie roboty i materiały powinny być zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona z projektantem. Badania 

kontrolne - mogą być przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez Inwestora wyników badań jako 
niewiarygodnych. Koszty obciążają Inwestora jeśli wyniki potwierdzają się i spełniają wymogi PN. W przeciwnym 
wypadku koszty ponosi Wykonawca.

S-01.08. Obmiar robót
Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robót i wbudowanych materiałów. Obmiar robót 
wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w księdze obmiarów. Obmiar obejmuje roboty zawarte w
kontrakcie oraz roboty dodatkowe. Roboty są podane w jednostkach zgodnych z kosztorysem ślepym
(przedmiarem).
Obmiar powinien być wykonany w sposób jednoznaczny i zrozumiały, dla robót zanikających przeprowadza się w
czasie ich wykonywania , dla robót zakrywanych - przed ich zakryciem. Obmiary skomplikowanych powierzchni i
kubatur powinny być uzupełnione szkicami w księdze obmiarów lub dołączone do niej w formie załącznika.

S-01.09. Odbiór robót
Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową oraz określenie ich wartości technicznej .
Odbiór robót zanikających - jest to ocena ilości i jakości robót, które po zakończeniu podlegają zakryciu, przed ich
zakryciem, lub po zakończeniu robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają.
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Odbiory częściowe - jest to ocena ilości i jakości, które stanowią zakończony element całego zadania,
wyszczególniony w harmonogramie robót.
Odbiór końcowy - jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót wchodzących w zakres zadania
budowlanego oraz końcowe rozliczenie finansowe.
Odbiór ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakości poszczególnych elementów
robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

S-01.10. Dokumenty do odbioru robót
S-01.10.01. Do odbiorów częściowych i do odbioru końcowego Wykonawca przygotowuje następujące dokumenty:

1. Dokumentację projektową.
2. Receptury i ustalenia technologiczne oraz geodezyjne.
3. Dziennik budowy i księgi obmiaru.
4. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych.
5. Atesty jakościowe wbudowanych elementów konstrukcyjnych.
6. Ocenę stanu faktycznego - sporządzoną na podstawie wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów 

odbioru oraz oględzin podczas odbioru.
7. Sprawozdanie techniczne.
8. Dokumentację powykonawczą.
9. Operat kalkulacyjny.

Sprawozdanie techniczne powinno zawierać:
1. przedmiot, zakres i lokalizację wykonanych robót,
2. zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz formalną zgodę 

Inwestora na dokonywane zmiany,
3. uwagi dotyczące warunków realizacji robót,
4. datę rozpoczęcia i zakończenia robót.

S-01.10.02. Tok postępowania przy odbiorze
Roboty do odbioru Wykonawca zgłasza zapisem w Dzienniku budowy i jednocześnie przekazuje Inwestorowiii 

 lkulację kosztową w zakresie zgłoszonych robót przy odbiorach częściowych i kompletny operat kalkulacyjny 
(końcową  kalkulacją kosztów)  przy odbiorze końcowym.

Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. Ilość i jakość zakończonych robót  komisja stwierdza na 
podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej. Komisja stwierdza zgodność wykonanych 
robót z dokumentacją projektową oraz z protokołami dotyczącymi wprowadzanych zmian.
W przypadku stwierdzenia przez Komisję nieznacznych odstępstw od dokumentacji projektowej w granicach
tolerancji i nie mających większego wpływu na cechy eksploatacyjne - dokonuje się odbioru.
W przypadku stwierdzenia większych odstępstw, mających wpływ na cechy eksploatacyjne - dokonuje się potrąceń jak za wady
trwałe.
Jeśli Komisja stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej - to roboty te wyłącza z 
odbioru.
Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo - finansowym.
Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokołach, rozliczane są na podstawie ilości
wykonanych faktycznie robót i ceny jednostkowej określonej dla poszczególnych rodzajów robót w kosztorysie.
Cechy obejmują wszystkie czynności konieczne do prawidłowego wykonania robót.

S-02.00. Budowa infrastruktury wypoczynkowej na terenach nadwodnych - CPV  45242000 - 5 
S-02.01. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji  Technicznej  są wymagania polegające na dostawie i  montażu pływającego pomostu
rekreacyjnego w ramach zadania:
PROJEKT POMOSTU PŁYWAJĄCEGO WRAZ Z ALTANKĄ - w ramach inwestycji Modernizacja  Kąpieliska Stawiki 
przy ul. Kresowej w Sosnowcu dz. nr 3483 obręb 0011
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót i stanowi dokument pomocniczy przy
realizacji i odbiorze .
Przy pracach montażowych  należy zachować szczególną ostrożność. Wszystkie roboty objęte umową powinny być wykonane 
zgodnie z obowiązującymi normami, dokumentacją projektową, instrukcją producenta, udzielonym pozwoleniem na budowę, 
uzgodnieniami, a także wymaganiami technicznymi dla poszczególnych rodzajów  robot wyszczególnionych w  kosztorysie. 
Odpowiedzialność za jakość wykonywania wszystkich rodzajów robot wchodzących w  skład zadania w  całości ponosi 
wykonawca. Wykonawca  ustanawia kierownika budowy posiadającego przygotowanie zawodowe do do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robót budowlanych).

S-02.02. Zakres robót
1. dostawa pontonów i pali kotwicznych, konstrukcji stalowej pomostu, warstw wykończeniowych pokładu,  trapów, 

bariery oraz wyposażenia i oznakowania
2. montaż pali i pontonów
3. montaż konstrukcji stalowej  pomostu
4. montaż konstrukcji stalowej  altany 
5. montaż warstw wykończeniowych pokładu pomostu
6. montaż bariery
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7. montaż  wyposażenia i oznakowania na pomoście
Do wykonania Robót podstawowych  opisanych w niniejszej Specyfikacji Technicznej niezbędne jest wykonanie prac 
towarzyszących i robót tymczasowych. Wyszczególnienie i opis prac  towarzyszących i robót tymczasowych wymieniony został 
w  „Ogólne wymagania wykonania i odbioru Robót”.
Charakterystyczne parametry pomostu:

 długość pomostu w  części prostopadłej do linii brzegowej - 36m i 40,8m
 długość pomostu w części równoległej do linii brzegowej - 75m
 całkowita długość pomostu - 151,8m
 szerokość pomostu - 2,40m i  7,20m
 powierzchnia części pływającej - 470m2
 powierzchnia części stałej - 51,28m2
 całkowita powierzchnia pomostu - 521,28m2
 pływaki siatkobetonowe - 38 + ok. 8 dla wyrównania wyporności pomostu pod 

wyposażeniem pomostu (altana, meble)
 dalby - 12szt. + 16 pale z rur w części stałej

S-02.03 Materiały 
S-02.03.01. Wymagania ogólne
Wszystkie materiały stosowane  przy wykonaniu robót powinny:

 odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszej specyfikacji
 technicznej i na rysunkach oraz innym nie wymienionym ale obowiązującym norm i
 przepisom
 mieć wymagane przepisami atesty, świadectwa, aprobaty techniczne, certyfikaty oraz znaki firmowe umożliwiające 

ich identyfikację.
 być zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną lub posiadać równoważne parametry
 wykonawca winien we własnym zakresie uzyskać dostęp do materiałów niezbędnych do wykonania i montażu 

pomostu i altany jako jego części składowej jak również wyposażenia
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:

 ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, poz. 2016, z późniejszymi 
zmianami),

 ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

 ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z późniejszymi 
zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez ww. ustawy lub 
rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Pomosty pływające lub pływaki betonowe powinny posiadać Świadectwo Uznania Typu Wyrobu Polskiego Rejestru Statków.
S-02.03.02. Wymagania szczegółowe
Stal: konstrukcyjna S 235,
Pływaki z atestem pływalności
Inne: materiały do spawania,  drewno  iglaste zabezpieczone ciśnieniowo.

farby zabezpieczenia antykorozyjnego,
styrodur 
śruby z łbem sześciokątnym wg PN – EN – ISO 4014:2002 
śruby z łbem kwadratowym wg PN – 88/ 82151
nakrętki  sześciokątne wg PN – EN – ISO 4034:2002
nakrętki kwadratowe wg PN – 88/ 82151
podkładki pod śruby kwadratowe wg PN-59/M-82010 
wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501
wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503
wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505 

Zabezpieczenie antykorozyjne:
Przyjęto: 
klasę środowiska: C4   
przygotowanie powierzchni Sa 2 i 1/2.

 dokładnie stosować się do zaleceń producenta farby.(w przypadku elementów malowanych) 
 wszystkie elementy stalowe cynkowane ogniowo ( nie dotyczy pali rurowych ) klasa spoin C wg EN 5817 wykonać 

jako pachwinowe o grubości 0,7 cieńszego materiału, elementy stalowe cynkowane ogniowo wg EN ISO 1461. Do 
cynkowania wykonać otwory technologiczne

Elementy drewniane  – podłużnice 70/70mm – drewno iglaste zabezpieczone ciśnieniowo. klasy C27  według następujących 
norm państwowych: 
PN82/D–94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi, PN-B-03150:2000 Az1:2001 Konstrukcje 
drewniane. 
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia powinny być stosowane wyłącznie 
środki dopuszczone do stosowania decyzja ITB. - solankowy środek konserwujący, Impregnat do ochronnego i dekoracyjnego 
malowania elementów drewnianych, zabezpieczający drewno przed działaniem czynników atmosferycznych, sinizną, grzybami 
pleśniowymi i owadami. 
Konstrukcja nośna pomostów 
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• Pomost na ruszcie palowym. Pale rurowe o śr 159 mm, gr ścianki 6 mm o dł 5,00 mm, zabezpieczonych 
antykorozyjnie: podwójna w-wa miniowania oraz podwójna w-wa nawierzchniowa z farb wodoodpornych. Po wbiciu 
wnętrze rury wypełnić betonem kl C8/10. Kleszcze podwójne z [ 120 mm L=2,40 m montowane na śruby do głowic 
pali, zabezpieczenie antykorozyjne jak pale rurowe. Podłużnice  z ceownika  jak kleszcze, zewnętrzne montowane do 
głowic pali na śruby M16, wewnętrzne  spawane do półki kleszczy.

• Pomost na pływakach .Pływak winien być wykonany z siatkobetonu hydrotechnicznego C35/45 (zgodnie z normą 
PN-EN 206-1), o wymiarach 2,38x 2,0 x 0,75 m, wypełnionego styrodurem 300 KPa. Zbrojenie wykonane  z prętów 
żebrowanych o średnicy min 6 mm. Wyporność netto jednego pływaka siatkobetonowego powinna wynosić min 
2.300 kg. Przed wodowaniem nadzór powinien losowo pobrać próbki wypełnienia celem laboratoryjnego sprawdzenia
parametrów użytego materiału. Rozmieszczenie pływaków może ulec zmianie w zależności od wymagań wybranego 
dostawcy systemu pomostów. Wszelkie zmiany muszą zostać skonsultowane i  zaakceptowane przez projektanta 
pomostu. Na pływakach rama nośna o gęstości kształtowników 27 kg/m2 z profilami krawędziowymi z ceownika 
zimnogiętego  160x60x35x5 mm, montowana do tulei montażowych pływaków, cynkowana ogniowo.

• Dalby stabilizujące pomost wykonać z nowych  rur stalowych czarnych o śr 219 mm, gr ścianki 8 mm o dł 8,00 m, 
zabezpieczonych antykorozyjnie: podwójna w-wa miniowania oraz podwójna w-wa nawierzchniowa z farb 
wodoodpornych. Po wbiciu wnętrze rury wypełnić betonem kl C8/10.Niedopuszczalne jest użycie rur używanych 

• Przesłonę uniemożliwiającą wpływanie między pływaki wykonać z atestowanej siatki o wym oczek 4,5 cm x 4,5 cm. 
Zamiennie dopuszcza się możliwość zastosowania innego rozwiązania systemowego wykonawcy,  pod warunkiem 
uzyskania zgody projektanta i zamawiającego.

•  Podłużnice drewniane  o wym 70x70 mm montowanego śrubami ocynkowanymi M12 L= 100 mm do montażu 
pokładu

• Pokład  pomostów.  Należy wybrać rozwiązania systemowe tzn. że wszystkie elementy konieczne do ułożenia desek 
pokładu w tym klipsy montażowe łączniki i  listwy wykończeniowe oraz  sposób ich montażu są zalecane przez tego 
samego producenta i dedykowane dla wybranego rozwiązania. Do wykonania deku pomostu należy użyć desek z 
kompozytu o gr min 26/150 mm montowanych do legarów WPC układanych co 30cm 30/60mm. Deska 
kompozytowa , komorowa, ryflowana, matowiona . Kolor do ustalenia na budowie jasny brąz zblizony do koloru 
pomostu istniejącego Wytrzymałość na złamanie przy obciążeniu punktowym 3400N. 

• Elementy łączące . Elementy łączące  powinny być wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo.
• Prowadnice pala. Prowadnice umożliwiające kotwienie pomostu do dalb stalowych o śr. 219 mm powinny być 

wykonane ze stali cynkowanej ogniowo. Wykonawca może zastosować urządzenia typowe dostępne na rynku lub 
rozwiązania własne o parametrach nie gorszych niż typowe.

• Trapy dojściowe. Trapy dojściowe pomostów powinny mieć konstrukcję stalową ocynkowaną ogniowo oraz 
kompozytowe poszycie Relingi po obu stronach pomostu powinny być stalowe i ocynkowane ogniowo. Trapy  na 
pomostach będą opierać się ślizgowymi kółkami po płycie  z blachy nierdzewnej gr 2 mm. Dla zapewnienia 
prawidłowego funkcjonowania trapu przy podnoszącym się poziomie wody, należy zastosować trapy łukowe o wym 
nie mniejszych niż  1,5x3,0 m

• Postumenty ratownicze / stanowisko ratownicze. Postument ratowniczy  wyposażony w zasobnik z linką 30 m, koło 
ratunkowe oraz bosak. Konstrukcja wykonana ze stali cynkowanej ogniowo. Lokalizacje montażu uzgodnić z 
nadzorem inwestycyjnym podczas realizacji zadania.

• Drabinki. Wykonana ze stali nierdzewnej.  Drabinki 6-stopniowe. Lokalizacje montażu uzgodnić z nadzorem 
inwestycyjnym podczas realizacji zadania.

•
•

Altana
Podstawowe materiały dotyczące konstrukcji:
Stal: konstrukcyjna S 235,
Drewno: sosnowe, klasy C 27,
Inne: materiały do spawania, 

farby zabezpieczenia antykorozyjnego,
poliuretanowa pianka natryskowa 
blacha  cynkowana ogniowo 6mm
laminat HPL na ruszcie stalowym 8mm
śruby z łbem sześciokątnym wg PN – EN – ISO 4014:2002 
śruby z łbem kwadratowym wg PN – 88/ 82151
nakrętki  sześciokątne wg PN – EN – ISO 4034:2002
nakrętki kwadratowe wg PN – 88/ 82151
podkładki pod śruby kwadratowe wg PN-59/M-82010 
wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501
wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503
wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505 
donice poliestrowe
ziemia
zieleń trawy 

Zabezpieczenie antykorozyjne
Przyjęto: 
klasę środowiska: C4   
przygotowanie powierzchni Sa 2 i 1/2.
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wszystkie elementy stalowe  oczyścić z rdzy, odtłuścić, odpylić a następnie zabezpieczyć  farbami zapewniającymi ochronę 
przed korozją miarodajną dla przyjętej klasy środowiska, dostępnymi w  handlu. Elementy podstawy  altany cynkowane ogniowo.
Miejsca spawów  malowane cynkiem . Dokładnie stosować się do zaleceń producenta farby. 

 Główne elementy konstrukcji stalowej:
 ruszt zadaszenia -składający się z belek biegnących w dwóch prostopadłych kierunkach, wszystkie belki zespawane 

z kształtownika 100x100x4 i oparte na 4 słupach, 
 słupy główne, rozstawione osiowo co 0,75 m, zamocowane przez spawanie w ruszcie podstawy i wykonane z rury Ř 

76,1 x 4, 
 ruszt podstawy - składający się z belek biegnących w dwóch prostopadłych kierun kach, główne belki i elementy 

usztywniające między nimi zespawane z dwóch ceowników 160 i oparte na betonowych pływakach, 
 elementy usztywniające - łączące ruszt z podłużnicami skrajnymi pomostu z ceowników 120. 
 Ponadto zaprojektowano system drewnianych krokwi  zabezpieczonych ciśnieniowo o przekroju 20x50 mm, które po-

winny wykształcić spadki dachu altany.

Elementy wyposażenia
Elementy narażone na silne zużycie wykonane  ze stali cynkowanej ogniowo  malowane proszkowo na kolor RAL 9007. Miejsca
spawów zabezpieczone antykorozyjnie malowane cynkiem.  Elementy drewniane wykonane  z drzewa zabezpieczonego 
ciśnieniowo bejcowane na kolor biały z widocznym usłojeniem i lakierowane bezbarwnie  lakierem wzbogaconym poliuretanami 
na zmienne warunki atmosferyczne o podwyższonej odporności mechanicznej powłoki. Wszystkie elementy wyposażenia 
montowane do  krawędziaka 70/70 i pokładu wkrętami fi 12 na głębokość co najmniej 3/4 wysokości krawędziak

Lp Nazwa urządzenia Opis urządzenia

1 LEŻAK szt. 4 – 173/60/85 waga 95kg Konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo malowana na kolor RAL 
9007
Siedzisko drewno krajowe bejcowane na kolor biały z widocznym 
usłojeniem, lakierowane bezbarwnie

2 SIATKA szt. 1 Konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo, malowana proszkowo na 
kolor RAL 9007. Miejsca spawów malowane cynkiem
wypełnienie:

 lina z polipropylenu z rdzeniem stalowym fi 16 
(zamiennie siatka z polipropylenu z rdzeniem stalowym) 
w kolorze białym lub szarym – 7,5m² 

 zacisk do linki - szt. 116

 śruba M12 l=12cm cynkowana - do mocowania 
podstawy słupka do pokładu - szt. 24

 krawędziak 70/70mm

 łącznik kulkowy do lin - szt. 640

3 ŁAWKA szt. 1 Konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo malowana na kolor RAL 
9007
Siedzisko drewno krajowe bejcowane na kolor biały z widocznym 
usłojeniem, lakierowane bezbarwnie
Płyta HPL gr 12mm w kolorze RAL 9007

S-02.04 Sprzęt.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem
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typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do
pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru  uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu.
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nie może być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
Roboty związane z zagłębianiem pali powinny być wykonywane przy użyciu sprzętu przeznaczonego do wykonywania 
zamierzonych robót. Przy doborze sprzętu należy kierować się postanowieniami normy PN-EN 12063:2001.Wykonawca winien 
dostosować technologię do możliwości i ograniczeń jakie nakłada na nią istniejące zagospodarowanie terenu wokół terenu 
inwestycji w tym nośność dróg dojazdowych.

S-02.05 Transport.
W celu wykonania usługi dostawy i montażu Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu materiały powinny być zabezpieczone 
przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez producenta. 

S-02.06. Wykonanie robót
Montaż pomostów  leży w gestii Wykonawcy i winien być przeprowadzony zgodnie z opracowaną przez niego technologią.
Zagłębianie pali w grunt   (sposób) leży w gestii Wykonawcy i winien być przeprowadzony zgodnie z opracowaną przez niego 
technologią uwzględniającą możliwości  i ograniczenia istniejącego zagospodarowania terenu, po konsultacji z projektantem
Pale składować należy na równym podłożu na drewnianych podkładach i przekładkach, ułożonych prostopadle do osi pali. Stos 
należy zabezpieczyć przed przypadkowym ześlizgnięciem się pali przy pomocy drewnianych wsporników. Krawędziaki i deski 
składować na równym podłożu na drewnianych legarach opartych o słupki betonowe i przekładkach w sztaplach. Wysokość 
układania stosów i sztapli nie powinna przekraczać 1,5m. 
PokładL
Legary należy układać równolegle do siebie. Układanie należy wykonywać tak, aby legary leżały na płasko szerokimi 
ryflowaniami do góry. W przypadku konieczności czołowego łączenia desek należy pamiętać o zamontowaniu dodatkowego 
legara, tak aby końcówki każdej deski wspierały się na oddzielnym legarze i były przymocowane oddzielnymi klipsami. 
Na jednej, bocznej stronie deski tarasowej, znajduje się drukowany napis jednoznacznie identyfikujący produkt. Podczas 
montażu należy zwrócić uwagę, aby napis zawsze znajdował się po jednej stronie montowanego tarasu. Gwarantuje to, że 
deski zostaną ułożone z zachowaniem tego samego kierunku. Łączenie desek do legarów odbywa się za pomocą zestawu 
montażowego. W zestawie znajdują się wkręty, klipsy startowe umożliwiające przymocowanie pierwszej deski oraz klipsy 
montażowe umożliwiające łączenie kolejnych desek  Do wykończenia krawędzi tarasu wykorzystujemy listwy kompozytowe.. Na 
narożach listwy docinamy pod kątem 45°. Mocujemy je za pomocą wkrętów samowiercących i kleju elastomerowego. 
Stosujemy otwory eliptyczne pod wkręt aby zapewnić listwie ewentualną minimalną pracę. Na powierzchni czołowej deski, 
listwę montujemy do płaszczyzny bocznej legara. Pozostawiamy dylatację 0,2 cm pomiędzy listwą wykończeniową a czołową 
powierzchnią deski. Dodatkowo obniżamy listwę o 0,1 cm od górnej powierzchni deski. Na powierzchni bocznej deski listwę 
montujemy do bocznej płaszczyzny deski. Pozostawiamy dylatację 0,5 cm pomiędzy listwą wykończeniową a czołową 
powierzchnią legara.
Atana

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z problemami do rozwiązania w czasie 
budowy.  

 Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszego projektu budowlanego, które wykonawca chce wprowadzić podczas 
realizacji muszą uzyskać aprobatę projektanta.

 O wszystkich niejasnościach lub zagadnieniach nie ujętych w niniejszym opracowaniu należy obligatoryjnie 
informować nadzór lub projektanta.   

 Budowę realizować według projektu, roboty prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, z normami i instrukcjami 
producentów wyrobów. 

 Prace konstrukcyjno - budowlane powinny być prowadzone przez firmę z odpowiednim doświadczeniem w zakresie 
prac remontowo - budowlanych.

 We wszystkich fazach realizacji wykonywane roboty ( szczególnie roboty ulegające zakryciu w kolejnych etapach ) - 
powinny być odbierane przez uprawniony nadzór i odpowiednio dokumentowane.  


S-02.07 Kontrola jakości.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 
włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do wykonania robót.
Wykonawca udostępni na każdym etapie realizacji zadania wszelkie dokumenty służące określeniu jakości robót i 
materiałów oraz umożliwi służbom powołanym przez Zamawiającego do przeprowadzenia sprawdzenia 
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prawidłowości wykonywanych robót, jakości ukrytych materiałów oraz zgodności realizacji robót z dokumentacja projektowa, 
obowiązującymi przepisami, normami i sztuka budowlaną.

S-02.08 Jednostka obmiaru.

S-02.09. Odbiór końcowy
Roboty podlegają następującym etapom odbioru :

 odbiorowi ostatecznemu (po wykonaniu całości zleconych prac)

Do odbiorów częściowych i do odbioru końcowego Wykonawca przygotowuje następujące dokumenty:
1. Dokumentację projektową.
2. Receptury i ustalenia technologiczne oraz geodezyjne.
3. Dziennik budowy i księgi obmiaru.
4. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych.
5. Atesty jakościowe wbudowanych elementów konstrukcyjnych.
6. Ocenę stanu faktycznego - sporządzoną na podstawie wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów 

odbioru oraz oględzin podczas odbioru.
7. Sprawozdanie techniczne.
8. Dokumentację powykonawczą.
9. Operat kalkulacyjny.

Sprawozdanie techniczne powinno zawierać:
• przedmiot, zakres i lokalizację wykonanych robót,
• zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz formalną zgodę 

Inwestora na dokonywane zmiany,
• uwagi dotyczące warunków realizacji robót,
• datę rozpoczęcia i zakończenia robót.
•

Odbiór ostateczny polega na końcowej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
dziennika robót z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.
Odbiór ostateczny nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecności Wykonawcy. Komisja, odbierająca
roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z dokumentacja i uzgodnieniami.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty :

 dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jeśli została sporządzona w trakcie
realizacji budowy

 dzienniki budowy
 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów
 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót
 kopie mapy zasadniczej powstałą w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie bedą gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie roboty poprawkowe i uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania tych robót wyznaczy komisja.
Po dokonaniu odbioru ostatecznego sporządzony zostanie protokół, który podpisany zostanie przez wszystkie uczestniczące w 
odbiorze strony.

S-02.10 Podstawa płatności.
Zgodnie z dokumentacja projektową należy wycenić wszystkie obiekty ujęte w przedmiarze robót i specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych.
Elementy nie ujęte w przedmiarze robót, które Wykonawca zobowiązany jest ująć w wycenie robót m.in.:

1. pełna obsługę geodezyjna, która powinna zostać wykonana przez uprawniona jednostkę geodezyjną

2. opłaty związane z uzyskaniem uzgodnień, nadzorów, opinii i zezwoleń niezbędnych do wykonania przedmiotowej 
inwestycji (o ile wystąpią)

S-02.11 Przepisy związane
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jed. Dz.U. nr 207 poz. 2016 z 2003 r.) 

2. II. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401). 

3. III. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 

4. IV. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia. 06.07.1993 w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy w portach morskich i śródlądowych. 
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5. V. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072) 

6. VI. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881) 

7. VII. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. 2001 Nr 5 poz. 43 z późn. zm.), 

8. VIII. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002r., w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych (Dz. 
U. 2002 Nr 77 poz. 695). 

9. IX. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 kwietnia 2003 w sprawie przepisów żeglugowych na 
śródlądowych drogach wodnych (Dz. U. 2003 Nr 212 poz. 2072 z późn. zm.). 

10. X. Założenia do projektowania marin i stanic kajakowych–Polskie Szlaki Wodne-2007 r. 

11. PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność

12. PN-EN ISO 1461 Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową

13. NORMY I INNE OPRACOWANIA 

14. [1] PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

15. [2] PN-EN 499:1997 Spawalnictwo. Materiały dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do ręcznego spawania 
łukowego stali niestopowych i drobnoziarnistych. Oznaczenie. 

16. [3] PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 

17. [4] PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania wizualne. 

18. [5] PN-84/M-82054/01 Śruby, wkręty i nakrętki. 

19. [6] PN-EN ISO 1461 Powłoki cynkowe nanoszone na stal metoda zanurzeniowa. 

20. PN-B-02361: 1999 Pochylenia połaci dachowych. 

21. PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze. 

22. PN-EN *506:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy 
miedzianej lub cynkowej. 

23. Inne dokumenty i instrukcje 

24. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia 
dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r. Opr 
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