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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania polegajgce na dostawie i montazu
ptywajgcego pomostu rekreacyjnego w ramach zadania:
PROJEKT POMOSTU PLYWAJACEGO WRAZ Z ALTANKA - w ramach inwestycji Modernizacja
Kapieliska Stawiki przy ul. Kresowej w Sosnowcu dz. nr 3483 obreb 0011
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
ST powinna by¢ rozpatrywana tgcznie z Dokumentacjg Projektowa ( okreslang dalej skrétem DP),
dotyczaca tych robot. Wykonawca stosowat sie bedzie do polskich norm, instrukcji i przepiséw w kwestiach
nieopisanych przez Specyfikacje Techniczne bedgce sktadowg Umowy.
Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu realizacje
inwestycji.
Przeds%ajwiona nizej tabela zawiera podstawowy podziat ogoétu robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
oraz przedmiarem robét. Roboty okreslone zostaty nazwami i kodami zgodnymi ze Wspdlnym Stownikiem
Zamoéwien (okreslanym dalej skrotem CPV). W zestawieniu przedstawiono poszczegdlne, wiasciwe dla
inwestycji grupy, klasy i kategorie robét budowlanych z dziatu 45240000-1 Budowa obiektow inzynierii
wodnej
Szczng;é’fowy zakres robot ujeto w kolejnych rozdziatach dotyczgcych poszczegdlnych branz, gdzie
stanowig podstawe do okreslenia wymagan dotyczacych poszczegodlnych jakosci, bezpieczenstwa i innych.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg nastepujgce prace oznaczone wg wspolnego Stownika
Zamowien (CPV):

Nazwy i kody robét budowlanych wg Wspdélnego Stownika Zaméwien CPV

1. Roboty wstepne i przygotowawcze CPV 45111200 - 0
2. Budowa infrastruktury wypoczynkowej na terenach nadwodnych CPV 45242000 - 5

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;j
Jako czes¢ dokumentow przetargowych i Umowy, Specyfikacje Techniczne nalezy
odczytywac i stosowac przy zlecaniu i wykonywaniu robaot.

1.3 Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

a. Dziennik Budowy opatrzony pieczecig zamawiajgcego zeszyt .z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania i dokonywania odbioréw robodt, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej miedzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcg i Projektantem. Dziennik jest przeznaczony
do rejestracji przebiegu robét oraz wszystkich zdarzen majgcych znaczenie przy ocenie
technicznej prawidtowosci wykonywania budowy. Z zapiséw powinny wyraznie wynika¢ kolejnosc¢ i
spos6b wykonywania budowy.

b. Ksigga Obmiaru - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonanych robét w formie wyliczen.

C. Materiaty - wszystkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodnie z dokumentacjg projektowag
i Specyfikacjami Technicznymi.

d. Odpowiednia (bliska) zgodno$é - zgodnos$¢ wykonywanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony to z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

e. Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

f.  Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.

g. Przedmiar robét - wykaz robo6t z podaniem ich ilosci

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
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Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5. Przekazanie placu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z wszystkimi

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi jezeli takie wymagane sg prawem, dziennikiem
budowy jezeli jest wymagany, dokumentacje projektowg i specyfikacje Techniczne. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robdt, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny
koszt.

Inwestora Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegoélnione w cho¢by jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby byty zawarte w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje nastepujgca kolejnos¢ ich waznosci: 1.Specyfikacje
Techniczne 2.Dokumentacja Projektowa. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczen w
Umowie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek.

1.7. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy, w okresie trwania realizacji Umowy az do

zakonczenia i odbioru koncowego robét. Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi
Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z organami wiasciwymi dla prowadzenia rob6t projekt
zabezpieczenia robot na czas trwania budowy. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebne;j
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest ujety w Cenie Umowne;j.

1.8. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaC¢ przepisy ochrony przeciw-pozarowej. Materiatly tatwopalne bedag

sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem.

1.9. Ochrona wiasnoéci

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia Podziemne.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji i urzadzen na czas budowy.
Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie uszkodzenia instalacji i urzadzen wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny

pracy.

1.11. Stosowanie sie do prawa i wytycznych uzgodnieh

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ przepisy prawa budowlanego, przestrzega¢ wytycznych i uzgodnien.

2. MATERIALY
2.1 Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych nie mogg zosta¢ uzyte do robot
bedacych przedmiotem Umowy.

2.2 Wariantowe stosowania materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg stosowanie wariantowych
rodzajéw materialdbw w wykonywanych robotach, Wykonawca uzgodni ich stosowanie z Inwestorem.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.3 Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy do czasu, gdy bedg wbudowane byty

zabezpieczone przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ wtasciwo$ci do robot i
byly dostepne do kontroli Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg
Zlokalizowane w obrebie Placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem.

3. SPRZET
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Wykonawca bedzie
utrzymywac w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy, na wtasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z Umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami
Specyfikacji Technicznych Programem zapewnienia jakos$ci, projektu organizacji robét oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich
elementéw robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowg lub przekazanymi na pismie instrukcjami Inspektora
nadzoru. Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomytki i btedy w czasie trwania robdt, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez
Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$¢. Decyzje Inspektora
nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéow i elementéw roboét bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych, normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestige. Polecenia Inspektora
nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Program zapewnienia jakoSci
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robét i dostarczy Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia
szczeglly swojego programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robdét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robét
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami
Inspektora nadzoru.

6.2. Zasady kontroli jakosci
Celem kontroli robét bedzie osiggniecie dobrej jakosci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng

kontrole robot i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci Inspektor nadzoru moze zgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentac;ji
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére odpowiadajg wymogom
Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r.lub sg oznakowane znakiem CE albo sa
oznakowane znakiem budowlanym zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra  Infrastruktury z dnia 11 sierpnia
2004 roku. W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposoéb jednoznaczny jej cechy.

6.4. Dziennik budowy (jezeli taki jest wymagan

Dziennik budowy jest dokumentem obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
Dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie
opatrzony datg dokonania oraz podpisem osoby go dokonujgcej z czytelnym podaniem nazwiska i imienia
oraz funkcji. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg metodg z zachowaniem porzadku chronologicznego,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Wszystkie wpisy wykonawcy bedg przedtozone Inspektorowi
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ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta obliguje Inspektora nadzoru do zajecia
stanowiska.

6.5. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie nastepujgce dokumenty:

* zgtoszenie robot

« protokoty przekazania Wykonawcy terenu budowy

« protokoty odbioru robét

« protokoty z narad i polecenia Inspektora nadzory korespondencje budowy

6.6. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie zamawiajgcego.

7. ODBIOR ROBOT
7.1 Rodzaje odbioréw robét
W zalezno$ci od ustalen w Specyfikacjach Technicznych, roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora nadzoru i Inwestora przy udziale Wykonawcy:
« odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
* odbior koncowy
* odbiér ostateczny

7.2. Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér takich prac bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru, gotowos$¢ danej czesci robo6t do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.

7.3. Odbiér kohcowy

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materiatéw i robocizny robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i kosztéw. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbiér koncowy robot nastgpi w terminie
ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia
dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 7.4. odbioru korncowego robét dokona Inspektor nadzoru w
obecnosci Zamawiajgcego i Wykonawcy. Inspektor nadzoru dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci  wykonania
robot z Dokumentacjg Projektowg i specyfikacjami Technicznymi. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robot poprawkowych, uzupetniajacych lub wykonczeniowych, Inspektor nadzoru w
porozumieniu z Zamawiajgcym przerwie swoje czynnosci ustala nowy termin odbioru koncowego. W
przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, Inspektor nadzoru w porozumieniu z Zamawiajgcym dokona potrgcen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan w Umowie.

7.4. Dokumenty do odbioru koricowego
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

« specyfikacje Techniczne

» uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
» wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodnie z Specyfikacjami Technicznymi i

« deklaracje zgodnosci wyrobow budowlanych

« inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

7.5. Odbiér ostateczny
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Odbioér ostateczny odbedzie sie po zakonczeniu okresu gwarancyjnego i polega¢ bedzie na ocenie
wykonywanych robo6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem kryteriow wyszczegdlnionych w punkcie 7.4. odbioru koricowego.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogodlne

Podstawag ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce na podstawie przedmiarow robdt i
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét. Cena bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie okreslone dla tej roboty w Specyfikacjach
Technicznych i w Dokumentacji Projektowej. Cena bedzie obejmowac: robocizne bezposrednig, wartos¢
zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi,
koszty postgpowania z istniejagcymi instalacjami i mediami to jest naprawy, przetozenia, zabezpieczenia
itp., koszty posrednie, w skiad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, personelu
nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty dotyczace oznakowania robot, wydatki
dotyczgce BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawienie placéw i bocznic, ekspertyzy
dotyczgce wykonywanych robét, ubezpieczenia i koszty zarzadu wykonawcy zysk kalkulacyjny zawierajgcy
ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robdt i w okresie
gwarancyjnym podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

8.2. Koszty zawarcia ubezpieczeh na roboty objete Umowag
» Ubezpieczenie robdt i materiatow

» Ubezpieczenie sprzetu

» Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej

» Ubezpieczenie pracownikow od wypadkow

» Koszty zawarcia ubezpieczen ponosi Wykonawca.

8.3. Koszty pozyskiwania rekojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji
Koszty pozyskiwania rekojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi Wykonawca.

9. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU
9.1. Zaopatrzenie w wode z sieci
9.2. Odprowadzenie $ciekdw do istniejgcej kanalizaciji
9.3. Budynek nie emituje hatasu, wibracji a takze promieniowania, w tym jonizujgcego, zakt6cen
elektronicznych i innych
9.4. Obiekt nie wywiera ujemnego wptywu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne
9.5. Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne i techniczne nie wplywajg ujemnie na srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane oraz sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami i
Polskimi Normami

10. PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Stosownie do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. Kierownik budowy przed
przystapieniem do realizacji robét opracuje odpowiedni plan bioz oraz dokona przeszkolenia pracownikéw
na poszczegélnych stanowiskach roboczych. PrzedtoZzenie planu bioz winno nastgpi¢ przy przekazaniu
placu budowy. Kierownictwo budowy zobowigzane jest do stosowania osobistych srodkéw bezpieczenstwa.
Nalezy przewidzie¢ odpowiednie zaopatrzenie placu budowy w apteczki pierwszej pomocy, oraz mozliwos¢
natychmiastowego wezwania do pomocy odpowiednich stuzb - medyczne, ppoz. itd.

PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r w sprawie szczegotowego zakresu
formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - prawo zamowien publicznych

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

5. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
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6. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym. ]

7. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

10. Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 5.11.2002r. W
sprawie Wspodlnego Stownika Zaméwien (CPV)

11. Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 2151/2003 z dn. 16.12.2003r. zmieniajgce rozporzgdzenie WE nr
2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

12. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 26.02.1999r. w sprawie metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. nr 26 poz. 239)

13. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 05.08.1998r. w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. nr
107 poz.679)

Rodzaje robot wystepujacych przy realizacji projektu
1.  Roboty wstepne i przygotowawcze CPV 45111200 - 0
2. Budowa infrastruktury wypoczynkowej na terenach nadwodnych CPV 45242000 - 5

S-01.00.00. Roboty wstepne i przygotowawcze CPV 45111200 - 0
$-01.01.00 Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania polegajace na dostawie i montazu ptywajgcego pomostu
rekreacyjnego w ramach zadania:

PROJEKT POMOSTU PLYWAJACEGO WRAZ Z ALTANKA - w ramach inwestycji Modernizacja Kapieliska Stawiki
przy ul. Kresowej w Sosnowcu dz. nr 3483 obreb 0011

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét i stanowi dokument pomocniczy przy
realizacji i odbiorze .

S-01.01. Obowigzki Inwestora

1.  Przekazanie dokumentaciji - Inwestor przekazuje wykonawcy 2 egzemplarze dokumentaciji projektowej oraz dziennik
budowy

2. Przekazanie placu budowy - Inwestor przekaze plac budowy w czasie przedstawionym przez Wykonawce i
zaakceptowanym przez Inwestora, projektu: zagospodarowania placu budowy i programu realizacji inwestycji.

3.  Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

4.  Zawiadomienie wtasciwych organéw:Wydziat Budownictwa UM Sosnowiec ul. Al. Zwycigstwa 20, co najmniej na 7
dni przed rozpoczeciem robot dofgczajgc oswiadczenie kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
przejeciu obowigzkdow j.w.

S-01.02. Obowiazki Wykonawcy
Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i zabezpieczenia rob6t w czasie trwania budowy.
Stosownie do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego i os6b
zatrudnionych na terenie budowy, Wykonawca instaluje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce oraz harmonogram i
terminarz wykonania robot - zaakceptowany przez Inwestora
Przejecie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Tres¢ tablic i miejsce
ustawienia nalezy uzgodnic z Inwestorem. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za utrzymanie placu budowy, od
momentu przejecia placu budowy do odbioru kohcowego. W miare postepu robét, plac budowy powinien by¢
porzadkowany, usuwane zbedne materiaty, sprzet i zanieczyszczenia.
Zorganizowanie terenu budowy
e  Ogrodzenie terenu budowy oraz wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych,
®  Zabezpieczenie, drég, wejsc¢ i przej$¢ dla pieszych - uzytkownikow
Przygotowanie zaplecza socjalno-sanitarnego pracownikow,
Zapewnienia wszelkich mediéw potrzebnych do realizacji zadania (woda, prad, tgcznosc),
Zapewnienie o$wietlenia placu budowy,
Urzadzenie sktadowisk materiatow w tym zabezpieczenie materiatow niebezpiecznych,

Wyznaczenie i zabezpieczenie stref gromadzenia i usuwania odpadow,

Zapewnienie srodkéw ochrony pozarowej i doraznej pomocy medycznej,

Zabezpieczenie istniejgcych elementéw otoczenia przed konsekwencjg przeprowadzanych prac budowlanych w tym
zabezpieczenie przedostawania sie do gruntu materiatéw szkodliwych dla srodowiska,

Wytyczenie geodezyjne obiektéw w terenie, ochrona przyjetych punktéw i pozioméw odniesienia np. sieci zewnetrznych,
pochylni i schodéw zewnetrznych, studzienki wodomierzowe;.
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Wykonanie niwelacji terenu np. stan istniejacy do odtworzenia.
Zabezpieczenie dostawy mediow.
Ochrona $rodowiska na placu budowy i poza jego obrebem powinna polegaé na zabezpieczeniach przed:

e  Zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami, a w szczegodlnosci: paliwem, olejem, chemikaliami.

e  Zanieczyszczeniem powietrza gazamii pytami.

. Mozliwoscig powstania pozaru.

. Niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przylegtym.

. Ochrona istniejgcych urzadzen podziemnych i naziemnych.

Przed rozpoczeciem robé6t budowlanych Wykonawca ma obowiazek zabezpieczy¢ wszelkie sieci i instalacje przed
uszkodzeniem.

. Petna odpowiedzialno$¢ za opieke nad wykonywanymi robotami, materiatami oraz sprzetem znajdujgcym sie na
placu budowy (od przejecia placu do odbioru korncowego robot).

e  Odpowiedzialno$¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wtasnosci publicznej i prywatnej.

e W przypadku natrafienia w czasie wykopow na przedmioty moggce mie¢ warto$¢ zabytkowa lub archeologiczng
Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ te przedmioty, przerwaé roboty i niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie
Inwestora, projektanta i wladze konserwatorskie. Wznowi¢ roboty stosownie do dalszych decyzji.

e  Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego, nie dopuszczac
do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.

S$-01.03. Materialy i sprzet

1. Materialy stosowane do wykonywania robot powinny by¢ zgodne z dokumentacijg projektowa i obowigzujgcymi
normami, posiadac¢ odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczenia do uzycia, oraz akceptacje inspektora nadzoru.

2. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw - w sposéb zapewniajgcy ich wtasciwa jakos¢ i przydatnosé do robot.

3.  Skiladanie materiatow wg. asortymentu z zachowaniem wymogoéw bezpieczenstwa i umozliwieniem pobrania
reprezentatywnych prébek.

4.  Sprzet stosowany do wykonywania robét powinien gwarantowac jakosé robot okreslong w dokumentaciji projektowe;,
PN i Warunkach Tchnicznych i ST. Dobér sprzetu wymaga akceptacji Inwestora.

S$-01.04. Transport

Dobdr srodkow transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Kazdorazowo powinny posiada¢ odpowiednie wyposazenie stosownie
do przewozonego tadunku, stosujgc sie do ograniczen obcigzen osi pojazdéw.. Wykonawca musi réwniez przy doborze
transportu wzigé pod uwage ograniczenia lokalne dotyczgce nosnosci drég dojazdowych do miejsca inwestycji oraz ich stan
techniczny.

S-01.05. Wykonywanie robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien:

Ustali¢ miejsce placu budowy

Ustali¢ mozliwosci dostawy materiatow

Ustali¢ miejsce sktadowania materiatow

Ustali¢ lokalizacje reperu i jego rzedne

Wytyczy¢ o$ budowli

Uporzadkowac¢ dostep do miejsca budowy

Wszystk|e roboty objete kontraktem powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami, dokumentacjg
projektowa, udzielonymi pozwoleniami na budowe , a takze wymaganiami technicznymi dla poszczegdlnych rodzajéw robot
wyszczegolnionych w kosztorysie. Odpowiedzialno$é za jako$¢ wykonywania wszystkich rodzajéw robét wechodzacych w skiad
zadania w catosci ponosi Wykonawca.

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajgcego przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnych

funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robét budowlanych).

1. Oczyszczenie terenu

o  Wszelkie obiekty i urzgdzenia stanowigce przeszkode, znajdujgce sie na powierzchni terenu lub w gruncie, najlepiej
usung¢ przed rozpoczeciem robét. Funkcjonujace kanaly instalacyjne (wodociagowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe,
elektryczne, telekomunikacyjne itp.) nalezy zabezpieczy¢ lub przetozy¢ w porozumieniu z odpowiednimi wladzami.

e W przypadku napotkania obiektdw podziemnych lub materiatéw nie przewidzianych w dokumentacii, takich jak:
urzadzenia i przewody instalacyjne, kanaty, dreny, resztki konstrukcji, materiaty nadajgce sie do dalszego uzytku
(poktady kamienia, zwiru, piasku), roboty nalezy przerwa¢ do czasu uzgodnienia sposobu dalszego postepowania.

e W przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych lub niewypatéw i innych pozostato$ci wojennych nalezy
przerwac roboty, zawiadomi¢ odpowiednie wtadze administracyjne, a miejsca odkry¢ zabezpieczy¢ przed dostepem
ludzi i zwierzat.

2. Roboty geodezyjne

e  roboty geodezyjne powinny obejmowaé m.in.:

R

® wytyczenie i stabilizacje w terenie, w nawigzaniu do statej osnowy, nowej lub uzupetnionej roboczej osnowy
realizacyjnej (jesli istniejgca nie jest wystarczajgca lub wymaga zmian), dostosowanej do ksztattu obiektu i
poszczegodlnych jego elementéw,

e wytyczenie punktéw gtéwnych i punktéw charakterystycznych obiektu, przebiegu osi, obryséw, krawedzi, zataman
itp., w zakresie umozliwiajgcym wytyczenie zaréwno konturéw robét ziemnych, jak i elementéw konstrukcji obiektu
(np. $cian konstrukcyjnych),
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®  wyznaczenie punktow wysokosciowych (re-peréw), dowigzanych do geodezyjnej osnowy wysokosciowej.
e  Doktadnos¢ pomiardéw geodezyjnych powinna by¢ dostosowana do wymagan realizacyjnych obiektu w
poszczegodlnych etapach czy fragmentach

$-01.06. Dokumenty budowy
W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowiazany prowadzi¢, przechowywac i zabezpieczy¢ nastepujgce dokumenty
budowy:
dziennik budowy,
ksigge obmiardw,
dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych,
atestow jakosciowych wbudowanych elementéw konstrukcyjnych,
dokumenty pomiaréw cech geometrycznych,

. protokotéw odbioréw robot,
Pomiary i wyniki badan powinny by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach, podpisywanych przez Inwestora i
Wykonawce. Dziennik budowy powinien by¢ prowadzony $cisle wg. wymogéw obowigzujgcego Prawa Budowlanego, przez
Kierownika budowy.
Prawo do dokonywania zapiséw w dzienniku budowy oprécz Kierownika i inspektora nadzoru inwestorskiego
przystuguje takze:

. przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego,

e  autorowi projektu,

e osobom wchodzgcym w sktad personelu wykonawczego - tylko w zakresie bezpieczenstwa wykonywania robot

budowlanych

Ksiega obmiaru jest dokumentem budowy, w ktérym dokonuije sie okresowych wyliczen i zestawien wykonanych robét w
uktadzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem slepym. Ksiege obmiaru prowadzi Kierownik budowy, a pisemne
potwierdzenie obmiaréw przez Inwestora stanowig podstawe do obliczen.

$-01.07. Kontrola jakosci robot
Za jako$¢ wykonywanych robét oraz zastosowanych elementéw i materiatéw - odpowiedzialny jest Wykonawca
robot. W zakresie jego obowigzkéw przed przejeciem terenu budowy jest opracowanie i przedstawienie do
akceptacji Inwestora projektu organizacji rob6t zawierajgcego:
1. mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
2. zamierzony sposéb wykonania robot zgodnie z projektem i sztukg budowlang.
Projekt organizacji rob6t powinien zawiera¢:
terminy i sposéb prowadzenia robot,
organizacje ruchu na budowie,
oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP),
wykaz maszyn i urzgdzen oraz ich charakterystyke,
wykaz srodkéw transportu,
wykaz 0séb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegodinych robot,
wykaz zespotéw roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego,
opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej dostarczanych na budowe materiatow,
sprawdzania i cechowania sprzetu podczas prowadzenia robét,
e  sposoéb postepowania z materiatami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
W zakresie jakosci materiatéw Wykonawca ma obowiazek :
e  wyegzekwowac od dostawcy materiaty odpowiedniej jakosci,
przestrzega¢ warunkow transportu i przechowywania materiatéw dla zachowania odpowiedniej ich jakosci,
okresli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla rytmicznosci robét,
prowadzi¢ biezgce kontrole jakosci otrzymywanych materiatéw,
wszystkie roboty i materiaty powinny by¢ zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona z projektantem. Badania
kontrolne - moga by¢ przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez Inwestora wynikéw badan jako
niewiarygodnych. Koszty obcigzajg Inwestora jesli wyniki potwierdzajg sie i spetniajg wymogi PN. W przeciwnym
wypadku koszty ponosi Wykonawca.

S$-01.08. Obmiar roboét

Obmiar robét polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robét i wbudowanych materiatéw. Obmiar robét
wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w ksigdze obmiaréw. Obmiar obejmuje roboty zawarte w

kontrakcie oraz roboty dodatkowe. Roboty sg podane w jednostkach zgodnych z kosztorysem slepym

(przedmiarem).

Obmiar powinien by¢ wykonany w sposéb jednoznaczny i zrozumiaty, dla robét zanikajacych przeprowadza sige w
czasie ich wykonywania , dla robét zakrywanych - przed ich zakryciem. Obmiary skomplikowanych powierzchni i
kubatur powinny by¢ uzupetnione szkicami w ksiedze obmiaréw lub dotgczone do niej w formie zatgcznika.

$-01.09. Odbior robét

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania robét z umowg oraz okreslenie ich wartosci techniczne;j .
Odbidr robot zanikajacych - jest to ocena ilosci i jakosci robét, ktore po zakorczeniu podlegaja zakryciu, przed ich
zakryciem, lub po zakonczeniu robdt, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg.
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Odbiory czesciowe - jest to ocena ilosci i jakosci, ktdre stanowig zakonczony element catego zadania,
wyszczegolniony w harmonogramie robét.

QOdbidr koncowy - jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych rob6t wechodzgcych w zakres zadania
budowlanego oraz kofncowe rozliczenie finansowe.

Odbidr ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakosci poszczegoélnych elementéw
robot w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

S$-01.10. Dokumenty do odbioru robot
$-01.10.01. Do odbioréw czesciowych i do odbioru koncowego Wykonawca przygotowuje nastepujgce dokumenty:
Dokumentacje projektows.
Receptury i ustalenia technologiczne oraz geodezyjne.
Dziennik budowy i ksiegi obmiaru.
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczer laboratoryjnych.
Atesty jakosciowe wbudowanych elementéw konstrukcyjnych.
Ocene stanu faktycznego - sporzadzong na podstawie wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw
odbioru oraz ogledzin podczas odbioru.
Sprawozdanie techniczne.
Dokumentacjg powykonawczg.
. Operat kalkulacyjny.
Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:
1.  przedmiot, zakres i lokalizacje wykonanych robét,
2. zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz formalng zgode
Inwestora na dokonywane zmiany,
3. uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,
4.  date rozpoczecia i zakonczenia robot.

SR WON =

© o N

S$-01.10.02. Tok postepowania przy odbiorze
Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza zapisem w Dzienniku budowy i jednoczes$nie przekazuje Inwestorowiii

e  |kulacje kosztowg w zakresie zgtoszonych robét przy odbiorach czesciowych i kompletny operat kalkulacyjny
(koncowg kalkulacjg kosztéw) przy odbiorze koncowym.

Odbioru korncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. llo$¢ i jako$¢ zakofnczonych robét komisja stwierdza na
podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej. Komisja stwierdza zgodno$¢ wykonanych
robo6t z dokumentacijg projektowg oraz z protokotami dotyczacymi wprowadzanych zmian.
W przypadku stwierdzenia przez Komisjg nieznacznych odstgpstw od dokumentacji projektowej w granicach
toleranciji i nie majacych wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne - dokonuije sie odbioru.
W przypadku stwierdzenia wigkszych odstepstw, majacych wptyw na cechy eksploatacyjne - dokonuije sie potragcen jak za wady
trwate.
Jesli Komisja stwierdzi, ze jakos$¢ robo6t znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej - to roboty te wytgcza z
odbioru.
Rozliczenie robot nastepuje na zasadach okreslonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo - finansowym.
Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokotach, rozliczane sg na podstawie ilosci
wykonanych faktycznie robét i ceny jednostkowej okreslonej dla poszczegdlnych rodzajéw robot w kosztorysie.
Cechy obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do prawidiowego wykonania robét.

$-02.00. Budowa infrastruktury wypoczynkowej na terenach nadwodnych - CPV 45242000 - 5
$-02.01. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania polegajace na dostawie i montazu plywajgcego pomostu
rekreacyjnego w ramach zadania:

PROJEKT POMOSTU PLYWAJACEGO WRAZ Z ALTANKA - w ramach inwestycji Modernizacja Kapieliska Stawiki
przy ul. Kresowej w Sosnowcu dz. nr 3483 obreb 0011

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét i stanowi dokument pomocniczy przy
realizacji i odbiorze .

Przy pracach montazowych nalezy zachowac¢ szczegding ostroznosé. Wszystkie roboty objete umowg powinny byé wykonane
zgodnie z obowigzujgcymi normami, dokumentacja projektowa, instrukcjg producenta, udzielonym pozwoleniem na budowe,
uzgodnieniami, a takze wymaganiami technicznymi dla poszczegolnych rodzajow robot wyszczegdlnionych w kosztorysie.
Odpowiedzialnos$¢ za jako$¢ wykonywania wszystkich rodzajéw robot wchodzacych w sktad zadania w catosci ponosi
wykonawca. Wykonawca ustanawia kierownika budowy posiadajgcego przygotowanie zawodowe do do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robét budowlanych).

S$-02.02. Zakres roboét
1. dostawa pontondéw i pali kotwicznych, konstrukcji stalowej pomostu, warstw wykonczeniowych poktadu, trapéw,
bariery oraz wyposazenia i oznakowania
montaz pali i pontonéw
montaz konstrukcji stalowej pomostu
montaz konstrukgcji stalowej altany
montaz warstw wykonczeniowych poktadu pomostu
montaz bariery

o0k ®N
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7. montaz wyposazenia i oznakowania na pomoscie
Do wykonania Robét podstawowych opisanych w niniejszej Specyfikacji Technicznej niezbedne jest wykonanie prac
towarzyszacych i robét tymczasowych. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszgcych i robét tymczasowych wymieniony zostat
w ,Ogodlne wymagania wykonania i odbioru Robét”.
Charakterystyczne parametry pomostu:

. dtugos¢ pomostu w czesci prostopadtej do linii brzegowej - 36mi40,8m

. dtugos¢ pomostu w czesci rownolegtej do linii brzegowej - 75m

. catkowita dtugo$¢ pomostu -151,8m

. szeroko$¢ pomostu -2,40mi 7,20m

. powierzchnia czesci ptywajacej -470m2

. powierzchnia czesci statej -51,28m2

. catkowita powierzchnia pomostu - 521,28m2

. ptywaki siatkobetonowe - 38 + ok. 8 dla wyréwnania wypornosci pomostu pod
wyposazeniem pomostu (altana, meble)

. dalby - 12szt. + 16 pale z rur w czesci statej

S-02.03 Materiaty
S$-02.03.01. Wymagania ogélne
Wszystkie materiaty stosowane przy wykonaniu robét powinny:
e  odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w niniejszej specyfikacji
e techniczneji na rysunkach oraz innym nie wymienionym ale obowigzujgcym norm i
. przepisom
. mie¢ wymagane przepisami atesty, Swiadectwa, aprobaty techniczne, certyfikaty oraz znaki firmowe umozliwiajgce
ich identyfikacje.
. by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng lub posiada¢ réwnowazne parametry
e wykonawca winien we wlasnym zakresie uzyska¢ dostep do materiatéw niezbednych do wykonania i montazu
pomostu i altany jako jego czesci sktadowej jak rowniez wyposazenia
Do wykonania robot mogag by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:
e  ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, poz. 2016, z p6zniejszymi
Zmianami),

e  ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

e  ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z pdzniejszymi
Zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez ww. ustawy lub
rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Pomosty ptywajace lub ptywaki betonowe powinny posiadaé¢ Swiadectwo Uznania Typu Wyrobu Polskiego Rejestru Statkéw.
S$-02.03.02. Wymagania szczego6towe

Stal: konstrukcyjna S 235,

Ptywaki z atestem ptywalnosci

Inne: materiaty do spawania, drewno iglaste zabezpieczone cisnieniowo.
farby zabezpieczenia antykorozyjnego,
styrodur

$ruby z tbem szesciokatnym wg PN — EN — ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN — 88/ 82151
nakretki szesciokatne wg PN — EN — 1ISO 4034:2002
nakretki kwadratowe wg PN — 88/ 82151
podkiadki pod $ruby kwadratowe wg PN-59/M-82010
wkrety do drewna z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82501
wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

Zabezpieczenie antykorozyjne:

Przyjeto:

klasg Srodowiska: C4

przygotowanie powierzchni Sa 2i 1/2.

. doktadnie stosowac sie do zalecen producenta farby.(w przypadku elementéw malowanych)

e  wszystkie elementy stalowe cynkowane ogniowo ( nie dotyczy pali rurowych ) klasa spoin C wg EN 5817 wykona¢
jako pachwinowe o grubosci 0,7 cienszego materiatu, elementy stalowe cynkowane ogniowo wg EN ISO 1461. Do
cynkowania wykonac otwory technologiczne

Elementy drewniane — podtuznice 70/70mm — drewno iglaste zabezpieczone cisnieniowo. klasy C27 wedtug nastepujgcych
norm panstwowych:

PN82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi, PN-B-03150:2000 Az1:2001 Konstrukcje
drewniane.

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia powinny by¢ stosowane wytgcznie
Srodki dopuszczone do stosowania decyzja ITB. - solankowy $rodek konserwujacy, Impregnat do ochronnego i dekoracyjnego
malowania elementéw drewnianych, zabezpieczajgcy drewno przed dziataniem czynnikdw atmosferycznych, sinizng, grzybami
plesniowymi i owadami.

Konstrukcja nosnha pomostéw
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Pomost na ruszcie palowym. Pale rurowe o $r 159 mm, gr $cianki 6 mm o dt 5,00 mm, zabezpieczonych
antykorozyjnie: podwdjna w-wa miniowania oraz podwdjna w-wa nawierzchniowa z farb wodoodpornych. Po wbiciu
wnetrze rury wypeti¢ betonem kl C8/10. Kleszcze podwojne z [ 120 mm L=2,40 m montowane na $ruby do gtowic
pali, zabezpieczenie antykorozyjne jak pale rurowe. Podtuznice z ceownika jak kleszcze, zewnetrzne montowane do
gtowic pali na $ruby M16, wewnetrzne spawane do potki kleszczy.

Pomost na ptywakach .Ptywak winien by¢ wykonany z siatkobetonu hydrotechnicznego C35/45 (zgodnie z norma
PN-EN 206-1), o wymiarach 2,38x 2,0 x 0,75 m, wypetnionego styrodurem 300 KPa. Zbrojenie wykonane z pretéw
zebrowanych o $rednicy min 6 mm. Wypornosc¢ netto jednego ptywaka siatkobetonowego powinna wynosi¢ min
2.300 kg. Przed wodowaniem nadzér powinien losowo pobra¢ prébki wypetnienia celem laboratoryjnego sprawdzenia
parametrow uzytego materiatu. Rozmieszczenie ptywakéw moze ulec zmianie w zaleznosci od wymagan wybranego
dostawcy systemu pomostow. Wszelkie zmiany muszg zosta¢ skonsultowane i zaakceptowane przez projektanta
pomostu. Na ptywakach rama no$na o gestosci ksztattownikow 27 kg/m2 z profilami krawedziowymi z ceownika
zimnogietego 160x60x35x5 mm, montowana do tulei montazowych ptywakoéw, cynkowana ogniowo.

Dalby stabilizujgce pomost wykonac z nowych rur stalowych czarnych o $r 219 mm, gr $cianki 8 mm o dt 8,00 m,
zabezpieczonych antykorozyjnie: podwojna w-wa miniowania oraz podwdjna w-wa nawierzchniowa z farb
wodoodpornych. Po wbiciu wnetrze rury wypetni¢ betonem kl C8/10.Niedopuszczalne jest uzycie rur uzywanych
Przestone uniemozliwiajgca wptywanie miedzy ptywaki wykonac z atestowanej siatki o wym oczek 4,5 cm x 4,5 cm.
Zamiennie dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania innego rozwigzania systemowego wykonawcy, pod warunkiem
uzyskania zgody projektanta i zamawiajgcego.

Podtuznice drewniane o wym 70x70 mm montowanego Srubami ocynkowanymi M12 L= 100 mm do montazu
poktadu

Poktad pomostéw. Nalezy wybraé rozwigzania systemowe tzn. ze wszystkie elementy konieczne do utozenia desek
pokfadu w tym klipsy montazowe taczniki i listwy wykornczeniowe oraz sposéb ich montazu sg zalecane przez tego
samego producenta i dedykowane dla wybranego rozwigzania. Do wykonania deku pomostu nalezy uzy¢ desek z
kompozytu o gr min 26/150 mm montowanych do legaréw WPC uktadanych co 30cm 30/60mm. Deska
kompozytowa , komorowa, ryflowana, matowiona . Kolor do ustalenia na budowie jasny brgz zblizony do koloru
pomostu istniejgcego Wytrzymato$¢ na ztamanie przy obcigzeniu punktowym 3400N.

Elementy taczace . Elementy faczace powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo.

Prowadnice pala. Prowadnice umozliwiajace kotwienie pomostu do dalb stalowych o $r. 219 mm powinny by¢
wykonane ze stali cynkowanej ogniowo. Wykonawca moze zastosowac urzagdzenia typowe dostepne na rynku lub
rozwigzania wtasne o parametrach nie gorszych niz typowe.

Trapy dojsciowe. Trapy dojsciowe pomostéw powinny mie¢ konstrukcje stalowg ocynkowang ogniowo oraz
kompozytowe poszycie Relingi po obu stronach pomostu powinny by¢ stalowe i ocynkowane ogniowo. Trapy na
pomostach bedg opiera¢ sie slizgowymi kétkami po ptycie z blachy nierdzewnej gr 2 mm. Dla zapewnienia
prawidtowego funkcjonowania trapu przy podnoszacym sie poziomie wody, nalezy zastosowac trapy tukowe o wym
nie mniejszych niz—1,5x3,0 m

Postumenty ratownicze / stanowisko ratownicze. Postument ratowniczy wyposazony w zasobnik z linkg 30 m, kolo
ratunkowe oraz bosak. Konstrukcja wykonana ze stali cynkowanej ogniowo. Lokalizacje montazu uzgodni¢ z
nadzorem inwestycyjnym podczas realizacji zadania.

Drabinki. Wykonana ze stali nierdzewnej. Drabinki 6-stopniowe. Lokalizacje montazu uzgodni¢ z nadzorem
inwestycyjnym podczas realizacji zadania.

Podstawowe materiaty dotyczgce konstrukgji:

Stal:
Drewno:
Inne:

konstrukcyjna S 235,

sosnowe, klasy C 27,

materiaty do spawania,

farby zabezpieczenia antykorozyjnego,

poliuretanowa pianka natryskowa

blacha cynkowana ogniowo 6mm

laminat HPL na ruszcie stalowym 8mm

Sruby z tbem szesciokgtnym wg PN — EN — ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN — 88/ 82151

nakretki szesciokatne wg PN — EN — 1ISO 4034:2002
nakretki kwadratowe wg PN — 88/ 82151

podktadki pod $ruby kwadratowe wg PN-59/M-82010
wkrety do drewna z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82501
wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505
donice poliestrowe

ziemia

Zielen trawy

Zabezpieczenie antykorozyjne

Przyjeto:

klase srodowiska: C4
przygotowanie powierzchni Sa 2 i 1/2.
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wszystkie elementy stalowe oczysci¢ z rdzy, odttusci¢, odpyli¢ a nastepnie zabezpieczy¢ farbami zapewniajgcymi ochrone
przed korozjg miarodajng dla przyjetej klasy srodowiska, dostepnymi w handlu. Elementy podstawy altany cynkowane ogniowo.
Miejsca spawow malowane cynkiem . Doktadnie stosowac¢ sie do zalecen producenta farby.
. Gtéwne elementy konstrukciji stalowej:
. ruszt zadaszenia -sktadajgcy sie z belek biegngcych w dwoch prostopadtych kierunkach, wszystkie belki zespawane
z ksztattownika 100x100x4 i oparte na 4 stupach,
e slupy gtéwne, rozstawione osiowo co 0,75 m, zamocowane przez spawanie w ruszcie podstawy i wykonane z rury R
76,1 x4,
. ruszt podstawy - sktadajgcy sie z belek biegngcych w dwoch prostopadtych kierun kach, giéwne belki i elementy
usztywniajgce miedzy nimi zespawane z dwoch ceownikow 160 i oparte na betonowych ptywakach,
. elementy usztywniajgce - faczace ruszt z podtuznicami skrajnymi pomostu z ceownikéw 120.
. Ponadto zaprojektowano system drewnianych krokwi zabezpieczonych ci$nieniowo o przekroju 20x50 mm, ktére po-
winny wyksztatci¢ spadki dachu altany.

Elementy wyposazenia

Elementy narazone na silne zuzycie wykonane ze stali cynkowanej ogniowo malowane proszkowo na kolor RAL 9007. Miejsca
spawoéw zabezpieczone antykorozyjnie malowane cynkiem. Elementy drewniane wykonane z drzewa zabezpieczonego
ci$nieniowo bejcowane na kolor biaty z widocznym ustojeniem i lakierowane bezbarwnie lakierem wzbogaconym poliuretanami
na zmienne warunki atmosferyczne o podwyzszonej odpornosci mechanicznej powtoki. Wszystkie elementy wyposazenia
montowane do krawedziaka 70/70 i poktadu wkretami fi 12 na glebokos$¢ co najmniej 3/4 wysokosci krawedziak

Lp |Nazwa urzgdzenia Opis urzadzenia
1 LEZAK szt. 4 — 173/60/85 waga 95kg Konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo malowana na kolor RAL
9007

Siedzisko drewno krajowe bejcowane na kolor biaty z widocznym
ustojeniem, lakierowane bezbarwnie

2 SIATKA szt. 1 Konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo, malowana proszkowo na
kolor RAL 9007. Miejsca spawdw malowane cynkiem
wypetnienie:
® lina z polipropylenu z rdzeniem stalowym fi 16
(zamiennie siatka z polipropylenu z rdzeniem stalowym)
w kolorze biatym lub szarym — 7,5m?

(] zacisk do linki - szt. 116

e  Sruba M12 I=12cm cynkowana - do mocowania
podstawy stupka do pokfadu - szt. 24

e  krawedziak 70/70mm
e  gcznik kulkowy do lin - szt. 640

3 LAWKA szt. 1 Konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo malowana na kolor RAL
9007

Siedzisko drewno krajowe bejcowane na kolor biaty z widocznym
ustojeniem, lakierowane bezbarwnie

Ptyta HPL gr 12mm w kolorze RAL 9007

S-02.04 Sprzet.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
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typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizaciji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umows.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzagdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Roboty zwigzane z zagtebianiem pali powinny by¢ wykonywane przy uzyciu sprzetu przeznaczonego do wykonywania
zamierzonych robot. Przy doborze sprzetu nalezy kierowac sie postanowieniami normy PN-EN 12063:2001.Wykonawca winien
dostosowac technologie do mozliwosci i ograniczen jakie naktada na nig istniejgce zagospodarowanie terenu wokoét terenu
inwestycji w tym nosnos¢ drog dojazdowych.

S$-02.05 Transport.

W celu wykonania ustugi dostawy i montazu Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktdre nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét. Na srodkach transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez producenta.

$-02.06. Wykonanie robot

Montaz pomostéw lezy w gestii Wykonawcy i winien by¢ przeprowadzony zgodnie z opracowang przez niego technologia.
Zagtebianie pali w grunt (sposob) lezy w gestii Wykonawcy i winien by¢ przeprowadzony zgodnie z opracowang przez niego
technologig uwzgledniajgcg mozliwosci i ograniczenia istniejgcego zagospodarowania terenu, po konsultacji z projektantem
Pale sktadowac¢ nalezy na réwnym podtozu na drewnianych podktadach i przektadkach, utozonych prostopadle do osi pali. Stos
nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnieciem sig pali przy pomocy drewnianych wspornikéw. Krawedziaki i deski
sktadowac na réwnym podiozu na drewnianych legarach opartych o stupki betonowe i przektadkach w sztaplach. Wysokos$¢
ukfadania stoséw i sztapli nie powinna przekraczaé¢ 1,5m.

PoktadL

Legary nalezy uktada¢ réwnolegle do siebie. Uktadanie nalezy wykonywac¢ tak, aby legary lezaty na ptasko szerokimi
ryflowaniami do géry. W przypadku koniecznosci czotowego taczenia desek nalezy pamigta¢ o zamontowaniu dodatkowego
legara, tak aby koncowki kazdej deski wspieraty si¢ na oddzielnym legarze i byty przymocowane oddzielnymi klipsami.

Na jednej, bocznej stronie deski tarasowej, znajduje sie drukowany napis jednoznacznie identyfikujgcy produkt. Podczas
montazu nalezy zwrdci¢ uwage, aby napis zawsze znajdowat sie po jednej stronie montowanego tarasu. Gwarantuje to, ze
deski zostang utozone z zachowaniem tego samego kierunku. tgczenie desek do legaréw odbywa sie za pomocg zestawu
montazowego. W zestawie znajdujg sie wkrety, klipsy startowe umozliwiajgce przymocowanie pierwszej deski oraz klipsy
montazowe umozliwiajgce taczenie kolejnych desek Do wykonczenia krawedzi tarasu wykorzystujemy listwy kompozytowe.. Na
narozach listwy docinamy pod katem 45°. Mocujemy je za pomocg wkretow samowiercgcych i kleju elastomerowego.
Stosujemy otwory eliptyczne pod wkret aby zapewni¢ listwie ewentualng minimalng prace. Na powierzchni czotowej deski,
listwe montujemy do ptaszczyzny bocznej legara. Pozostawiamy dylatacje 0,2 cm pomiedzy listwg wykonczeniowg a czotowag
powierzchnig deski. Dodatkowo obnizamy listwe 0 0,1 cm od gérnej powierzchni deski. Na powierzchni bocznej deski listwe
montujemy do bocznej ptaszczyzny deski. Pozostawiamy dylatacje 0,5 cm pomiedzy listwg wykorczeniowa a czolowg
powierzchnig legara.

Atana

®  Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca ma obowigzek zapoznaé sie z problemami do rozwigzania w czasie
budowy.

o  Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszego projektu budowlanego, ktére wykonawca chce wprowadzi¢ podczas
realizacji muszg uzyskac aprobate projektanta.

e O wszystkich niejasnosciach lub zagadnieniach nie ujetych w niniejszym opracowaniu nalezy obligatoryjnie
informowac nadzér lub projektanta.

e  Budowe realizowa¢ wedtug projektu, roboty prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang, z normami i instrukcjami
producentéw wyrobow.

e Prace konstrukcyjno - budowlane powinny by¢ prowadzone przez firme z odpowiednim do$wiadczeniem w zakresie
prac remontowo - budowlanych.

e  We wszystkich fazach realizacji wykonywane roboty ( szczegdlnie roboty ulegajgce zakryciu w kolejnych etapach ) -
powinny by¢ odbierane przez uprawniony nadzor i odpowiednio dokumentowane.

[ ]
S-02.07 Kontrola jakosci.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robét i materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do wykonania robét.
Wykonawca udostepni na kazdym etapie realizacji zadania wszelkie dokumenty stuzace okresleniu jakosci robét i
materiatéw oraz umozliwi stuzbom powotanym przez Zamawiajacego do przeprowadzenia sprawdzenia
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prawidtowosci wykonywanych robét, jakosci ukrytych materiatéw oraz zgodnosci realizacji rob6t z dokumentacija projektowa,
obowigzujacymi przepisami, normami i sztuka budowlang.

S$-02.08 Jednostka obmiaru.

$-02.09. Odbiér koncowy
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru :
e odbiorowi ostatecznemu (po wykonaniu catosci zleconych prac)

Do odbioréw czesciowych i do odbioru koncowego Wykonawca przygotowuje nastepujgce dokumenty:
Dokumentacje projektows.
Receptury i ustalenia technologiczne oraz geodezyjne.
Dziennik budowy i ksiegi obmiaru.
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczer laboratoryjnych.
Atesty jakosciowe wbudowanych elementéw konstrukcyjnych.
Ocene stanu faktycznego - sporzadzong na podstawie wynikéw badarn i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw
odbioru oraz ogledzin podczas odbioru.
7.  Sprawozdanie techniczne.
8.  Dokumentacje powykonawczg.
9.  Operat kalkulacyjny.
Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:
. przedmiot, zakres i lokalizacje wykonanych robét,
. zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentaciji projektowej oraz formalng zgode
Inwestora na dokonywane zmiany,
. uwagi dotyczace warunkow realizaciji robot,
. date rozpoczecia i zakonczenia robot.
Odbiér ostateczny polega na koncowej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika robét z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.
Odbidr ostateczny nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy. Komisja, odbierajaca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robo6t z dokumentacja i uzgodnieniami.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty :
. dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie
realizacji budowy
. dzienniki budowy
e  deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw
e  geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét
. kopie mapy zasadniczej powstata w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie roboty poprawkowe i uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania tych robot wyznaczy komisja.
Po dokonaniu odbioru ostatecznego sporzgdzony zostanie protokét, ktory podpisany zostanie przez wszystkie uczestniczace w
odbiorze strony.

SO hAWN =

S$-02.10 Podstawa ptatnosci.
Zgodnie z dokumentacja projektowg nalezy wyceni¢ wszystkie obiekty ujete w przedmiarze robét i specyfikaciji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych.
Elementy nie ujgte w przedmiarze robét, ktore Wykonawca zobowigzany jest ujg¢ w wycenie robét m.in.:
1. petna obstuge geodezyjna, ktdra powinna zostaé wykonana przez uprawniona jednostke geodezyjng
2. oplaty zwigzane z uzyskaniem uzgodnien, nadzoréw, opinii i zezwolen niezbednych do wykonania przedmiotowej
inwestyciji (o ile wystapia)

S-02.11 Przepisy zwigzane
1. Ustawaz dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jed. Dz.U. nr 207 poz. 2016 z 2003 r.)

2. Il. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).
3. lll. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki

tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

4. IV. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia. 06.07.1993 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy w portach morskich i $rédigdowych.
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V. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072)

VI. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881)

VII. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o zegludze $rédlgdowej (Dz. U. 2001 Nr 5 poz. 43 z pézn. zm.),

VIIl. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 7 maja 2002r., w sprawie klasyfikacji $rédlagdowych drég wodnych (Dz.
U. 2002 Nr 77 poz. 695).

IX. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 kwietnia 2003 w sprawie przepiséw zeglugowych na
$rédlgdowych drogach wodnych (Dz. U. 2003 Nr 212 poz. 2072 z p6zn. zm.).

X. Zatozenia do projektowania marin i stanic kajakowych—Polskie Szlaki Wodne-2007 r.

PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc¢

PN-EN ISO 1461 Powloki cynkowe nanoszone na stal metoda zanurzeniowg

NORMY | INNE OPRACOWANIA

[1] PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos$¢.

[2] PN-EN 499:1997 Spawalnictwo. Materiaty dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do recznego spawania
tukowego stali niestopowych i drobnoziarnistych. Oznaczenie.

[3] PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

[4] PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczace zlgczy spawanych. Badania wizualne.

[5] PN-84/M-82054/01 Sruby, wkrety i nakretki.

[6] PN-EN ISO 1461 Powtoki cynkowe nanoszone na stal metoda zanurzeniowa.

PN-B-02361: 1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy
miedzianej lub cynkowej.

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - cze$¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia
dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r. Opr
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