
Sosnowiec, 15 stycznia 2016 roku

Numer procedury: 3/DT/2016

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego
o  wartości  nieprzekraczającej  wyrażonej  w  złotych  równowartości  kwoty 30.000 EURO

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia  publicznego zwracam się 

z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego przebudowy

obecnego  Stadionu  Piłkarskiego  na  Kompleks  Rekreacyjno  –  Sportowy  przy  ul.  Hubala  Dobrzańskiego  99a  

w  Sosnowcu  w  obszarze  obejmującym  działki  geodezyjne  o  numerach  407/9,  407/4,  407/5  i  407/8

i powierzchni niemal 33.000 m2.

Opis zamówienia w załączeniu (strona 2)

Koncepcja - pobierz.

Oprócz ceny proszę również o podanie:

 czy przewiduje się realizację zamówienia przez podwykonawców - tak/nie (jeżeli tak  należy dołączyć 

do oferty wzór umowy z podwykonawcą) .

Kryterium oceny ofert stanowić będzie cena .

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 27 stycznia 2016 roku.
Dopuszcza się złożenie oferty:

- w formie pisemnej na adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 41-200 Sosnowiec, ul. 3 Maja 41,

- za pośrednictwem faksu nr 322666341 lub

- za pośrednictwem poczty elektronicznej  e-mail: dzial.techniczny@mosir.sosnowiec.pl.

W przypadku rozstrzygnięcia zamówienia publicznego wybrany Wykonawca zostanie  poinformowany o 
terminie podpisania umowy. 

Marek Wykusz
Główny Specjalista ds. Technicznych
tel.: 32 266-28-43

               

http://www.mosir.sosnowiec.pl/download/KONCEPCJA.zip


Opis Zamówienia

Projekt winien opierać się na założeniach posiadanej przez Zamawiającego koncepcji dołączonej
do elektronicznej wersji niniejszego zapytania. Zamierzeniem Zamawiającego jest etapowe zrealizowanie
przebudowy  i  w  związku  z  tym  oczekuje  się  opracowania  dokumentacji  w  sposób  umożliwiający
etapowanie  ale  także podział  na branże co pozwoli  na organizację przetargów częściowych na wybór
wykonawców prac. 

Zakres opracowań i podział na części jest następujący:

Część pierwsza projektu winna obejmować:
1. Zamawiający oczekuje, że w efekcie końcowym prac prowadzonych w strefie „C” powstanie teren

zielony  z zachowaniem istniejącej roślinności wysokiej, a dodatkowo pojawią się tam nasadzenia
drzew  i  krzewów  jako  efekt  rekompensaty  za  drzewa  planowane  do  wycinki  w  związku  
z  planowaną  budową  parkingu  w  strefie  oznaczonej  jako  „E”.  Zamawiający  posiada  ważne
pozwolenie na rozbiórkę budynku zlokalizowanego w tej strefie. Planuje się ponadto rozbiórkę
istniejących nawierzchni asfaltowych alejek i parkingów w tej strefie. 

Część druga projektu winna obejmować:
1. Przebudowę istniejącego toru kolarskiego ze zmianą jego funkcji na tor dla rolkarzy uprawiających

jazdę szybką na rolkach. Zamawiający oczekuje, że nowy tor poprowadzony będzie po istniejącym
śladzie z uwzględnieniem wymaganej dla nowej dyscypliny korekty szerokości i nachylenia łuków,
oraz że nawierzchnia toru wykonana będzie w technologii asfaltowej.

2. Odtworzenie istniejącego boiska o nawierzchni asfaltowej  ze zmianą jego funkcji  na teren do
nauki jazdy na rolkach.  

3. Przebudowę istniejących nawierzchni utwardzonych do ruchu pieszego wraz z przebudową strefy
wejścia na teren obiektu, przebudowę istniejącej drogi dojazdowej do płyty boiska (o konstrukcji
umożliwiającej okresowy wjazd ciężkiego sprzętu), budowę parkingu przy planowanym budynku
(oznaczony nr 7), budowę utwardzonego placu pod trybunę (oznaczoną nr 17 w strefie „D”) jak
również  rozbudowę  o  planowane  w  koncepcji  alejki,  w  tym  w  szczególności  w  terenie
oznaczonym nr 9 w strefie „B” przeznaczonym na organizację imprez plenerowych. 

Część trzecia projektu winna obejmować:
1. Budowę linii kablowych do zasilania: sześciu masztów oświetlenia płyty boiska, oświetlenia strefy

wejścia 

głównego,  planowanego  budynku  socjalnego,  planowanego  pawilonu  parku  linowego,  oświetlenia
alejek spacerowych, oświetlenia parkingu zlokalizowanego w koncepcji w strefie „E”, pompy studni
głębinowej,  złącz  w  terenie  rejonie  lokalizacji  telebimu,  ewentualnie  innych  ustalonych  w  fazie
projektowania.   

2. Budowę  oświetlenia  boiska  piłkarskiego  z  wykorzystaniem  sześciu  16  metrowych  masztów  
z  naświetlaczami  metalohalogenkowymi  zlokalizowanych  obecnie  na  terenie  Kompleksu
Piłkarskiego  przy  ul.  Kresowej  1  w  Sosnowcu  i  planowanych  do  demontażu  w  2016  roku.
Zamawiający  oczekuje  przeprojektowania  oświetlenia  w  sposób  umożliwiający  zastosowanie
źródeł światła w technologii LED jak również wykorzystania masztów do oświetlenia toru dla
rolkarzy. 

3. Budowę oświetlenia alejek spacerowych z zastosowaniem źródeł światła w technologii LED. 

4. Budowę oświetlenia parkingu z zastosowaniem źródeł światła w technologii LED.

Część czwarta projektu winna obejmować:
1. Budowę  instalacji  wodociągowej,  w  tym  hydrantów  zewnętrznych  na  potrzeby:  zasilania  dla

planowanego  budynku  (oznaczonego  nr  7),  pawilonu  parku  linowego  oznaczonego  nr  8),
podlewania boiska (strefa „A”).  



4. Budowę kanalizacji  sanitarnej  dla  planowanego budynku (oznaczonego nr 7),  pawilonu  parku
linowego oznaczonego nr 8), podlewania boiska (strefa „A”).  

5. Projekt studni głębinowej do zasilania ujęć wody służących do podlewania terenów zielonych. 

Część piąta projektu winna obejmować:
1. Wielobranżowy projekt obiektów kubaturowych – budynku (oznaczonego nr 7), pawilonu parku

linowego oznaczonego nr 8 oraz pawilon gastronomiczny na skarpie po widowni. Zamawiający
planuje, że będą one wykonane z użyciem kontenerów morskich przez co uzyskają nowatorską
architekturę.

2. Budynek oznaczony nr 7 stanowić będzie zaplecze obiektu. Jego powierzchnia, forma i funkcja
winny być zbliżone do tych, które zwiera koncepcja. 

3. Pawilon  parku  linowego  oznaczony  nr  8  będzie  sezonowym  budynkiem  pełniącym  funkcję
administracyjno – magazynową.

Dla  każdej  części  dokumentacja  winna  być  wykonana  zgodnie  z  wymogami  rozporządzenia
określającego zasady w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,  specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 
    kosztorysu inwestorskiego,  obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (DZ.U. z 2004 roku  
nr  130,  poz.  1389) i  zawierać:  projekt  budowlany  w  6  egzemplarzach,  projekt  wykonawczy  w  4
egzemplarzach, kosztorys inwestorski w 2 egzemplarzach, przedmiar robót w 2 egzemplarzach, STWiOR
w 2 egzemplarzach oraz wersję elektroniczną na płycie CD w formacie PDF i edytowalnym.

Objęte  koncepcją:  boisko  oznaczone  nr  14,  park  linowy  oznaczony  nr  10  oraz  trybuny
wolnostojące oznaczone nr 17 będą przedmiotem niezależnych opracowań.

Teren oznaczony jako „E” niemal w całości stanowić będzie parking. Zamawiający posiada dla
niego wydane pozwolenie na budowę. 

Tereny nie opisane w powyższym podziale wymagają jedynie niskonakładowego uporządkowania
w zakresie  uzgodnionym z  Zamawiającym w toku  projektowania  i  winny  być  ujęte  w odpowiednich
częściach dokumentacji zależnie od ich położenia.

Rozwiązania projektowe winny przewidywać włączenie obiektu w system miejskiego monitoringu
oraz ścieżek rowerowych. Winien być przewidziany dostęp do internetu bezprzewodowego w strefach B 
i C.

W cenie  oferty  należy  ująć  wszelkie  koszty,  w  tym  w  szczególności  koszt  uzyskania  decyzji
 o lokalizacji celu publicznego, opracowania mapy do celów projektowych (obejmującej swym zasięgiem
także ulicę Gacka wzdłuż granicy obiektu), badań geotechnicznych gruntów, operatu wodno – prawnego.  

W ofercie oprócz ceny proszę o podanie terminu wykonania przy czym Zamawiający oczekuje, że
będzie to termin nie dłuższy niż 29 lipca 2016 roku, przy czym przewiduje się,  że podpisanie umowy
nastąpi w dniach 8 – 12 lutego 2016 roku.

Do  oferty  proszę  dołączyć  referencje  świadczące  o  wykonaniu  projektów  z  zakresu
zagospodarowania przestrzeni publicznej o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha.

Proszę też o zaproponowanie finansowania w toku przebiegu prac projektowych.


